ZMLUVA O DIELO ¢. 2024ZD0001
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ZVO)

L
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel : Reedukaéné centrum Biele Vody
ICO: 00163384
DIC: 2020718689
Sidlo: Mlynky - Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zastupca: ~ Mgr. Anton Horvéth, riaditel
Telefon:
Bankové spojenie: SK56 8180 0000 0070 0010 6990
email: bielevody.rei gmail.com

Dalej len Objedndvatel

1.2 Zhotovitel’ ;
Nazov spolo¢nosti: TERZO, s.r.o.
Sidlo: Liptovsky Trnovec 213, 031 01 Liptovsky Mikulas
Zastipeny a opravneny
jednat’ vo veciach zmluvy: Roman Durny, Peter Jur¢o

ICO: 46409149

DIC: 2023377818

IC DPH: SK2023377818

Bankové spojenie:

Cislo t&tu: 2001379867/8330

IBAN: SK26 8330 0000 0020 0137 9867
Tel:

Fax:

E-mail: terzo.slovakia@gmail.com

p.jurcotdoterolux.sk

Zapisany v: Obchodny register Okresného studu Zilina, Vlozka &islo: 69514/L

Dalej len Zhotovitel’

II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavizok zhotovitela vykonat' pre objednavatela stavebné préce
s nazvom: ,,Vymena podlahovej krytiny vo vniitornych priestoroch zariadenia® (d’alej len ,,dielo*) podla
dohodnutych podmienok a zévdzok objedndvatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela.

2.2. Tato Zmluvu o Dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovite[om ako
uspeSnym uchddzaCom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zédkazky: ,.Vymena podlahovej



krytiny vo vnutornych priestoroch zariadenia®, ako vysledok zadavania zdkazky s nizkou hodnotou,
uskutoénenym podla § 117 ZVO.

2.3. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat diclo vo vlastnom mene, na vlastny naklad ana vlastné
nebezpedenstvo, v silade s projektom stavby, podla rozpoétu stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy,
podla platnych STN a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

II1. Miesto a ¢as vykonania diela

3.1. Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' pre objednavatela dielo v pozadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat® dielo objednéavatel'ovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

3.2. Miesto realizacie diela:
Reedukacné centrum Biele Vody

3.3. Terminy realizicie diela:
e  Zadiatok realizacie: po nadobudnuti i¢innosti zmluvy o dielo
o Dokonéenie realizacie; do 30.9.2024

3.4. Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitel'a zavisi od riadnej a v€asnej su€innosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim su¢innosti nie je
zhotovitel’ v omeskani s plnenim zavazku.

3.5. Zhotovitel’ je povinny neodkladne, najneskdr vsak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania
diela pisomne oboznamit’ objednéavatel’a zdznamom v stavebnom denniku.

IV. Cena za dielo

4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstardvania (dohodou
zmluvnych stran v sdlade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskor$ich predpisov

w

a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov) a je Specifikovand v rozpoéte diela
(ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori prilohu ¢. 1 k zmluve.

4.2. Cena diela je zmluvnena na zdklade bodu 4.1.
42.1 Zastavbu 58.021,80 Eur bez DPH
11.604,36 Eur 20% DPH
69.626,16 Eur s DPH

slovom: $estdesiatdevittisic Sestodvadsat'sest’ eur aj Sestndst’ centov

V cene za dielo s zahrmuté vsetky prace, dodavky a sluzby stvisiace s realizaciou diela a vyplyvajuce
pre zhotovitel'a zo zmluvy.

V. Platobné podmienky
5.1. Objednavatel’ nemoze poskytnut’ zalohu alebo preddavok na realizaciu diela.

5.2. Zhotovitel' bude fakturovat' plnenie pri realizacii diela na zdklade vystavenych faktur v
maximalnom poc¢te 3ks.



5.3. Faktura bude predkladana na uhradu vo dvoch vyhotoveniach. Fakturované stavebné prace boli
skutoCne realizované podla oceneného polozkovitého a schvaleného rozpodétu. Jednotlivé polozky
v prilohach sa nebudu uvadzat’ kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v jednotkovych mnozstvach
a jednotkovych cenach.

5.3.1. Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto udaje:
e Specifikdcia platby (nazov banky zhotovitel'a vratane kodu SWIFT),
¢islo u¢tu zhotovitela vratane &isla v tvare IBAN,
§pecifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentéacia,
peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,
datum doruCenia dokladu objednavatelovi (otladok peciatky podatelne
objednavatela).

5.3.2 Zhotovitel’ je povinny stpis prac polozkovitého rozpod&tu obsahujici ndzvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. predkladat s oznadenim,
razitkom, podpisom zhotovitela.

5.4. Faktara bude uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.
5.5. Lehota splatnosti faktur je 30 dni od prevzatia faktury objednavatel'om.

5.5.1 Zhotovitel" berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze finanéné prostriedky, ktorymi bude uhradzana
zhotovitel'om fakturovana cena za dodanie diela, si tvorené z prostriedkov objednavatel’a.

5.5.2. V pripade, ak z doévodu na strane Zhotovitel’a, ako dodavatel’a diela podla tejto zmluvy, neddjde
k uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 7 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto
Zmluvy odstupit’.

5.6. Jednotlivé faktury musia spiiat’ nalezitosti dafiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74 ods. 1
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v predchadzajiicom bode, resp. bude
podstatne porusovat’ zmluvné povinnosti objednavatel’ bude opravneny vratit' ju zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade nova lehota zaéne plynit’ doruenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Zhotovitel' sa zavidzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania
objednévatelom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom objednavatel’ uvedic zodpovedni osobu — stavebny dozor, ako aj vsetky doklady
a rozhodnutia odovzdané zhotovitel'ovi, ktoré st potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani
staveniska sa jednozna¢ne a nezamenitel'ne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska.

6.2. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi péaskami, ako aj za S$kody vzniknuté poruenim svojich povinnosti tak na majetku
objednévatela ako aj tretich os6b podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni $kody zavinene;
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest' zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri Gplnom
znieni zariadenia alebo veci nahradit’ novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu
zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednévatel’ opravneny pozadovat’ nahradu skody
vo vyske hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase poskodenia.



6.3. Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’ povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajuce zo v§eobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatel'a —
prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknuttu $kodu podl'a prislusnych pravnych
predpisov.

6.4. Zhotovitel’ je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukeii, za pripadné zneéistenie komunikacii, ktoré bude pouZzivat’ pre svoju ¢innost’ a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavdzuje sa na svoje ndklady
odstranit” odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, a to najneskoér pri predkladani
faktary podla bodu 6.5. zmluvy.

6.5 Zhotovitel’ pri realizicii diela je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na  zabezpecenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutti $kodu zodpoveda v
plnom rozsahu. Je tiez povinny realizovat’ dielo tak,aby pristup verejnosti k stavbe,zdsobovacieho
systému a pristup zachrannych ¢&i poziamych zloziek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustni
zakonom znemoznené, resp.obmedzované.

6.6. Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie vsetkych
materialov, stavebnych hmoét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun a montdZ na
stavenisko tak aby bola naplnena dikcia bodu 6.5 tohto ¢lanku.

6.7. Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré su
zbavené prav tretich osob. Na uskutoénenie diela musi zhotovitel’ pouzit’ iba stavebné vyrobky, ktoré st
podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zakona.

6.8. Kontrolu prac za objednavatel’a bude vykonavat’ opravnena osoba objednavatel’a — technicky dozor
objednavatel'a alebo stavebny dozor alebo projektant .

6.9. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osved¢enia
o zhode, osved¢enia o kvalite, o akosti od slovenskych skidobni, zabezpedi potrebné skusky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po
dokonéeni diela aj podklady potrebné ku kolauda¢nému konaniu a pod.

6.10. Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitel'a: Jurco Peter.

6.11. V pripade, ze dbjde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit’ tuto
skuto¢nost’ objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni.

6.12. Zhotovitel bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diloch za Gcasti vSetkych zainteresovanych zloziek , ktoré bude zvolavat’ opravnené osoba
objednavatel'a minimalne raz za 14 dni resp. podla osobitnej poziadavky.

6.13. Zhotovitel’ sa zavazuje zabezpelit', Ze akykol'vek materil vytaZzeny z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spdsobom, o ¢om predlozi
doklad objednavatelovi do 14 dni od vytaZenia materidlu. Doklad musi obsahovat mnoZstvo
vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené ndklady s tym spojené.
V pripade, ak ma ddjst’ k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty
zhotovitel’ vyzve objednavatela, aby urcil spdsob s ich d’alsim nakladanim.



VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit’ pit’ (5) dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia stt zmluvné strany povinné dohodnut’
takd vzdjomnu si¢innost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonéené v zmluvne;j lehote.

7.2. Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitel’, u¢ast’ objednavatel’a nie je vylu¢ena. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje
predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel’a, ze odovzdani ¢ast’ diela prebera a pokial nie, z akych
dévodov.

7.3. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’ a uzivat’. Stavenisko
je zhotovitel' povinny uplne vypratat’ do 10 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.4. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpednému a plynulému
uZivaniu diela az do ich odstrdnenia.

VIII. Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

8.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v stlade so
zavizkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a v$eobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky, ze bude spdsobily k
zmluvnému Ucelu, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2. Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢l. VIIL Bod 8.1. tejto zmluvy o
dielo, a ak nezodpovedd podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre uéely odovzdania a
prevzatia diela povazuju aj chybajuce alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel’ povinny dolozit’ ku
dilu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3. Zaru¢na doba diela je 2 roky a za¢ne plynat’ odo diia prevzatia diela objednavatel'om. V zaruénej
dobe musi dielo vykazovat® kvalitativne vlastnosti a prevadzkovi spdsobilost’ primeranti obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4. Zéruka sa predlzuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zaru¢nej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktort sa vztahuje zaruka.

8.5. Zhotovitel' je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v &ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat’ zhotovitel iba vtedy,
ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

8.6. Zhotovitel’ je pocas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit’ bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni ozndmenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej rozsah
alebo technicku zlozitost' nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlhsom ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatel'a pisomne informovat',

8.7. V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vietky néklady stvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit’ zhotovitel’.



8.8. Zhotovitel je povinny vypracovat’ protokol do 7 dni od prevzatia ozndmenia objednavatel’a o vade.
V protokole bude uvedeny spdsob a termin odstranenia vady, ¢i zhotovitel’ uznava svoju zodpovednost’
a predlZzenie zaruénej doby s oznaenim ¢asti diela, ktorej sa predmetné predizenie tyka.

8.9. Na stavebny material vymeneny v ramci zaruky poskytne zhotovitel’ nova zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10. Zhotovitel' je povinny bez zbytoného odkladu odstrénit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych vsak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, ze zhotovitel’ oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek
tomu, Ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel’ pravo dat’
ich odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1. V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti podl'a dohodnutych terminov
z dovodu na strane zhotovitel'a je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deit omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi
nezanika pravo na nahradu $kody spdsobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory néstup na odstranenie vad diela bude
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy dei
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu skody spsobene;j
porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3. V pripade omeskania objednéavatel’a so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel’ opravneny uctovat’
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kazdy detl omeSkania.

9.4 V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovite[lom objednévatel moéze
uplatnit’ zmluvnua pokutu vo vyske 100 € za kazdy deii neptevzatia staveniska.

X. Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel’ m6zu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

10.2 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3 Objednavatel’ a zhotovitel m6zu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnost{ druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred jednostrannym odstupenim
od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnil druhej zmluvnej strane primerani
(najdlhSiu 30-diiovt1) lehotu na dodato¢néplnenie.

10.4 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si
voti nej uplatni druh zmluvng strana zmluvnu pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zaroveti si
uplatni ndhradu za vzniknutt preukdzatelna skodu.

10.5 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujicim objednavatela odstupit’
od tejto Zmluvy je:



a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie dlhSie ako 30 dni zhotovitel’a s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Clanku III tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

¢) neplnenie stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnych dioch, ktoré pretrvava
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo stranyobjednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitela, ktoré zhotovitel naprick predchadzajucemu pisomnému
upozomeniu objednavatel'a v primerane uréenej lehote neodstranil,

e) neplnenie zaviazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opadtovnom pisomnom

upozorneni zo strany objednavatel’a,
f) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

10.6 Podstatnym poruSenim tejto Zmluvy zo strany objednavatel’a opraviiujucim Zhotovitela odstupit’
od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 90 dni, odo dia
uplynutia lehoty splatnosti prislusnej faktiry,

b) pokial’ objednavatel’ neuhradil platby v lehote splatnosti a to ani do 60 dni od uplynutia
splatnosti,

c) neplnenie zavédzkov a povinnosti objednavatela vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po
opétovnom pisomnom upozorneni zo strany zhotovitel’a.

10.7 Za podstatné porudenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit’ svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.

10.8 VyS3ou mocou sa pre tcely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpegit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patriéne vyhnut” alebo ju prekonat’,
d) ktort nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvne;j strane.

10.9 Vyssia moc zahfiia najmi, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolicia,povstanie, pandémia,
b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan,povoderi,
¢) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel’a.

10.10 Za vy$Siu moc sa nepovazuje platobné neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

10.11 Ak sa zmluvné strany nedohodntl inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju o trvanie vysse;j
moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

10.12 Ukinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju doru¢enim pisomného oznadmenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doru€eni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel’ prerusi prace a
zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdiiov od doru€enia tohto pisomného oznamenia, v samostatnom
protokole o podmienkach vysporiadania.

10.13 V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel’ narok na
uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom ku driu
dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.



10.14 Zhotovitel je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatel'ovi v stvislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre thradu nakladov zo strany
objednavatel'a zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

10.15 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ pravo objednavatel'a odstupit’ od tejto Zmluvy, ak nastant
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pri¢om pozastavenie poskytnutia
nenavratného finanéného prispevku na realizaciu predmetu tejto Zmluvy sa povazuje za podstatnu
zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel’ — objednavatel’ vykonal verejné obstaravanie.

XI. Zavereéné ustanovenia.

11.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze vsetky spory, ktoré vyplyna v stuvislosti s touto zmluvou o dielo
budu riedit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Zze spory budi riesené podla prislusnych
ustanoveni Obchodného zédkonnika, Stavebného zakona a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi
predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt v stilade s platnou legislativou v budl zmluvné strany
riesit’ formou oéislovanych pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom
suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stam neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote 5
pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

11.3. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ ditom
nasledujicom po dni jej zverejnenia v registri zmlav.

11.4. Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane Objednavatel’ a dva
exemplare Zhotovitel'.

11.5. Prilohami tejto zmluvy su:
- ¢. 1 - Rozpodet diela (oceneny vykaz vymer).

V Mlynkoch dia: 27.5.2024 V Liptovskom Trnovci  dna: 27.5.2024

Objednavatel Zhotovitel”:
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