ZMLUVA O DIELO &. 06/05/2024
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Ndazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny orgén:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len “Objednavatel ”)

Nazov:

Sidlo:

Statutdrny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len “Zhotovitel™)

Obec Sari$ské Dravce

Sarigské Dravce 109, 082 73 SARISSKE DRAVCE
Ing. Pavol Blas¢ak, starosta obce

00327794

2020732241

Prima banka, a.s.

SK79 5600 0000 0034 0067 2002

Dravecké sluzby, s.r.o., r.s.p.

Sari$ské Dravce 109, 082 73 SARISSKE DRAVCE
Ing. Pavol Blas¢ak, konatel

OR Okresného sudu PresSov, vlozka ¢. 46214/P
55562248

2122030383

SK2122030383

FIO banka, a.s.

SK49 8330 0000 0025 0261 4634

Clanok 1.
PREAMBULA

2.1 Tato zmluva je uzatvorena v sulade so ZVO a vysledkom procesu priameho zadania zakazky tzv.
,In House” s ndzvom ,,Sari$ské Dravce — Uprava podkrovia zdravotného strediska na ndgjomné
byty”

2.2 Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, ze budu
spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat si poZzadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.



3.1.

3.2

3.3

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

Clanok 11.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prdce na obstaranie
najomného byvania v ramci projektu financovaného tverom zo Statneho fondu rozvoja byvania
a dotdcie na obstaranie najomného bytu z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky (dalej ako
MDV). Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnu
sucast tejto Zmluvy (dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované na pozemku par.¢. KNC 182/2 a 182/1 v sulade s prilohami ¢.1,¢.2,a¢. 3
tejto zmluvy av sulade so stavebnym povolenim ¢. Po — 81/48/2014-01-SU zo diia 3.4.2014,
pravoplatné dfa 25.4.2014 a & Po — 2022/362-0cU/478-SOcU/01/Ba zo dfa 7.11.2022,
pravoplatné dna 30.12.2022. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy
podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto
Zmluve, a to najma:

e oceneného vykazu vymer — priloha ¢. 1;

e podla projektovej dokumentacie — priloha ¢. 2;

e podla vypracovaného casového planu vystavby diela (harmonogramu) priloha ¢. 3.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, aZe disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami priCom sa zavazuju poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy, riadne a véas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentdaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho poufZitia
zndme, Ze je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zdkone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:



5.1.1 vzmysle §3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 282 015,06 eur

DPH 10% 28 201,51 eur
Spolu 310 216,57 eur
Slovom tristodesattisicdvesto$esnast eur patdesiat centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Cena stavby je rozdelena na cenu:

za bytové priestory vratane podielu na spolo¢nych castiach a zariadeniach bytového domu:

Spolu bez DPH 280 286,22 - eur

DPH 10 % 28 028,62 eur

Spolu 308 314,84 - eur

Slovom tristoosemtisictristostrnast eur osemdesiatstyri centov

za technickd vybavenost:

Spolu bez DPH 1728,84 eur

DPH 10 % 172,89 eur

Spolu 1901,73 eur

Slovom tisicdevatstojeden eur sedemdesiattri centov.

ZloZenie ceny za technickud vybavenost:

SO 02.5 NN 5x OEZ — 1 728,84 Eur bez DPH, 1 901,73 Eur s DPH (172,89 Eur DPH)

5.2

53

5.4

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo su uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze priloha ur€ujica Cenu za Dielo je Uplna a zavazna ak jej zmene moze déjst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je v sulade so
zdkonom o verejnom obstaravani a touto zmluvou.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod.



5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé Casti Diela, ktora je vypocitana v sulade s prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych préc, nez ako s uvedené v Prilohe
¢.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade stpisu
dodavok a vykonanych prac schvdleného stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle Objedndvatelovi
dva origindly prisluSnej faktiry a zavazuje sa na poZiadanie Objednavatela vystavit
v odovodnenych pripadoch dalSie originadly dotknutej faktury.

Faktura je splatna vzmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plyndt driom nasledujicim po dni,
v ktorom bola faktura preukdzatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovenid
primerane k pradvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na sp6sob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov.

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, 7e predlozend faktira bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma dhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a Cislo U€tu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) nazov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neulplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktdru
(dariovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novd. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plynat odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktiry musi byt:

a) Protokol o prevzati — supis skutocne dodanych prac s uvedenim mnoiZstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predlozeny aj v elektronickej forme vo formate
stboru .xls/xIsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povaZuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela.

b) Fotodokumentdciu o skutocne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budi prilohou

faktury aj vazne listky resp. potvrdenie o recyklacii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného
prikazu Objedndvatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnu vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani.



5.12

5.13

6.1.

V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnd cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych ¢asti je mozné
menit po vzajomnej dohode Zmluvnych stran na zaklade Mechanizmu tGpravy jednotkovych
cien v rozsahu jeho nevykonanej Casti po uplynuti kazdych 3 mesiacov odo diia Uc¢innosti tejto
zmluvy, pred samotnou realizaciou nevykonanej ¢asti diela. Prvy krat po uplynuti 3 mesiacov
od podpisu zmluvy, nasledovnym sp6sobom:

Mechanizmus tpravy jednotkovych cien

V pripade, ak dojde krastu tovarov, stavebnych materidlov a prac (dalej len jednotkovych
cien) oviac ako 5 % oproti Urovni medzi predloZzenim cenovej ponuky a ¢asu realizacie
vztahujucej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkam zakladného rozpoctu/vykazu vymer.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi na schvélenie navrh Upravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materidlov a prac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovand nasledovne:

A) Pre materialy a prace obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena polozky podla
Prilohy €. 1 tejto Zmluvy vynasobi:

I Cislom zodpovedajicemu podielu ceny tejto polozky v databdze CENEKON
aktudlnej v ¢ase predkladania navrhu na Upravu a ceny tejto polozky v databaze
CENEKON platnej v Case podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespada do
¢iselného intervalu (0,95;1,05)

Il 1, pokial podiel podla bodu A ¢ast I. spada do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie su obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zdklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi aktualnu cenovd ponuku a pévodnu cenovu ponuku
dodavatela tejto polozky. V pripade, Ze podiel cien tychto ponuk bude vaési ako 1,05
Objednavatel moze poZadovat navysenie ceny polozky v tomto pomere. Navysenie ceny
podlieha suhlasu Objedndvatela. Ak takyto postup nie je moZny alebo takyto postup nie
je pre Zhotovitela akceptovatelny, navySenie ceny bude uréené na zaklade znaleckého
posudku.

Ndaklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zaklade Mechanizmu Gpravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom
k zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym ozndmenim zhotovitela o Uprave ceny
diela. Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok zo zakladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude upraveny na
zdklade Mechanizmu upravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k zmluve sa ako priloha
dodatku doloZi supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 365 dni odo dia odovzdania
staveniska, v sulade s casovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny
a podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnd suéast Zmluvy



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

ako sucast Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrianie harmonogramu bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objedndvatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vyssej moci, Objednavatel bude Ziadat nahradu skody,
pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objedndvatel ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as
plnenia Zmluvy a vyhldsi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vysSej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Gtok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekdzky, ktoré nastali nezavisle od jeho voéle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekdzku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit
len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatela
zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi
a sucasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spbsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predlozi Zhotovitel najneskér do pat dni, od
kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozZné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na



7.1

8.1

8.2

vznik hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dnu prerusenia zhotovenia Diela v sulade
s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok ViI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentdcie (Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho

b)

realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednévatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budd vykonavané minimdlne jeden krat za 14 dni a pred pldnovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade c¢asového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v él. V.

d)

e)

Kazda zmluvna strana je povinnad bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd zmluvna strana je tieZ povinnad informovat druhd zmluvnd stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v pldnovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit €innost potrebni na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zékona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (0.i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma
prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam v registri
partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktord bude sp6sobena prevadzkovou
¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH stanovenej v ¢ase podpisu
tejto Zmluvy. Poistnd zmluva, resp. jej Uradne overena fotokdpia bude tvorit neoddelitefnu
Prilohu €. 6 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo



d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

inych omamnych a psychotropnych [dtok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané prace budui zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov avyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifiaji predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posudenia ich zdravotne] spOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornl spbésobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie Cinnosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vy$Sim rizikom, pri ktorych moze vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych CastejsSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela,
ktori maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornu
sposobilost potrebnl na vykon prace preukazat prisluSnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené
zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také cinnosti
vykonava;

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim vsetkych zdvazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na



8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva
neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat
odpad a necistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpedit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

Kazdad Zmluvna strana je povinnd bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2 povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$Sej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Peter Janic, evidenéné
¢islo osvedcenia 08884*10*.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a
vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zédkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len , Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Maridn Knut, osvedcenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost stavbyveddceho €.: 03673 .

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu
osobu, ktord zodpovedd za kontrolu préace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia C¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéajat svoje stanovisko do siedmich pracovnych
dni odo dna zdpisu, ak to vyzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze



9.6

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skuto€nosti informovat stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickd siet stavby, popr. Objednavatela, Udaje o zadati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zdpisom v stavebnom denniku
Objedndvatela o pripravenosti c¢asti Diela na jeho odovzdanie minimdlne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme cast dokonéeného Diela v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami
Zmluvnych strdn a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldZilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami
v sulade s bodom 10.2. Koznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie podla bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na

odovzdanie vietky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Képiu cCasti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku dru odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoétu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)



10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

kazdu odsuhlasend zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas
realizdcie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
moze Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zdvdzok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objedndvatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo deri ukonéenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajuce zaruke (¢lanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.
jeho Casti, pri nej bude posudend jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspofi pat dni vopred pred terminom
odovzdania Diela.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu
poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XiI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budld poskytnuté v sulade s
ustanovenim ¢lanku Ill. a budd mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi
normami, vztahujdcimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta
dihsia zaruénd doba.

Plnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej

zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny za¢at odstrariovat vadu
do 24 hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskdr do 48 hodin od jej telefonického
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

nahldsenia. V pripade zavaZznej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zépis, ktory urci podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktord Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven dopini do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamacie e-mailom
pre pocitanie a dodrzanie leh6t sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.

Zéaruéna doba zadina plynat diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamdcie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost reklamdacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazZuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym skdskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zaruénej doby odstranovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit
vsetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu ¢&i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZiou alebo pouzitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suc€asne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania roznych prdac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uzZ zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac a cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢nd lehota na reklamované Dielo sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnenej
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zdruénej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na zdklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, ¢iboli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudl Objednavatelovi odovzdané, nemo6ze Zhotovitel pri reklaméciach odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatoc¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.
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Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknli Objedndvatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odskodni Objedndavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objedndvatelovi spo6sobend v dobsledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane
nahrady akychkolvek pokudt alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objedndvatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvdzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrZanie terminu dokoncéenia Diela v sulade s ¢asovym harmonogramom, resp.
jeho ¢asti zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vdad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzddvacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 300,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) vtermine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

e Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto
povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

e V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajéit v Objektoch Objednavatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnid pokutu vo vyske
300,00€ za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urcena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
— ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
poruSenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnd pokutu alebo na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
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pripadné odstupenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvnu pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky ozndmenia
budl zasielané doporu¢enym listom s doruéenkou, resp. doruéené inym preukaznym
sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizSie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Pavol Blas¢ak, konatel
Tel: 0911 331 271
Email: starosta@sardravce.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol Blas¢ak, konatel
Tel: 0911 331 271
Email: draveckesluzby@gmail.com

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol Blas¢dk, starosta
Tel: 0911 331 271
Email: starosta@sardravce.sk

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Pavol Blas¢ak, starosta,
Tel: 0911 331 271
Email: starosta@sardravce.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknl z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavazkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyrieSia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budu riesené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. U&inky
vylu€ujuce zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
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ked" bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstlipenim od Zmluvy, a to z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku adbévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednévatel
vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mbze ktordkolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstlpit od zmluvy
v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy.

Na Ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizdcie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

d) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizdcie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho cCasti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

h) porusenie bodu 8.2. ¢c) Zmluvy,

j) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit bez
zbytoc¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstlpit, ak strana, ktora je v omeskani,
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nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade satakéto porusenie Zmluvy bude povazovat
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné dnom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred U¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti suUvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia Ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktidru do 21 dni od nadobudnutia U¢innosti odstupenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobuida platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda Gcinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva vtom Ze:

a) dobjde k zverejneniu Zmluvy v zmysle platnej legislativy a

b) dojde k schvdleniu Ziadosti o poskytnutie podpory na obstaranie ndgjomnych bytov a
technickej vybavenosti podla zakona €.150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania
v zneni neskorsich predpisov zo Statneho fondu rozvoja byvania

c) dojde k schvaleniu dotacie z MDV na obstaranie najomnych bytov.

V pripade neschvdlenia Ziadosti o poskytnutie podpory na obstaranie ndjomnych bytov za
technickej vybavenosti podla zdkona ¢. 150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania v znenf
neskordich predpisov zo Stdtneho fondu rozvoja byvania adoticie z MDV, si verejny
obstaravatel vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladacej podmienky a nasledne Zmluvu zrusit.

Objednavatel sa zavizuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutoénostiach.
Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
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Priloha
Priloha

. 2 — Projektovad dokumentacia
. 3 — Vypracovany casovy plan vystavby diela

O O

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neudcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavadzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nedc¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
pévodne zamyslanému uUcelu ustanovenia neplatného alebo neudcinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vseobecne zavaznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ichzmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

V Sari$skych Dravciach, dria 28.5.2024 V Sari$skych Dravciach, diia 28.5.2024

Objednavatel Zhotovitel

Zoznam priloh k Zmluve o dielo:

Priloha
Priloha
Priloha

€. 1— Oceneny vykaz vymer
€. 2 — Projektovd dokumentacia
¢. 3 — Vypracovany casovy plan vystavby diela



