MANDATNA ZMLUVA
uzavretd podl'a § 566 a nasl., Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb.

L ZMLUVNE STRANY

Obec Zahradné

1. Mandant :
Tul¢icka 271/2, 082 16 Zahradné
Zastapeny: Igor Stec — zastupujiici starosta

Opravneny rokovat’

- 0 technickych otdzkach:
- 0 zmluvnych vzt'ahoch :

Igor Stec - zastupujuci starosta
Igor Stec - zastupujuci starosta

ICO: 00328022

DIC: 2021296750

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0088 2972 2001

2. Mandatar:

Zastupeny :
Opravneny rokovat’

EKOGAS, s.r.o.
Vajanského 47, 08 01 Presov

JUDr. Martin Kundrat

- o technickych otazkach : Ing. FrantiSek Kundrat

- 0 zmluvnych vzt'ahoch : Ing. Franti$ek Kundrat

ICO: 31707 068

DIC: 2020520260

Bankové spojenie : SLSP, as.

IBAN: SK83 0900 0000 0000 9627 8284

ILVYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nézov stavby: Zberny dvor v obci Zahradné

Miesto stavby: Obec Zahradné
Investor: Obec Zahradné



III1. PREDMET PLNENIA

Predmetom tejto zmluvy je : Stavebny dozor poéas realizdcie stavby: Zberny dvor v obci
Zahradné - vykon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zdkona.

IV. CASAPREDMETPLNENIA

1. Termin plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. III. je po¢as doby vystavby.
2. Mandatar splni zmluvny zavizok ¢LIII. riadnym vykondvanim stavebného dozoru v
zmysle § 46b stavebného zakona na stavbe v tomto rozsahu :
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Oboznamenie sa s obsahom projektovej dokumentécie, stavebného povolenia,
zmluvami na realizciu stavby a d’al$imi podmienkami na realizaciu stavby.
Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby.

Utast na kontrolnom premerani terénu pred zagatim stavebnych prac.

Kontrola véasného zavedenia stavebného dennika.

Utast’ na konzultaciach medzi zhotovitel'om stavby a projektantom zameranych
na objasnenie nie jednozna¢nych navrhov a poziadaviek.

Sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia.

Sledovanie, ¢i s prace vykonavané v stlade s platnymi zdkonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy, projektovou dokumentaciou.

Sledovanie a kontrola kvality vykondvanych prac a technolégie vykonavanych
prac v stlade s platnymi normami a predpismi.

Kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac.

Kontrola vedenia stavebného dennika a Gplnosti zdznamov.

Odstihlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumentacii, ktoré nemenia
néklady stavby, terminy vystavby a nezhor$uju parametre stavby.

Mandatér predklada na odsuhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia
néaklady alebo technické parametre s vlastnym vyjadrenim a odporu¢anim.
Bezodkladne informuje mandanta o vSetkych zévaznych skutoCnostiach na
stavbe.

Kontrola cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v sulade s podmienkami zmluvy, vysledky predklada mandantovi na
likvidéciu.

Osobitna kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté.
Sledovanie dohodnutych diel¢ich terminov stavby a kontrola kvality a rozsahu
dodavok a prac vykonavanych na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy stavebného povolenia.

Spolupraca s projektantom a so zhotovitelom na pripadnom odstraneni
nedostatkov projektu.

Kontrola riadneho uskladiiovania stavebnych materiélov.

ZabezpeCenie nahlasenia archeologickych néalezov alebo inych historickych
pamiatok.
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Spolupréca a pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeeni opatreni na odvratenie
alebo obmedzenie §kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi pohromami.

Sleduje, aby zhotovitel' po ukoneni prac uviedol verejné priestranstvd a
komunikécie do pévodného stavu.

Db4, aby zhotovitel' neposkodzoval verejné priestranstva .

Podl'a potreby organizuje kontrolné dni.

Upozorfiuje zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mozu spdsobit’ znizenie kvality
stavby, pokial’ s mu znédme.

Pripravuje podklady na zévere&né hodnotenie stavby v priebehu vystavby.
VyZiada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdévanie a prevzatie stavby
alebo jej Casti.

Preveri pred samotnym odovzddvanim komplexnost, uplnost a kvalitu
odovzdavanej stavby alebo jej Easti.

Vyhodnoti vykonavané skusky pocas vystavby.

Zabezpeti, aby pri preberacom konani bol pritomny projektant, buduci uZivatel’,
pripadne prislusny organ $tatnej spravy.

V pripade neprevzatia stavby alebo jej Casti zabezpe€i vyhotovenie zépisu, v
ktorom sa vyjadria zmluvni ¢astnici vystavby, uvedd sa dévody neprevzatia,
nahradny termin odovzdévania a preberania.

Kontrola odstranenia vad a nedorobkov v dohodnutych terminoch.
Prostrednictvom mandanta odpori¢a stavebnému turadu névrh terminu
kolauda¢ného konania.

Zx&astiiuje sa na kolauda¢nom konani.

Zabezpetuje splnenie podmienok kolaudaéného rozhodnutia.

Kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V. ODPLATA

. Odplata za vykon predmetu plnenia v rozsahu ¢&l. I11. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle Zakona €. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
ako cena maximalna, vyhlasky MF SR ¢&.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonava zakon NR
SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a Vymeru MF SR ¢&. R-3/1996
(priloha €.22 k vymeru MF ¢.R-1/1996 v zneni prilohy &.2 k vymeru MF SR &.R-3/1996)
v zneni neskorsich predpisov.

Dohodnuti zmluvna odplata podPa ¢l I1L. je :

Cena bez DPH 4 200,00 EUR
DPH (20%) 840,00 EUR
Cena celkom 5 040,00 EUR



VL SPOSOB A FORMA PLATENIA

- Mandant zaplati mandatérovi odplatu dohodnutt v ¢l. V tejto zmluvy do 30 dni od
odoslania faktury. Vykon stavebného dozoru bude fakturovany stibezne s fakttrami
dodévaterla stavby, sumou rovnajucou sa percentuélnemu podielu z prestavane;j Ciastky
dodévatel'om stavby.

.V pripade, Ze ddjde ku zrudeniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatel'a bez podstatného poruenia zmluvy zo strany zhotovitela, zhotovitel ma
pravo vyfaktirovat ku diiu odstipenia, resp. zruSenia zmluvy skuto&ne vykonané préce
vzajomne zapisni¢ne dohodnuté.

VI. PLNOMOCENSTVO

. Mandant, inak investor, resp. objednavatel’ - vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto
mandatdrovi pisomnu plnii moc, aby podla § 13 v nadviznosti na § 566 Obch. zak.
¢.513/1991 Zb. konal pri zabezpecovani ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy ako jeho
zastupca, aby ho zastupoval pri realizicii stavby.

. Toto plnomocenstvo kon¢i uplynutim €asu plnenia podl'a &l. IV tejto zmluvy.

VIILOSTATNE USTANOVENIA

. Mandatér bude informovat' mandanta o stave realizicie stavby na pravidelnych
poradach.

. Mandant a mandatdr za zavdzuji, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu.
. Mandatar bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Mandatér sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi mandanta,
zapismi a dohodami oprdvnenych zastupcov zmluvnych strén a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

. Ak dohody uzavreté podla bodu VIII.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia
zavézku musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob tlpravy ceny. Tato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

. Mandatér vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie predmetu plnenia v rozsahu &I,
I1I tejto zmluvy.

. Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vietko o ziska v mene mandanta pri zabezpedovani &innosti
podla ¢l. 11 tejto zmluvy od tretej strany. Mandant v tejto suvislosti uhradi mandatarovi
naklady, ktoré mandatér nevyhnutne a i¢elne vynaloZil pri zabezpe&ovani &innosti v
prospech mandanta /poplatky, pripadne iné naklady/.

-V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavézuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazZeni podkladov, dopliujucich
tdajov, upresnent, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.



IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmenit, alebo dopinat’ text tejto zmluvy je mozZné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zru$enia
zavizku vyplyvajiiceho z tejto zmluvy jedna strana poZiada o rozhodnutie sud.

- Tato zmluva je vypracovan v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponech4 mandant
a jednu mandatar.

Mandant je v zmysle zékona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
aozmene adoplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) povinny
zverejtiovat’ informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych strdan. Zmluva nadobudne u&innost po ukonceni finan¢nej
kontroly, ak poskytovatel’ prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je datum dorudenia
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci finanénej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat' vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne
U¢innost’ momentom siihlasu prijimatela s vyskou ex ante finanénej opravy uvedenej v
sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej
opravy podla Metodického pokynu CKO ¢&. S, ktory upravuje postup pri uréeni
finan¢nych oprav za VO.

Mandant ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s Mandatarom v
pripade, kedy e3te nedo$lo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatdrom a
vysledky kontroly poskytovatela neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z
tohto obstaravania.

. Mandatdr je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditw/kontroly na mieste stvisiaceho
s doddvanymi sluzbami, kedykol'vek po&as platnosti a G&innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vietku
potrebnu suéinnost’.



