

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Rokytov**
So sídlom: Obecný úrad, Rokytov 115, 086 01 Rokytov
Zastúpený: Mgr. Ľubomír Pangráč-Piter, starosta obce
IČO: 00322563
DIČ: 2020624650

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2. Zhotoviteľ: **Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.**
So sídlom: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Slavomír Kyjak, koantel spoločnosti
IČO: 45 719 195
DIČ: 202 309 8297
IČ DPH: SK2023098297
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **Obec Rokytov, parcela 351/1**

3.3. Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 6 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.5.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

3.6.

Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.

Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémie, vojna a pod.):

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu.

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	146 000,31 EUR
DPH vo výške 20%	29 200,06 EUR
Cena s DPH	175 200,37 EUR

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane

nákladov na výkon dozoru správami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe mesačnej faktúry, avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 40 % diela. Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác

- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). **Náklady spojené s energiami, ako aj**

náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z fondov Európskej únie, v zmysle výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti. Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v

realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiadava o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ

a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej cene za dielo (v EUR s DPH). Overená Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od objednávateľa.

6.24.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.25.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.26.

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutím PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,

- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavajú po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

Za nedodržanie podmienky Objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu o čom predloží Zhotoviteľ dôkaz o zhodnotení. V prípade nedodržania danej povinnosti je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 500 EUR bez DPH, za každý deň daného pochybenia.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

10.8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM na to poverenými osobami.

XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby,

zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Informácie o subdodávateľoch

XIII. Odkladacia podmienka

13.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky po splnení odkladacej podmienky podľa článku 13.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.


13.2.

Zmluva o dielo nadobudne účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, označovanú ako „Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM“. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ bude informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 5. pracovných dní odo dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.

V Rokytove dňa: 14.5.2024

Objednávateľ:

Mgr. Ľubomír Pangráč-Piter
starosta obce



V Bardejove, dňa: 13.5.2024

Zhotoviteľ:

Slavomír Kyjak
konateľ spoločnosti

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

7. 5. 2024

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Cena bez DPH			146 000,31
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	146 000,31	29 200,06
Cena s DPH v EUR			175 200,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

OBEC ROKYTOV

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: OUR - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Cast': 1 - ASR

Miesto: Dátum: 7. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Dopravné staviťel'stvo Bardejov s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							118 432,441
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 162,565
D	2		Zakladanie				2 173,636
1	K	289902211	Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L lica klen., - 0,06300t	m2	89,790	24,208	2 173,636
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 754,391
2	K	311273117	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P4-500 alebo ekvivalent	m3	4,260	322,255	1 372,806
3	K	340238235	Zamurovanie otvorov pl do 3 m2 v priečkach alebo stenách z priečkoviek Ytong hr. do 150 mm alebo ekvivalent	m2	1,400	61,665	86,331
4	K	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500 alebo ekvivalent	m2	86,930	60,914	5 295,254
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 185,311
5	K	611441140	Vnútná omietka sadrová alebo vápennosadrová strop. schodiskových konštrukcií	m2	357,580	35,943	12 852,498
6	K	622431461	Oprava vonkajších omietok -vonkajšie špalety	m2	7,200	25,304	182,189
7	K	632457302	Poter cementový, oceľ. hladidl.	m2	180,690	31,562	5 702,938
8	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	8,400	7,669	64,420
9	M	5624900360	Plast Parapet 200x25 mm Plastwood alebo ekvivalent	m	8,400	21,296	178,886
10	M	5537300217	PARAPETY VONKAJŠIE lakované 1mm, biele a hnedé MASLEN, alebo ekvivalent	bm	8,400	24,331	204,380
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 255,497
11	K	919735122	Rezanie terazzovej dlažby a podkladu hr. nad 50 do 100 mm	m	9,900	13,496	133,610
12	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	180,690	2,875	519,484
13	K	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami	m2	180,690	2,404	434,379
14	K	962051116	Búranie otvorov v priečkach tehlovíc, porobetónových, železobetónových hr.do 150 mm, -0,32400t	m2	10,400	34,134	354,994
15	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	4,190	254,344	1 065,701
16	K	965042121	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	25,200	216,056	5 444,611
17	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	80,890	6,618	535,330
18	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	10,124	30,372
19	K	968062354	Vybúranie okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	5,130	20,899	107,212
20	K	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	7,200	12,167	87,602
21	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	9,456	42,433	401,246
22	K	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	t	80,590	19,389	1 562,560
23	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	t	80,590	31,994	2 578,396
D	99		Presun hmôt HSV				1 793,730

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	67,780	26,464	1 793,730
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				62 251,163
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				285,925
25	K	711123141	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodel AQUAFIN 2K na ploche zvislej a vodorovnej alebo ekvivalent	m2	34,070	5,865	199,821
26	M	2353200500	Stierkové izolácie Aquafin 2K balenie 8kg - SCHOMBURG alebo ekvivalent	kg	8,000	10,763	86,104
	D	713	Izolácie tepelné				7 681,111
27	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvojvrstvová	m2	75,240	2,854	214,735
28	M	2837642055	BASF EPS 70 F 100 mm č. 45072670 alebo ekvivalent	m2	364,170	19,763	7 197,092
29	K	713392556	Izolácie tepelné telies-náter separačným Petrolátom jednonásobným	m2	75,240	3,579	269,284
	D	714	Akustické a protiotrasové opatrenie				4 502,437
30	K	714142132	Montáž okien a dverí plastových do 4m2	ks	7,000	138,971	972,797
31	M	6113128700	Okno plastové 1200x2100 podľa PD	ks	4,000	412,485	1 649,940
32	M	6113128300	Dvere plastové vchodové podľa PD	ks	1,000	1 080,593	1 080,593
33	M	6113120700	Okno plastové 900x600mm	ks	1,000	135,296	135,296
34	M	6113903224	Okno plastové otvaravo sklopné podľa PD 2700x1900mm	ks	1,000	663,811	663,811
	D	715	Izolácie proti chemickým vplyvom				4 054,123
35	K	715111012	Zhotovenie izolácie podláh za studena tekutou asfaltovou izoláciou	m2	180,690	17,587	3 177,795
36	M	1116324000	Tmel asfaltový v sudoch do 150kg	t	0,270	3 245,661	876,328
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				4 652,190
37	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	66,420	70,042	4 652,190
	D	762	Konštrukcie tesárske				434,742
38	K	762512235	Demontáž podláh z PVC prílepením	m2	88,040	4,938	434,742
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				16 987,932
39	K	763135060	SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná GYPTONE Qattro 22 alebo ekvivalent	m2	180,690	94,017	16 987,932
	D	764	Konštrukcie klampiarske				294,042
40	K	764410280	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu	m	8,400	35,005	294,042
	D	766	Konštrukcie stolárske				3 634,275
41	K	766664212	Montáž dverového kridla + kompletizacia	ks	8,000	87,235	697,880
42	M	6116303050	Dvere 60-90/197 cm s presklením - 2 x, mriežkou, rám z masívu, odýh. dub/buk , zámok obyč.	ks	8,000	170,364	1 362,912
43	K	766701114	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru do 900x1970 mm	ks	8,000	66,924	535,392
44	M	6117100400	Drevené zárubne pre dvere jednokridlové rámové 90x197 cm	ks	3,000	129,007	387,021
45	M	6117100300	Drevené zárubne pre dvere jednokridlové rámové 80x197 cm	ks	4,000	130,486	521,944
46	M	6117100100	Drevené zárubne pre dvere jednokridlové rámové 60x197 cm	ks	1,000	129,126	129,126
	D	771	Podlahy z dlaždíc				3 476,481
47	K	771411024	Montáž soklikov z obkladačiek	m	34,600	17,662	611,105
48	M	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	3,450	44,329	152,935
49	K	771576111	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.	m2	38,880	26,523	1 031,214
50	M	5976391100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	39,660	42,391	1 681,227
	D	775	Podlahy vlysové a parketové				8 560,218
51	K	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm !!! V tejto cene môže byť zhotovenie linolea podľa požiadaviek investora!!!!	m2	127,600	5,353	683,043

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	6119800700	Laminátové parkety KRONOSPAN FLOOREVER 1285x195x7,2 mm alebo ekvivalent	m2	128,880	53,348	6 875,490
53	K	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	87,300	3,766	328,772
54	M	6119800929	Lišta soklová	m	88,170	7,632	672,913
	D	781	Obklady				2 472,019
55	K	781445241	Montáž obkladov stien z obkladačiek	m2	34,000	31,782	1 080,588
56	M	5976405000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	34,680	40,122	1 391,431
	D	783	Nátery				4 802,855
57	K	783101851	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii železničných mostov oklepaním alebo oškrabaním	m2	6,600	27,441	181,111
58	K	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov	m2	37,620	2,316	87,128
59	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	89,790	1,312	117,804
60	K	783812130	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 2x email a 3x plným tmel.	m2	160,110	26,639	4 265,170
61	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x alebo ekvivalent	m2	42,620	3,558	151,642
	D	784	Maľby				412,813
62	K	784453962	Maľby z maliar. zmesi Primalex dvoj- a viacfar. s biely	m2	213,340	1,935	412,813
	D	M	Práce a dodávky M				5 840,913
	D	21-M	Elektromontáže				5 840,913
63	K	000-01	Vnútorná elektroinštalácia (D+M)	kpl	1,000	5 840,913	5 840,913
	D	OST	Ostatné				7 177,800
64	K	HZS000311	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) ,drážky, prestupy, detaily	hod	100,000	25,682	2 568,200
65	K	HZS000313	Koordinácia stavebných prác v rozsahu menej ako 4hod. denne max. 300 hodín	hod	200,000	23,048	4 609,600

ROZPOČET

Stavba: OUR - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Časť: 2 - Kanalizácia vnútorná 1.NP

Miesto: Dátum: 7. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 600,665
D	HSV	Práce a dodávky HSV					416,290
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					416,290
29	K	971036013	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stien - murivo tehlové -0,00025t	cm	45,000	3,109	139,905
2	K	974031144	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	14,000	11,245	157,430
3	K	974042553	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100mm a šírky do 100mm, -0,02200t	m	9,400	9,864	92,722
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,477	40,844	19,483
5	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,477	14,150	6,750
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 184,375
D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					1 184,375
40	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	4,000	13,212	52,848
41	M	286140037600	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000	4,121	8,242
30	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	2,000	15,654	31,308
31	M	286140038800	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	17,234	17,234
32	K	721172215	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 125	m	9,000	15,082	135,738
33	M	286140039200	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	5,000	18,942	94,710
34	M	286140039400	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000	17,812	35,624
6	K	721172227	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 50	m	3,000	11,886	35,658
7	M	286140037300	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 0.5 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	6,000	1,902	11,412
8	M	286140037600	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000	4,121	8,242
9	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	6,000	6,290	37,740
11	M	286540001500	Koleno HT DN 50/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	6,000	0,679	4,074
12	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	6,000	6,039	36,234
13	M	286540008400	Odbočka HT DN 50/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	6,000	1,475	8,850
18	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	1,000	7,103	7,103
19	M	286540002500	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	1,792	1,792
27	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	8,754	8,754
28	M	286540009900	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	3,356	3,356
37	K	721172299	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	8,000	9,825	78,600

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	286540002800	Koleno HT DN 125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	6,135	6,135
39	M	286540003000	Koleno HT DN 125/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	7,000	6,042	42,294
20	K	721172318	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	2,000	9,689	19,378
21	M	286540010800	Odbočka HT DN 125/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000	23,840	47,680
22	M	286540011100	Odbočka HT DN 125/125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	2,000	17,259	34,518
23	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	1,000	9,055	9,055
24	M	286540006700	Redukcia krátka HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	2,205	2,205
14	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	1,000	11,216	11,216
15	M	286540005700	Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	3,990	3,990
25	K	721172348	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 100	ks	1,000	12,336	12,336
26	M	286540018600	Prechod z liatinu na HT DN 100, bez tesnenia GA, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	48,492	48,492
35	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100 ventilačné pot.	m	8,000	14,922	119,376
36	M	286140038800	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 2 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	4,000	17,234	68,936
16	K	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	7,050	7,050
17	M	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	36,568	36,568
42	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	18,000	1,222	21,996
43	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	5,042	75,631

Stavba: OUR - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Časť: **3 - Vodovod 1.NP**

Miesto: _____ Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: Dopravné staviťel'stvo Bardejov s.r.o. Spracovateľ: _____

Strana 8 z 15

ROZPOČET

Stavba: OUR - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Časť: 4 - Zariadenie predmety

Miesto: Dátum: 7. 5. 2024
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 560,010
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 560,010
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					284,394
1	K	722172784	Montáž roh. ventilu PP-R DN 25	ks	22,000	5,631	123,882
2	M	551110027500	Ventil priamy PP-R, rozmer 25x3/4", Instaplast - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	22,000	7,296	160,512
D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					5 275,616
3	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	6,000	54,616	327,696
4	M	642340001100	WC MISA ROVNA JIKA - BABY alebo ekvivalent	ks	5,000	120,137	600,685
5	M	7434	SED.WC BABY DUROPLAST JIKA alebo ekvivalent	ks	5,000	47,506	237,530
6	M	7029	NADRZ.SPL.ALCA UNI KOMPL.A93 alebo ekvivalent	ks	5,000	60,275	301,375
7	M	7120	KOL.WC FLEXIBILNE A97 alebo ekvivalent	ks	6,000	12,524	75,144
8	M	7447	RUZICA WC 110 NIZKA A98 alebo ekvivalent	ks	6,000	2,312	13,872
9	M	16160	WC MISA KOMB.ROV. DEEP 48 cm alebo ekvivalent	ks	1,000	250,458	250,458
10	M	16245	NADRZ.WC KERAM.DEEP alebo ekvivalent	ks	1,000	178,945	178,945
11	M	7448	SED.WC DEEP KOV.UCHYT alebo ekvivalent	ks	1,000	76,733	76,733
12	K	7252119401	Montáž umývadla NOVA bez barier	súb.	1,000	50,582	50,582
13	M	16009	UMYV.NOVA PRO BEZ BARIER 55x55 s otvorom alebo ekvivalent	ks	1,000	142,772	142,772
14	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	45,670	274,020
15	M	642110006200	UMYV.REKORD 50x41 S OTV alebo ekvivalent	ks	5,000	52,322	261,610
16	M	16415	UMYV.REKORD 60x45 S otvorom nabyt.hranate alebo ekvivalent	ks	1,000	113,490	113,490
17	M	16503	SKRUTKA UMYV. 8x12cm	ks	5,000	1,948	9,740
18	M	7161	HADIC. 50 FLEXI 1/2-3/8" FF	ks	12,000	4,602	55,224
19	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	20,124	80,496
20	M	25455	MADLO 813 U SKLOPNE CH HELP alebo ekvivalent	ks	1,000	161,821	161,821
21	M	25215	MADLO 813 U PEVNE CH HELP alebo ekvivalent	ks	1,000	142,027	142,027
22	M	25124	MADLO 60 U PEVNE CH HELP alebo ekvivalent	ks	1,000	76,866	76,866
23	M	25218	MADLO 60 SKLOPNE	ks	1,000	165,822	165,822
24	K	725333361	Montáž výlevky nerezovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	50,340	50,340
25	M	552320000600	Výlevka WC MISA ROVNA ZETA s mrežou alebo ekvivalent	ks	1,000	160,994	160,994
26	M	16390	MREZA K VYLEVKE T612 OVAL alebo ekvivalent	ks	1,000	21,700	21,700
27	K	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	1,000	77,746	77,746
28	M	484380001000	Ohrievač zásobníkový elekt. 80 L+ ventil s hadičkou	ks	1,000	577,156	577,156
29	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a vylevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	11,479	11,479
30	M	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI alebo ekvivalent	ks	1,000	69,084	69,084
31	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	15,961	111,727
32	M	551450003800	Batéria umývadlová stojanková páková , chróm, JIKA alebo ekvivalent	ks	6,000	47,443	284,658

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	2125	BAT.VNR 3120L UMYV.STOJ.VENTURA BEZ GAR alebo ekvivalent	ks	1,000	97,816	97,816
34	K	725869302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)	ks	7,000	5,896	41,272
35	M	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50-56 mm, G 1 1/4", s pochrómovaním, s krabicou pre montáž do steny, vodorovný odtok, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	6,000	8,833	52,998
36	M	8262	SIFON UMYV NER. A413 D40 rurkový	ks	1,000	14,322	14,322
37	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	48,900	2,197	107,416

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	5,000	11,063	55,315
25	K	735192000	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	6,000	4,882	29,292
26	M	551290007700	Vekoluxivar priamy dvojtrubkový systém, EK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	6,000	31,283	187,698
27	M	55129000340	Adaptér pre potrubie AL/Pex D16x3/4"EC, EK, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	8,000	5,749	45,992
28	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	6,000	1,231	7,386
29	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	15,000	2,068	31,016
30	M	286220002900	Koleno RADOPRESS na pripojenie radiátora D 20/300 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	4,000	15,144	60,576
31	M	286220015700	T-kus RADOPRESS na pripojenie radiátora D 20/300 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	8,000	18,956	151,648
32	M	286220050600	Pripojovací box k VK radiátoru, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE alebo ekvivalent	ks	1,000	52,277	52,277
33	M	197730029400	T-kus pre kombinované pripojenie radiátorov, 1/2"Fx1/2"Fx1/2"M, PN10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, IVAR alebo ekvivalent	ks	1,000	10,539	10,539
34	M	484820002900	Podperka radiátora 1457263 t 25x350 mm	ks	8,000	0,987	7,896
35	K	733167895	Montáž panelových radiátorov	ks	4,000	25,862	103,448
36	M	484530005700	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové 21 K vxlxhl 600x1200x66 mm, pripojenie stredové spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000	229,771	229,771
37	M	484530006000	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové 22 K vxlxhl 600x1800x66 mm, pripojenie stredové spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	2,000	469,690	939,380
38	M	484530007300	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceleové Korad 22 K, vxlxhl 900x1200x66 mm, pripojenie stredové spodné, závit 6xG 1/2" vnútorný, KORADO alebo ekvivalent	ks	1,000	299,578	299,578
39	M	484820003000	Držiak radiátora 1456063 D 10 mm, dĺžka 320 mm	ks	8,000	0,929	7,432

Stavba: OUR - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov
Časť: **6 - Vzduchotechnika**

Miesto: _____ Dátum: 7. 5. 2024

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: Dopravné stavitelstvo Bardejov s.r.o. Spracovateľ: _____

Strana 13 z 15

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	552410001300	<i>Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	201,090	201,090
13	K	894811011	Osadenie bet. žumpy pre objem do 12000 l	ks	2,000	270,740	541,480
14	M	286610050100	<i>Žumpy betonové hranaté, rozmer 340 x 240 x 175cm, objem do 12000 l</i>	ks	2,000	2 323,687	4 647,374
22	K	899721100	Ostatné práce spojené s montážou kanalizačného PP potrubia hladkého DN 160	hzs	16,000	22,840	365,440
22	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	1,000	1,750	1,750
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				452,000
29	K	971046015	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - betónových, obkladov -0,00044t	cm	160,000	2,825	452,000
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14,238
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				14,238
37	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	9,000	1,582	14,238
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				524,063
12	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska výkopy	eur	1,000	218,722	218,722
35	K	000900011	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun pracovnej sily	eur	1,000	31,717	31,717
36	K	000900012	Vplyv územia - presun stavebných kapacít náklad na presun mechanizácie	eur	1,000	138,076	138,076
34	K	001300031	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	135,548	135,548

Obec Rokytov, Rokytov 115, 086 01 Rokytov, IČO: 00322563

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov (Príloha č.2 Zmluvy o dielo)

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

“ Rekonštrukcia a rozšírenie materskej škôlky v obci Rokytov ”

Obchodné meno, názov uchádzača: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Adresa, sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

IČO: 45 719 195

DIČ: 202 309 8297

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) ¹

Dátum: 13.05.2024

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

POZN.: Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, predmetnú prílohu predloží prečiarknutú alebo napr. s uvedením č. 0 alebo iné, z čoho bude daná skutočnosť jednoznačne vyplývať.

¹ Odporúčame vyžadovať za účelom overenia povinnosti zápisu subdodávateľa v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

² Pokiaľ uchádzač k podpisu zmluvy nemá subdodávateľov, tabuľka bude prázdna, resp. prečiarknutá.