Verejny obstaravatel’
Stredna odborna skola zelezni¢na, Palackého 14, 040 01 KoSice
Nazov predmetu zakazky:
Opravy striech nad jedaliiou, spolo¢enskou miestnostou v SOS Zelezni¢nej v Kosiciach

Priloha ¢. 8 vyzvy

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

1.2

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik™) a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ZVO)

Objednavatel”:
Nazov:

Sidlo:
Krajina:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Kontaktné miesto:
Telefon:

E-mail:

Web:

Stranka profilu VO:

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Cle’;nok {
ZMLUVNE STRANY

Stredna odborna skola zelezni¢na

Palackého 14, 040 01 Kosice

Slovenska republika

Ing. Jana Lenhardtova , riaditel’ka

35570563

2022108077

SK13 81800000007000246862

Stredna odborna skola zelezni¢na, Palackého 14, 040 01 KoSice
0911 485396, tel: 055 6228363

soszeleznicnakosice@soszke.sk
https://soszke.edupage.org/

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/detail/9898?

(dalej len ,,Objednavatel’ )

a

Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny orgéan:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

Industry Technology, s.r.o.

Dénesova 35, 040 23 Kosice

Martin AdamiSin

OR Mestského stdu Kosice , oddiel: Sro, vlozka ¢.: 30020/V
46722815

2023541751

SK2023541751

SLSP, a.s.

SK23 0900 0000 0052 1507 9265

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefonu:
Email:

Martin Adamisin

Martin Adamisin.

0905901833

industrytechnology 1 0@gmail.com

(d’alej len “Zhotovitel™)



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Objednavatel’ a Zhotovitel’ (d'alej aj ako ,,zmluvna strana® alebo ,.zmluvné strany“ vo vSetkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o Dielo (d’alej len ako ,.ZoD* alebo
wZmluva®).

Clanok II.
PREAMBULA

Predmet zakazky - predmet Zmluvy - stavebné prace (dalej aj ako ,,.Dielo*) bude financovany
z rozpoctoveho opatrenia Ministerstva $kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze SR

¢. 2024/7073:80-B2320, nenormativnych finanénych prostriedkov na kapitalové vydavky pre
rok 2024 v programe 0781L01- kapitdlové vydavky na havérie v regionalnom Skolstve,
pridelenych Regionalnym aradom $kolskej spravy v Kosiciach.

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji, ze budi spolocne koordinovat’ postup a poskytovat’ si
pozadovana si¢innost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii Diela.

Tato Zmluvu o Dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako
uspesnym uchddzacom vo verejnom obstaravani vyhliasenom na predmet zakazky: ,,Opravy
striech nad jedaliiou, spolo¢enskou miestnostou v SOS Zelezni¢nej v Kosiciach®, ako vysledok
zadavania zékazky s nizkou hodnotou, uskuto¢nenym podla § 117 ZoVO.

Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v salade vyzvou na predlozenie ponuky a jej prilohami,
v stlade s vysvetleniami vyzvy a sivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo,
a v sulade s predlozenou ponukou tispesného uchadzaca - Zhotovitela.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o Dielo st stavebné prace — realizacia
Diela s nazvom ,,Opravy striech nad jedaliiou, spologenskou miestnostou v SO zelezni¢nej

v Kosiciach ** (dalej ako ,,predmet Zmluvy* alebo aj ako ,,Dielo).

Predmet Zmluvy- Dielo, jeho rozsah a $pecifikacia je uvedena v Prilohe & 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych prac (rozpoéet) (dalej aj ako .Priloha ¢&. | ZoD*), ktory bol
vyhotoveny a predlozeny v ponuke Gispesnym uchadzacom - Zhotovitefom (d’alej ako ,,Priloha
¢. 1 ZoD*), ktory tvori neoddelitelna sucast tejto Zmluvy.

Dielo, jeho rozsah a $pecifikcia, je plne uréena v Prilohe & 1 ZoD a dany dokument je
rozhodujuci a zavdzny pre stanovenie rozsahu a $pecifikacie stavebnych prac - Diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pol'a $pecifikacie uvedenej v Prilohe &. 1 ZoD a podla
podmienok uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuji poziadavky na realizéciu Diela
a podmienky pri realizacii Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a Dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v Zmluve a to najmi:

- v lehote urcenej v tejto Zmluve,

- podPa oceneného vykazu vymer stavebnych pric (rozpocet), predlozeného
uspesnym uchadzacom — Zhotovitel'om (Priloha ¢. 1 ZoD);

- bez rozporu s ponukou predloZenou vo verejnom obstarivani,
na zaklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel’ ako aspesny uchadza a bol
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu Diela
podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, e ma odborna
kvalifikdciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s aplnym obozndmenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne.

Zhotovitel' berie na vedomie Ze realizacia stavebnych prac sa moze uskutoénit za plnej
prevadzky SOS Zeleznitnej v Kosiciach.
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4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

V takom pripade Zhotovitel bude povinny realizovat prace na stavbe po dohode
s Objednavatelom tak, aby mohol byt zabezpe¢ovany vychovno - vzdeldvaci proces
s minimalnymi obmedzeniami.

Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuji svoju vol'u vzajomne spolupracovat’ pri
realizacii Diela v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavdzuju poskytnit
si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat' a dodat’ Dielo, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu uzivaniu, na Ktoré je Dielo uréené aza ktorym sa Dielo realizuje ato v sulade
s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v stlade s prislusnymi vseobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stilade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac -
rozpoctom (Priloha ¢. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materialy, o ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname,
7e st 8kodlivé. Zhotovitel’ vyhradne pouzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky
uvedené v zékone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatelom poskytnuté azaroven ktoré boli sicastou ponuky utspesného
uchadzaca — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
realizacie Diela nemoze si uplatiiovat’ naroky na Gipravu zmluvnych podmienok, okrem zmien,
ktoré su uvedené v tejto Zmluve a ktoré st pripustné v zmysle zakona o verejnom obstaravanti,
ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady v ramci postupu zadavania zakazky boli
postaCujuce a uplne na vyhotovenie ponuky a pozadovanych priloh, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako tspesny uchadzaca a tieto boli dostato¢né na vyhotovenie oceneného vykazu
vymer stavby — rozpoctu stavby a stanovenie ceny za vsetky polozky a ceny za predmet zakazky
Gspesnym uchadzacom a su dostatocné a presné na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clénok, V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za realizaciu Diela v rozsahu a podla podmienok uvedenych v Zmluve je stanovena
dohodou zmluvnych stran, v stlade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoétu tvoreného
jednotlivymi polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer stavby —rozpocet stavby, ktorym je
uréeny rozsah a Specifikacia Diela a to podl'a Prilohy ¢. 1 ZoD a ktory tvori nedelitel'na sucast’
tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo—

Cena Diela —bez DPH: 148. 019,98 EUR
DPH 20%: 29.604,- EUR
Celkova cena Diela s DPH: 177.623,98 EUR

Slovom jednostosedemdesiatsedemtisicSest’stodvadsat’tri a 98 /100 EUR
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Cena Diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena ocenenym vykazom vymer

stavebnych prac - rozpoétom, ktory tvori Prilohu &. | ZoD.

Ak zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizacie

Diela, sa stane platcom DPH, zavizuije sa, 7e dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny

dovtedy nevyfakturovana &ast’ ceny znizit' o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat,, narokovat si alebo doméhat sa zvysenia ceny Diela

s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdze ziadat' o zvysenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku

vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodivatelov, jeho nedostatocnej

koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu

pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizicie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutocnosti, ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavebnych prac
— rozpoctu (Priloha ¢. 1 ZoD), uréujiicom rozsah a opis predmetu zékazky — predmetu
Zmluvy) a realizacia tychto prac naviac sa vyZzaduje pre riadne uskutoénenie Diela
v rozsahu uréenom v Prilohe &.1 ZoD, pre tiéely na ktoré Je Dielo urc¢ené a ktorych potrebu
Objednavatel’ v Case vyhlaseného verejného obstaravania nemohol predvidat’ a ktorych
potreba vyplynula az pri samotnej realizacii Diela a tieto prace naviac neboli predmetom
tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v uréenom rozsahu predmetu zakazky podl'a Prilohy ¢. 1
ZoD arovnako ani potrebu realizacie tychto prac naviac nemohol predvidat’ pred
uskuto¢nenim samotne;j realizacie Diela ani Zhotovitel’.

- . dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela a to na zaklade uplatneniu
poziadavky Objednavatel'a na menej prac.

K zmene ceny moze dojst’ okrem dovodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto &lanku Zmluvy aj

na zéklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukizatelnej inflicie ato vylu¢ne len ak ta presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tGradom Slovenskej republiky, a to
0 sumu sicinu miery inflicie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky
Jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalendarnom roku, a to
vo vztahu k vietkym jednotkovym cendm za sluzby, :
alebo

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvysenim a po takomto zvyseni,
a to vo vztahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,
alebo

¢) ztitulu zvySenia preukazatel’nych nikladov Zhotovitel’a z ddovodov vyplyvajucich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za no¢ni pracu, pracu
nadcas, zvysenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity apod.), pricom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zdkazky a ceny celkom za predmet zékazy sa povaZuje za zmenu zmluvy,
ktora si nebude. vyzadovat pocas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstardvania aku ktorej moze dojst ku diiu nadobudnutia G&innosti citovanych
dovodov, ktoré takiito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena moze byt zvySena o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zéaklade dévodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto ¢lanku Zmluvy, pri¢om spdsob urenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom: -

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac préc, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predlozeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitefom Vv postaveni
uchadzaca, na zéklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako Gspesny uchadza¢ ana
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5.15

5.16

517

5.18

5.19

zéklade ¢oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podla tohto oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer
stavebnych prac —rozpocte, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy, budi nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podl'a programu
CENKROS sa vylucuje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie
kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujucich najmd mzdy, stroje a material a
nepriamych nakladov obsahujtcich najmé ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a
odvody. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré by
mu umoznili zvySenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel’ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutocnenim prac naviac predlozi oceneny vykaz

vymer poloziek prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory

si vyhradzuje pravo na odsuhlasenie/neodstihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitel'om
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpo¢tom ocenenym vykazom

vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac

nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym

v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne

polozky prac naviac podl'a pokynov Objednavatel’a a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu,

ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela —plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZeniu rozsahu

prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude

vy¢islena podl'a cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych préac, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny

a predlozeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel

(v postaveni uchadzaca) vyhodnoteny ako spesny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnuta

zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vsak po odsuhlaseni Objednavatel'om, priCom

hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa mézu uskutoénit/neuskutocnit’ vyhradne na zaklade odstuhlasenia

Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlieha splneniu

zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prisluSnymi

podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dari z pridanej hodnoty bude u¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym

predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCena v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy av Prilohe

¢&. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha ¢. 1 ZoD je urCujuca pre Cenu za Dielo, je to

dokument uplny a zavizny a k jeho zmene moze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov

k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stilade so zakonom o verejnom obstaravani a v sulade

so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfila vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu

definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajsich

nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukceii (leSenia

a pod.), dopravnych nakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,

vykonania predpisanych skisok, zabezpecenie bezpeénosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych

pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj néklady na vodné, sto¢né,
elektricka energiu a pod. ak st dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy —
realizaciou Diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vsetky okolnosti

a rozsah Diela primerana a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi

zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnutii Cenu za Dielo — ktora je vypocitana a dohodnuta
v stilade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urCenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatel'a menit

obsah a rozsah dodavanych pric, nez ako st uvedené v Prilohe ¢. 1 ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat cenu dodévok a prac formou

vystavenia samostatnej jednorazovej konecnej faktiry, vystavenej a dorucenej najskor po

ukoncCeni stavebnych prac a odovzdani Diela, v rozsahu a podl'a poziadaviek av stanovene;j
lehote urcenej pre realizaciu Diela.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit' jednordzovi konednti faktiru po protokolarnom odovzdani

Diela, vietko vsak po ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovi a to na

zaklade stpisu dodavok a vykonanych prac schvéaleného stavebnym dozorom alebo osobou

poverenou Objednavatel'om. Prilohou faktiry bude podrobny stipisy uskuto&nenych stavebnych
prac a doddvok dokumentujici plnenie Zhotovitel'a a odsuhlaseny stavebnym dozorom alebo
poverenou osobou Objednavatela. Zhotovitel' zale Objednavatelovi 2 (dva) originaly
prisluSnej faktiry vystavenej za uskutoénenie stavebnych prac a zavizuje sa na poziadanie

Objednévatel'a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Vystavena faktira za realizaciu Diela po jeho riadnom odovzdani Objednévatelovi sposobom

uvedenym v Zmluve, je splatna do 60 dni od Jej preukazatel'ného dorucenia Objednavatelovi.

Lehota splatnosti za¢ina plynut’ dijom nasledujicim po dni, v ktorom bola prislu$na faktara

preukazatelne doru¢ena Objednévatel'ovi. Cena bude uhraden4 na Gcet Zhotovitel'a uvedeného

v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktary bola stanovena primerane k pravam

a povinnostiam oboch zmluvnych strén.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude

obsahovat aj udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy, ]

- termin splatnosti faktiry,

- forma uhrady,

- oznacenie pefiazného Gstavu a &islo uétu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — sipis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujiici rozsah
skuto€ne vykonanych prac a dodavok) za fakturované prislusné obdobie, v ktorom bolo
Dielo realizované s vyzna¢enim jednotkovej ceny za kazda fakturovanu polozku, pocet
Jednotiek, celkové ceny, odsuhlaseny stavebnym dozorom alebo poverenou osobou
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok, ak je to
relevantné. Za odsuhlaseny sipis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej
strane oznaCeny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a a stavebného dozoru alebo opravnenej
osoby Objednavatel'a a Objednavatela,

V pripade, ze faktara (dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, bude

vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je

opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ Je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnene;j faktary za¢ne plynat’ od nasledujiiceho dia po jej

doruceni Objednavatelovi podl'a tohto &lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovite' nevykond/vykona bez ‘pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet bez pisomného prikazu

Objednévatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpogita

od zékladnej zmluvnej ceny. .

Ak Zhotovitel’ vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne

od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac — rozpotet (Priloha & 1 ZoD)

a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel'a ich Zhotovitel' na vlastné

naklady odstrani, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak. V pripade, Ze ich na vyzvu

Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitel’a.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6:5

6.6

6.7

6.8

y Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy ,,Opravy striech nad jedaliiou, spolo¢enskou miestnostou v SOS Zelezniénej
v Kosiciach * - stavebné prace - v rozsahu podl'a Oceneného vykazu vymer stavebnych prac—
rozpocet (Priloha ¢. 1 ZoD), sa Zhotovitel' zavdazuje dodat/vyhotovit' a Dielo realizovat’
v ur¢enom rozsahu v lehote nasledovne :

- najdlhsie v lehote 90 pracovnych dni (slovom ,,devit'desiat®).

Stanovena lehota na plnenie t. j. lehota na uskutoénenie stavebnych prac — realizaciu Diela,
zaCne plynit od nasledujiceho diia po prevzati staveniska Zhotovitel'om, o ¢om bude
vyhotoveny pisomny zaznam.

Verejny obstaravatel’ odovzda a Zhotovitel’ preberie stavenisko na zaklade dorudenej
vyzvy Objednavatel’a, ktori Objednavatel’ doruc¢i Zhotovitel’ovi najneskor 3 pracovné dni
pred uréenym terminom na odovzdanie staveniska uvedenom vo vyzve na prevzatie
staveniska.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko bezodkladne po nadobudnuti a¢innosti Zmluvy,
vietko so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky
a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v uréenej lehote uvedenej v bode 6.1 tohto ¢lanku
tejto Zmluvy.

Objednavatel” si vyhradzuje pravo neodovzdat’ stavenisko a to az do momentu, kedy nebude
mat’ finanéné krytie na realizaciu Diela.

Zhotovitel sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v lehote uvedenej v bode 6.1 tejto
Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre realizaciu Diela bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie lehoty ur¢enej na realizaciu Diela podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v¢asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat nahradu skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerany, dodato¢ny cas
—dodato¢ni lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodato¢ne stanovenej primeranej
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava,
moze Objednavatel’ uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie a méze uplatnit’ pravo na odstupenie
od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v pripade vysSej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodei, zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tato prekazku odvratil, alebo predpokladal,
a ktorti by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani
v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela alebo osoba poverena Objednavatel'om zéapisom
v stavebnom denniku, alebo inym zapisom.

O dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zaviazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
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6.9

6.10

6.11

6.12

7.1

8.1
8.1.1

8.13

k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do 5 (pit) pracovnych dni, od kedy skon¢ili dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predlZenie terminu
dokoncenia Diela ZhotoviteFovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat ‘len v pripade,
ze z ddvodov vyssie uvedenych nebude technicky.mozné Dielo, pripadne ast Diela dokongit’
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel' sa zavizuje, 7e
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie
Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktorti pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie Diela len
z dovodov vyssej moci, vykonu tiradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zéklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny
vykonat’ len préce, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom diele a Jje povinny
Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela

Clanok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy — miesto realizacie Diela:
Jestvujici objekt - Stredna odborn §kola Zelezniéna, Palackého 14, 040 01 Kosice

. Clinok VIIL. :
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednévatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu Diela v kazdom
stupni a Case jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel, alebo nim poverena osoba zisti, ze
Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykonavané minimalne jeden krat za tyzden pocas realizicie Diela
avzdy pred terminom odovzdania a prevzatia Diela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela alebo nim poverena osoba a to na zaklade vyzvy dorucenej Zhotovitel'ovi.
Objednavatel’ je povinny uhradit' cenu za riadne zrealizované Dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikacii a kvalite a to cenu za Dielo dohodnut v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

8.14

8.1.5

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost’ potrebnii na zabezpecenie
predmetu Zmluvy — realizaciu Diela.

Zhotovitel' je povinny viest' zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky
a podiel subdodavok na celkovej realizacii Diela v Prilohe &. 2 ZoD Zoznam subdodavatel'ov
a podiel subdodavok (d’alej ako ,,Priloha &. 2 ZoD"), tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny
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8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

zmenit subdodavatela len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom Objednavatel'a. Ziadost

o zmenu subdodavatela pisomne predkladda Zhotovitel Objednavatelovi minimalne

5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel’ je v sulade

s § 41 ZoVO povinny uvadzat' aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach

opravnenych konat’ za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela.

Tieto informacie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny

pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych adajov podl'a predchadzajicej vety a je

povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované idaje Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny
plnit’ vietky povinnosti podl'a zakona o verejnom obstaravani a inych suvisiacich pravnych

predpisov (0. i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najméi

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

i) zabezpecit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatel'a a navrhovaného
subdodavatel’a, ktory vie alebo.mé vediet, Ze nim poskytované plnenia stvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatel'ovi aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodavatel'ov v rozsahu podl'a zékona o verejnom obstaravani,
tdaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’ na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych

omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto

Zmluvy a dodrziavali zakaz faj¢enia a narabanie s otvorenym ohnom v Objektoch a v celom

areali Skoly. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov

dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,

ze vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ néklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR

¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov

v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a d’al$imi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich

zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori

spiitaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok

posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vyssim rizikom, pri

ktorych méze vzniknat’ zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie

vznikda poSkodenie ich zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitel'a len na zaklade platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odbornt sposobilost’ potrebnii na
vykon prace preukdzat prislusnou dokumentéciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na

ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;
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8.1.14  Zhotovitel’ je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri &innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

8.1.15  Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a aplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vietkych zavizkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolérne odovzda prace Objednavatelovi
a Objednavatel’ je povinny ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranii lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak;

8.1.16 Zhotovitel’ sa zaviizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢&istotu
na mieste vykonavania pric a Jje povinny na vlastné néklady denne odstratiovat’ odpad
a necistotu spésobenti jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k zne¢isteniu okolitych priestorov:

8.1.17 Zhotovitel' je povinny = zabezpegit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z prislusnych predpisov a legislativy ‘a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo viizbe na
obsah sitaznych podkladov a predlozend ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca),
vykonéval vyluéne drzitel prisluiného platného opravnenia.

PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednéavatel bude mat’
narok na zmluvna pokutu vo vyske 1000,- EUR a aj pravo odstipit’ od zmluvy);

8.1.17 Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5,8.1.6a.8.11 sa povazuje za podstatné porusenie
zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvnl pokutu jednordzovo vo vyske
100,- EUR a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode
8.1.5,8.1.6 a 8.1.11 a to az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

8.1.18 Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitelovi kone¢ni faktiru, vystavenu podla podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi tirok
z omeSkania vo vyske uréenej vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi;

8.1.19 Kazda zmluvna strana Jje povinna bezodkladne informovat druhg Zmluvni  stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré Jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy;

8.1.20 Kazda zmluvnd strana je tiez  povinna - informovat druhg Zmluvni  stranu
s dostato¢nym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8.1.21 Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podl'a bodu 14.4 povazuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy;

8.1.22 Zmluvné strany nie sa v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo sii okolnosti vySSej moci vSeobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR OBJEDNAVATELA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel’ poveruje osobu vykonavanim funkcie technického dozoru/stavebného dozoru:
Ladislav Fekete
(doplni verejny obstaravatel’ aktualne v ramei sa&innosti pred podpisom zmluvy)

9.3 Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho  zodpovedného
za prevedenie — realizéciu Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Dusan Rifak, osved&enie
0 odbornej spdsobilosti pre &innost stavbyveduceho &.: 12221

9.4 Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednii osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
prace, je povinna informovat’ Objednavatela, resp. jeho zistupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

9.5 Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
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9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10. 6

10.7

10.8

ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to. vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel’
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skuto¢nost’ v zazname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. poverend osobu
Objednavatela. ‘

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vsetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najma daje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energetickl siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednéavatel'a
o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie a to minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si
Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania Diela.
Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude
podpisany poverenymi zastupcami Zmluvnych stran. Pisomné poverenia budi prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
Objednavatel’ prevezme Dielo len v pripade, ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov,
vykazu vymer, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu bez vad
a v pozadovanom rozsahu a Specifikéci, vSetko podl'a tejto Zmluvy.
Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatel'ovi oznami pisomne
najneskor 3 dni pred terminom odovzdania. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie
podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovite je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu  pripravit
na odovzdanie vsetky doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ Diela najma:
- kopiu Stavebného dennika stavby,
- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,
- Vysledky merani a skusok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty dodavok a materialov pouzitych pri realizacii Diela,
- Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,
- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
- Dokumenticia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,
- Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.
Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie Diela .
Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednévatel’
je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat’.
Za den odovzdania alebo dei ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie deil podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
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10.10

10.11
10.12

11.1

11.2

113

11.4

11.5

11.6

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zi¢astni prehliadky dokonéovaného Diela, pri
¢om bude posidena jeho kvalita a Gplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspon pdt dni vopred pred terminom konania
prehliadky.
Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho realizacie.
Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
zmluvnymi stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou po riadnej realizacii Diela. Pri tomto
preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik stavby ;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

_ Clanok X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy — realizacia Diela bude poskytnuta v
stllade s ustanovenim Clanku II1. a Dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy - Dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy
v stllade s Slovenskymi technickymi normami alebo europskymi normami, vztahujiicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené Dielo poskytuje zaruku miniméalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlh$ia zaruéna doba.

Na zabudované vyrobky dodavané Zhotovitelom na predmetn stavbu, ktorych vyrobcovia
pontikaju kratsie zaru¢né doby sa vztahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimélne
viak 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéna doba je krat$ia
predlozi Zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom stipise.

Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite, ;

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ je povinny pripadnt reklaméaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pitnéstich pracovnych dni, Zhotovitel' je povinny zadat
odstraiiovat’ vadu do 24 hodin od jej 0oznamenia a odstranit Jju bezodkladne, najneskor viak do
72 hodin od jej telefonického nahldsenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej riesenie
si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur&i podmienky
rieSenia reklamécie a ktory obe zmluvné strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenti
reklamdciu sa povazuje aj reklamacia, ktort Objednavatel zasle Zhotovitel'ovi faxom alebo e-
mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporuéenou listovou zésielkou, pricom za den
nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa
povazuje den odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 3 dni odo diia Jjeho dorucenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavdzuju vykonat' obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodni aj termin zalatia a ukonéenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavidzuje pocas zaruénej doby bezplatne odstranit’ vady Diela
oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky
reklamovanej vady. Za tym téelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitelovi vstup do
priestorov Objednavatel’a. :

Strana 12 z 17



117

11.8

11.9

11.10

11.1.1

1142

1.1:13

11.14

11.15

11.16

12,1

122

12.3

13.1

Zaru¢na doba Diela zacina plynat’ diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacicho protokolu Diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu
o odstraneni vad a nedostatkov, ktor¢ boli zistené pri preberani Diela. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim reklamacie.
Vady Diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuja
za kone¢nii moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
sa nepovazuje za prehliadku Diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitel'a.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad
v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic kontrolou dodavanych materialov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na lehota na reklamovant cast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel’a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatel'ovi
odovzdané, nemodze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym ze vada vznikla
nedostato¢nou alebo vadnou drzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknii Objednéavatel'ovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odskodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej skody.

Clanok XIII
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitel'a je Objednavatel

opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit’:
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13.3

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

- ZanedodrZanie terminu dokonéenia realizacie Diela. zmluvna pokutu vo vyske 0,2%
z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.
- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdiavacom a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavézuje zaplatit' zmluvni pokutu
vo vyske 100.- EUR za kazdy deii omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutoéného
odstranenia.
-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢enia a narébania s otvorenym ohfiom
v Objektoch a v celom areali 3koly Objednavatela u pracovnikov Zhotovitel'a
podielajicich sa na realizacii Diela, zmluvn{ pokutu vo vyske 100.- EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane pri opakovanom zisteni
daného porusenia. Tymto nezanika narok Objednavatela na odsttipenie od Zmluvy.
-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktort nie je uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvna pokutu vo vyske 100 .- EUR za kazdé Jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
-V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa subdodavatelov a oséb
zodpovednych za riadenie stavby alebo zékazov uvedenych v Zmluve sa toto poruenie
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ mé pravo odstiipit’ od Zmluvy
a zarovefi ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty Diela za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Odstiipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na ndhradu $kody.
Zaplatenim  zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na néhradu $kody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zaviizuje Ze ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska — miesta plnenia realizacie
Diela bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenti na zivote, zdravi
a majetku Objednavatel’a a tretich 0sdb ktor( by v suvislosti s vykonavanim stavebnych prac —
v stvislosti s realiziciou Diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatelovi sposobit sam
Zhotovitel, prip. ktoré by mohli sposobit Objednavatel'ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
Zhotovitel'a) na sumu minimalne do vySky zodpovedajucej hodnoty Zmluvnej ceny Diela.
Zhotovitel’ je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy udrziavat po cely ¢as trvania tejto
Zmluvy a tato skuto¢nost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych
dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi predlozenim relevantného
dokladu preukazujtceho splnenie tejto povinnosti.
V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned’ informovat’ Objednévatel'a
o poistnej udalosti, zabezpe¢it vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpedeniu
poistného plnenia a postupovat’ v salade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
Zhotovitel' _je povinny _dorudit’ _Objedndvatel ovi najneskor _ku _diiu__odovzdania
a prevzatia staveniska képiu dokladu o poisteni zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti
so zhotovovanim prdac mohol Objedndvatel’ovi spésobir’ sdm, prip. ktoré by mohli spésobit’
Objedndvatelovi tretie osoby (napr. subdoddvatelia) na sumun minimdlne do vysky hodnoty
zmluvnej ceny za Dielo - képiu zmluvy o poisteni.
Kaopia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy ako Priloha ¢.3 ZoD.

. 1 Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budii uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora ozndmenie odosiela, alebo
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vsetky oznamenia buda
zasielané doporucenym listom s doru¢enkou, resp. doru¢ené inym preukaznym sposobom, na
adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Martin Adamisin
Tel:0905901833 ‘

Email: industrytechnology 1 0@gmail.com

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Martin Adamisin
Tel: 0905901833
E-mail: industrytechnology 10@gmail.com

za Objednavatel’a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jana Lenhardtova , riaditel’ka

Tel: 0911 485396, 055 6228363

Email: soszeleznicnakosice@soszke.sk

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ladislav Fekete, spravca budov

f [ SR S

E-mail soszeleznicnakosice@soszke.sk

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazujii za obchodné tajomstvo podl'a
§ 17 Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavizuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
suvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v savislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukon€enie, budi riesené na miestne a vecne prislusnom stide Slovenskej republiky
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluCujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekdzka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zmluvné strana tuto
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tito
prekazku predvidala. Uginky vylucujiice zodpovednost sit obmedzené iba na dobu dokial trva
prekazka, s ktorou st tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluuje
prekazka, ktora nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svoje]
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
Jje zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zéakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podla zikona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému  zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatel'a
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déva siihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavizuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania (ak je
to uplatnitelné) savisiaceho s uskutoiiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas realizacie Diela , vykonavany na to uréenymi a opravnenymi
osobami a zavidzuje sa zaroveil poskytnut’ tymto osobam vsetku potrebnu sucinnost v
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nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach ak dané bude vo vizbe na zdroj financovania
predmetu Zmluvy relevantné.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej sti¢innosti zo strany Zhotovitel'a povazuje
sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatel'ovi $koda alebo majetkova
alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia sic¢innosti Zhotovitel’a, uplatni si Objednavatel
Jej néhradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Clanok XVL
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizicie Diela:

- jemajviac 90 pracovnych dni a za¢ina plynat od nasledujticeho diia po protokolarnom
odovzdani staveniska a jeho prevzati Zhotovitel'om.

Riadne ukon¢enie zmluvného vztahu nastane splnenim vsetkych zavizkov vyplyvajucich pre

zmluvné strany podra tejto Zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek

sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podla bodu 16.9 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najmi:

- preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

- opakované porudenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajuacich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo Jjeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dni voéi lehotam uvedenych v bode 6.1 Zmluvy
- iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy
V pripade podstatného porusenia Zmluvy Jje Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena odstupit’, ak strana, ktor4 je v omeskant, nesplni
svoju povinnost’ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvn4 strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Objednévatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade ak na financovanie predmetu zakazky

mu neboli poskytnuté finantné prostriedky. Pre odstipenie od Zmluvy platia podmienky

uvedené v Zmluve. '

Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhej Zmluvne;j strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykajii konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred t¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po G&innosti pokial

ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestoroy Objednavatel'a a

narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zéruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstapenia zrealizované.
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Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

- Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatel'om zostiva
vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatel'om do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel vystavi vytctovaciu faktaru do 21 dnji od nadobudnutia u¢innosti odsttipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

, Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného  zakonnika
a suvisiacich vieobecne zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
NeoddeliteIna sacast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac — rozpoet / vratane
zapracovania ekvivalentov, v rozsahu ako boli uvedené v samostatnom
dokumente v ponuke uspesného uchadzaca - zhotovitela, ak
k uplatneniu ekvivalentov doglo

Priloha ¢. 2 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha ¢. 3 ZoD Poistnd zmluva stavby — képia

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplére dostane Objednavatel’ a dva
exemplare Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netginnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoven{ tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G&inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo netginné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo acinnym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda
povodne zamysl'anému Gdelu ustanovenia neplatného alebo net¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica prévna tprava vieobecne zaviiznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluva nadobida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost nasledujucim
diiom po jej zverejneni podla osobitného predpisu.

Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliy podla osobitného predpisu.
Objednavatel’ je povinny najneskor do 3 dni od nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy o dielo
0 tejto skuto&nosti pisomne informovat Zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uginkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy si dostatoéne jasné, uréité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali bez vyhrad..

Objednavatel” i A Zhotovitel:

.. o JO- 5. Jotd .
Kosice, dfia ..»."...0 ..~ il V Kosiciach, diia 30.5.2024

Ing. J

Lenhardtova , riaditelka Titul, meno, PrieZViskoY """"

Strana 17z 17



