PLAN [OBNOVY]

Financované
Eurépskou aniou

NextGenerationEU

Priloha €. 3: Navrh Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo &. LASEL

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

Objednavatel”

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail;

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel* alebo ,Prijimatel*)

Zhotovitel"

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizacnych:

(dalej len ,Zhotovitel”)

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Barca

Barca 24, 982 51 Figa
Richard Szajko

Richard Szajko - starosta
Obec (obecny urad)

00 649 520

2021132806

047 569 72 27
ocubarca@post.sk

Richard Szajko, starosta
(doplni sa pri uzavreti zmluvy)
(doplni sa pri uzavreti zmluvy)

CASON CONSULTING a.s.

Ing. Julius Simov, predseda predstavenstva
akciova spolo¢nost

36 597 708

2022058302

VUB as.

SK96 0200 0000 0021 5431 5354
SUBASKBX

0905 637 061

julius.cason@rsnet.sk

Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva
Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva
Ing. Julius Simon, predseda predstavenstva

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany*)

' DoplIni Objednavatel pred uzavretim zmluvy

MINISTERSTVO

SKOLSTVA, VEDY,
VYSKUMU A SPORTU
SLOVENSKE) REPUBLIKY

neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
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Cl. 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky zadavanej beznym
postupom pre podlimitné zakazky podia § 112 - 116 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznadenim ,Materska $kola, BARCA", zverejneného vo vestniku ¢. 63/2024 pod
znackou 9170 WYP dna 28.03.2024

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana v zmysle pravidiel mechanizmu Planu obnovy a
odolnosti (POO) Slovenskej republiky, na zaklade Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s nazvom: Zvy$enie kapacit materskych skol,
kod vyzvy: 06RI01-20-V02.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy bude platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ,Zmluva o PPM"),
uzavreta medzi Ministerstvom S$kolstva, vedy, vyskumu a S$portu Slovenskej republiky (dalej len
»Vykonavatel*) a Objednavatelom, ako Prijimatelom prostriedkov mechanizmu za Géelom financovania
projektu s ndzvom Materska Skola, BARCA

cLn
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,Materska $kola, BARCA* v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podfa
cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 18.04.2024, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podia &l. IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat upiné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto uplné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnu stéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmiuve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujicej sa k Dielu
blizsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel' je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne
pre ucely pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najma/ale nie vylucne:

(i) projektova dokumentacia,

(ii)  vykaz vymer,

(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyzaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Gprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 1 -
neoddelitelnt sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer‘), dalej v sulade s ostatnou prisluénou
dokumentaciou poskytnutou vramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na
zaklade stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych Gprav, ktoré
su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v stUlade so v§eobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i)  ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.
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Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne $pecializované osoby
ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a splfiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi v§eobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Zziadne
materidly, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena stavebnym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technicke
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielCich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spifiajuce pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spésobi Objednavatelovi
§kodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

cL.m
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté pinenie podla Zmluvy
najneskér do 28.02.2026. Miestom dodania/realizacie predmetu zékazky je: Obec Barca, Barca p.¢.49,
50/1 (na parcelach v zmysle PD).

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom Zhotovitefom o vsetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zéaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapis.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace Co i len na Casti
Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor def pred zacatim
stavebnych prac povinny zabezpeéit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skuSobnictvo SR €. 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na vlastné naklady a v sdlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskor ku diiu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi ¢asovy harmonogram prac a
kontrolny a skuiSobny plan stavby v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnych pracach®). Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a)
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zakona o verejnych pracach povinny spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractvani kontrolneho
a skusobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu (ak relevantné).

Cl.la
Vykonova zabezpeka

Vykonovou zabezpekou sa rozumie zabezpeka na zabezpecenie riadneho plnenia diela a spinenia
dohodnutych zmluvnych zavazkov (dalej aj ,vykonova zabezpeka“ alebo .Zabezpeka®) v pripade, Ze
Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podlia tejto zmluvy a Objednavatelovi voi nemu vznikne
akykolvek narok a/alebo pohladavka pocas realizacie diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu prevzatia staveniska zlozit Objednavatelovi vykonovu zabezpeku
vo vyske 3 % z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na cell dobu realizacie diela.

Zhotovitel zloZi vykonovl zabezpeku jednym z nasledovnych sposobov:

3.12.1 Poskytnutim bankovej zaruky

Zarugna listina moze byt vystavena bankou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahranicnej
banky v Slovenskej republike alebo zahraniénou bankou (dalej len ,banka®);

alebo

3.12.2 Poistenim zaruky

Dokladom vystavenym poistoviiou o poisteni zaruky. Doklad o poisteni zaruky moze byt vystaveny
poistoviiou so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahraniénej poistovne v Slovenskej republike
alebo zahrani¢nou poistoviiou (dalej len ,poistovia®);

alebo

3.12.3 Zlozenim finanénych prostriedkov od Zhotovitela na bankovy Gcet Objednavatefa uvedeny v zahlavi
tejto Zmluvy v pozadovanej vyske vzmysle bodu 3.10. V pripade zlozenia finanénych prostriedkov
prevodnym bankovym prikazom musia byt tieto financné prostriedky pripisané na U¢te Objednavatela
najneskér v def odovzdania a prevzatia staveniska.

V bankovej zaruke (zaruéna listina) podla bodu 3.12.1 musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a
bez akychkolvek namietok na prvi vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo
penaznych sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekrodi penazn sumu, ktori Objednavatel
pozaduje ako Zabezpeku na vykonanie Diela v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce
mu zo Zmluvy a veobecne zavéznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, ze
banka sa zavizuje do 15 (patnastich) dni po doruceni vyzvy Objednavatela na zaplatenie, zaplatit
vzniknutt pohladavku na Géet Objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy. Bankova zaruka musi trvat po¢as
celej doby platnosti tejto zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu
o0 odovzdani Diela a nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna.

V doklade o poisteni zaruky podfa bodu 3.12.2 musi poistoviia pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez
akychkolvek namietok na prvt vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo penaznych
sum v akejkolvek vyske, ktorych celkova vySka neprekroCi pefiaznli sumu, ktort Objednavatel pozaduje
ako Zabezpeku na vykonanie Diela v pripade, ak Zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo
Zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov. V bankovej zaruke musi byt uvedené, ze banka sa
zavazuje do 15 dni po doruceni vyzvy Objednavatela na zaplatenie, zaplatit vzniknutt pohladavku na ucet
Objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy. Poistenie zaruky musi trvat pocas celej doby platnosti tejto
zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdani Diela a
nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelné.

V pripade zlozenia zabezpeky spdsobom v zmysle bodu 3.12.3 tohto ¢&lanku, Zhotovitel pre spravnu
identifikaciu platby uvedie variabilny symbol: ICO a do poznamky pre prijimatela platby uvedie: ,Vykonova
zabezpeka“. Zlozené finanéné prostriedky budu na bezuroénom uéte Objednavatela pocas celej doby
platnosti tejto zmluvy v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom Preberacieho protokolu
o odovzdani Diela a Zhotovitel si nesmie narokovat na ich vratenie pocas doby realizacie diela.

Objednavatel je opravneny pouzit zlozenu vykonovu zabezpeku alebo jej ast v pripade, ak Zhotovitel
porusi alebo nesplni niektori svoju zmluvnu povinnost, nespini povinnost uhradit penazné zavazky
vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie alebo porusenie zmluvnych povinnosti, najma ale nie
vyluéne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokon&enia Diela alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych vad a nedorobkov Diela v &ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po
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Objednavatelom pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavizok nesplni ani v poskytnutej
primeranej lehote na napravu.

V pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbyto&ného
odkladu povinny doplnit vykonovli zabezpeku do plnej vysky, t. j. 3 % z ceny Diela bez DPH, a to
najneskor do 15 (patnastich) dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa zloZzena vykonova zabezpeka vrati Zhotovitelovi do 7 (siedmich)
dni odo diia odovzdania a prevzatia ukonéeného Diela bez vad a nedorobkov na zaklade preberacieho
protokolu.

ClIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢.18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlaSky Ministerstva financii
Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &.
18/1996 Z. 54
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 985 985,00 EUR
DPH 197 197,00 EUR
Cena celkom vratane DPH 1183 182,00 EUR

slovom: Jedenmiliénstoosemdesiattritisicstoosemdesiatdva eur vratane DPH.

Cena Diela zahina vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najméa na:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefonneho a
iného doc¢asného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na tcely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie
bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dia prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokonc¢enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi abude umiestnend a viditelna vsulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vylucne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecCenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutocného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na
akukolvek cCast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim
vyzaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dbsledku poruSenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniCia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie v§etkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
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(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku:;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asneho dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
¢asti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni
Diela ur€ia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné ¢Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti praSné opatrenia;

(xx) akekolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizacnych prac technolégie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, ulozenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoc¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti vyhlasuje, Zze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informacie a v pontknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa nemodze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vylucne z dovodu, ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie Diela za nim ponuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt
zvy$ena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapogitat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych
Zhotovitelom vzdy na zaklade skuto¢ne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, priCcom
podkladom pre kazd( vystavent faktiru budl stpisy vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok,
pripadne iné dohodnuté obdobie potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto ¢lanku
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

0] Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoctne vykonané prace ato priebezne pocCas realizacie
diela; Za ucéelom zniZzenia administrativnej zataze ma zhotovitel' pravo na prvu priebeznu Eiastkovu
fakturaciu, pokial zrealizuje stavebné prace v minimalnom rozsahu 25% prac a dodavok podla tejto
zmluvy a dalSie priebezné fakturacie za kazdy kalendarny Stvrtrok pinenia,

(ii) faktura musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budl odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to v pripade prvej fakturacie, tak ako aj
dalSich fakturacii vzdy za kazdy kalendarny Stvrtrok plnenia v stlade s tymto bodom Zmluvy;
sugastou faktiry bude aj fotodokumentacia zrealizovanych poloziek v minimalnom pocte 30
detailnych fotografii v JPG formate na USB kIUci, alebo CD/DVD nosici, dodacie listy a certifikaty
fakturovanych materialov (ak relevantné);

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny Stvrtrok je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dia nasledujiuceho kalendarneho mesiaca po uplynuti
prislusného kalendarneho stvrtroka. K stpisu vykonanych prac za prisluény kalendarny stvrtrok bude
vzdy prilozeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia
dorugenia sUpisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis
vykonanych prac‘). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac
nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze sjeho obsahom bez vyhrad suhlasi
(dohodnuta fikcia suhlasu),
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(iv) v prip:a_d_e ak Objed'névater preukaze, Ze sa z objektivnych pricin nemohol k Supisu vykonanych prac
Vo vySsie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voci Sapisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitefom, musia byt clenené podla poloziek,

mnozZstva a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predioZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom stavebného dozoru Objednavatela a/alebo vo vy$ke nad ramec Supisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spésobila na jej thradu (vylucenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktura vratane Supisu vykonanych prac musi spinat vSetky riadne nélezitosti dafového dokladu

vsulade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo faktire musia
byt uvedené informacie suvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktary je Sestdesiat (60) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi.

(viii) ~ Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakttrovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel' doru¢i vyuctovaciu fakturu Objednavatelovi do §trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sugastou faktury bude aj zaverecné zUctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktary je aj spinenie vietkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre uCely tohto Clanku Zmluvy sa faktura Zhotovitela povaZuje za zaplateni okamihom odpisania
prisluSnej (opravnenej) pefiaznej sumy z U¢tu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v ¢asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky svoje
splatné zavézky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutoCnosti a/alebo uvedenu skutocnost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Ghradu
faktury vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby dhrady splatnych zavazkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmiuvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priom pre vyliéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej &asti projektovej
dokumentéacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpo&tovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podIa tejto
Zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujicich vSeobecne zavazné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zékon o verejnom obstaravani
asucasne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia tspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Suhlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto Elanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v den ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovite!
je povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoénom asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu

s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.
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Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel poskytovania mechanizmu, v prislusne;j zavaznej dokumentacii
Vykonavatela a podmienok uvedenych v Zmluve o PPM. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristapia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby poéas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osab.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnl suginnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu podas realizacie Diela, najma
vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavézuje Cinnosti stavbyvedliceho zabezpedit osobou stavbyvedtceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy.

Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a odbornou praxou zarugovat riadne a
v€asné spinenie povinnosti Zhotovitela. Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku
pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zéklade od6vodneného pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade
zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou
osobou.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinacné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zlU¢astnit, a to prostrednictvom stavbyvedlceho, pripadne dal$ich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinanych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedliceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pét (5) kalendarnych dni vopred
a dorutit Objednavatelovi doklady preukazujtice spinenie podmienky Gcasti podla § 34 ods. 1 pism. 9)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpecit, aby nahradzujuci stavbyveduci spiial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v slvislosti s
nahradenym stavbyvedtcim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujlce skutocnosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie
vylucne uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zadatia stavebnych prac, poet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa majl
vykonat

a zrealizovat poCas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych aich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujliceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom
denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny defi rano,
pricom

v pripade zaznamenania udalosti vyzadujlicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit' aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér
do troch (3) pracovnych dni odo dna vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznaéit v fiom svoj
suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim ddévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade
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ziste'nia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byg' na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i)  Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) ~ Stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov $tatneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly préc, ktoré v dalSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poéas jeho realizacie
a zabezpetit hotove Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich znieniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednéavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moéze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0s6b) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam
bez zbytocného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v sulade s ¢lankom VIII tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktortukolvek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Ucinnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, sku$ka, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢fiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky Gcinok, ako by ho uskutocnil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujicich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajucich svoju ¢innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,

(i) Sskodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) 8kodach na zivotnom prostredi a

(i) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela
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6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel' neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel' zodpoveda za vetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zékaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze suhlasi s tym, ze Objednavatelovi nahradi $kodu,
ktora bola spésobena Objednavatelovi porugenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a sposobenu $kodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy3sie uvedenych dovodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dfia
doru¢enia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. stavebny dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavajicim svoju &innost pre Zhotovitela prikaz prerusit
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajica svoju &innost pre Zhotovitela nie je
dosiahnutelna, alebo ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

()  .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho asti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu &ast
plnenia Diela

(if) ,Chybou* nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti (najmé zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat  Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného
odkladu, najneskor v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej
dokumentéacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do Gasu, kedy ma dojst k realizacii
Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentéacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, aby Objednavatel mohol véas takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonania
Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto stvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v éasti Diela dotknutej
Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom
povazovane za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti
takéhoto postupu si Objednavatel méze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp.
odborny posudok znalca v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze ddjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a
technické kapacity k eliminacii Casového skizu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na
zvySenl odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spdsobené svojou Cinnostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujtcich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje najneskor ku diu prevzatia staveniska mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za
$kodu sposobent pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu podnikatela
poCas celej doby realizacie predmetu zmluvy v minimalnej vyske zmluvnej ceny Diela (cena s DPH)
uvedenej v ¢lanku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujlici uzatvorenie poistenia zodpovednosti
za $Skodu a vysSku poistného plnenia predlozi Objednavatelovi najneskér v deil odovzdania a prevzatia
staveniska.

Cl.via
Osobitné poziadavky k uplatiiovaniu principu ,vyrazne nenarusit*

V zmysle legislativneho a implementacného ramca Planu obnovy a odolnosti, z ktorého bude predmet
zmluvy financovany a ktory vyZzaduje uplatiiovanie principu ,vyrazne nenarusit* aj pre oblast ,obehového
hospodarstva vratane predchadzania vzniku odpadov a recyklacie“ a pinenie pozZiadavky ,70% ciela“ sa
Zhotovitel zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a nalozit
s nim v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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6.23

6.23.1

neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Gistotu na mieste vykonavania prac a je

povinny na viastné naklady denne odstrafiovat odpad a necistotu sp6sobent jeho Cinnostou. Pri realizacii

prac musi zabezpecit stavenisko tak, aby nedochadzalo k znegisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, ze akykolvek pouzitelny/recyklovatelny material vytazeny z miesta

realizacie diela bude znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spésobom,

o ¢om predloZi Objednavatelovi nizsie uvedené doklady:

a. Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spoloénost opravnena
na zber odpadov, spolo¢nost opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo
zneskodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahuijtci Udaje odovzdavajuceho
(vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a prijimajuceho, &islo odpadu, mnozstvo odpadu, spdsob
nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

b. Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je zariadenie na
zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1 pism. h) zakona o
odpadoch);

c. Sumarizacia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom nakladani
s nim preukazujuca spinenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpe&ného
odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov a nakladani s nim (priloha &.
2 vyhlasky ¢. 366/2015 Z.z.).

Vyssie uvedenu dokumentaciu Zhotovitel predlozi Objednavatelovi spolu so sthrnnym dokumentom
sumarizujicim Udaje o vzniku odpadu a nakladani s tymto odpadom najneskér v deri protokolarneho
odovzdania Diela v ramci preberacieho konania.

Stavebné odpady s moznostou opatovného pouzitia/recyklacie/vyuzitia na vedlajsi produkt v sulade s
Prilohou ¢. 1 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov zverejnenej Vykonavatelom su:

Stavebné odpady a odpady z demolécii, ktoré je mozné pripravit na opatovné pouzitie alebo recyklovat:
- podlahové konstrukcie
- sanitarna technika

- sklo, ploché sklo, izolacné sklo, sklo uréené na stavebné Ucely, sklenené steny a steny z luxfer
(sklobetonu)

- drevo a vyrobky z dreva neznecistené nebezpecnymi latkami

- dvere a okna a dalSie vyplne stavebnych otvorov

- beténové konstrukcie

- tehly, pérobetén a podobné konstrukéné prvky

- stre$né Skridle,

- keramické a iné obkladové prvky, sanitarna keramika

- asfaltové zmesi neznecistené nebezpecnymi latkami

- zemina a kamenivo neznecistené nebezpecnymi latkami

- 8trk zo Zelezni¢ného zvrSku neznecisteny nebezpecnymi latkami

- sadrokartonové dosky neznecistené nebezpecnymi latkami

- konStrukéné kovoveé stavebné diely a iné kovové vyrobky

- plastové vyrobky a materidly z PVC (Polyvinylchlorid) - okenné profily, podlahové krytiny,
hydroizolacné folie, streSna krytina a pod.

-  plastove stavebné vyrobky a materialy iné ako z PVC

- penovy polystyrén, ktory neobsahuje nebezpecné latky

- mineralna vina, ktoré neobsahuje nebezpecné latky

6.23.2 Odstranené stavebné materialy, ktoré mézu byt vyuzité ako vedlajsi produkt:

- nekontaminovana zemina a iny prirodzene sa vyskytujuci material
- odstranena asfaltova zmes
- odstranené stavebné materialy

6.23.3 Stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice nebezpecné latky alebo znecistené nebezpecnymi

latkami:

- izolacné materidly s obsahom azbestu

- stavebné materialy obsahujice azbest

- sklo, plasty a drevo obsahujice nebezpecné latky alebo znecistené nebezpecnymi latkami
- asfaltové zmesi - katalogové Cislo 17 03 01

- zemina a kamenivo znecistené nebezpecnymi latkami

- Strk zo zelezni¢ného zvrSku obsahujuci nebezpecné latky

- penovy polystyrén znecisteny nebezpecnymi latkami

- mineralna vina znecistena nebezpecnymi latkami
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- iné izolacné materialy obsahujice nebezpecné zlozky alebo znecistené nebezpecnymi latkami
-  stavebné materialy na baze sadry znecistené nebezpecnymi latkami

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujtce ortut

- stavebné odpady a odpady z demolacii obsahujice PCB

- zmesi alebo oddelené frakcie betonu, tehly, Skridly a keramickych vyrobkov znecisteny
nebezpecnymi latkami

- iné stavebné odpady a odpady z demolacii, vratane ich zmesi znecistené nebezpecnymi latkami,

-  stavebné diely obsahujice mineralne oleje alebo nimi znecistené

- 8kvara obsahujlce alebo znecistena nebezpecnymi latkami

- elektrické alebo elektronické zariadenia obsahujice nebezpecné latky (napr. plynové lampy
obsahujuce Hg, Ziarivky, Usporné ziarovky, kondenzatory obsahujuce PCB, iné elektrozariadenia
obsahujuce PCB, kable s inymi izolaénymi kvapalinami)

- chladiace latky a izolacné materialy z chladiacich a klimatizacnych zariadeni s aj Ciastocne
halogénovymi chlor-fluérovymi uhlovodikmi

- materialy obsahujlice polycyklické aromatické uhlovodiky iné nez asfaltové zmesi uvedené pod
katalégovym ¢islom 17 03 01

- stavebné diely, ktoré obsahuju alebo k ich impregnacii boli pouzité soli, oleje, dechtove oleje alebo
fenolové oleje

Zhotovitel sa zaroven zavézuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat postupy chraniace Zivotné
prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuzivanim energeticky efektivnych zariadeni a zdrojov,
znizenie produkcie znegistujucich latok produkujicich pocas realizacie stavby.

CL v
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel'ov

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

7.2.1 Na poskytovanie pineni, ktoré tvoria sucast Diela pre Objednavatela, ma Zhotovitel, za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, pravo uzatvarat subdodavatelské zmluvy a zabezpecit pinenie tejto Zmluvy
alebo jeho ¢asti prostrednictvom subdodavatelov v stlade s podmienkami verejného obstaravania a tejto
Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za kazdé pinenie poskytnuté na zaklade tejto Zmluvy subdodavatelom, ako
keby toto plnenie poskytoval sam. Zodpovednost Zhotovitela za pinenie Zmiuvy v sulade s § 41 ods. 8
ZVO nie je dotknutd a Zhotovitel je povinny sam odovzdavat Objednavatelovi pinenia poskytnuté
subdodavatelom, na svoju zodpovednost, v dohodnutom ¢ase a v dohodnutej kvalite.

7.2.2 Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) ZVO a subdodavatelia podla § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 Zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o registri partnerov verejného
sektora“), musia byt zapisani do registra partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania
Zmluvy. U subdodavatelov tato povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v
registri partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného sektora. PoruSenie
povinnosti podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy Zhotovitelom a je
dovodom, ktory opraviiuje Objednavatela na odstipenie od Zmluvy.

7.2.3 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia, ktorym vznikla povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, mali riadne spinené povinnosti ohfadom zapisu do registra partnerov
verejného sektora v zmysle Zakona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.4 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost Udajov zapisanych o fiom v registri partnerov
verejného sektora, identifikaciu koneéného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie konecneho uzivatela
vyhod v zmysle § 11 Zakona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.5 Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy o dielo z dévodov uvedenych v § 15 ods. 1 Zakona o
registri partnerov verejného sektora, ako aj z doévodu vymazu subdodavatela v pripade, ak trva jeho
povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora. Objednavatel nie je v omeskani a nie je povinny
plnit, o mu uklada Zmluva, ak nastanu dévody podla § 15 ods. 2 Zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zmluva v takom pripade zanika doruéenim oznamenia o odstupeni od Zmluvy o dielo. Riadne
poskytnuté plnenia, vzajomne poskytnuté do dfia odstupenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany
ponechaju; tym nie je dotknuty narok Zhotovitela na odplatu za riadne dodané plnenie podla tejto Zmluvy
o dielo do dia odstipenia od Zmluvy.
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7.3

7.4

7.5

76

8.1

8.2

7.?.6 Na subdodavatelov sa vztahuje povinnost strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s plnenim podla
te_Jto Zml_uvy kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o PPM, a to zo strany opravnenych oséb na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im riadne a véas vSetku potrebnt stcéinnost'.

7.2.7 Zhotovitel je povinny najneskér v defi podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:
(i) identifikacnych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),
(i) identifikaciu prisluSného pinenia a podiel subdodavatela na plneni v % alebo vo finanénom
vyjadreni,
(i) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné pinenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. €)
zakona o verejnom obstaravani
(iv) dokladov preukazujacich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle Zakona o registri partnerov verejneho sektora.

Zhotovitel je povinny oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi. Zhotovitel' je povinny dorucit
uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne aktualizovat tieto informacie /
zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat ainformacie do neho zapisovat opravnena osoba
Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozZit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutonosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislusné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost
zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
prediozenych informécii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi
svoje rozhodnutie o sthlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
doruéenia ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia subdodavatelov je povinny dodat
plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného pinenia, datum
poziadania o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia
navrhovaného subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatela. Opravnena osoba, ktorii Objednavatel poveril vykonavat
tkony podla tohto bodu Zmluvy (najm& ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatelov Zhotovitela) v jeho mene: Tibor Kollar, starosta.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto Zmluvy
(Priloha €. 2).

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, ato vzmysle €lanku Ill, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel ur€i termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednéavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a vCasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa nezlcastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo
prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovi cast

vztahujucu sa k Dielu potrebnu najma, nie vSak vylu¢ne pre ucely kolaudacného konania (dalej len

,Dokladova ¢ast*“) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlatenej forme vSetkych dielCich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute vratane dokladov v zmysle odsekov 7.7 a 7.8;

(v) revizne spravy, uradné skusky, sthlasné stanoviska na konstrukéné dokumentéacie od prisluSnych
organov (technicka in§pekcia) na vsetky technologické celky podla platnej legislativy;

(vi) zarucne listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZzaduja v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky;

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedl svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavéazuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit Objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4
tohto &lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel' na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdéva a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze ditom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zarucna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdane.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vsak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastoéné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti sposobenej ,Vyssou
mocou" podla § 374 Obchodného zakonnika.

K preruseniu stavebnych prac méze dojst aj v pripade nastupu zimného obdobia a s tym stvisiacich
nepriaznivych klimatickych podmienok za predpokladu, Ze nepriaznivé zimné klimaticke podmienky
neumozuji pokradovat v pracach na diele, najmd ak by pokracovanie v pracach malo za nasledok
nedodrzanie technickych noriem, resp. technologickych postupov pri pineni povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluéuje prekazka sposobena Vy§Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamena ,Vys§ia moc* taki mimoriadnu a neodvratitelni udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktor objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v pineni zavazkov vyplyvajicich zo Zmiuvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalsich pripadov predovsetkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.
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8.1

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Il a VIII tejto zmluvy moze byt v zmysle bodu 8.9
predizena, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze shrne presiahnut tri (3) kalendarne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel
aj Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

Gl. I1X

Zodpovednost’' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze nim vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normam platnym v Slovenskej republike a Eurépskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
platnymi technickymi normami a §tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zaru¢na doba na vstavané (zabudovane) zariadenia (technoldgie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba"). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
gast uzivat pre jeho vady al/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri
odstrariovani vad a/alebo nedorobkov do$lo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti
Diela zagina plynat nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zarucna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do piatich (5) kalendarnych
dni od oznamenia vady Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit Zhotovitelovi vady Diela najneskér
véak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dha, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej
vady bez zbyto&ného odkladu, najneskér vsak do piatich (5) kalendarnych dni odo dna oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast
Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na pinenie nie krat§ej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitela spolu
s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v élanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voéi Zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty defi omeskania;
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(i) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voéi
Zhotovitefovi na zmluvna pokutu vo vySke 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia vetkych vad a nedorobkov;

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voéi
Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania, a to az do dia Upiného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

(v) v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela al/alebo
subdodavatela, vznika Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o ilen zadaty defi
nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti podla ¢lanku. VI, bod 6.22, vznika Objednavatelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela bez DPH;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie;

(vii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeci plnenie vietkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle &lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela;

(x) v pripade omeSkania Zhotovitela s predloZzenim ¢asového harmonogramu a kontrolného
a skusobného planu stavby Objednavatelovi v lehote ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.7 tejto Zmluvy,
si Objednavatel uplatni vo&i Zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, €o i len zacaty der poruSenia/nesplnenia povinnosti;

(x) v pripade, ak zhotovitel' nesplni niektori podmienku alebo povinnost stanovent v harmonograme,
alebo ak sa zhotovitel dostane do omeskania s plnenim niektorej povinnosti v termine oproti
predlozenému harmonogramu, vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie pausainej zmluvnej
pokuty vo vySke 1000,- Eur bez ohladu na dobu omes§kania a si¢asne zmluvna pokutu vo vyske 0,05
% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeskania. Uvedent zmluvn( pokutu je mozné
ukladat aj opakovane.

(xi) v pripade omeSkania Zhotovitela s predlozenim dokladu o poisteni Zhotovitela v lehote ustanovenej
v Clanku 6, bode 6.21 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vySke 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

10.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujuce sa ustanovenie Zmiluvy avypoCtu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote S§trnastich (14)
kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu $kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

104 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€éas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného penazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela uroky z omeSkania z diznej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vilady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného
zakonnika.

CL X
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skonéit:

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstlipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.

11.2.  Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60
dni,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

A2

12.8

11.2.5  Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v ur€enej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6  Zhotovitel a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7  este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly VO Vykonavatelom neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
stavebnych prac alebo inych postupov,

11.2.8 doéjde k mimoriadnemu ukonéeniu Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu medzi
Vykonavatelom a Prijimatelom v zmysle &lanku 11 vSeobecnych zmluvnych podmienok (VZP).

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmluvu
podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktary/faktur o viac ako $estdesiat (60) dni po lehote jejlich
splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstupenia a je uginné
driom doru€enia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstupenim od tejto Zmluvy nie su dotknuté ustanovenia
o nahrade $kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju
vzhladom na ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL. X
VSeobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a ostatnymi vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne G¢innost v stlade s § 47a ods. 2 Obégianskeho zakonnika diiom spinenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia uginnosti Zmluvy je spinenie odkladacej podmienky,
ktorou je nadobudnutie Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti uzavretej medzi Vykonavatelom a Prijimatelom na realizaciu projektu na zaklade kladne
posudenej ziadosti o prostriedky mechanizmu.

Zmluvne strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov v Centralnom
registri zmluv (CRZ) vedeny Uradom vlady Slovenskej republiky.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuéinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuju
dohodou nahradit neplatné alebo netcinné ustanovenie novym platnym a téinnym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo netéinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavézuji pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnd,
budi sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory ztejto Zmluvy budi riesené vecne
a miestne prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné
k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doruuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za dorucent vdefi jej osobného odovzdania, vden jej dorudenia
prostrednictvom poSty alebo iného dorucovatela alebo v defi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si
adresat neprevezme zasielku atato bude ulozena na poste alebo uiného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopifiat formou ogislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na

uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky st
neoddelitelnou stc¢astou tejto Zmluvy.
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12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.156

12.16

Zmluvné strany vyhlasuju, ze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy a Ze tto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel' prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

Zmluvné strany sa pri pineni tejto Zmluvy zavazuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy zakazujlce
podplacanie verejnych initelov a sukromnych oséb, protipravne ovplyviiovanie verejnych &initelov, pranie
Spinavych penazi a zavdzuju sa zaviest a vykonavat vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

Zhotovitel" vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajicich v mene Zhotovitela pri_ poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pésobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmerovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo &innosti akoukolvek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri pineni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel" sa zavazuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruSenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutodnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akekolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a
stavebnymi pracami do uplynutia lehét podla ods. 7.3. ¢lanku 7 Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit Opravnenym osobam
vSetku potrebn( sucinnost.

Za Opravnenu osobu je povazovany najma:

a) Vykonavatel,

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvy§si kontrolny urad SR,

g) Organy $tatnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Europska komisia, )

j) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v stlade s pravnym ramcom niektorym z vy$sie uvedenych subjektov.

Neoddelitelnou stucastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatelov

V Rimavskej Sobote, dna 7.5.2024
Za Zhotpeie
Ing. Juli
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