
ZADANIE
Kód:

Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 4/16/2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708
IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

01-11/2024

MATERSKÁ ŠKOLA

CASON CONSULTING a.s.

985,985.00

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0.0020.00% 0.00

197,197.0020.00% 985,985.00

1,183,182.00EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01-11/2024

Stavba:

Miesto: Barca Dátum:

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

 Ústredné kúrenie

 Vzduchotechnika

 Oporný múr

 Hlavný objekt

Kód

01-11-

4/2024

01-11-

1/2024

01-11-0-

1/2024

01-11-

2/2024
01-11-

3/2024

01-11-0-

2/2024
01-11-0-

3/2024

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-

8/2024
Elektrická prípojka NN

01-11-

9/2024
Elektroinštalácia

2,785.41

01-11-

5/2024
01-11-

6/2024
01-11-

7/2024

Popis

 Kanalizačná prípojka a žumpa

 Vodovodná prípojka

 Požiarna nádrž 22 m3

 Plynoinštalácia LPG

 Zdravotechnika

 Spevnené plochy

4,267.84

7,752.01

Cena bez DPH [EUR]

11,214.15

662,955.12

45,556.85

29,514.68

24,033.90

22,766.35

93,781.09

16.04.2024

Ing. arch. Erik Klaubert

Ing. arch. Erik Klaubert

Cena s DPH [EUR]

9,302.41

35,417.62

27,319.62

13,456.98

112,537.31

54,668.22

795,546.14

6,010.015,008.34

91,619.1176,349.26

985,985.00 1,183,182.00

3,342.49

5,121.41

28,840.68
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 662,955.12

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 662,955.12 20.00% 132,591.02

Cena s DPH v EUR 795,546.14

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-0-1/2024 -  Hlavný objekt

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 662,955.12

HSV - Práce a dodávky HSV 402,059.34

    1 - Zemné práce 12,775.55

    2 - Zakladanie 60,469.67

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 58,620.10

    4 - Vodorovné konštrukcie 105,419.04

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 143,472.80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11,583.85

    99 - Presun hmôt HSV 9,718.32

PSV - Práce a dodávky PSV 260,439.48

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 27,682.98

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 17,288.38

    713 - Izolácie tepelné 36,860.77

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 5,023.14

    762 - Konštrukcie tesárske 2,339.75

    763 - Konštrukcie - drevostavby 5,974.72

    764 - Konštrukcie klampiarske 8,366.67

    766 - Konštrukcie stolárske 46,999.04

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 35,936.11

    771 - Podlahy z dlaždíc 18,796.28

    776 - Podlahy povlakové 4,851.43

    781 - Obklady 13,933.16

    783 - Nátery 18,537.45

    784 - Maľby 17,849.60

M - Práce a dodávky M 456.30

    95-M - Revízie 456.30

01-11-0-1/2024 -  Hlavný objekt

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 662,955.117

D HSV Práce a dodávky HSV 402,059.337

D 1 Zemné práce 12,775.552

1 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 376.222 3.500 1,316.777

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 112.867 1.060 119.639

3 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 100 do 1000 

m3
m3 164.117 11.000 1,805.287

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 49.235 1.140 56.128

5 K 133201202.S Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 nad 100 m3 m3 173.318 29.000 5,026.222

6 K 133201209.S Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3 m3 51.995 6.830 355.126

7 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 713.654 3.600 2,569.154

8 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 

cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2,854.616 0.380 1,084.754

9 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 713.654 0.620 442.465

D 2 Zakladanie 60,469.672

371 K 212756111.S Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100 m 97.000 2.390 231.830

10 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 791.566 0.210 166.229

11 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 311.100 34.000 10,577.400

12 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 97.000 102.000 9,894.000

254 K 273362021.S Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 4.475 1,257.630 5,627.894

323 K 274271051.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

400 mm

m3 26.240 152.000 3,988.480

16 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 93.500 102.580 9,591.230

325 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 161.400 14.890 2,403.246

326 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 161.400 3.050 492.270

19 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 2.497 1,449.190 3,618.627

324 K 274361825.S

Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 

(10505)

t 0.467 972.860 454.326

255 K 275321312.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 86.720 102.770 8,912.214

21 K 275351215.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce m2 49.580 14.890 738.246

22 K 275351216.S Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce m2 49.580 3.050 151.219

256 K 275361821.S Výstuž základových pätiek z ocele B500 (10505) t 2.471 1,465.990 3,622.461

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 58,620.096

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-0-1/2024 -  Hlavný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 311233141.S

Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných 

brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu 

pre tenké škáry, vrátane rohových a polovičných tehál, 

R=3,8 m2.K./W

m3 142.000 165.000 23,430.000

302 K 311234363.S.1

Murivo hr. 300 mm so zásypom polyst. goličkami, 2 

rady, tehly vyplnené, vrátane rohových a polovičných 

tehál, R=4,2 m2.K.W

m3 14.100 229.000 3,228.900

24 K 311275021.S

Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých 

pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 

mm

m3 18.700 175.000 3,272.500

25 K 317160132.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 

mm, dĺžky 1000 mm
ks 11.000 11.220 123.420

26 K 317160133.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 

mm, dĺžky 1250 mm
ks 5.000 14.880 74.400

27 K 317160138.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 

mm, dĺžky 2500 mm
ks 1.000 28.740 28.740

28 K 317160171.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 

mm, dĺžky 1000 mm
ks 1.000 14.370 14.370

29 K 317160172.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 

mm, dĺžky 1250 mm
ks 5.000 18.810 94.050

30 K 317160174.S
Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 

mm, dĺžky 1750 mm
ks 1.000 24.200 24.200

31 K 317160200.S
Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 66 

mm, dĺžky 3250 mm
ks 1.000 32.260 32.260

32 K 331321315.S
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 

stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25
m3 2.700 109.470 295.569

33 K 331351101.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce
m2 39.600 21.080 834.768

34 K 331351102.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce
m2 39.600 3.590 142.164

35 K 331361821.S
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 

B500 (10505)
t 2.350 1,545.360 3,631.596

36 K 332321315.S
Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových 

stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25
m3 5.086 109.330 556.052

37 K 332381504.S

Stĺpy železobetónové, betónované do papierového 

systémového debnenia, kruhové - špirálové prevedenie 

d 300 mm, betón C 25/30, bez výstuže

m 72.000 44.620 3,212.640

303 K 342240111.S
Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na 

pero a drážku hrúbky 80 mm, na maltu pre tenké škáry
m2 28.200 23.780 670.596

39 K 342240141.S

Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na 

pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké 

škáry

m2 498.600 28.450 14,185.170

40 K 342240161.S

Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na 

pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké 

škáry

m2 115.500 32.650 3,771.075

330 K 342948112.S
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 

priskrutkovaním
m 107.250 4.410 472.973

331 K 342948115.S
Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciám 

polyuretánovou penou
m 32.950 1.850 60.958

332 K 342948116.S
Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám 

polyuretánovou penou
m 186.223 2.490 463.695

D 4 Vodorovné konštrukcie 105,419.036

44 K 411321314.S
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 

20/25, podhľadový beton
m3 201.000 111.960 22,503.960

45 K 411351101.S
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce, 

podhľadový
m2 973.940 13.740 13,381.936

46 K 411351102.S Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 973.940 4.910 4,782.045

47 K 411351107.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné m2 14.800 8.340 123.432

48 K 411351108.S Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné m2 14.800 3.280 48.544

49 K 411354173.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa zhotovenie
m2 973.940 9.680 9,427.739

50 K 411354174.S
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zaťaženie do 12 kPa odstránenie
m2 973.940 2.690 2,619.899

51 K 411361821.S

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 

(10505)

t 19.838 1,466.150 29,085.484

52 K 413321315.S Betón nosníkov, železový tr. C 20/25 m3 15.000 111.960 1,679.400

53 K 413351107.S Debnenie nosníka zhotovenie-dielce m2 127.645 20.220 2,580.982

54 K 413351108.S Debnenie nosníka odstránenie-dielce m2 27.645 5.070 140.160

55 K 413351211.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 

do 5 kPa - zhotovenie
m2 50.175 17.110 858.494
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

56 K 413351212.S
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 

do 5 kPa - odstránenie
m2 50.175 4.560 228.798

57 K 413361821.S
Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 

uloženia, B500 (10505)
t 5.311 1,467.770 7,795.326

58 K 417321414.S Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 13.139 117.380 1,542.256

59 K 417351115.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier zhotovenie
m2 107.180 14.520 1,556.254

60 K 417351116.S
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 

vzpier odstránenie
m2 107.180 3.990 427.648

61 K 417361821.S
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 2.407 1,460.860 3,516.290

62 K 417391151.S
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 

súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom
m2 104.100 3.400 353.940

63 M 283750000700.S
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, 

podláh
m2 109.305 8.000 874.440

64 K 430321315.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 m3 6.636 137.450 912.118

65 K 430361821.S
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 0.299 1,556.960 465.531

66 K 431351121.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 11.958 28.920 345.825

67 K 431351122.S
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 

dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 11.958 5.460 65.291

68 K 434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 4.760 17.590 83.728

69 K 434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 4.760 4.100 19.516

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 143,472.803

362 K 611459171.S.1
Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo 

železobetón. konštrukcií zmesou cementovou 
m2 491.600 5.900 2,900.440

70 K 611460112.S
Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové 

podklady kontaktným mostíkom
m2 928.600 2.100 1,950.060

71 K 611460240.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová jadrová 

(hrubá), hr. 8 mm
m2 437.000 8.200 3,583.400

72 K 611460383.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 3 mm
m2 437.000 8.500 3,714.500

73 K 611481119.S
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 437.000 8.000 3,496.000

383 K 612409991.S
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 

dverí, podláh, obkladov atď.
m 250.000 2.380 595.000

333 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 2,417.413 1.970 4,762.304

334 K 612460241.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 

(hrubá), hr. 10 mm
m2 2,417.413 7.500 18,130.598

335 K 612460383.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 

(jemná), hr. 3 mm
m2 2,082.321 7.000 14,576.247

77 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 488.000 7.720 3,767.360

336 K 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 709.000 2.610 1,850.490

337 K 622460124.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 

omietky a nátery
m2 709.000 2.430 1,722.870

82 K 622461033.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, 

hr. 2 mm
m2 709.000 14.130 10,018.170

360 K 622461281.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna 

mozaiková
m2 62.000 26.860 1,665.320

81 K 622481119.S
Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 709.000 7.910 5,608.190

338 K 625250550.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 120 mm, skrutkovacie kotvy
m2 62.000 42.460 2,632.520

273 K 625250708.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 

mm, skrutkovacie kotvy
m2 647.000 40.000 25,880.000

85 K 625250762.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny 

hr. 30 mm
m2 47.700 39.820 1,899.414

86 K 631571015.S

Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s 

utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché 

strechy

m3 31.624 55.710 1,761.773

87 K 632001021.S Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 694.700 0.240 166.728

88 M 283320004800.S
Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na 

oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií
m 701.647 0.370 259.609

322 K 632440563.S.1
Polyuretánová liatá samonivelizačná podlahová stierka, 

hr. 3 mm
m2 589.800 20.000 11,796.000
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309 K 632441118.S.1
Anhydritový samonivelizačný poter z betonárky, 

pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm
m2 590.000 14.040 8,283.600

308 K 632452222.S Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm m2 342.000 31.000 10,602.000

287 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 

otvoru do 2,5 m2
ks 20.000 63.090 1,261.800

288 M 553310006000.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x80 mm P ks 1.000 22.180 22.180

289 M 553310007100.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm L ks 2.000 29.300 58.600

290 M 553310007200.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm P ks 3.000 29.300 87.900

291 M 553310007300.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm L ks 3.000 29.710 89.130

292 M 553310007400.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 700x1970x100 mm P ks 2.000 29.710 59.420

293 M 553310007500.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm L ks 2.000 30.120 60.240

294 M 553310007600.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm P ks 2.000 30.120 60.240

295 M 553310007700.S Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x100 mm L ks 5.000 30.140 150.700

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11,583.854

90 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 764.647 2.400 1,835.153

91 K 941941191.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 1,529.294 1.100 1,682.223

92 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 764.647 1.500 1,146.971

328 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 932.100 2.500 2,330.250

363 K 953945311.S Hliníkový soklový profil šírky 123 mm m 144.000 8.220 1,183.680

93 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 377.555 4.810 1,816.040

94 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 95.835 3.180 304.755

95 K 953995416.S Parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 83.310 3.660 304.915

96 K 953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 398.320 2.460 979.867

D 99 Presun hmôt HSV 9,718.324

97 K 998011002.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
t 2,429.581 4.000 9,718.324

D PSV Práce a dodávky PSV 260,439.480

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 27,682.976

265 K 711111211.S.1

Hydroizolačná stierka z asfaltovej emulzie, 

modifikovaný s polymérom, neprepriepustná pre radon, 

zvyslá

m2 95.000 17.940 1,704.300

267 K 711111211.S.2
Bitumenový ochranný náter, nepriepustný pre radon, 

ekologicky nezávadný, 200-250 ml/m2/náter, 3 nátery
m2 500.000 16.000 8,000.000

266 K 711111221.S

Hydroizoláčná  stierka z asfaltovej emulzie, 

modifikovaný s polymerom,nepriepustná pre radon, 

zvyslá

m2 95.000 13.520 1,284.400

98 K 711113131.S.1
Rychlotvrdnúca pružná silikátová hydroizoláia 

nepriepustná pre radon, hr. 2 mm, 2,4kg/m2
m2 212.800 12.480 2,655.744

375 K 711210100.S
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 

obklady v interiéri na ploche vodorovnej
m2 320.700 2.070 663.849

378 M 245510002100.S Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná kg 352.770 3.020 1,065.365

377 M 247710007700.S
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a 

spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií
m 128.280 1.870 239.884

379 K 711210110.S
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 

obklady v interiéri na ploche zvislej
m2 306.000 2.250 688.500

382 M 245510002100.S Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná kg 336.600 3.020 1,016.532

381 M 247710007700.S
Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a 

spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií
m 122.400 1.870 228.888

268 K 711311111.S.1

Montáž epoxidovej parozábranaý na vlhké podklady s 

posypom kremičitého piesku, nepriepustná pre radon- 

bariéra proti prieniku olejov a vodných pár

m2 570.000 2.340 1,333.800

269 M
245610001300.S.

1
Epoxidová parozábrana, nepriepustná  pre radon kg 456.000 17.940 8,180.640

343 M 581530000600.S Piesok kremičitý ST 06/12, frakcia 0,6-1,2 mm t 0.855 459.940 393.249
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101 K 998711102.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 6.948 32.790 227.825

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 17,288.382

102 K 712370070.S

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 

PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 

spoju

m2 664.550 5.310 3,528.761

310 M 283220002600.S
Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia 

plochých striech s UV ochranou
m2 764.233 6.500 4,967.515

104 M 311970001500.S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek ks 1,594.600 0.870 1,387.302

105 K 712391250.S

Zhotovenie elektricky vodivej detekčnej vrstvy pre 

iskrové skúšky striech plochých do 10° fóliou AL/PE 

položenou voľne

m2 664.550 3.750 2,492.063

106 M 283230007650.S
Separačná fólia hliníková, vodivá, detekčná hr. 16 mm, 

PE
m2 676.694 1.570 1,062.410

107 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°
m2 664.550 0.600 398.730

108 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 764.233 1.100 840.656

109 K 712990040.S
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 

ploché do 10°
m2 582.054 0.600 349.232

110 M 693110001500.S Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2 m2 669.362 2.780 1,860.826

111 K 712990301.S
Osadenie profilov drenážneho systému odvodnenia pre 

ploché strechy
m2 14.400 1.180 16.992

112 M 283810001555.S
Lišta odvodňovacia z recyklovaného ABS pre ploché 

strechy, vxšxl 50x100x1000 mm
ks 4.320 4.550 19.656

113 K 712990400.S
Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, 

nevodivých fólií
m2 664.550 0.410 272.466

114 K 998712102.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 2.602 35.270 91.773

D 713 Izolácie tepelné 36,860.769

115 K 713122111.S
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 

kladeným voľne v jednej vrstve
m2 932.000 0.930 866.760

311 M 283720009200.S
Doska EPS hr. 140 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 

zateplenie podláh a plochých striech
m2 519.900 13.000 6,758.700

312 M 283720008800.S
Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 

zateplenie podláh a plochých striech
m2 412.100 5.500 2,266.550

356 K 713131135.S
Montáž tepelnej izolácie sttriech minerálnou vlnou, 

vložením voľne v dvoch vrstvách
m2 45.000 2.600 117.000

364 M 631440025500.S
Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre 

zateplenie plochých striech
m2 91.800 24.400 2,239.920

118 K 713132132.S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 

celoplošným prilepením
m2 24.600 4.940 121.524

329 M 283750002200.S
Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, 

podlahy, obrátené ploché strechy
m2 25.092 19.180 481.265

120 K 713132132.S
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, 

celoplošným prilepením
m2 81.179 4.940 401.024

314 M 283750001900.S
Doska XPS 300 hr. 60 mm, zakladanie stavieb, 

podlahy, obrátené ploché strechy
m2 82.803 9.590 794.081

122 K 713132202.S
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 

polystyrénom celoplošným prilepením
m2 104.000 4.210 437.840

315 M 283750002000.S
Doska XPS 300 hr. 80 mm, zakladanie stavieb, 

podlahy, obrátené ploché strechy
m2 44.000 12.790 562.760

316 M 283750002200.S
Doska XPS 300 hr. 120 mm, zakladanie stavieb, 

podlahy, obrátené ploché strechy
m2 62.000 19.180 1,189.160

320 K 713141151.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne
m2 79.000 1.200 94.800

321 M
283720009100.S.

1

Doska EPS hr. 110 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 

zateplenie podláh a plochých striech
m2 80.580 6.910 556.808

358 K 713141160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve
m2 45.000 1.350 60.750

359 M 631440028500.S
Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 

60/40x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy
m2 45.900 25.470 1,169.073

124 K 713142151.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne
m2 1,078.000 1.290 1,390.620

125 M 283720009100.S
Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 

zateplenie podláh a plochých striech
m2 548.760 11.000 6,036.360

126 M 283720009100.S
Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na 

zateplenie podláh a plochých striech
m2 548.760 11.000 6,036.360

128 K 713142151.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne
m2 27.000 1.290 34.830

365 M
283750001600.S.

1

Doska XPS 300 hr. 20 mm, zakladanie stavieb, 

podlahy, obrátené ploché strechy
m2 27.540 3.850 106.029

131 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 435.000 1.450 630.750
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132 M 283760007500.S
Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, šedý 

polystyrén pre vyspádovanie plochých striech
m3 45.000 85.000 3,825.000

318 K 713142160.S
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve
m2 79.000 1.450 114.550

366 M 283720033800.S

Doska spádová EPS pre úžľabie a nárožie, pevnosť v 

tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a 

zateplenie plochých striech

m3 2.500 93.470 233.675

133 K 998713102.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 

6 m do 12 m
t 10.472 31.950 334.580

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 5,023.137

296 K 725190000.S.1 Montáž sanitárnej WC priečky m2 21.760 8.580 186.701

297 M
554950000100.S.

1

Sanitárna WC priečka s 2 dverami, rozmer 1790x2000 

mm a 1300x2000 mm, laminát
ks 1.000 1,404.000 1,404.000

298 M
554950000100.S.

2

Sanitárna WC priečka s 2 dverami, rozmer 2030x2000 

mm a 1700x2000 mm, laminát
ks 1.000 1,560.000 1,560.000

299 M
554950000100.S.

3

Sanitárna WC priečka s 2 dverami, rozmer 3010x2000 

mm a 1050x2000 mm, laminát
ks 1.000 1,872.000 1,872.000

301 K 998725102.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0.016 27.230 0.436

D 762 Konštrukcie tesárske 2,339.751

134 K 762112130.S
Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a 

polohraneného reziva prierezovej plochy 224 - 288 cm2
m 48.000 6.400 307.200

135 M 605470000400.S

Hranoly drevené zo smreku, nehobľované, masív, 

sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, 

hniloby, hrčí

m3 1.478 460.000 679.880

136 M 311720000600.S Tyč závitová M 10, dĺžky 500 mm ks 14.400 3.850 55.440

137 M 631260001485.S Matka kompozitná M10 ks 14.400 1.870 26.928

138 K 762131164.S
Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm 

na záklopku, žalúziu alebo kratinami
m2 76.000 2.640 200.640

139 M 607260000400.S Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm m2 83.600 11.430 955.548

140 K 762195000.S

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko 

alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné 

prepážky - klince, svorníky,fixačné dosky

m3 3.150 10.630 33.485

141 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t 1.657 48.660 80.630

D 763 Konštrukcie - drevostavby 5,974.720

368 K 763111223.S.1
Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojité 

opláštenie doskou štandartnou, DF 15 mm, TI 100 mm
m2 54.000 39.780 2,148.120

367 K 763115212.S

Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho 

opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm, TI 75 

mm

m2 32.000 35.020 1,120.640

339 K 763138200.S

Podhľad SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej 

oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 

12.5 mm

m2 98.000 24.960 2,446.080

275 K 763147112.S.1

Obklad steny sadrokartónom hr. konštrukcie 30 mm, 

doska štandardná 15 mm, vrátane tepelnej izolácie hr. 

120 mm

m2 6.000 19.500 117.000

276 K 998763101.S
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 

m
t 3.609 39.590 142.880

D 764 Konštrukcie klampiarske 8,366.669

142 K 764323530.S

Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, 

odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 

mm, poplastovaný plech k PVC

m 24.000 19.610 470.640

143 K 764352612.S
Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, 

kruhové priemer 100 mm
m 62.000 31.780 1,970.360

144 K 764352813.S
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm
m 24.000 41.250 990.000

347 K 764352865.S
Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al 

plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm
ks 8.000 8.940 71.520

348 M
553440069800.S.

1

Kotlík atikový fasádny, hliník farebný, rozmer 330/100 

mm
ks 8.000 93.600 748.800

349 K 764361930.S.1
Strešné okno na plochú strecgu, strešný otvor na 

900x1200 mm , mat. PVC, izolačné dvojsklo
ks 2.000 1,200.000 2,400.000

355 K 764410740.S
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 

plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm
m 83.600 17.880 1,494.768

346 K 764441210.S.1
Chrllič guľatý s integrovanou PVC manžetou , DN 100 

mm
ks 8.000 24.960 199.680

146 K 998764102.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 0.300 69.670 20.901
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D 766 Konštrukcie stolárske 46,999.041

147 K 766621267.S.1 Montáž okienka hliníkového, výsuvného m 10.440 7.020 73.289

148 M
611110016900.S.

1

Hliníkové výdajné okno výsuvné, vxš 1440x1170 mm, 

obyčajné sklo, materiál lhliník, viď. výkaz dverí
ks 2.000 800.000 1,600.000

149 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 

(exteriérová a interiérová)
m 395.500 12.570 4,971.435

150 M 283290005900.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 395.500 0.870 344.085

151 M 283290006300.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 395.500 0.870 344.085

152 M
611410091030.S.

1

Okno plastové dvojkrídklové, izolačné trojsklo, viď. 

výkaz okien
m 297.770 70.200 20,903.454

153 M
611410091020.S.

1

Okno plastové jednokrídlové, izolačné trojsklo, viď. 

výkaz okien
m 81.342 70.200 5,710.208

154 M
611410091040.S.

1

Okno plastové trojkrídlové, izolačné trojsklo, viď. výkaz 

okien
m 16.389 70.200 1,150.508

158 K 766642115.S.1 Montáž dverí posuvných jednokrídlových, závesné ks 2.000 16.380 32.760

159 M 611610000800.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň papierová voština, povrch CPL laminát, 

mechanicky odolné plné

ks 2.000 141.040 282.080

160 M 611610006300.S Montážny materiál pre dvere, okná eur 188.000 0.780 146.640

351 K 766661422.S.1 Montáž dverí protipožiarných ks 4.000 31.200 124.800

352 M 611720000100.S
Dvere protipožiarne, plné, šírka 600-900 mm, 

El/EW30+D3, viď. výkaz
ks 4.000 457.220 1,828.880

353 M 553310010312.S
Zárubňa požiarna oceľová, bezpečnostná, šxvxhr 

900x1970x120 mm, pravá
ks 1.000 128.860 128.860

354 M
611810002700.S.

1

Zárubňa protipožiarna vnútorná obložková, šírka 600-

900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL 

laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 

jednokrídlové dvere

ks 3.000 117.000 351.000

165 K 766661422.S.1 Montáž dverí protipožiarných ks 1.000 31.200 31.200

166 M
611720000100.S.

1

Dvere protipožiarne, zasklenné, dvojkrídlové, vxš. 

2200x1470 mm, El/EW30+D3, vč. zárubne
ks 1.000 234.000 234.000

283 K 766662112.S.2

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej obložkovej zárubne, 

vrátane kovania

ks 9.000 16.380 147.420

284 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 9.000 18.020 162.180

286 M 611610002900.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky 

odolné plné

ks 9.000 150.400 1,353.600

168 K 766662112.S.1

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej oceľovej zárubne, 

vrátane kovania

ks 20.000 16.380 327.600

169 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 20.000 18.020 360.400

282 M 611610002900.S

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky 

odolné plné

ks 20.000 150.400 3,008.000

174 K 766694141.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky do 1000 mm
ks 10.000 6.740 67.400

175 M 611560000300.S

Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 9.105 11.360 103.433

176 M 611560000800.S

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 10.000 0.400 4.000

177 K 766694142.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky 1000-1600 mm
ks 42.000 8.880 372.960

178 M 611560000300.S

Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 63.835 11.360 725.166

179 M 611560000800.S

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 42.000 0.400 16.800

180 K 766694143.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky 1600-2600 mm
ks 4.000 11.900 47.600

181 M 611560000300.S

Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 7.180 11.360 81.565
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

182 M 611560000800.S

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 2.000 0.400 0.800

183 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 9.000 57.530 517.770

184 M 611810002700.S

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 

1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu 

hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 9.000 125.650 1,130.850

185 K 998766102.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
t 7.979 39.380 314.213

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 35,936.113

220 K 767163035.S
Montáž zábradlia hliníkového na terasu a rovné plochy, 

výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy
m 7.500 39.120 293.400

221 M 553520002900.S

Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň 

rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, 

kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru

m 7.500 50.320 377.400

222 K 767316303.S.1
Montáž výlezu  bodového, obdĺžnikového, stavebný 

otvor nad 1 do 2,5 m2
ks 1.000 85.800 85.800

223 M
611340006300.S.

1

Strešné výlez otváravé-výklopné  strešný otvor 

900x1200 mm, materiál PVC, izlačné dvojsklo, viď 

výkaz dverí

ks 1.000 179.400 179.400

278 M
553410097020.S.

1

Dvere hliníkové dvojkrídlové, izolačné trojjsklo, viď. 

výkaz dverí
m 54.370 429.000 23,324.730

350 K 767646520.S.2
Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu 

dverí
m 54.370 15.770 857.415

279 K 767646520.S.1
Montáž dverí hliníkových, vchodových, 1 m obvodu 

dverí
m 7.820 15.770 123.321

280 M 553410097010.S
Dvere hliníkové jednokrídlové, izolačné trojsklo, viď 

výkaz dverí
m 7.820 116.570 911.577

232 K 767660005.S
Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na 

tesnenie
m2 63.420 4.850 307.587

233 M 553420000005.S
Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na 

rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela
m2 63.420 11.720 743.282

234 K 767661500.S
Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej 

štandardnej
m2 140.100 4.610 645.861

235 M 611530061300.S
Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, 

biela, bez vedenia
m2 140.100 16.110 2,257.011

236 M 611530061600.S Bočné vedenie pre žalúzie, oceľové lanko ks 186.000 2.280 424.080

361 K 767911130.S.1
Montáž a dodávka oplotenia strojového pletiva, s 

výškou 1,6 m v dĺ. 18,0 m
kpl 1.000 1,638.000 1,638.000

258 K 767995108.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 500 kg
kg 1,351.280 0.870 1,175.614

259 M 134840000900.S
Tyč oceľová prierezu U 200 mm valcovaná za tepla, 

ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR
t 0.365 903.390 329.737

261 M 133880001110.S Oceľový nosník HEA 120, z valcovanej ocele S235JR m 12.400 18.530 229.772

262 M 145640001000.S
Profil oceľový 50x3 mm 1x ťahaný tenkostenný 

uzavretý štvorcový
t 0.213 1,014.940 216.182

263 M 132810000500.S
Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 10 mm, 

ozn. 10 216
t 0.109 658.540 71.781

264 M
151410000100.S.

1
Schodiskový stupeň pozinkovaný, vč. kotvenia ks 23.000 23.400 538.200

237 K 998767102.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
t 25.378 47.520 1,205.963

D 771 Podlahy z dlaždíc 18,796.282

238 K 771411004.S
Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 

mm
m 534.700 2.500 1,336.750

239 M 597640006300.S Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm ks 1,853.805 3.000 5,561.415

240 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm
m2 306.000 18.600 5,691.600

241 M 597740001910.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové 

neglazované
m2 179.520 21.760 3,906.355

242 M 597740001000.S
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, lxv 

300x300 mm, jednofarebné
m2 132.600 15.890 2,107.014

243 K 998771102.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 8.520 22.670 193.148

D 776 Podlahy povlakové 4,851.433

369 K 776420010.S Lepenie podlahových soklov z PVC m 435.000 2.290 996.150

246 K 776990110.S.1 Penetrovanie podkladu m2 589.800 0.940 554.412

247 K 776992125.S Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm m2 589.800 5.510 3,249.798

248 K 998776102.S
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 2.721 18.770 51.073
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 781 Obklady 13,933.157

249 K 781445210.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm
m2 320.700 20.300 6,510.210

250 M 597740001910.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 298x298x9 mm, gresové 

neglazované
m2 333.528 21.760 7,257.569

251 K 998781102.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
t 7.295 22.670 165.378

D 783 Nátery 18,537.450

272 K 783222100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 

vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm
m2 70.000 5.960 417.200

271 K 783226100.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce základný - 35µm
m2 70.000 3.190 223.300

370 K 783890210.S.1

Epoxidový náter-systém M24 betónových a omietaných 

konštrukcií. päťvrstvové a trojnásobná penetrácia 

stropov bez použitia ochran. masiek s filtrom

m2 491.000 36.450 17,896.950

D 784 Maľby 17,849.600

252 K 784441010.S
Maľby latexové dvojnásobné základné, ručne nanášané 

na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
m2 2,789.000 2.870 8,004.430

253 K 784441110.S
Maľby latexové tónované dvojnásobné ručne nanášané 

na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
m2 2,789.000 3.530 9,845.170

D M Práce a dodávky M 456.300

D 95-M Revízie 456.300

340 K 950401001.S.1 Hasiaci prístroj - práškový 6 kg ks 3.000 46.800 140.400

341 K 950401001.S.2 Hasiaci prístroj - snehový 6 kg ks 3.000 50.700 152.100

342 K 950401001.S.3 Hasiaci prístroj - vodný 9 kg ks 3.000 54.600 163.800
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22,766.35

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 22,766.35 20.00% 4,553.27

Cena s DPH v EUR 27,319.62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-0-2/2024 -  Oporný múr

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22,766.35

HSV - Práce a dodávky HSV 21,958.13

    1 - Zemné práce 4,258.12

    2 - Zakladanie 640.83

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 15,262.09

    99 - Presun hmôt HSV 1,797.09

PSV - Práce a dodávky PSV 808.22

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 808.22

01-11-0-2/2024 -  Oporný múr

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22,766.351

D HSV Práce a dodávky HSV 21,958.131

D 1 Zemné práce 4,258.123

7 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 

100 do 1000 m3
m3 465.150 3.500 1,628.025

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 139.545 1.060 147.918

5 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 

m3
m3 18.450 11.000 202.950

6 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 5.535 1.140 6.310

8 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 483.600 3.180 1,537.848

9 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1,450.800 0.300 435.240

10 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 483.600 0.620 299.832

D 2 Zakladanie 640.830

11 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 

z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2 61.500 0.220 13.530

12 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 18.450 34.000 627.300

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 15,262.086

16 K 327210110.S

Montáž oporných a zárubných múrov z 

drôtokamenných košov zo zváraných panelov, 

povrchová ocharana

m3 74.000 155.530 11,509.220

17 M 313920003400.S
Drôtokamenné koše - zvárané, rozmer oka 5x10, 

priemer drôtu 4,0 mm povrchová ochrana (Zn+5%Al)
m3 75.480 49.720 3,752.866

D 99 Presun hmôt HSV 1,797.092

18 K 998011001.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 

z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m
t 163.372 11.000 1,797.092

D PSV Práce a dodávky PSV 808.220

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 808.220

13 K 711131102.S
Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu 

vodorovnú
m2 115.000 0.520 59.800

14 M 693110001800.S Geotextília polypropylénová netkaná 1200 g/m2 m2 132.250 5.620 743.245

15 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 

do 6 m
t 0.159 32.550 5.175

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-0-2/2024 -  Oporný múr
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 24,033.90

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 24,033.90 20.00% 4,806.78

Cena s DPH v EUR 28,840.68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-0-3/2024 -  Spevnené plochy

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24,033.90

HSV - Práce a dodávky HSV 24,033.90

    1 - Zemné práce 1,360.88

    5 - Komunikácie 15,242.74

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5,326.48

    99 - Presun hmôt HSV 2,103.80

01-11-0-3/2024 -  Spevnené plochy

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24,033.901

D HSV Práce a dodávky HSV 24,033.901

D 1 Zemné práce 1,360.881

4 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 88.900 7.030 624.967

5 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 26.670 1.060 28.270

8 K 162501112.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 88.900 5.670 504.063

28 K 162501113.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 266.700 0.530 141.351

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 88.900 0.700 62.230

D 5 Komunikácie 15,242.740

29 K 564201111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm
m2 356.600 1.630 581.258

38 K 564231111.S
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm
m2 83.400 3.490 291.066

30 K 564750211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm
m2 162.800 7.020 1,142.856

15 K 564760211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm
m2 193.800 9.140 1,771.332

31 K 564761111.S.1
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm
m2 162.800 12.000 1,953.600

17 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 193.800 12.000 2,325.600

33 M 592460007500.S
Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, 

prírodná
m2 197.676 13.000 2,569.788

32 K 596911163.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 80 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm

m2 162.800 13.000 2,116.400

34 M 592460008300.S
Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x80 mm, 

prírodná
m2 166.056 15.000 2,490.840

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5,326.480

36 K 917862112.S
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do 

lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou
m 278.000 8.500 2,363.000

37 M 592170001800.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 280.780 2.000 561.560

35 K 918101112.S
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 

dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20
m3 25.020 96.000 2,401.920

D 99 Presun hmôt HSV 2,103.800

27 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 420.760 5.000 2,103.800

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-0-3/2024 -  Spevnené plochy
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 93,781.09

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 93,781.09 20.00% 18,756.22

Cena s DPH v EUR 112,537.31

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-1/2024 -  Ústredné kúrenie

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 93,781.09

PSV - Práce a dodávky PSV 91,222.87

    713 - Izolácie tepelné 1,412.65

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1,465.25

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 2,909.80

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 56,461.42

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4,698.58

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 3,567.10

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 20,708.07

M - Práce a dodávky M 1,624.00

    21-M - Elektromontáže 1,224.00

    95-M - Revízie 400.00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 14.22

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 920.00

01-11-1/2024 -  Ústredné kúrenie

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 93,781.091

D PSV Práce a dodávky PSV 91,222.871

D 713 Izolácie tepelné 1,412.651

1 K 713482121.S
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 224.000 3.430 768.320

2 M 283310004700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 2.040 1.520 3.101

3 M 283310004800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 226.440 1.760 398.534

4 K 713482132.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 20.000 4.180 83.600

5 M 283310006700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 20.400 4.740 96.696

6 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 60.000 1.040 62.400

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1,465.250

7 K 722222106.S
Montáž oddeľovača systémov ku zdroju tepla/chladu 

DN 15
ks 1.000 9.090 9.090

8 M
551190009280.S.

1

Plniaca stanica pre úpravňu vody na vykurovanie, na 

determinalizáciu vody a úpravu pH. DN 15, vrátane 

GK, vodomeru, oddeľovača systému, manometra, 

redukčného ventilu

ks 1.000 850.000 850.000

9 M
551190009280.S.

2

Plniaca kartuša, náhradný diel pre stanicu pre úpravu 

vody na vykurovanie
ks 1.000 600.000 600.000

10 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
% 11.000 0.560 6.160

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 2,909.800

11 K 731291080.S
Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 

zmiešavačom DN 32
ks 5.000 60.840 304.200

12 M 484810006000.S

Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, 

vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. 

dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW

sada 5.000 500.000 2,500.000

13 K 998731201.S
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 

do 6 m
% 40.000 2.640 105.600

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 56,461.420

14 K 732111434.S.1 Montáž združeného rozdeľovača a zberača pre 5 vetiev ks 1.000 48.000 48.000

15 M 484650001100.S

Rozdelovač a zberač 5 okruhový, DN 32, zváraný, s 

vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkaj%sím 

závitom 2", vrátane konzol na uchytenie ns stenu

ks 1.000 292.880 292.880

16 K 732222000.S.1 Montáž cirkulačného  výmenníka tepla ks 1.000 36.000 36.000

17 M
484320005110.S.

1
Cirkulačný výmenník tepla pre cirkulláciu teplej vody ks 1.000 640.000 640.000

18 K 732230006.S
Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 

výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l
ks 1.000 111.380 111.380

19 M
484420000700.S.

1

Akumulačná nádoba oceľová so separačnou platňou, 

so stanicou s technológiou čerstvej vody 25l/min.
ks 1.000 5,000.000 5,000.000

20 K 732331006.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 

18 l
ks 1.000 5.820 5.820

21 M 484630006200.S
Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 

6/1,5 bar
ks 1.000 51.480 51.480

22 K 732331024.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 

140 l
ks 1.000 26.930 26.930

MATERSKÁ ŠKOLA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 484630006800.S
Nádoba expanzná s membránou, objem 140 l, 3/1,5 

bar, 6/1,5 bar
ks 1.000 296.440 296.440

24 K 732331931.S

Doplňovacie a odplyňovacie zariadenie objem sústavy 

do 220 m3 max. teploty 70 st.C, do 2,5 bar, doplň. 

výkon do 0,05 m3/hod

súb. 1.000 5,000.000 5,000.000

25 K 732331980.S Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4" ks 1.000 4.580 4.580

26 M 197730031888.S
Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na 

umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"
ks 1.000 34.840 34.840

27 K 732331983.S Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1" ks 1.000 5.570 5.570

28 M 197730031890.S
Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na 

umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1"
ks 1.000 38.840 38.840

29 K 732422070.S
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 

výtlak do 6 m rozpon 180 mm
ks 6.000 10.910 65.460

30 M 426110004100.S

Čerpadlo obehové, automatické riadenie výkonu, DN 

32, max. dopravná výška do 6 m, liatinové, stavebná 

dĺžka 180 mm

ks 6.000 410.640 2,463.840

31 K 732462045.S.1
Montáž tepelného čerpadla s maximálnym výkonom 50 

kW
ks 1.000 280.000 280.000

32 M
484730002706.S.

1

Tepelné čerpadlo vzduch-voda na vykurovanie a 

chladenie do 50 kW s riadiacou jednotkou, monoblok, 

účinnosť 40,8%

ks 1.000 41,000.000 41,000.000

43 M
484730003325.S.

1

Elektrická vykurovacia vložka 9,0 KW v rúrkovom 

púzdre
ks 1.000 690.000 690.000

44 M
484730003326.S.

1
Dodatočný set s elektrickým ohrevným telesom ks 1.000 240.000 240.000

45 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 147.000 0.880 129.360

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4,698.580

46 K 733125009.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 m 2.000 14.970 29.940

47 K 733125021.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 m 20.000 34.760 695.200

48 K 733166176.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie 

spájané lisovaním d 26 mm
m 222.000 17.000 3,774.000

49 K 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 2.000 0.720 1.440

50 K 733191202.S Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm m 20.000 0.880 17.600

51 K 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m 222.000 0.520 115.440

52 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m
% 58.000 1.120 64.960

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 3,567.100

53 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 3.000 3.270 9.810

54 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 3.000 5.370 16.110

55 K 734209118.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 2.000 8.140 16.280

56 M 551270016500.S

Odkalovač na odstránenie 

magnetických/nemagnetických nečistôt od 5 μm, 2", 

prietok 7,5 m3/h

ks 2.000 421.920 843.840

57 K 734213270.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2 so spätnou klapkou
ks 10.000 2.570 25.700

58 M 551210009300.S
Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou 

klapkou
ks 10.000 10.010 100.100

59 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 3.000 1.790 5.370

60 M 551280002000.S
Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah 

regulácie + 6,5 až +28° C, plast
ks 3.000 11.710 35.130

61 K 734223257.S Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks 162.000 3.100 502.200

62 M 197730081300.S
Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 

10, mosadz
ks 162.000 2.970 481.140

63 K 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 10.000 3.260 32.600

64 M 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 10.000 14.440 144.400

65 K 734224021.S Montáž guľového kohúta závitového G 2 ks 11.000 5.090 55.990

66 M 551210045100.S Guľový ventil 2”, páčka chróm ks 11.000 46.530 511.830

67 K 734229142.S
Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so 

zmesovačom dvojbodové pripojenie
ks 4.000 6.750 27.000

68 M 551290010700.S

Termostatická a regulačná armatúra s 

prednastavením, EK x 1/2", rohová/rohová, niklovaná 

mosadz

sada 4.000 29.640 118.560

69 K 734252110.S Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 ks 1.000 3.360 3.360

70 M 551210023300.S Ventil poistný pre kúrenie 1/2”, PN 16, mosadz ks 1.000 8.260 8.260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71 K 734296210.S
Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so 

servopohonom
ks 1.000 10.640 10.640

72 M 551210038100.S Ventil zmiešavací trojcestný 2", PN 10 mosadz ks 1.000 159.500 159.500

73 M 551210040900.S
Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým 

zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm
ks 1.000 109.750 109.750

74 K 734412160.S
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 

mm dĺžka 50 mm
ks 4.000 17.500 70.000

75 M 388320001800.S
Teplomer axiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" zadné s 

jímkou dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C
ks 4.000 8.220 32.880

76 K 734424120.S
Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 

mm
ks 5.000 40.810 204.050

77 M 388430004400.S
Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 

bar
ks 5.000 6.760 33.800

78 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 44.000 0.200 8.800

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 20,708.070

79 K 735162150.S
Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 

mm
ks 4.000 12.530 50.120

84 M 484520002500.S
Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhĺ 

600x1820x30-61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné
ks 3.000 80.000 240.000

81 M 484520002000.S
Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhĺ 

450x1820x30-54 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné
ks 1.000 65.000 65.000

85 K 735191910.S.1
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 

potrubia
kpl 1.000 120.000 120.000

86 K 735311445.S

Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s 

výstupkami, potrubie plastové PE-RT 16x2,0 mm bez 

kročajovej izolácie rozstup 100 mm

m2 5.700 20.000 114.000

87 K 735311448.S

Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s 

výstupkami, potrubie plastové PE-RT 16x2,0 mm bez 

kročajovej izolácie rozstup 150 mm

m2 788.000 21.000 16,548.000

88 K 735311622.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 

cestný
ks 1.000 12.550 12.550

89 M 484650036500.S

Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 

746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá 

oceľ

ks 1.000 400.000 400.000

90 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 

rozdeľovaču
ks 1.000 27.650 27.650

91 K 735311626.S
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 15 

cestný
ks 4.000 12.750 51.000

92 M 484650036700.S

Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhĺ 

846x341x89 mm, 15 vykurovacích okruhov, ušľachtilá 

oceľ

ks 4.000 450.000 1,800.000

93 M 551240011900.S
Set guľových kohútov 1“ (2 ks priame) na pripojenie k 

rozdeľovaču
ks 4.000 27.650 110.600

94 K 735311780.S
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 

okruhov
ks 5.000 14.040 70.200

95 M 484650041900.S

Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku, 13 -15 

okruhov, šxvxhĺ 1150x715-895x110-150 mm, oceľový 

plech

ks 5.000 142.990 714.950

96 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
% 300.000 1.280 384.000

D M Práce a dodávky M 1,624.000

D 21-M Elektromontáže 1,224.000

97 K 210411071.S.1 Elektroinštalačné práce, napájanie, snímače, ovl. prvky hod 20.000 19.200 384.000

98 M
404830001600.S.

1

Rozširujúci interný modul pre 2 vykurovacie okruhy, 

vrátane snímačov
ks 1.000 240.000 240.000

99 M
404830001600.S.

2

Rozširujúci externý modul pre 3 vykurovacie okruhy, 

vrátane snímačov, v skrinke
ks 1.000 600.000 600.000

D 95-M Revízie 400.000

100 K 950507208.S.1
Tepelné čerpadlo, kontrola funkcie, uvedenia do 

prevádzky
ks 1.000 400.000 400.000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 14.220

101 K HZS000111.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 

prestupy v stenách a stropoch, rýhy, úpravy po 

prestupoch a rýhach

súb. 1.000 14.220 14.220

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 920.000

102 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
eur 1.000 200.000 200.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

103 K 001000031.S
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 

skúšky
eur 1.000 600.000 600.000

104 K 001000034.S Inžinierska činnosť - vykurovacia skúška eur 1.000 120.000 120.000
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 45,556.85

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 45,556.85 20.00% 9,111.37

Cena s DPH v EUR 54,668.22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-2/2024 -  Zdravotechnika

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 45,556.85

HSV - Práce a dodávky HSV 4,631.98

    1 - Zemné práce 4,108.77

    4 - Vodorovné konštrukcie 523.21

PSV - Práce a dodávky PSV 40,924.87

    713 - Izolácie tepelné 1,536.82

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 7,165.16

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10,576.54

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 160.32

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 20,684.83

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 362.35

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 438.85

01-11-2/2024 -  Zdravotechnika

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 45,556.852

D HSV Práce a dodávky HSV 4,631.978

D 1 Zemné práce 4,108.769

105 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 39.060 33.970 1,326.868

106 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 11.718 9.610 112.610

107 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 39.060 4.110 160.537

108 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 781.200 0.420 328.104

109 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 78.120 10.000 781.200

110 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 29.304 17.920 525.128

111 M 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 55.407 15.780 874.322

D 4 Vodorovné konštrukcie 523.209

112 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 9.765 53.580 523.209

D PSV Práce a dodávky PSV 40,924.874

D 713 Izolácie tepelné 1,536.824

113 K 713482111.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 

mm
m 422.000 3.100 1,308.200

114 M 283310000300.S
Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 71.400 0.300 21.420

115 M 283310001100.S
Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 148.920 0.480 71.482

116 M 283310000400.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x5 mm, nenadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 30.600 0.320 9.792

117 M 283310001200.S
Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 40.800 0.530 21.624

118 M 283310000700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 42.840 0.380 16.279

119 M 283310001500.S
Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 40.800 0.610 24.888

120 M 283310000800.S
Izolačná PE trubica dxhr. 32x5 mm, nenadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 30.600 0.530 16.218

121 M 283310001600.S
Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 24.480 0.810 19.829

122 K 713482112.S
Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 

mm
m 6.000 3.470 20.820

123 M 283310001700.S
Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na 

izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky
m 6.120 0.880 5.386

124 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
t 0.026 34.060 0.886

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 7,165.156

MATERSKÁ ŠKOLA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

125 K 721171130.S
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 

110 mm
m 122.500 14.000 1,715.000

7 K 721172033.S Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50 m 40.000 18.360 734.400

8 K 721172035.S Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110 m 2.000 22.540 45.080

126 K 721172105.S
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 50x1,8 

mm
m 2.000 9.620 19.240

127 K 721172107.S
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 

mm
m 35.500 11.310 401.505

128 K 721172109.S
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 

110x2,2 mm
m 77.500 15.260 1,182.650

213 K 721172296.S Montáž kolena HT potrubia DN 100 ks 8.000 6.660 53.280

214 M 286540002500.S
Koleno HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod 

vnútorného odpadu
ks 8.000 1.380 11.040

215 K 721172315.S Montáž odbočky HT potrubia DN 100 ks 16.000 6.660 106.560

216 M 286540010600.S
Odbočka HT DN 100, PP systém pre beztlakový 

rozvod vnútorného odpadu
ks 16.000 2.500 40.000

131 K 721173205.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm m 40.000 11.340 453.600

132 K 721173208.S Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm m 16.000 19.400 310.400

27 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50 mm
ks 42.000 3.280 137.760

28 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110 mm
ks 28.000 4.860 136.080

31 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 6.000 10.400 62.400

32 M
286630029100.S.

1

Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, 

mriežka/krytka plast zápachová uzávierka
ks 6.000 22.400 134.400

211 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110 ks 1.000 10.400 10.400

212 M
286630029100.S.

2

Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, 

mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka
ks 1.000 71.690 71.690

33 K 721242130.S

Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 

kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 

110/125

ks 6.000 12.400 74.400

34 M 286630056150.S

Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným 

kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 

110/125, pohľadové diely z liatiny

ks 6.000 104.710 628.260

133 K 721274112.S Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 ks 5.000 2.420 12.100

134 M 429720001200.S
Hlavica vetracia HT DN 100, PP systém pre rozvod 

vnútorného odpadu
ks 5.000 9.240 46.200

135 K 721290009.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 

potrubia DN 75
ks 7.000 1.660 11.620

136 M 551610001000.S
Privzdušňovacia hlavica podomietková DN 50/75, 

vnútorná kanalizácia
ks 7.000 49.620 347.340

137 K 721290012.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 

potrubia DN 110
ks 4.000 1.780 7.120

138 M 551610000100.S
Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, 

PP
ks 4.000 40.040 160.160

35 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

vodou do DN 125
m 262.500 0.910 238.875

139 K 998721101.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 

výšky do 6 m
t 0.528 25.750 13.596

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 10,576.543

144 K 722171035.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 

40 mm
m 6.000 32.580 195.480

140 K 722171150.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 

16 mm
m 248.000 11.200 2,777.600

141 K 722171152.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 

20 mm
m 93.000 13.550 1,260.150

142 K 722171153.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 

26 mm
m 82.000 17.180 1,408.760

143 K 722171154.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 

32 mm
m 54.000 20.350 1,098.900

145 K 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 112.000 8.590 962.080

146 K 722221020.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 1
ks 6.000 4.830 28.980

147 M 551110005100.S Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz ks 6.000 17.250 103.500

150 K 722221035.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 2
ks 1.000 8.860 8.860

151 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 1.000 66.420 66.420

152 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 

1/2
ks 1.000 2.620 2.620

153 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 1.000 5.370 5.370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

154 K 722221117.S Montáž nezámrzného ventilu záhradného DN 15 m 1.000 15.530 15.530

155 M 551110030005.S
Ventil záhradný nezámrzný vrátane odnímateľného 

uzáveru DN 15
ks 1.000 219.200 219.200

156 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 1.000 4.380 4.380

158 M 551210021600.S Ventil poistný 3/4”, PN 10, mosadz ks 1.000 17.230 17.230

159 K 722221275.S Montáž spätného ventilu závitového G 1 ks 2.000 4.830 9.660

160 M 551110016500.S
Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, 

disk plast
ks 2.000 34.460 68.920

161 K 722221425.S Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8 ks 23.000 2.350 54.050

162 M 552270003600.S
Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná 3/8", dĺ. 300 

mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov
ks 23.000 5.220 120.060

52 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 

D 25
súb. 2.000 17.640 35.280

53 M 449150003000.S Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 ks 2.000 342.820 685.640

61 K 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia  do DN 50 m 498.000 1.660 826.680

62 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 498.000 1.190 592.620

172 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
t 0.367 23.360 8.573

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 160.323

173 K 724312115.S Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l ks 1.000 23.710 23.710

174 M 484620000300.S
Nádoba expanzná prietočná s vakom 18 l, D 280 mm, 

v 420 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar
ks 1.000 108.940 108.940

175 M 551290014200.S
Prietočná armatúra 3/4" s guľovým kohútom, 

príslušenstvo k expanzným nádobám
ks 1.000 27.300 27.300

176 K 998724101.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 6 m
t 0.004 43.140 0.173

66 K 998724202.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m
% 0.500 0.400 0.200

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 20,684.827

177 K 725119106.S
Montáž splachovacej nádržky plastovej s rohovým 

ventilom nízkopoložených
ks 15.000 18.340 275.100

178 M 554320000100.S
Splachovacia nádržka nízkopoložená, pre montáž na 

omietku, 6/9 l, plast, alpská biela
ks 15.000 129.780 1,946.700

179 K 725119109.S Montáž tlakového tlačidlového splachovača ks 3.000 11.370 34.110

180 M 642370001000.S Splachovač tlakový prívod 1/2 " ks 3.000 71.270 213.810

181 K 725119307.S
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 

rovným odpadom
ks 6.000 29.400 176.400

182 M 642340000600.S
Misa záchodová keramická kombinovaná s 

vodorovným odpadom
ks 6.000 115.280 691.680

183 K 725119407.S
Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne 

stojacej pre škôlky
ks 20.000 20.740 414.800

184 M 642350000100.S Misa záchodová keramická voľne stojaca detská ks 20.000 54.450 1,089.000

185 K 725129201.S Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže ks 2.000 20.710 41.420

186 M 642510000100.S Pisoár keramický ks 2.000 121.970 243.940

73 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 

bez výtokovej armatúry
ks 10.000 33.240 332.400

74 M 642110004300.S Umývadlo keramické bežný typ ks 10.000 78.020 780.200

187 K 725219505.S
Montáž umývadla keramického detského závesného, 

bez výtokovej armatúry
ks 20.000 20.830 416.600

188 M 642110002730.S Umývadlo keramické detské závesné ks 20.000 28.550 571.000

79 K 725245271.S
Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 

900x900 mm
ks 5.000 207.480 1,037.400

80 M 552230000800.S
Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 

900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo
ks 5.000 480.000 2,400.000

189 M 554230002100.S
Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami 

rozmer 900x900 mm
ks 5.000 163.270 816.350

190 K 725245273.S
Montáž sprchových kútov kompletných štvrťkruhových 

nad 900x900 mm
ks 1.000 211.260 211.260

191 M 552230000500.S
Kút sprchový štvrťkruhový, štvordielny, rozmer 

900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo
ks 1.000 465.190 465.190

192 M 642610000500.S
Sprchová vanička keramická štvrťkruhová rozmer 

900x900 mm
ks 1.000 163.070 163.070

87 K 725333360.S
Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej 

armatúry
ks 7.000 19.110 133.770

88 M 642710000100.S Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou ks 7.000 165.000 1,155.000

193 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 86.000 7.150 614.900
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194 M 551110020100.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná 

mosadz
ks 86.000 9.620 827.320

195 M 551110020400.S
Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", s filtrom, 

chrómovaná mosadz
ks 86.000 10.040 863.440

92 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 

pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
ks 30.000 13.330 399.900

93 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 30.000 60.960 1,828.800

94 K 725829801.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 

klasickej s mechanickým ovládaním
ks 7.000 7.900 55.300

95 M 551450003500.S Batéria umývadlová nástenná páková ks 7.000 53.680 375.760

96 K 725849201.S Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks 6.000 3.560 21.360

196 M 551450002600.S Batéria sprchová nástenná páková ks 6.000 70.510 423.060

197 K 725849307.S Montáž ručnej sprchy nástennej ks 6.000 3.010 18.060

198 M 552260002050.S
Vývod sprchy stenový, pre podomietkové batérie, 

pripojenie G1/2", chróm
ks 6.000 26.810 160.860

199 M 552260002060.S
Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie 

G1/2", chróm
ks 6.000 14.840 89.040

200 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlovej do D 40 mm
ks 30.000 7.760 232.800

201 M 551620006400.S Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40 ks 30.000 22.420 672.600

202 K 725869340.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, sprchovej do D 50 mm
ks 6.000 7.800 46.800

203 M 551620003400.S Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50 ks 6.000 14.020 84.120

102 K 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, výlevkovej do D 50 mm
ks 7.000 7.760 54.320

103 M 551620014100.S
Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre 

výlevku
ks 7.000 26.020 182.140

204 K 725869371.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, pisoárovej do D 50 mm
ks 2.000 8.160 16.320

205 M 551620011000.S Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50 ks 2.000 23.620 47.240

206 K 725869380.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, ostatných typov do D 32 mm
ks 1.000 6.770 6.770

207 M 551620027100.S
Vtokový lievik DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým 

uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP
ks 1.000 13.270 13.270

208 K 998725101.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky do 6 m
t 1.550 26.740 41.447

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 362.350

164 K 732491000.S
Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 

80 mm
ks 1.000 6.140 6.140

165 M 426150001400.S

Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s 

integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 

80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz

ks 1.000 356.140 356.140

209 K 998732101.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0.001 70.180 0.070

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 438.851

166 K 734209122.S Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi do G 1/2 ks 3.000 4.350 13.050

167 M 551210034200.S
Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 1/2", + 

30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz
ks 3.000 82.460 247.380

168 K 734209125.S Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1 ks 1.000 5.720 5.720

169 M 551210034400.S
Ventil termostatický zmiešavací pre teplú vodu 1", + 30-

48 °C, PN 10, niklovaná mosadz
ks 1.000 124.930 124.930

170 K 734424120.S
Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 

mm
ks 1.000 40.810 40.810

171 M 388430004400.S
Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 

bar
ks 1.000 6.760 6.760

210 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0.005 40.140 0.201
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11,214.15

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 11,214.15 20.00% 2,242.83

Cena s DPH v EUR 13,456.98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-3/2024 -  Vodovodná prípojka

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11,214.15

HSV - Práce a dodávky HSV 6,313.54

    1 - Zemné práce 1,664.18

    2 - Zakladanie 310.38

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 121.40

    4 - Vodorovné konštrukcie 43.51

    8 - Rúrové vedenie 3,444.80

    99 - Presun hmôt HSV 729.28

PSV - Práce a dodávky PSV 4,291.27

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1,916.15

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie 948.85

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 47.73

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1,378.55

M - Práce a dodávky M 489.34

    23-M - Montáže potrubia 489.34

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 120.00

01-11-3/2024 -  Vodovodná prípojka

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11,214.150

D HSV Práce a dodávky HSV 6,313.541

D 1 Zemné práce 1,664.177

20 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 32.038 12.140 388.941

21 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 9.611 0.920 8.842

22 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 13.018 20.710 269.603

23 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 7.350 1.140 8.379

24 K 151101101.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 

príložné do 2 m
m2 32.545 4.230 137.665

25 K 151101111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m
m2 32.545 2.660 86.570

26 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 15.631 4.110 64.243

27 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 312.620 0.420 131.300

28 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 31.262 10.000 312.620

29 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 29.425 3.770 110.932

30 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 2.947 17.920 52.810

31 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 5.572 16.560 92.272

D 2 Zakladanie 310.382

32 K 271563001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3 0.186 50.280 9.352

33 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0.744 34.000 25.296

34 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 0.930 102.000 94.860

35 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 12.400 6.120 75.888

36 K 275321211.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 

12/15
m3 1.134 92.580 104.986

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 121.397

37 K 330311611.S Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr. C 12/15 m3 0.045 97.620 4.393

38 K 331351101.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce
m2 1.194 21.620 25.814

39 K 331351102.S
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 

štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce
m2 1.194 3.680 4.394

40 K 341321410.S
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 

25/30
m3 0.135 118.210 15.958

41 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 1.800 20.110 36.198

42 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-

dielce
m2 1.800 5.820 10.476

43 K 341361821.S Výstuž stien a priečok B500 (10505) t 0.016 1,510.230 24.164

D 4 Vodorovné konštrukcie 43.507
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 0.812 53.580 43.507

D 8 Rúrové vedenie 3,444.803

12 K 871211004.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm
m 30.050 0.700 21.035

13 M 286130033600.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 

m
m 30.050 3.740 112.387

14 M 286530020300.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 

kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm
ks 2.000 7.460 14.920

44 K 871221118.S

Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 

SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 

mm

m 13.150 0.500 6.575

45 M 286130033700.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 

m
m 13.150 5.850 76.928

46 K 891219111.S
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého 

tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 50
ks 1.000 50.090 50.090

47 M 551180004400.S
Navrtávaci pás D 50 - 1" pri utesňovaní navrtávok 

vodovodného potrubia z PE a PVC
ks 1.000 32.100 32.100

48 K 893301003.S
Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, 

hmotnosti nad 6 do 9 t
ks 1.000 135.830 135.830

49 M 594300001700.S
Vodomerná a armatúrna šachta, objem 6,3 m3, 

železobetónová
ks 1.000 2,675.300 2,675.300

50 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 1.000 23.660 23.660

51 M 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm ks 1.000 272.230 272.230

52 K 899501111.S
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 1.000 15.120 15.120

15 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 

fóliou
m 10.150 0.850 8.628

D 99 Presun hmôt HSV 729.275

16 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 22.391 32.570 729.275

D PSV Práce a dodávky PSV 4,291.269

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1,916.146

53 K 722130214.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32
m 1.000 21.780 21.780

54 K 722130216.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-

11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50
m 7.500 33.340 250.050

55 K 722221035.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 2
ks 3.000 8.860 26.580

56 M 551110006000.S Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz ks 2.000 66.420 132.840

57 M 551110007600.S
Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka, 

niklovaná mosadz
ks 1.000 69.940 69.940

58 K 722221082.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 

1/2
ks 1.000 2.620 2.620

59 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 1.000 5.370 5.370

60 K 722221180.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1 ks 1.000 4.830 4.830

61 M 551210022100.S Ventil poistný 1”, PN 10, mosadz ks 1.000 32.440 32.440

62 K 722221330.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2 ks 1.000 8.830 8.830

63 M 551190001300.S
Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, 

mosadz
ks 1.000 43.050 43.050

64 K 722221385.S Montáž vodovodného filtra závitového G 2 ks 1.000 8.830 8.830

65 M 422010003400.S Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz ks 1.000 44.650 44.650

66 K 722263417.S
Montáž vodomeru závitového jednovtokového 

suchobežného G 5/4
ks 1.000 24.800 24.800

67 M 422710001000.S Doplňovacie zariadenie s vodomerom 10 bar/60°C ks 1.000 534.610 534.610

68 K 722270170.S.1 Montáž čerpadla dávkovacieho ks 1.000 16.800 16.800

69 M 436330000200.S
Čerpadlo dávkovacie proporcionálne manuálne, 0-4 l/h, 

so sondou, s nastaviteľnou rýchlosťou dávkovania
ks 1.000 671.820 671.820

72 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m 8.500 1.660 14.110

73 K 998722101.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
t 0.094 23.360 2.196
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 948.845

75 K 724149101.S
Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnu 

vodu, bez potrubia a príslušenstva
ks 1.000 39.100 39.100

77 M 426120000300.S
Čerpadlo ponorné celonerezové, prípojka čerpadla Rp 

1 1/4, 1,5 kW
ks 1.000 694.380 694.380

78 K 724232111.S
Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládací 

spínač tlakový
ks 1.000 24.920 24.920

80 M 426810040000.S
Tlakový spínač s rozsahom do 12 barov vhodný na 

spínanie jedno a trojfázových motorov
ks 1.000 12.060 12.060

81 K 724312025.S
Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom 

vertikálnej, objem 50 l
ks 1.000 16.800 16.800

82 M 484620001100.S

Nádoba expanzná s vakom 50 l, neprietočné s 

protikoróznou ochranou, D 409 mm, v 604 mm, 

pripojenie G 1", 10 ba

ks 1.000 160.550 160.550

83 K 998724101.S
Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky 

do 6 m
t 0.024 43.140 1.035

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 47.730

70 K 734424140.S
Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 

mm
ks 1.000 41.180 41.180

71 M 388430003900.S
Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 

0-16 bar
ks 1.000 6.510 6.510

74 K 998734101.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0.001 40.140 0.040

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1,378.548

84 K 767911130.S
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 

m
m 25.400 2.580 65.532

85 M 313290002800.S
Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, 

drôt d 2 mm, vxl 1,8x25 m, bez napínacieho drôtu
ks 1.016 104.870 106.548

86 K 767912130.S Montáž napínacieho drôtu m 76.200 0.580 44.196

87 M 156140002500.S Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m ks 0.991 9.750 9.662

88 M 553510009300.S
Napinák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s 

napínacím drôtom
ks 76.200 1.770 134.874

89 K 767916560.S
Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m 

na oceľovú platňu
ks 11.000 9.420 103.620

90 M 553510009830.S Pätka stĺpika 48 mm plotová, pozinkovaná ks 11.000 5.680 62.480

92 M 553510022200.S
Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, 

pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách
ks 11.000 11.880 130.680

93 K 767916590.S Osadenie vzpery oceľovej plotovej na oceľovú platňu ks 10.000 6.920 69.200

94 M 553510009840.S Pätka vzpery 38 mm plotová, pozinkovaná ks 10.000 4.900 49.000

96 M 553510022400.S
Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, 

pozinkovaná, pre pletivo v rolkách
ks 10.000 9.420 94.200

97 K 767920210.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 

stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2
ks 1.000 14.670 14.670

98 M 553510010100.S
Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,00 m, úprava 

ZN+PVC, výplň jokel 20x20 mm
ks 1.000 480.980 480.980

99 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 0.270 47.800 12.906

D M Práce a dodávky M 489.340

D 23-M Montáže potrubia 489.340

100 K 230203185.S
Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 

11 D 63 mm
ks 2.000 6.860 13.720

101 M 286530187200.S
Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 63 

mm
ks 2.000 17.220 34.440

102 K 230203605.S
Montáž prechodka PE/oceľ s vnútorným závitom PE 

100 SDR11 D 63/2"
ks 3.000 4.330 12.990

103 M 286220028000.S
Prechodka PE/oceľ s vnútorným závitom PE 100 SDR 

11 D 63/2"
ks 3.000 69.280 207.840

104 K 230203635.S
Montáž prechod kolena 90° PE/oceľ s vnútorným 

závitom PE 100 SDR11 D 63/2"
ks 1.000 6.280 6.280

105 M 286220003700.S
Koleno 90° prechodové PE/oceľ s vnútorným závitom 

PE 100 SDR 11 D 63/2"
ks 1.000 80.890 80.890

106 K 230230046.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 4,0 MPa DN 50 m 13.150 0.530 6.970

107 K 230230122.S
Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 4 

MPa
úsek 1.000 126.210 126.210

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 120.000

108 K 001000031.S
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové 

skúšky
eur 1.000 120.000 120.000
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 29,514.68

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 29,514.68 20.00% 5,902.94

Cena s DPH v EUR 35,417.62

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29,514.68

HSV - Práce a dodávky HSV 29,514.68

    1 - Zemné práce 12,206.23

    2 - Zakladanie 1,632.44

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 489.65

    4 - Vodorovné konštrukcie 171.99

    8 - Rúrové vedenie 14,129.44

    99 - Presun hmôt HSV 884.93

01-11-4/2024 -  Kanalizačná prípojka a žumpa
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29,514.676

D HSV Práce a dodávky HSV 29,514.676

D 1 Zemné práce 12,206.229

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 11.583 12.140 140.618

27 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 3.475 0.920 3.197

26 K 131201202.S
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 

m3
m3 228.847 11.460 2,622.587

28 K 131201209.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a 

zárezov s urovnaním dna v hornine 3
m3 68.654 1.690 116.025

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 24.501 20.710 507.416

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 

do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 

v hornine 3

m3 7.350 1.140 8.379

29 K 151730011.S
Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, 

hĺbky výkopku do 4 m
m2 109.336 38.740 4,235.677

30 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 123.317 3.180 392.148

31 K 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 

za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2,466.340 0.300 739.902

32 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 246.634 10.000 2,466.340

33 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 141.614 3.530 499.897

34 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 9.629 17.920 172.552

35 M 583310000600.S Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 18.206 16.560 301.491

D 2 Zakladanie 1,632.439

36 K 271563001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3 1.661 50.280 83.515

37 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 6.646 34.000 225.964

38 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 8.307 102.000 847.314

39 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 77.720 6.120 475.646

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 489.650

40 K 386921011.S

Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov 

železobetónového jednonádržového, hmotnosti 

jednotlivo do 3 t

ks 1.000 89.650 89.650

42 M
594330000100.S.

1

Lapač tukov, prietok 1 l/s, V=0,75 m3, DN 125 mm so 

zabudovanou technológiou, betónový
ks 1.000 400.000 400.000

D 4 Vodorovné konštrukcie 171.992

15 K 451572111.S

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 

mm

m3 3.210 53.580 171.992

D 8 Rúrové vedenie 14,129.439

43 K 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 150
m 25.250 0.840 21.210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 M 286110009900.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 160x4,7 mm , dĺ. 5 m, SN8 - napenená 

(viacvrstvová)

ks 5.050 53.830 271.842

45 K 871376010.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 300
m 2.700 1.160 3.132

46 M 286110001000.S

Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 

Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 5m, SN8 - napenená 

(viacvrstvová)

ks 0.540 213.340 115.204

47 K 892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm m 25.250 1.590 40.148

48 K 894101112.S
Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, 

hmotnosti nad 4 do 10 t
ks 3.000 129.380 388.140

50 M
594340000700.S.

1

Akumulačná nádrž, lxšxv 5500x2800x2000 mm, objem 

nádrže 20 m3, železobetónová
ks 3.000 3,000.000 9,000.000

51 K 894422053.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

rovných skruží pre šachty DN 1000
ks 3.000 30.350 91.050

53 M 592240013600.S
Skruž betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 

výška 250 mm, hr. steny 90 mm
ks 3.000 36.690 110.070

54 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000
ks 3.000 30.350 91.050

55 M 592240013920.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 

1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm
ks 3.000 60.500 181.500

56 K 894422191.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

vyrovnávcích prstencov pre šachty DN 800
ks 7.000 27.210 190.470

57 M 592240014170.S

Prstenec vyrovnávací betónový BAR-08, 

vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 80 

mm

ks 3.000 12.310 36.930

58 M 592240014240.S

Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V10, 

vonkajší/vnútorný priemer D 865/625 mm, výška 100 

mm

ks 4.000 16.120 64.480

59 K 894810000.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 

mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom
ks 3.000 28.300 84.900

65 M 286610032600.S
Šachtové dno prietočné DN 160x0°-90°, ku 

kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP
ks 1.000 157.530 157.530

66 M 286610033200.S
Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej 

revíznej šachte 425 mm, PP
ks 2.000 167.990 335.980

62 M 286610044600.S
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 

m, PP
ks 6.000 113.180 679.080

63 M 286620000600.S
Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na 

vlnovcovú šachtovú rúru
ks 3.000 15.820 47.460

64 M 286710035800.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku 

kanalizačnej revíznej šachte 425 mm
ks 6.000 11.660 69.960

75 K 894810006.S
Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 

mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom
ks 1.000 34.600 34.600

80 M 286610036500.S
Šachtové dno prietočné DN 160x90°, ku kanalizačnej 

revíznej šachte 600 mm, PP
ks 1.000 253.720 253.720

81 M 286610045100.S
Vlnovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačná 600 

mm, dĺžka 3,65 m, PP
ks 1.000 515.930 515.930

78 M 286620001100.S
Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na 

šachtové rúry
ks 1.000 117.490 117.490

79 M 286710035900.S
Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku 

kanalizačnej revíznej šachte 600 mm
ks 1.000 22.540 22.540

68 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 4.000 23.660 94.640

69 M 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm ks 4.000 272.230 1,088.920

24 K 899721132.S
Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou 

fóliou
m 25.250 0.850 21.463

D 99 Presun hmôt HSV 884.927

25 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 

hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope
t 27.170 32.570 884.927
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7,752.01

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 7,752.01 20.00% 1,550.40

Cena s DPH v EUR 9,302.41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-5/2024 -  Požiarna nádrž 22 m3

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7,752.01

HSV - Práce a dodávky HSV 7,752.01

    1 - Zemné práce 2,566.20

    2 - Zakladanie 4,788.66

      8 - Rúrové vedenie 4,205.60

    99 - Presun hmôt HSV 397.15

01-11-5/2024 -  Požiarna nádrž 22 m3

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7,752.006

D HSV Práce a dodávky HSV 7,752.006

D 1 Zemné práce 2,566.197

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 79.622 12.140 966.611

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 23.887 0.920 21.976

11 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 44.448 4.110 182.681

12 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 888.960 0.420 373.363

13 K 171209002.S
Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné
t 88.896 10.000 888.960

14 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 35.174 3.770 132.606

D 2 Zakladanie 4,788.660

15 K 271563001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z 

kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3 0.528 50.280 26.548

7 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 2.112 34.000 71.808

16 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 

20/25
m3 2.640 102.000 269.280

17 K 273362442.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer 

drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm
m2 35.200 6.120 215.424

D 8 Rúrové vedenie 4,205.600

8 K 894101113.S
Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej, hmotnosti 

nad 10 t
ks 1.000 192.820 192.820

9 M 594340000800.S
Požiarna nádrž, lxšxv 6000x2300x2250 mm, objem 

nádrže 22 m3, železobetónová
ks 1.000 3,200.000 3,200.000

18 K 894422153.S

Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 

zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 

1000

ks 2.000 30.350 60.700

19 M 592240014000.S

Doska zákrytová betónová TZD pre kanalizačnú šachtu 

DN 1000 s otvorom D 625 mm, výška 170 mm, hr. 

steny 120 mm, trieda zaťaženia A15

ks 2.000 80.150 160.300

20 K 899102111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 2.000 23.660 47.320

21 M 552410002300.S Poklop liatinový D400 priemer 600 mm ks 2.000 272.230 544.460

D 99 Presun hmôt HSV 397.149

22 K 998274101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo 

železobetónových v otvorenom výkope
t 34.237 11.600 397.149

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-5/2024 -  Požiarna nádrž 22 m3
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4,267.84

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 4,267.84 20.00% 853.57

Cena s DPH v EUR 5,121.41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-6/2024 -  Plynoinštalácia LPG

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4,267.84

HSV - Práce a dodávky HSV 97.75

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 97.75

PSV - Práce a dodávky PSV 3,661.77

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 3,602.34

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 39.39

    783 - Nátery 20.04

M - Práce a dodávky M 208.92

    23-M - Montáže potrubia 208.92

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 249.40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 50.00

01-11-6/2024 -  Plynoinštalácia LPG

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4,267.835

D HSV Práce a dodávky HSV 97.750

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 97.750

1 K 952901411.S
Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a 

pod.) akejkoľvek výšky
m2 25.000 2.550 63.750

2 K 972035807.S
Vrty príklepovým vrtákom do D 42 mm smerom hore do 

tehál -0.00002t
cm 100.000 0.340 34.000

D PSV Práce a dodávky PSV 3,661.765

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 3,602.335

3 K 723100102.S
Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných 

lisovaním Dxt 22x1,0 mm
m 3.000 31.140 93.420

4 M 198730038300.S
Prechodka d 22 mm - 1/2", bronzová tvarovka s 

lisovacím prípojom pre medené plynové inštalácie
ks 1.000 11.510 11.510

5 K 723100103.S
Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných 

lisovaním Dxt 28x1,5 mm
m 3.000 60.190 180.570

6 M 198730038400.S
Prechodka d 22 mm - 3/4", bronzová tvarovka s 

lisovacím prípojom pre medené plynové inštalácie
ks 2.000 10.110 20.220

7 K 723100104.S
Potrubie plynové z medených rúrok tvrdých spájaných 

lisovaním Dxt 35x1,5 mm
m 20.000 71.970 1,439.400

8 M 198730038800.S
Prechodka d 35 mm - 1 1/4", bronzová tvarovka s 

lisovacím prípojom pre medené plynové inštalácie
ks 3.000 37.030 111.090

9 M 196730056000.S
Objímka d 35 mm, medená tvarovka s lisovacím 

prípojom pre plynové inštalácie
ks 4.000 17.010 68.040

10 M 196730011000.S
Oblúk 90° d 35 mm, medená tvarovka s lisovacím 

prípojom pre plynové inštalácie
ks 10.000 31.530 315.300

11 M 196730034100.S
T-kus d 28 mm, medená tvarovka s lisovacím prípojom 

pre plynové inštalácie
ks 1.000 23.030 23.030

12 M 196730034200.S
T-kus d 35 mm, medená tvarovka s lisovacím prípojom 

pre plynové inštalácie
ks 2.000 37.040 74.080

13 K 723120203.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20
m 1.000 16.960 16.960

14 K 723120204.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25
m 1.000 18.380 18.380

15 K 723120205.S
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32
m 1.000 21.650 21.650

16 K 723150312.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych 

spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 57x2, 9 mm
m 1.500 29.330 43.995

17 K 723150366.S
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička Dxt 44,5x2 mm
m 0.500 18.140 9.070

18 K 723190201.S
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných na závit DN 10
súb. 1.000 59.570 59.570

19 K 723190202.S
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných na závit DN 15
súb. 6.000 61.570 369.420

20 K 723190203.S
Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových 

čiernych spájaných na závit DN 20
súb. 3.000 74.520 223.560

21 K 723190251.S

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 15 s 

nástenkou

ks 4.000 16.370 65.480

22 M 141970100780.S
Hadica zmršťovacia žltá pre DN 15, dĺžka 3 m, pre rúry 

ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele
bal 4.000 28.000 112.000

23 K 723190252.S

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s 

nástenkou

ks 1.000 26.010 26.010

24 M 141970100800.S
Hadica zmršťovacia žltá pre DN 20 - DN 25, dĺžka 3 m, 

pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele
bal 1.000 30.010 30.010

MATERSKÁ ŠKOLA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 723229102.S
Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik 

hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2
súb. 1.000 5.710 5.710

27 M 551240012200.S Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 1.000 22.540 22.540

28 M
388430003700.S.

1
Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm, 0-6 kPa ks 1.000 0.000 0.000

29 M
551290000700.S.

1
Prípojka tlakomerová zahnutá G 1/2"- smyčka ks 1.000 0.000 0.000

30 K 723231003.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/8 ks 1.000 4.540 4.540

31 M 551340004600.S
Guľový uzáver na plyn 3/8", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz
ks 1.000 8.410 8.410

32 M 552540030300.S Zátka liatinová závitová čierna 3/8" ks 1.000 0.700 0.700

33 K 723231006.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2 ks 6.000 4.920 29.520

34 M 551340004700.S
Guľový uzáver na plyn 1/2", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz
ks 6.000 11.520 69.120

35 K 723231009.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4 ks 3.000 5.360 16.080

36 M 551340004800.S
Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz
ks 3.000 16.530 49.590

37 K 723231015.S Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 5/4 ks 1.000 7.170 7.170

38 M 551340005000.S
Guľový uzáver na plyn 5/4", plnoprietokový s 

obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz
ks 1.000 41.050 41.050

39 K 723232122.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, regulátor 

tlaku plynu
súb. 1.000 8.720 8.720

40 M
551340010600.S.

1
Regulátor tlaku plynu RD 12 pb/3 ks 1.000 0.000 0.000

41 K 723239101.S
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1/2
ks 1.000 4.620 4.620

43 M
551410001680.S.

1
Poistný ventil PV 12, DN 25 pre PB, otv. tlak 11 kPa ks 1.000 0.000 0.000

44 K 998723201.S
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky 

do 6 m
% 2.000 0.900 1.800

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 39.390

45 K 767871512.S
Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo 

stropu D 32- 36 mm
ks 10.000 1.630 16.300

46 M 286710007400.S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-

36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant
ks 10.000 0.460 4.600

47 K 767871518.S
Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo 

stropu D 54-58 mm
ks 3.000 1.630 4.890

48 M 286710007600.S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-

58 mm, M8, EPDM izolant
ks 3.000 0.660 1.980

49 M 286710020800.S
Držiak so strmeňom D 32 mm pre PP-R, medené rúrky 

a káblové rozvody, plastový
ks 10.000 0.380 3.800

50 M 286710021000.S
Držiak so strmeňom D 50 mm pre PP-R, medené rúrky 

a káblové rozvody, plastový
ks 3.000 1.100 3.300

51 K 767995370.S

Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 

10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 4- skrinka pre tlakovú 

stanicu LPG, vč. materiálov

súb. 1.000 4.250 4.250

52 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 0.300 0.900 0.270

D 783 Nátery 20.040

53 K 783424340.S
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 

mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm
m 6.000 3.340 20.040

D M Práce a dodávky M 208.920

D 23-M Montáže potrubia 208.920

54 K 230230016.S Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50 m 31.000 3.310 102.610

55 K 230230121.S
Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 

MPa
úsek 1.000 106.310 106.310

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 249.400

56 K HZS000211.S

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 

8 hodínn

hod 5.000 19.470 97.350

57 K HZS000214.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 

- prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac 

ako 4 a menej ako 8 hodín

hod 5.000 30.410 152.050

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 50.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

58 K 000700011.S
Dopravné náklady - mimostavenisková doprava 

objektivizácia dopravných nákladov materiálov
eur 1.000 50.000 50.000
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,785.41

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 2,785.41 20.00% 557.08

Cena s DPH v EUR 3,342.49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-7/2024 -  Vzduchotechnika

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,785.41

HSV - Práce a dodávky HSV 375.09

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 375.09

PSV - Práce a dodávky PSV 2,310.32

    713 - Izolácie tepelné 246.76

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 2,063.55

M - Práce a dodávky M 100.00

    95-M - Revízie 100.00

01-11-7/2024 -  Vzduchotechnika

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,785.408

D HSV Práce a dodávky HSV 375.091

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 375.091

1 K 971036011.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00018t
cm 144.000 0.790 113.760

7 K 972036022.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do 

stropov - keramických -0,00116t
cm 40.000 6.370 254.800

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0.072 16.720 1.204

4 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 1.440 0.510 0.734

5 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0.072 13.790 0.993

6 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 0.072 50.000 3.600

D PSV Práce a dodávky PSV 2,310.317

D 713 Izolácie tepelné 246.763

8 K 713482191.S Montáž plošnej izolácie z EPDM hr. 9 - 19 mm m2 7.397 17.030 125.971

9 M 283320006100.S
Izolačný pás z kaučukovej peny EPDM, izolácia hr. 10 

mm, pre izoláciu potrubia
m2 7.767 15.530 120.622

10 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
t 0.004 42.580 0.170

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 2,063.554

11 K 769011305.S
Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia 

veľkosť: 100
ks 2.000 34.530 69.060

13 M 429140002500.S

Ventilátor do kruhového potrubia, diagonálny, tichý, 

dvojotáčkový, plastový, D potrubia 100 mm, max. 

prietok od 120 do 239 m3/h

ks 2.000 127.160 254.320

14 K 769011400.S
Montáž zvukovo izolovaného radiálneho potrubného 

ventilátora kuchynského veľkosť: 315
ks 1.000 152.400 152.400

15 M 429140004500.S

Ventilátor do kruhového potrubia, pre kuchyne, kovový, 

zvukovo izolovaný, D potrubia 315 mm, max. prietok od 

2000 do 3499 m3/h

ks 1.000 450.000 450.000

16 K 769021000.S Montáž spiro potrubia do DN 100 m 14.000 4.770 66.780

17 M 429810000100.S Potrubie kruhové spiro DN 80, dĺžka 1000 mm m 14.000 2.830 39.620

18 K 769021015.S Montáž spiro potrubia DN 315-355 m 7.700 7.370 56.749

19 M 429810001100.S Potrubie kruhové spiro DN 315, dĺžka 1000 mm m 7.700 14.150 108.955

22 K 769021319.S Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150 ks 2.000 7.730 15.460

23 M 429850007700.S Koleno 90˚ DN 100 pre kruhové spiro potrubie ks 2.000 5.060 10.120

20 K 769021325.S Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450 ks 2.000 11.280 22.560

21 M 429850008700.S Koleno 90˚ DN 315 pre kruhové spiro potrubie ks 2.000 20.900 41.800

24 K 769021397.S Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150 ks 5.000 7.870 39.350

25 M 429850010200.S T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie ks 5.000 7.350 36.750

26 K 769021553.S Montáž kruhovej striešky priemeru 250-315 mm ks 1.000 7.490 7.490

27 M 429720028300.S Strieška kruhová s prírubou priemer 315 mm ks 1.000 42.870 42.870

28 K 769035093.S Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm ks 2.000 4.980 9.960

29 M 429720209000.S Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm ks 2.000 8.230 16.460

30 K 769037042.S
Montáž tanierového ventilu plastového priemer 

montážneho otvoru 100 mm
ks 7.000 5.750 40.250

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-7/2024 -  Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 429720341000.S
Ventil tanierový plastový odvodný, montážny otvor d 

100 mm
ks 7.000 11.510 80.570

32 K 769038018.S
Montáž veľkého kuchynského digestora na stenu dĺžky 

3000-3400 mm
ks 1.000 353.530 353.530

33 M
429730008400.S.

1

Digestor zákryt akumulačný nástenný delený nerezový, 

dľ. 3500 mm s osvetlením
ks 1.000 140.000 140.000

34 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky do 7 m
% 5.000 1.700 8.500

D M Práce a dodávky M 100.000

D 95-M Revízie 100.000

35 K 950507208.S1 VZT, kontrola funkcie, uvedenie do prevádzky ks 1.000 100.000 100.000
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5,008.34

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 5,008.34 20.00% 1,001.67

Cena s DPH v EUR 6,010.01

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-8/2024 - Elektrická prípojka NN

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5,008.34

M - Práce a dodávky M 5,008.34

    21-M - Elektromontáže 2,982.34

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2,026.00

01-11-8/2024 - Elektrická prípojka NN

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5,008.340

D M Práce a dodávky M 5,008.340

D 21-M Elektromontáže 2,982.340

3 K 210040363.S Montáž vodiča zväzkového NFA2X 4x25 mm2 m 25.000 2.400 60.000

4 M 341110038100.S Kábel hliníkový závesný NFA2X 4x25 mm2 m 25.000 3.740 93.500

1 K 210193043.S
Skriňa prípojková plastová SPP 2 jeden odberateľ 3 x 

100 A
ks 1.000 17.180 17.180

2 M 357110014710.S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺp s EZ, 2x 

vývodky PG29 zdola, 1x 3PSH 00, 100 A, držiaky pre 

upínací pás

ks 1.000 65.660 65.660

5 K 210194056.S.1 Skriňa RE plastová ks 1.000 300.000 300.000

6 M
357120006300.S.

1
Elektromerový rozvádzač RE ks 1.000 500.000 500.000

9 K 210800146.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 70.000 1.030 72.100

10 M 341110000700.S Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2 m 70.000 0.660 46.200

7 K 210810061.S
Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 

4x35
m 70.000 3.410 238.700

8 M 341110006200.S Kábel medený 1-CYKY-J 4x35 mm2 m 70.000 22.700 1,589.000

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2,026.000

12 K 460200164.S.1
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 40 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
m 80.000 19.000 1,520.000

13 K 460490011.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 22 cm
m 80.000 0.700 56.000

11 K 460560164.S.1
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

40 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 80.000 5.000 400.000

14 K 460560165.S.1 Podružný materiál kpl 1.000 50.000 50.000

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-8/2024 - Elektrická prípojka NN
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KRYCÍ LIST ZADANIA

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: IČO:

Obec Barca IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36597708

IČ DPH: SK2022058302

Projektant: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. arch. Erik Klaubert IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 76,349.26

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0.00 20.00% 0.00

znížená 76,349.26 20.00% 15,269.85

Cena s DPH v EUR 91,619.11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

MATERSKÁ ŠKOLA

01-11-9/2024 - Elektroinštalácia

CASON CONSULTING a.s.
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REKAPITULÁCIA ZADANIA

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 76,349.26

M - Práce a dodávky M 76,299.26

    21-M - Elektromontáže 76,299.26

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 50.00

01-11-9/2024 - Elektroinštalácia

MATERSKÁ ŠKOLA
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ZADANIE

Stavba:

Objekt:

Miesto: Barca Dátum: 16.04.2024

Objednávateľ: Obec Barca Projektant:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

Zhotoviteľ: CASON CONSULTING a.s. Spracovateľ:
Ing. arch. Erik 

Klaubert

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 76,349.260

D M Práce a dodávky M 76,299.260

D 21-M Elektromontáže 76,299.260

1 K 210021001.S.1
Elektroinštalácia a bleskozvod - montáž a dodávka v 

zmysle priloženého súpisu
súb. 1.000 70,299.260 70,299.260

2 K 210021002.S.1

UPS - montáž a dodávka - UPS, 10kVA/10kW, 1f/1f, 

30minút požiadavka na beh čerpadla 1,5kw, Externý 

manuálny by-pass R-MB, Flexibilný kábel vstup/výstup 

(medzi UPS a R-MB), revízia

kpl 1.000 6,000.000 6,000.000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 50.000

3 K HZS000125.S

Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) 

v rozsahu viac ako 8 hodín - oživenie a odskúšanie 

UPS, zaškolenie obsluhy, funkčná skúška

kpl 1.000 50.000 50.000

MATERSKÁ ŠKOLA
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