Zmluva o dielo ¢. 1/2024

Clinok L.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Centrum socidlnych sluzieb Binovce nad Bebravou
Sidlo: Textilnd 900, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutérny zéstupca: Ing. Katarfna Subovi, riaditelka

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK04 8180 0000 0070 0050 7081

ICO: 30999847

DIC: 2021084692

Osoba opravnena konat' vo veciach technickych: Ing. Katarina Subova
(d'alej len "objedndvatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno: Ing.Ivan Secansky s.r.o.

Sidlo: L. Podjavorinskej 438/15, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutdrny zastupca: Ing. Ivan Sedansky

Bankové spojenie SLSP Banovce nad Bebravou

IBAN: SK19 0900 0000 0051 4455 0928

ICO : 51699770

IC DPH: SK2120752876

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing.Ivan Se¢ansky , konatel’

Email kontakt ivansecanskyl@gmail.com , Tel.: 0905514584

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednédvatel'om podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni tuto Zmluvu o diele ( dalej len
»Zmluva®™ ) za nasledovnych podmienok.



Clanok IL.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zévizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednévatel'a dielo

»Havaria vykurovania a ohrevu TUV na [Lodd.* (d’alej len ,,dielo®)

2.3

3.1

4.1

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovif dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitefom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat™ obj ednévatel'ovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost.

Clanok III.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Centrum socidlnych sluZieb - Banovce nad Bebravou.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konetnd aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

. |Odstranovanie havirie 14.356,- € 2.871,20 € 17.227,20 €

Spolu 14.356,- € 2.871,20 € 17.227,20 €

4.2

Ponukovy rozpo&et, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zéklade
podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizcie diela. Cena diela zahffia v3etky
nevyhnutné préce a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalsie
stivisiace préce potrebné pri realizicii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uZivania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.
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7.4

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo Specifikované v &l. II. tejto Zmluvy zhotovif a odovzdat
objednéavatel'ovi v termine do 30.08.2024.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol
plnit’ svoju povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel’a. V takomto pripade sa lehota
predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objedndvatel'a. Takéto skutoénosti musia byt
zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dnf pisomne informovat objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord md vplyv na realizaciu diela. O tejto skutodnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osdb

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednévatel'a: technicky dozor: Tomas Gandar

Za zhotovitela: Marek Viselka, Ing.Ivan Secansky, konatel’

Clinok VIL
Podmienky uskuto¢nenia pric

Spolupdsobenie objedndvatela, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych strén,

Zhotovitel' zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0séb, ktoré mézu nastat’ pocas vykondvania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody
na vykonavanom diele, ktoré vzniknu pocas obdobia od zadatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia objednédvatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky Skody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavateloy
pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za U€elom plnenia zaviizkov pri
odstrariovani vad a opravach podas zaru¢nej lehoty. Zhotovitel’ zodpovedé za to, ze dodané
mnoZstvo akvalita vykonanych pric sa zhoduju s Udajmi uvedenymi v stipise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znagiek v suvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciich zabezpeci a uhradi zhotovitel’. '



7.5

7.6
73

7.8

7.9

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny Vv dennych zdznamoch
zapisovat udaje o asovom postupe préc, ich akosti, idaje o podte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednévatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej Spravy.

Zapisy do stavebného dennika titatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vzdy v ten den,
kedy boli price vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’al¥{ postup prac. Vietky strany stavebneho dennika musia byt’ oéislované.
Medzi jednotlivymi zéznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediiceho modze do stavebneho dennika vykondvaf potrebné zaznamy iba
objednavatel, technicky dozor alebo prislusné orgéany §tatnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykoné objednavatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.10 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.11 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu gasti diela, ktoré budu dalsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednévatel'ovi vykonanie
dodatoénej kontroly a znaSat' néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorGi bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizécii diela aviak aZ potom ako vykona podrobntl fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktora zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednévatel’ovi. Ak ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit’, moZe bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat' vykonanie dodatocnej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom dennfku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel’a na ticast’ pri vykonavani skusok v salade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky
bez jeho Gdasti. Zhotovitel' je povinny v spoluprdci s objednavatelom viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.13 Vetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zépisy v stavebnom denniku obojstranne
odstthlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemajl charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpegnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodriavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpetnostnym znatenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.387/2006
7. z. o poziadavkéch na bezpetnostné dravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych



&innosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy,
normy, vyhlasky a zdkony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac
mbZe byt vykonavanid za plnej prevadzky objedndvatela azavizuje sa zabezpelit
a oznatit’ stavbu tak, aby nedoslo k Urazu, najmi klientov a zamestnancov objednavatela.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havarie a pod.) vo&i prisluinym $tatnym orgénom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednévatelovi za t¢elom objektivneho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné nédklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej tidrzbe zaru€ena poZadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.18 Zhotovitel’ zodpoveda4 za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje ndklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.20 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré¢ mu objednévatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia préc z tohto
dovodu nie je zhotovitel’ v ome§kani.

7.21 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ aZ do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel je povinny zic¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednéavatel. Objednavatel’ minimélne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpeé¢nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zévdznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, nédklady spojené s odstranenim tejto Skody
znaSa zhotovitel'.

7.24 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie
vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdviznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dnf pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zadatim
preberacieho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky

doklady potrebné k tomuto konaniu.
7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zékladné udaje dokondeného diela, stipis zistenych drobnych vad a



nedorobkov (ak sa takéto vyskytnit), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

- ak objednavatel odmietne podpisaf protokol o odovzdani a prevzati predmetu
~zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedt svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.

727 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi V2
vyhotoveniach:

- Zépisnice a osved&enia o vykonanych sktiskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- Zapisnice o individualnom a komplexnom vyskii$ani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funk&nych skuskach tlakov a vykurovacia sktska,

- projekt skutoéného vyhotovenia

7.28 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, €i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzické kontrola vykonaného diela, jeho
sudasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby. Zaroven zaskoli max. 2 osoby .

7.29 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dila odovzdania a prevzatia diela.

7.30 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona
& 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obciansky
zakonnik*) bez predchadzajticeho sthlasu Objednavatela. Pravny tkon, ktorym budu
postupené pohl'adavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou podla predchadzajicej vety, bude
v zmysle § 39 Ob&ianskeho zakonnika neplatny. Stthlas Objedn4vatela je zéroveil platny
len za podmienky, Ze bol na takyto tikon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas predsedu
Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok VIIL
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade
Preberacicho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo diia dorucenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktura vystavend zhotovitefom musi obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu
v stilade s platnou prévnou pravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
e daiiovy doklad nebude obsahovat’ tieto nélezitosti, objednavatel’ ma pravo yratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota

splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynit dorugenim dokladu objednavatel'ovi.



9.1

B2

9.4.

9.6

9.7

10.1

L1:1

Clanok IX,
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoved4 za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoved4 technickym normém a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet m4 v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel' iba vtedy, ak boli
sposobené poruSenim jeho povinnosti.

Zarutna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zéru¢nej doby
zmluvne strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti aidrzby diela
objednavatelom. Zéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukédzané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vé¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavidzuje zalat s odstrafiovanim pripadnych véad diela reklamovanych
objedndvatelom do 3 dni odo dia obdrZania reklamécie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstrariovat’,
V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je

Objedndvatel’ oprdvneny zabezpefit' odstrdnenie vady trefou osobou na naklady
zhotovitela.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzdd dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objedndvatel’ m4 pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za
kaZdy defi omeSkania. V pripade odstiipenia od zmluvy zo strany objednavatela
z dovodov na strane zhotovitel'a mé objedndvatel’ narok na zmluvnii pokutu vo vyske
10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednéavatel’ v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel mdze uétovat’
zmluvnt pokutu 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy za¢aty deii omeskania s platbou.

Pravo na néhradu 8kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clénok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

11.2 Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréiti ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.



11.3 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne] strane dorudené pisomne.

11.4 Objednévatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porugenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za &o sa povaZuju najma tieto skuto&nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy sastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat' v plneni zdvazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,

. ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore S dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktore napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnute] objednavatel'om.

Clanok XIL
Nihrada §kody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy§§ia moc

12.1 V pripade, Ze jedna z0 zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit
vietky preukézané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli.
Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené

komisionalne $tatutarnymi zéstupcami oboch zmluvnych strén. O tejto skutocnosti musi
byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, yzniknutej v dosledku porudenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, & to v zmysle § 373 anasl. Obchodného zakonnika. J e]
vy$ka bude vzgjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit! od tejto zmluvy tplne alebo &iastoéne, ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatel’a st dodavky a prace alebo ich gasti

vadné v takom rozsahu, ze & al§ie pinenie Zmluvy nie je pre obj ednavatel’a prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pPracovnej discipliny, opatreni bezpenosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov 2 zamestnancov
svojich subdodévatelov (osobitne zékazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, e zamestnancl
shotovitela, resp. jeho subdodéavatela zdvazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpednosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel odstupit’ od
zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$$ej moci (Zivelné pohromy, Zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3$3ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIIL
Spolocné a zaveretné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto smluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zékonnika v znenf ich
zmien a doplnkov.



13.2 Vietky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZeny krozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obcianskeho stdneho poriadku.

13.3 T4to zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdcidm v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a GCinnost
nasledujiicim diiom po jej zverejneni v zmysle zakona €.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam v platnom zneni.

13.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel' si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuj, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne ur€ito
a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je

- priloha €.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer




