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uzatvorená podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

(ďalej len „Zmluva“) 

Článok 1 

Zmluvné strany 

1.1   Objednávateľ 

Názov organizácie:   MESTO  PREŠOV  

Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:   Ing. František Oľha, primátor mesta 

IČO:     00 327 646 

DIČ:     2021225679  

Bankové spojenie:   UniCreditBank Slovakia, a.s. 

IBAN, SWIFT:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 

Zástupca splnomocnený na rokovanie:  

-vo veciach zmluvných: PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci Odboru rozvojových aktivít,  

MsÚ v Prešove 

-vo veciach technických:            Ing. Ladislav Didič, poverený riadením Oddelenia investičnej  

výstavby na ORA, MsÚ v Prešove  

Telefón:                               051/3100177 

E-mail:                              ladislav.didic@presov.sk  
 

a 
 

1.2 Zhotoviteľ                               

Názov organizácie:   TERA green s.r.o.  

Sídlo:    Orechová 1701/23, 085 01 Bardejov  

Štatutárny zást.:                       Ing. Andrea Štefanková, konateľka  

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu/IBAN:  SK52 5600 0000 00215365 3001  

IČO:            46 879 544 

DIČ:      2023695608 

IČ DPH:   SK2023695608 

Telefón:     +421 910 901 461   

E-mail:                                 stefankova@teragreen.sk   

Článok 2 

Preambula 

2.1     Táto Zmluva je výsledkom príslušného postupu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) pre zákazku s názvom Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie stavby s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti 

objektu MŠ Zemplínska 2, Prešov“ 1. 

mailto:ladislav.didic@presov.sk
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Článok 3 

Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

 Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu (ďalej aj „PD“) pre 

jednostupňové konanie o vydanie príslušného povolenia, a to všetko za podmienok a v rozsahu 

špecifikovanom v tejto Zmluve a odovzdá ju Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa 

bodu 5.2 Zmluvy, a zároveň záväzok Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zabezpečí inžiniersku 

činnosť.  

 Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa Zmluvy, Dielo prevezme v zmysle podmienok 

uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2. 

Zmluvy.  

Článok 4 

Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 

stavby s názvom: „Znižovanie energetickej náročnosti objektu MŠ Zemplínska 2, Prešov“ (ďalej 

len „stavba“), vrátane výkonu inžinierskej činnosti súvisiacej s vydaním stavebného povolenia.  

4.2 Dielo v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie v slovenskom jazyku v tlačenej forme v 6-

tich vyhotoveniach a 3x v elektronickej podobe na CD resp. DVD nosiči v požadovaných formátoch 

– PDF, DOC, XLS, DWG, príp. inom softvéri určenom objednávateľom, podľa charakteru príslušnej 

časti dokumentácie. Súčasťou dodania projektovej dokumentácie je aj Projektové energetické 

hodnotenie, sprievodná/technická správa, výkresová časť, ocenený podrobný položkovitý rozpočet 

stavby a neocenený výkaz výmer stavby, ktoré nebudú obsahovať žiadne súborové alebo kompletové 

položky. Objednávateľ požaduje predložiť podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer sa 

požaduje predložiť vo formáte XLS a súčasne vo formáte rozpočtárskeho programu s nastavením 

TOV (napr. CENKROS), s nastavením výpočtových vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa 

príslušných stavebných objektov pre potreby výberu dodávateľa stavebných prác. Dielo sa po 

odovzdaní stáva majetkom objednávateľa.  

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania 

Rozhodnutia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 

Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná 

v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

4.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá pozostáva            

z inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie podkladov pre vydanie právoplatného 

stavebného povolenia. Rozsah inžinierskej činnosti je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto 

Zmluvy, najmä v čl. 8.  

4.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,    

že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, že má odbornú 

kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  

odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti a k plneniu 

Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

4.6 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný 

dotknutý orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu 

nesplnenia požiadaviek na  kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a/alebo ak PD nebude 
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schválenia schopná v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný 

túto dokumentáciu prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za 

toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej 

PD určenej podľa bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy. V prípade, ak z dôvodu prepracovania alebo 

doplnenia PD nastanú zmeny, v dôsledku ktorých je potrebné upraviť podrobný položkový rozpočet 

stavby a výkaz výmer, Zhotoviteľ je povinný tieto dokumenty upraviť v lehote, ktorú určí 

Objednávateľ. Cena za úpravu dokumentov je zahrnutá v cene za vypracovanie danej PD 

obsahujúcej daný dokument, ktorý je potrebné upraviť. 

Článok 5 

Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu podľa článku 4 tejto zmluvy najneskôr 

do 5 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

5.3 Termín na výkon inžinierskej činnosti, ktorej súčasťou je aj zabezpečenie všetkých kladných 

stanovísk dotknutých osôb a inštitúcií podľa bodu 5.2 Zmluvy sa považuje za dodržaný v prípade, ak 

Zhotoviteľ podá žiadosť na príslušný stavebný úrad. 

5.4 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy a končí vydaním právoplatného stavebného povolenia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia            

o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách 

podľa tejto Zmluvy. 

Článok 6 

Cena za Dielo a inžiniersku činnosť 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podľa Článok 3 3 Zmluvy je stanovená dohodou 

Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov                  

a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky                     

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej 

ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom              

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.             

V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy. 

6.2 Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo a odmena za vykonanie inžinierskej činnosti). 

Celková cena bez DPH:  39.000, -EUR  

20 % DPH:     7.800,- EUR 

Celková cena s DPH:   46.800,- EUR 

 

Celková cena s DPH slovom: štyridsaťšesťtisícosemsto EUR 

6.3 Celková cena podľa bodu 6.2 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže 

dôjsť len v prípade zmeny DPH, alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež v prípade zmeny projektu spôsobenej 

tretími osobami a zmenami objednávateľa oproti pôvodnému zadaniu. 

6.4 V cene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným vecným                      

a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre 

poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, 
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činnosti, výkony a poplatky za služby nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych 

poplatkov, nákladov na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.5 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy preddavky. 

6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

Článok 7 

Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie  PD a výkon inžinierskej činnosti  

bude Protokol o prevzatí diela a potvrdení, že dielo je bez vád a nedorobkov podpísané 

Objednávateľom po preberacom konaní a následné vystavenie jedinej celkovej faktúry 

Zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením celého 

diela. 

7.2 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady Diela, alebo aj akékoľvek iné 

vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je skončené dňom 

podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ 

vyhlási, že dielo je bez vád a nedorobkov. 

7.3 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom 

bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je 

povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo 

dňa jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet 

Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky    

z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

7.4 V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti v súlade so zákonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť 

Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením opravenej faktúry  Objednávateľovi.  

Článok 8 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov 

potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre 

schválenie PD, vydanie právoplatného Rozhodnutia. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, 

podľa ustanovení tejto Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov 

získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri vypracovaní PD 

povinný zohľadniť vysvetlenia a upresňujúce požiadavky Objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto Zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 

Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom.  

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie Rozhodnutia 

príslušného povolenia stavby na predmetnú stavbu v rozsahu platnej legislatívy, a to najmä, nie však 

výlučne: 
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8.4.1 vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí kladné vyjadrenia, kladné stanoviská, 

súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie 

právoplatného Rozhodnutia, 

8.4.2 podá žiadosť o vydanie Rozhodnutia (príslušného povolenia SÚ), v lehote podľa bodu 5.2, 

pričom cieľom je získať toto Rozhodnutie právoplatné čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie. V 

prípade potreby zhotoviteľ zabezpečí doplnenie a opravu podaných žiadostí a návrhov, 

8.4.3 poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu projektovej 

prípravy, vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, dotknutých orgánov 

a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas príslušného konania, 

8.4.4 bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom, príp. iným 

dotknutým orgánom alebo právnickou osobou s prenesenou právomocou štátu, 

8.4.5 bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácii s dotknutými orgánmi, osobou podľa bodu 8.4.4 

a účastníkmi konania, 

8.4.6 bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom inžinierskej 

činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu konaní, čase a stave jednotlivých 

zrealizovaných a predkladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk a vyjadrení 

dotknutých orgánov, a pod.,  

8.4.7 v mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné Rozhodnutie, a to 

vrátane všetkých jeho príloh,  

8.4.8 na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného rozhodnutia, odovzdá 

Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré získal v súvislosti s vykonávaním 

inžinierskej činnosti,   

8.4.9 prerokuje koncept PD s Objednávateľom a dotknutými orgánmi podľa pokynov objednávateľa. PD 

bude v štádiu rozpracovania prerokovaná na pracovných rokovaniach (výrobných výboroch)  

a podstatné požiadavky budú zapracované do PD. 

8.4.10 ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného Rozhodnutia. Za účelom plnenia povinností 

Zhotoviteľa podľa tohto bodu vystaví Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebné splnomocnenia. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať právoplatné Rozhodnutia príslušného stavebného úradu na predmetnú 

stavbu  vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie overenej 

stavebným úradom v zmysle platnej legislatívy. Kompletná dokladová časť výkonu inžinierskej 

činnosti bude Objednávateľovi dodaná v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 krát kompletná 

dokladová časť v elektronickej forme na CD nosiči v požadovaných formátoch PDF, DOC (žiadosti, 

stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, rozhodnutia stavebného úradu). 

8.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to minimálne 

do výšky ceny diela s DPH v EUR podľa článku 6.2 Zmluvy a zaväzuje sa, že týmto poistením bude 

disponovať až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle Článku 9 tejto Zmluvy.   

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi.  

9.3 Pre prípad vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 
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dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

9.4 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí 

vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ak je vyžadované zákonom) k stavebnému dielu 

realizovanému podľa PD alebo uplynutím 5 rokov od jej odovzdania, podľa toho, ktorá udalosť 

nastane neskôr.  

9.5 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného diela 

realizovaného podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce časti 

nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie stavebného diela ako celku špecifikované v bode 8.4. a 

8.5. tejto Zmluvy, a v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo 

materiálna škoda, môže si Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty až do výšky 50 % ceny diela (PD), ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy 

Objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe exaktných 

údajov Objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú 

možno vymáhať samostatne. 

Článok 10 

Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 

u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý 

deň omeškania. 

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednávateľovi vzniká 

u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň 

omeškania. 

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená 

individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú 

pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny, za každé porušenie aj opakovane. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej jednotlivej časti ceny Diela čiastku zodpovedajúcu 5% 

príslušnej časti Diela, a to až do momentu, kedy kolaudačné rozhodnutie stavby realizovanej na 

základe PD nadobudne právoplatnosť (ak zákon vydanie kolaudačného rozhodnutia pre daný typ 

stavby predpokladá), najneskôr však po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania PD. Uvoľnenie 

zadržanej sumy bude na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. 

Článok 11 

Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy,  

V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť 

od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 
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odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť(15) dní, 

b) Ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 

konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, 

ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

 strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto zmluvy, 

 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 

dohodnutom termíne, 

e) Nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD 

písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 

lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

f) Ak po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 

nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo 

ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku 

uvedených skutočností: 

 vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 

 sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 

 vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 

 vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 

11.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce 

zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Zmluvných strán na 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov             

z omeškania. 

Článok 12 

Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva            

k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 

autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), Zhotoviteľ sám 

zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. 

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace              

s Dielom alebo jeho časťou. 
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12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 

zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej 

len "licencia"), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu 

udelenej licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 

v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej 

licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Zhotoviteľa. Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD upravovať resp. udeliť tretej osobe 

právo na úpravu PD. V prípade úpravy PD treťou osobou sa ruší zodpovednosť zhotoviteľa za PD. 

Článok 13 

Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 

doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Pokiaľ nie je preukázané iné, listina sa považuje za 

doručenú druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovný deň po dni jej odoslania.  

Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 

podpismi potvrdzujú. 

14.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 

zákonníkom. 

14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú Zmluvnými 

stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu 

sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

14.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných 

oboma Zmluvnými stranami. 

14.5 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri 

vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle 

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv.  

14.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 
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V Prešove  dňa  .............................                                   V Bardejove dňa ............................ 

 

 

Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

........................................................   ..................................................... 

      Ing. František Oľha                      Ing. Andrea Štefanková                      

         primátor mesta                                             konateľka, TERA green s.r.o.      


