
Zmluva o dielo 

č. UVTOSaUVV-01405/36-IL-2024 - 7 

 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

„Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 
medzi  

zmluvnými stranami 

 

Objednávateľom:  Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav   na výkon väzby 

Právna forma:                                  rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadená 

zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-183/40-2001 zo dňa 

31.01.2001 v znení neskorších dodatkov 

Sídlo:  Mierové námestie 1, 019 17 Ilava 

Korešpondenčná adresa:     Mierové námestie 1, priečinok 41, 019 17 Ilava 1 

Zastúpený:           plk. Mgr. Radomír Janík – riaditeľ Ústavu na výkon trestu 

odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava (ďalej len 

„riaditeľ“) 

IČO:   00738344 

DIČ:  2020608975 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

IBAN:  SK83 8180 0000 0070 0016 3928 

Osoby oprávnené:  

- rokovať vo veciach zmluvných:    

- rokovať vo veciach technických:   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľom:   
Právna forma: fram arch s. r. o.  

Zapísaný v registri:           Okresný úrad Bratislava,  č. živn. registera: 120-19722    

Sídlo: Križkova 6, 81104 Bratislava-Staré Mesto 

Zastúpený:   

IČO:                         50 100 017 

DIČ: 2120185320 

IČ DPH: nie je platcom DPH 

Tel:  

E-mail:   

Bankové spojenie:  

IBAN:                                                

Osoby oprávnené: 

- rokovať vo veciach zmluvných:  

- rokovať vo veciach technických:     

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, riadne a včas dielo špecifikované v článku II. tejto 

zmluvy a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo špecifikované v článku II. tejto zmluvy, zhotovené v súlade s touto 

zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 

 

 

Čl. II. 

Dielo 

2.1.    Dielom je „Pamiatkový výskum obj.  č. 6 – Ubytovňa pre odsúdených na parcele č.  

          1028/21“. Práce spočívajú vo vykonaní pamiatkového výskumu (architektonicko-historický   

          vrátane archívneho výskumu) kláštor ( hradné jadro), súpisné č.960, parcelné č.1028/21, k.  

          ú. Ilava, zapísaného ako pamiatkový objekt v ÚZPF pod. č.724/1. Pamiatkový výskum bol  

          nariadený rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Trenčín č. konania: KPÚTN-    

          2022/14498-2/59368/RUZ zo dňa 14.07.2022 ( príloha Výzvy). V prípade potreby      

          je zhotoviteľ povinný  pamiatkový výskum realizovať v súčinnosti s archeológom. Dielo je   

          podrobne popísané v Prílohe č.1 tejto  zmluvy.  

2.2.    Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezplatne výskumnú dokumentáciu spracovanú 

          Oprávnenou osobou podľa § 35a ods. 3 pamiatkového zákona  v zmysle §10 vyhlášky  

          Ministerstva    kultúry SR č. 253/2010 Z. z. (v zmysle zmeny č. 231/2014 Z.z.), ktorou sa  

          vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších v jednom vyhotovení  

          spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR  Krajskému pamiatkovému úradu v    

          Trenčíne a dve vyhotovenia objednávateľovi. Dokumentácia bude spracovaná v tlačovej a  

          elektronickej podobe. 

2.3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo v dohodnutom čase a podľa podmienok  

    dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4.   Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu  

     podľa podmienok v tejto zmluve.  

 

 

 

Čl. III. 

Rozsah realizácie diela  

3.1. Podkladmi  objednávateľa  sú  zmluvné,  technické,  obchodné,  kvalitatívne,  finančné a  platobné 

podmienky, výkaz výmer, ktoré zhotoviteľ obdržal  v rámci podkladov verejného  obstarávania 

- Výzva  na predloženie cenovej ponuky na službu č. 2024/05659/IL, Pamiatkový výskum obj.  

č.6 – Ubytovňa pre odsúdených na parcele č. 1028/21“. 

3.2. Ponukou zhotoviteľa je ním vyplnená Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky a 

ostatné dokumenty, ktorú predložil objednávateľovi v rámci svojej ponuky. 

3.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že  disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné a zaväzuje sa 

zabezpečiť zhotovenie diela vlastnými kapacitami podľa podmienok stanovených v tejto zmluve. 

 

 

 

Čl. IV. 

Kvalita diela 

4.1. Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s podkladmi objednávateľa uvedenými v bode 3.1 

čl. III tejto zmluvy a ponukou zhotoviteľa uvedenou v bode 3.2 článku III. tejto zmluvy, prípadne 

s ich písomne dohodnutými zmenami, príslušnými slovenskými technickými   normami a nesmie 

mať žiadne nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 

4.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené: 



- Podrobnou špecifikáciou ceny diela, ktorá je vypočítaná ocenením výkazu výmer 

predloženého objednávateľom a ocenením všetkých prác a dodávok v ponuke zhotoviteľa, 

potrebných na zhotovenie diela. 

- Slovenskými a európskymi technickými normami. 

- Ustanoveniami tejto zmluvy. 

- Súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou zhotoviteľa v 

rámci verejného obstarávania. 

- V súlade s rozhodnutím KPÚTN-2022/14498-2/59368/RUZ zo dňa 14.07.2022 

 

Čl. V. 

Cena diela 

5.1. Cena za realizáciu diela je zmluvnými stranami dojednaná dohodou zmluvných strán  podľa  

zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou 

zhotoviteľa predloženou v zákazke uvedenej v čl. III bod 3.1. tejto zmluvy ako cena maximálna 

vo výške: 

Cena bez DPH            34 950,00 EUR 

 Nie je platcom DPH                                                                     0,00 EUR 

 Celková suma                                                        34 950,00 EUR  

  

 Slovom: tridsaťštyritisícdeväťstopäťdesiat eur.  

 

5.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, odsúhlasené 

objednávateľom, v súlade s čl. VII. Platobné podmienky. Všetky ceny sú uvádzané s DPH, 

platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien sadzieb DPH, bude 

následne upravená zmluvná cena. Ustanovenia týkajúce sa DPH platia v prípade, ak je zhotoviteľ 

platcom DPH. 

 

 

Čl. VI. 

Čas a miesto realizácie diela 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote do 30.11.2024. 

6.2. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s dodržaním lehoty 

podľa bodu 6.1. 

6.3. V prípade ak nastanú nižšie uvedené okolnosti, predlžuje sa termín ukončenia diela podľa tejto 

zmluvy primerane k dobe, počas ktorej tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili. Lehota zhotovenia 

bude upresnená, resp. zmenená, ak nastanú nasledovné okolnosti: 

a) prerušenie prác na realizácii diela z dôvodov na strane objednávateľa, 

b) zdržanie, neodovzdanie miesta realizácie diela v stanovenom termíne, chyby, alebo 

prekážky spôsobené objednávateľom, 

c) každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú 

zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje 

realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (nepriazeň počasia, živelné pohromy 

a pod.), každá takáto udalosť musí byť zapísaná a potvrdená technickým dozorom 

objednávateľa. 

6.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, má objednávateľ právo žiadať náhradu 

škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy a Obchodného zákonníka. 

6.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela môže objednávateľ zhotoviteľovi poskytnúť 

dodatočnú lehotu na plnenie. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto dodatočnej lehote, 

považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

6.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy (realizácie diela) je obj. č.6 – Ubytovňa pre odsúdených, 

súp. č. 960, na parcele č. 1028/21 v  areáli ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie č. 1, 019 17 

Ilava. 



 

Čl. VII. 

Platobné podmienky 

7.1. Zhotoviteľ zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek 

uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy. K súpisu riadne vyplnených prác a dodávok sa vyjadrí 

technický dozor objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na predloženom 

súpise, resp. ak má súpis chyby, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s presným 

zadefinovaním chýb do piatich pracovných dní. 

7.2. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky na základe 

potvrdeného súpisu  riadne vykonaných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť súčasť faktúry a 

predloží dve vyhotovenia faktúry objednávateľovi. 

7.3. V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, objednávateľ vráti 

faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť 

pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej 

faktúry objednávateľovi. 

7.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. Faktúra sa 

považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. 

 

 

Čl. VIII. 

Podmienky zhotovenia diela 

8.1. Odovzdanie miesta realizácie diela: 

- Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi miesto realizácie diela po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy.   

- Bezdôvodné odmietnutie prevzatia miesta realizácie diela sa považuje za podstatné porušenie 

tejto zmluvy. 

- Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj skutočnosť, ak zhotoviteľ v rozpore s 

ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel 

nepokračovať v plnení tejto zmluvy. 

8.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 

- Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak pri 

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ' 

bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 

riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe nevyhovie týmto požiadavkám 

objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

8.3. Povinnosti zhotoviteľa: 

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s touto 

zmluvou, podľa príslušných slovenských technických noriem  a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými v čase realizácie diela  

- Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť. 

- Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa 

nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

- Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste realizácie diela poriadok a čistotu, bezodkladne 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný 

dodržiavať povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. 

Zhotoviteľ je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane 

verejných), ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas 

vykonávania diela.  

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

miesta realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. 



Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

- Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu zástupcu objednávateľa na 

diele. V prípade, ak sa rozsah prác nezhoduje s Prílohou č.1 v tejto zmluve, je zhotoviteľ 

povinný na túto skutočnosť bezokladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť 

objednávateľa. 

8.4. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode uzatvoriť zmluvu o vykonávaní pomocných prác, 

na základe ktorej budú väznené osoby umiestnené u objednávateľa vykonávať v prospech 

zhotoviteľa pri realizácii diela pomocné práce v súlade s § 43 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. 

o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Na uzavretie takejto zmluvy nemajú zmluvné strany právny nárok. 

 

Čl. IX. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si 

splní zhotovitel' odovzdaním diela objednávateľovi. 

9.2. Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí zhotoveného 

diela, ktorý podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 

materiál a odpad na mieste realizácie diela tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a 

užívať. Miesto realizácie diela je povinný úplne vypratať a upraviť.  

9.4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to znamená: 

- nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 

- vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané v celom 

rozsahu, 

- nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch 

vyskytujú chyby,  

- má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami tretích osôb. 

9.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ' zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo 

neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s uvedením 

zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po 

odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ 

v omeškaní s plnením diela. 

9.6. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané pri 

preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 

 

Čl. X. 

Sankcie 

10.1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za  každý 

aj začatý deň omeškania pri nesplnení  povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať  dielo riadne a v 

lehote stanovenej v tejto zmluve a zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý aj začatý deň 

omeškania zhotoviteľa s odstránením vád podľa čl. XI. ods. 11.5 tejto zmluvy. 

10.2. Zhotoviteľ má právo uplatniť si u objednávateľa úrok v prípade omeškania s úhradou faktúry vo 

výške  podľa § 369a Obchodného zákonníka.  

10.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu 

v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením jeho povinností, ktoré pre neho z tohto zmluvného 

vzťahu ako aj zo zákonných povinností vyplývajú, t.j. uplatnením zmluvnej pokuty nie je 

dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti 

zhotoviteľa. 

10.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti zhotoviteľa, ktorá bola 

zabezpečená zmluvnou pokutou. 

 

 

 



Čl. XI. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto zmluvou, 

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené dokumentáciou a bude zodpovedať 

kvalitatívnym požiadavkám v slovenských technických normách. 

11.2. Záručná lehota ktorá je predmetom tejto zmluvy, je 24 mesiacov, v prípade oprávnenej 

reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná. Záručná 

lehota začína  plynúť dňom protokolárneho prevzatia týchto častí diela objednávateľom a 

neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. 

11.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý 

na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

11.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vád diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych dní po 

jej zistení  písomne. 

11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej 

reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany 

písomne. Pokiaľ nedôjde k dohode, je lehota na odstránenie vád 7 pracovných dní od prijatia 

reklamácie. 

11.6. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primerané 

zníženie ceny diela. 

 

 

Čl. XII. 

Zodpovednosť za škodu 

12.1. Zhotoviteľ  zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

12.2. Zhotoviteľ je povinný mať pri realizácií predmetu tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu 

o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika a to po celú dobu jej platnosti 

a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto zmluvy. Porušenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa. 

 

 

Čl. XIII. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody, 

ďalšie zmluvné dojednania 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto 

zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú za obchodné  tajomstvo podľa 

§ 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným predpisom uvedené inak. 

13.2. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy rešpektovať interné predpisy, nariadenia 

a pokyny objednávateľa, týkajúce sa ochrany a bezpečnosti v objektoch Zboru väzenskej 

a justičnej stráže. V prípade, že nie je možné z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov 

umožniť vstup zhotoviteľovi do objektu ústavu za účelom výkonu prác, zásobovania materiálom 

a podobne, nepovažuje sa toto obmedzenie ako prekážka v práci, ak časová hodnota nepresiahne 

4 hodiny v jednom dni; takéto obmedzenie vstupu nemá vplyv na termín ukončenia diela. 

13.3. Rovnako pri realizácii diela ako i pri doprave materiálov je potrebné dodržať požiadavku 

verejného obstarávateľa na dopravné vozidlá vyplývajúcu z rozmerov vstupnej brány k objektu: 

max. rozmery: výška 3,0 m; šírka 2,4 m. 

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú vyhotovenia projektu pre realizáciu diela 

poskytnuté objednávateľom uložené tak, aby boli prístupné iba pracovníkom zhotoviteľa. 

 

Čl. XIV. 

Odstúpenie od zmluvy 

14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle § 345 Obchodného 

zákonníka alebo podľa ustanovení tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 



strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 

odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela.  

14.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 

alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre 

nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

14.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 

druhej zmluvnej strane a musí byť v ňom uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy podľa tohto článku zmluvy sa považuje  za splnenú 

dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevziať odstúpenie od tejto 

zmluvy. 

14.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 

náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po 

zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozpracované dielo v stave, v akom sa ku 

dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s 

rozpracovaným dielom aj: 

- podklady potrebné pre finančné vysporiadanie  rozpracovaného diela, 

- ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti diela.  

     Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. 

14.5. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 

protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 

- zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 

- súpis odovzdávaných dokladov, 

- častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej trvania, 

- dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 

- ocenenie vykonaných prác a dodávok,  

14.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

- časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa. 

 

 

Čl. XV. 

Záverečné ustanovenia 

15.1 .   Pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov  

    medzi zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch a kontaktných osobách.    

    Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných údajov 

    zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako  

    samostatný prevádzkovateľ, a to nie len vrátane zabezpečenia zákonnosti spracúvania  

    osobných údajov spoľahnutím sa na vhodný právny základ spracúvania, dostatočného  

    informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to podľa daných predpisov 

    potrebné a zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov.  

15.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka  

15.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí Príloha č.1 - Cenová ponuka a Príloha č. 2 - Rozhodnutie 

KPÚTN. 

15.4. Zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena 

či doplnenie neplatné. 

15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou. 

15.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. 

15.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

15.8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. Objednávateľ sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu v lehote 7 

dní odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy. 

15.9. Pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov medzi 

zmluvnými stranami napr. o svojich zamestnancoch a kontaktných osobách. Zmluvné strany 

vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných údajov zabezpečovať súlad 

s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako samostatný prevádzkovateľ, a to 

nie len vrátane zabezpečenia zákonnosti spracúvania osobných údajov spoľahnutím sa na vhodný 



právny základ spracúvania, dostatočného informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak 

je to podľa daných predpisov potrebné a zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti osobných 

údajov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

V Ilave, dňa: ........................               V Bratislave, dňa: .......... 

 

 

 

 

 

 

................................................................   ................................................ 

      plk. Mgr. Radomír Janík                

                riaditeľ ústavu                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka 

Príloha č. 2- Rozhodnutie KPÚTN 



 

Príloha č. 1 - Cenová ponuka 

 

 

 
 

Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa: 

 

V Ilave, dňa: ...................               V Bratislave, dňa : ............... 

 

 

 

................................................................   ................................................... 

      plk. Mgr. Radomír Janík     

                riaditeľ ústavu           

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2- Rozhodnutie KPÚTN 

 

 

 
 

 

 

 
Číslo konania: KPÚTN-2022/14498-2/59368/RUZ Vybavuje  
 

 

V Trenčíne 14. júla 2022 
 

 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín, ktorý je podľa § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne príslušným 

správnym a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušným správnym orgánom na úseku 

ochrany pamiatkového fondu a v nadväznosti na § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva toto 

 

 

R O Z H O D N U T I E 

 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona v nadväznosti na § 32 ods. 2 

pamiatkového zákona, po preskúmaní žiadosti o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy pamiatkového 

objektu – kláštor (hradné jadro) - objekt č. 6, súpisné č. 960, parcelné č. 1028/21 ubytovňa pre 

odsúdených a sklady, zapísaného ako pamiatkový objekt v ÚZPF pod č. 724/1 , situovaného v areáli 

nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – Pevnosť Ilava, evidovanej v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod evidenčným č. 

724/1-17 rozhodol, že zámer obnovy pamiatkového objektu – kláštor ( hradné jadro) - objekt č. 6, 

ubytovňa pre odsúdených a sklady v areáli Pevnosti Ilava je 

 
p r í p u s t n ý . 

 
Nehnuteľnosť je vo vlastníctve investora - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon 

väzby, Mierové námestie č. 1, priečinok 41, 019 17 Ilava Zámerom žiadateľa je komplexná obnova 

pamiatkového objektu v rozsahu : sanácia poškodených stien objektu, obnova vnútorných rozvodov 

kanalizácie, vody, elektroinštalácie, obnova interiérových a exteriérových omietok, obnova okenných a 

dverných výplní, obnova strechy a obnova spevnených plôch okolo objektu. Zámer komplexnej obnovy 

je prípustný a k zámeru obnovy pamiatkového objektu Krajský pamiatkový úrad Trenčín určuje 

nasledovné podmienky : 
 
 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín K dolnej stanici 20A 911 01 Trenčín Slovenská republika 

  



KPUTN-2022/14498-
2/59368 

14. júla 
2022 

Strana 2 z 
16 

 

 
Časť A - Vypracovať prípravnú dokumentáciu, ktorá bude spĺňať nasledovné požiadavky : 

1. Zámer obnovy je možné pripravovať na základe pamiatkových výskumov (časť B) v súlade 
s § 36 ods. 1 pamiatkového zákona a projektovej dokumentácie obnovy (časť C). 

2. Vypracovať geodetické zameranie pamiatkového objektu, ktoré bude obsahovať celkovú 
situáciu kultúrnej pamiatky a zameranie jednotlivých fasád v mierke 1:50, jednotlivé 
architektonické a výtvarné prvky v mierke 1:25 (okenné a dverné otvory so šambránami a 
výplňami, výzdobné a členiace prvky fasád –pilastre, rímsy, sochárske prvky – nákres a rez). 
Prípadné nálezy pamiatkovo hodnotných architektonických prvkov zistené sondážnym 
architektonicko – historickým výskumom zamerať v mierke 1:25. 

3. V zmysle § 32 ods. 10 predložiť Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín na posúdenie 

prípravnú dokumentáciu (architektonickú štúdiu) obnovy, ktorá bude spracovaná na základe 

výsledkov predpísaného pamiatkového výskumu a ku ktorej KPÚ Trenčín vydá samostatné 

záväzné stanovisko. 

4. Všetky predpokladané plošné a priestorové zmeny NKP Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

posúdi až na základe výsledkov predpísaného architektonicko-historického výskumu. 

5. Posúdiť objekt kláštora (hradného jadra) z hľadiska vlhkosti a zasolenia a navrhnúť spôsob 

riešenia sanácie exteriéru, pričom návrh sanácie objektu je nutné predložiť na schválenie 

Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín . Projekt obnovy fasády s návrhom odvlhčenia 

objektu a vysušenia muriva spracuje odborná osoba alebo firma zaoberajúca sa sanáciou v 

oblasti historických stavieb, nakoľko sú tieto objekty špecifické a vyžadujú kvalifikovanejší 

prístup ako bežné stavby. 

6. Projektovú dokumentáciu sanácie objektu – odvlhčenia, ktorú v zmysle § 32 ods. 8 môže 

spracovať len fyzická osoba autorizovaná podľa osobitného predpisu bude obsahovať 

technologický postup prác, charakteristiku (technické listy) navrhovaných sanačných omietok. 

7. V prípade, že si projekt sanácie vyžiada zemné práce, ohlásiť telefonicky ich začatie 7 

pracovných dní vopred KPÚ Trenčín za účelom vykonania ich obhliadky archeológom 

správneho orgánu. Po obhliadke určí správny orgán ďalší postup, resp. v prípade potreby 

archeologického výskumu vydá k nemu samostatné rozhodnutie. 

8. V súlade s § 32 ods. 4 pamiatkového zákona Krajský pamiatkový úrad Trenčín vlastníkovi 

nehnuteľnosti ukladá povinnosť oznámiť vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec 

obnovy. 

 

 

Časť B - Pamiatkový výskum : 

 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín na prípravu obnovy pamiatkového objektu kaštieľ určuje vlastníkovi 

zabezpečiť pred začiatkom obnovy vykonanie pamiatkových výskumov v zmysle § 35 ods. 2 písmena 

a) a ods. 4 písmena a) pamiatkového zákona 

 
vykonať predstihový pamiatkový výskum. 

 
Krajský pamiatkový úrad Trenčín podľa § 35 ods. 3 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona v znení neskorších 

predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva 

kultúry SR, č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon určuje nasledujúce podmienky 

vykonávania výskumu : 
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1. Druh vykonávaného pamiatkového výskumu : 

- architektonicko-historický výskum vrátane archívneho výskumu podľa § 35 ods. 4 a § 35 ods. 

3 písm. b) a písm. d) pamiatkového zákona, 

2. Miesto vykonávania architektonicko–historického výskumu: kláštor (hradné jadro), súpisné č. 

960, parcelné č. 1028/21, k. ú. Ilava, zapísaného ako pamiatkový objekt v ÚZPF pod č. 724/1. 

3. Rozsah a spôsob vykonávania architektonicko–historického výskumu: 

- rozboru odbornej literatúry a archívneho výskumu, 
- komparáciou s vhodnými architektonickými a výtvarnými analógiami, 
- nedeštruktívny povrchový (vizuálny) výskum a následne deštruktívny sondážny výskum 

nadzemných architektonických konštrukcií v zmysle predloženého zámeru obnovy, 
- v prípade potreby objasnenia stavebno – konštrukčných súvislostí aj čiastočnou sondážou 

pod súčasnou niveletou okolitého terénu kláštora ohlási oprávnená osoba túto požiadavku 
minimálne 10 pracovných dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín, ktorý 
rozhodne o ďalšom postupe v samostatnom vyjadrení, 

- petrografickým a chemicko – technologickým rozborom odobratých vzoriek kamenného a 
maltového (omietkového) materiálu z vybraných architektonických a výtvarných prvkov, 

 
4. Realizátor architektonicko–historického výskumu musí byť fyzická osoba s osobitnou 

odbornou spôsobilosťou podľa § 35a ods. 3 pamiatkového zákona. Osoba oprávnená na 

vykonávanie výskumov podľa § 35a ods. 3 pamiatkového zákona uzatvorí pred začatím 

výskumu so stavebníkom (t. j. vlastníkom predmetnej kultúrnej pamiatky – pamiatkového 

objektu) dohodu, v ktorej sa určia konkrétne podmienky vykonávania výskumu. Zoznam 

fyzických osôb oprávnených na vykonávanie výskumov je uvedený na internetovej stránke 

Pamiatkového úradu SR www.pamiatky.sk alebo Ministerstva kultúry SR www.culture.gov.sk. 

5. Cieľ vykonávania architektonicko – historického výskumu: 

- získať poznatky o stavebno – historickom vývoji kultúrnej pamiatky, exaktne preukázať 

rozsah a charakter stavebných a výtvarných zmien kláštora, 

- identifikovať zachované hodnotné architektonické, umelecko – remeselné a výtvarné 

prvky fasád, špecifikovať charakter a hodnotu exteriérových a interiérových omietkových 

vrstiev z pamiatkového hľadiska, 

- navrhnúť spôsob obnovy jednotlivých hodnotných prvkov fasád a prípadne ďalšie 

doplňujúce výskumy potrebné pre návrh obnovy kaštieľa. 

 

 
Pri zabezpečení architektonicko-historického výskumu je vlastník povinný: 

a) podľa § 35a ods. 1 a 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie výskumov oprávnenou 

osobou s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie pamiatkového architektonicko-historického 

výskumu, o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Trenčín, 

b) oprávnená osoba podľa § 35a ods. 1 a 2 pamiatkového zákona oznámi začatie pamiatkového 

výskumu najmenej 5 pracovných dní vopred a ukončenie terénnej časti pamiatkového 

výskumu bezodkladne v zmysle § 39 ods. 5 pamiatkového zákona Krajskému pamiatkovému 

úradu Trenčín, 

c) oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracuje výskumom získané 

odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii, ktorá je podkladom na spracovanie prípravnej 

a projektovej dokumentácie obnovy kultúrnej pamiatky v súlade s § 7 a § 8 vyhlášky 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.culture.gov.sk/
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Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva kultúry SR, č. 231/2014 

Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon, 

d) v zmysle § 39 ods. 4 zabezpečiť vykonanie pamiatkového výskumu podľa príslušných 

medzinárodných zmlúv a v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami a s použitím 

vhodných, najmä nedeštruktívnych metód, 

e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie predpísanej výskumnej dokumentácie spolu so 

stanoviskom Pamiatkového úradu SR v súlade s § 39 ods. 9, 10 a 11 pamiatkového zákona 

a tiež v súlade s § 32 ods. 4 a ods. 10 pamiatkového zákona Krajskému pamiatkovému úradu 

Trenčín, ktorý k nemu vydá osobité záväzné stanovisko (stanoviská), 

f) lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín na 60 dní od skončenia terénnej časti výskumu, 

v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej 

dokumentácie určí Krajský pamiatkový úrad Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej 

dokumentácie, 

g) v prípade, že architektonicko–historický pamiatkový výskum preukáže existenciu dosiaľ 

neznámej rozsiahlejšej výtvarnej výzdoby (napr. nástennej maľby), o ďalšom postupe 

obnovy rozhodne Krajský pamiatkový úrad Trenčín v samostatnom vyjadrení. 

 

 

Časť C – Projektová dokumentácia : 

 
1. Pred začatím obnovy žiadateľ predloží na KPÚ Trenčín projektovú dokumentáciu obnovy 

pamiatkového objektu kláštor (hradné jadro), ku ktorej v súlade s § 32 ods. 10 pamiatkového 

zákona KPÚ Trenčín vydá osobitné záväzné stanovisko. 

2. Projektovú dokumentáciu obnovy kláštora (hradného jadra) môže v zmysle § 32 ods. 8 

pamiatkového zákona spracovať len osoba autorizovaná podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších 

predpisov. 

3. Podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona v priebehu spracovania projektovú dokumentáciu 

prerokovať s KPÚ Trenčín. 

4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie kláštora (hradného jadra) je potrebné vychádzať z 

výsledkov výskumov a celkového stavu národnej kultúrnej pamiatky, s prihliadnutím na 

súčasné potreby a využitie objektu. 

5. Súčasťou projektovej dokumentácie bude návrh obnovy kláštora (hradného jadra). 

6. Podľa § 32 ods. 15 pamiatkového zákona vlastník odovzdá bezplatne jedno vyhotovenie 

kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy najneskôr do 15 dní od skončenia prác 

KPÚ Trenčín. 

 
Štátny pamiatkový dohľad v priebehu obnovy národnej kultúrnej pamiatky – pamiatkového objektu 

podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Trenčín. 

Každú závažnú zmenu oproti schválenému postupu prác na nehnuteľnosti: pamiatkový objekt kláštor 

(hradné jadro) v areáli Pevnosti Ilava a každú zmenu oproti, alebo nad rámec tohto rozhodnutia je 

nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom. 

V zmysle § 44a pamiatkového zákona rozhodnutie vydané podľa § 32 ods. 2 pamiatkového zákona po 

uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol 

vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 
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Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie/povolenie príslušného stavebného úradu v zmysle 

stavebného zákona. 
 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

 
Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín (ďalej aj „KPÚ Trenčín“) bola dňa 30. júna 2022 doručená 

žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy od investora - Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

a Ústavu na výkon väzby, Mierové námestie č. 1, priečinok 41, 019 17 Ilava -- vlastníka pamiatkového 

objektu - kláštor (hradné jadro) - objekt č. 6, súpisné č. 960, parcelné č. 1028/21 ubytovňa pre 

odsúdených a sklady, zapísaného ako pamiatkový objekt v ÚZPF pod č. 724/1 , situovaného v areáli  

nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky – Pevnosť Ilava, evidovanej v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod evidenčným č. 

724/1-17 

Správny orgán posúdil formálne a obsahové náležitosti a dňom podania začal vo veci správne konanie 

v súlade s § 18 ods. 2 správneho poriadku. 

Zámerom žiadateľa je komplexná obnova objektu, po ktorej plánuje vlastník aj naďalej využívať objekt 

ako centrum sociálnych služieb. Svoje služby zariadenie poskytuje dospelým občanom so zdravotným 

postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, mentálne postihnutie, duševné poruchy a poruchy 

správania alebo zmyslové postihnutie. Predpokladané plošné a priestorové zmeny pamiatkového 

objektu uvádza vlastník nasledovné: sanácia poškodených stien objektu, obnova vnútorných rozvodov 

kanalizácie, vody, elektroinštalácie, obnova interiérových a exteriérových omietok, obnova okenných a 

dverných výplní, obnova strechy a obnova spevnených plôch okolo objektu. Nakoľko nie sú vyššie 

uvedené navrhované zmeny bližšie ani graficky špecifikované, správny orgán sa k jednotlivým úpravám 

vyjadrí až po predložení architektonickej štúdie vypracovanej na základe výsledkov architektonicko- 

historického výskumu. 

V objekte nebol dosiaľ spracovaný architektonicko-historický výskum, ktorý by okrem iného ozrejmil 

stavebné dejiny objektu. Objekt č. 6 – bývalý stredoveký štvorkrídlový hrad s tromi nárožnými vežami, 

rozšírený na kláštor s nemocnicou, pristavený k severovýchodnej strane kláštorného, teraz 

rímskokatolíckeho farského kostola Všetkých svätých. Objekt bývalého kláštora tvorí centrum areálu 

väznice. Je prístupný mostom cez časť bývalej priekopy z druhého nádvoria. Všetky okná tohto objektu sú 

z exteriéru chránené pásovými nitovanými kovovými mrežami z konca 19. storočia, mierne zapustené 

do pravouhlých okenných výrezov fasád. 

Pevnosť Ilava je pôvodne stredoveký hrad v renesancii prestavaný na horný a dolný obytný hrad s 

baštami a vodnou priekopou, v 18. storočí horný hrad prestavaný a dostavaný na kláštor trinitárov s 

nemocnicou a v priekope bol postavený barokový dvojvežový kostol a dolný hrad bol upravený na 

obytný kaštieľ, v 3. tretine 19. storočia upravený na trestnicu a začiatkom 20. storočia rozšírený 

prístavbou priečneho krídla medzi dolným kaštieľom a kostolom a objektov trestnice -objekt č. 5. a dielní 

v mieste bývalého parku na severozápadnej strane od námestia a inými funkčnými a bezpečnostnými 

objektmi väznice v areáli hradu. 

Ilavský hrad s kláštorom je významným dokumentom pôvodne vodných opevnených hradov na ľavom 

brehu Váhu, komplexne zachovaných v renesančnej hmote objektov, dosiaľ s exaktne nedoskúmanej 

stredovekej fázy vývoja, je významným historickým a dokumentačným a architektonickým dokladom 

histórie, stavebných dejín ako aj zemianskych a šľachtických rodov ( erby na fasádach), aj výtvarných 
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dejín a doklad tvorby umelcov pracujúcich na strednom Považí a doposiaľ nedoskúmaným 

archeologickým náleziskom. 

V zmysle § 32 ods. 1 pamiatkového zákona je obnova kultúrnej pamiatky (ďalej len „obnova“) „súbor 

špecializovaných umelecko-remeselných činností 29b) a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva 

údržba, konzervovanie, oprava, adaptácia alebo rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti s cieľom 

zachovať jej pamiatkové hodnoty. Obnovou na účely tohto zákona sa rozumejú aj činnosti, ktoré 

nepodliehajú ohláseniu ani povoleniu podľa osobitného predpisu.“ 

Podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona pamiatková hodnota je súhrn významných historických, 

spoločenských, krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo 

umelecko-remeselných hodnôt. 

Podľa § 2. ods. 3 pamiatkového zákona kultúrna pamiatka podľa tohto zákona je hnuteľná vec alebo 

nehnuteľná vec pamiatkovej hodnoty, ktorá je z dôvodu ochrany vyhlásená za kultúrnu pamiatku. 

Podľa § 2. ods. 7 pamiatkového zákona ochrana pamiatkového fondu je súhrn činností a opatrení 

zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, 

využívanie a prezentáciu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území. 

Podľa § 32 ods. 4 v „rozhodnutí o zámere obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad uvedie, či 

navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a určí podmienky, za 

ktorých možno predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka 

neohrozila, nepoškodila alebo nezničila, najmä či tento zámer obnovy možno pripravovať iba na základe 

výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. V rozhodnutí o zámere obnovy 

podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad zároveň uloží vlastníkovi kultúrnej pamiatky povinnosť oznámiť 

krajskému pamiatkovému úradu vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.“ 

Podľa § 32 ods. 8 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu obnovy a projektovú dokumentáciu 

úprav nehnuteľnosti v pamiatkovom území môže spracovať len fyzická osoba autorizovaná podľa 

osobitného predpisu. 

Podľa § 32 ods. 9 pamiatkového zákona projektovú dokumentáciu vypracovanú podľa odseku 8 a každú 

jej zmenu je vlastník povinný v priebehu spracovania prerokovať s krajským pamiatkovým úradom. 

Podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona: „Pred začatím obnovy alebo úpravy nehnuteľnosti v 

pamiatkovom území je vlastník povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť prípravnú a 

projektovú dokumentáciu podľa odsekov 4, 7 až 9. Krajský pamiatkový úrad vydá osobitné záväzné 

stanovisko o každej prípravnej dokumentácii a každej projektovej dokumentácii obnovy a úpravy 

nehnuteľnosti v pamiatkovom území.“ 

Požiadavky na vypracovanie projektovej dokumentácie vyplývajú z § 32 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona. 

Podľa § 32 ods. 15 pamiatkového zákona vlastník je povinný odovzdať bezplatne jedno vyhotovenie 

kompletnej dokumentácie skutočne vykonanej obnovy najneskôr do 15 dní od skončenia prác Krajskému 

pamiatkovému úradu Trenčín. 

Podľa § 35 ods. 1: „Pamiatkový výskum je odborná činnosť zameraná na získavanie poznatkov o 

kultúrnych pamiatkach, pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a archeologických 

náleziskách“. Podľa ods. 2 písmena a): „pamiatkový výskum sa vykonáva na prípravu obnovy a 

reštaurovania kultúrnych pamiatok“. Podľa ods. 7: „O nevyhnutnosti vykonať pamiatkový výskum podľa 

odseku 4 rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného úradu, pamiatkového úradu, z 

vlastného podnetu, na základe žiadosti vlastníka alebo správcu. Krajský pamiatkový úrad bezodkladne 

zašle rozhodnutie o vykonaní pamiatkového výskumu.“ 



 
Pamiatkový výskum v rámci zadefinovania stavebno-historického vývoja objektu určí všetky 

pôvodné stavebné konštrukcie, do ktorých nie je možné zasahovať, ako aj pôvodné hodnotné 

umelecko- remeselné prvky, ktoré je potrebné zachovať a chrániť a poskytne v súvislosti s vyššie 

uvedeným návrh obnovy. 

Krajský pamiatkový úrad Trenčín po preskúmaní predloženého zámeru obnovy národnej kultúrnej 

pamiatky – pamiatkového objektu kláštor (hradné jadro) v areáli Pevnosti Ilava skonštatoval, že 

realizácia predmetného zámeru pri splnení vyššie uvedených podmienok tohto rozhodnutia 

bude v súlade s ochranou pamiatkových hodnôt predmetnej národnej kultúrnej pamiatky. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
Toto rozhodnutie vydal správny orgán z hľadiska zachovania a ochrany pamiatkových hodnôt 

národnej kultúrnej pamiatky a nenahrádza rozhodnutia ostatných orgánov štátnej správy a 

územnej samosprávy podľa osobitných predpisov. 

 
 

 
P o u č e n i e 

 

 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia prostredníctvom Krajského pamiatkového úradu 

Trenčín na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v Bratislave. V zmysle § 47 odseku 4 správneho 

poriadku je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

 
 
 
 
 

 
poverený zastupovaním riaditeľky 

Krajského pamiatkového úradu Trenčín 
 

 
Doručuje sa 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Mierové námestie č. 1, priečinok 41, 
019 17 Ilava 
 


