

Zmluva o dielo č. 113-24/2024

OBJEDNÁVATEĽ:

Galantaterm, s.r.o.
Vodárenská 1608/1
924 01 Galanta

Štatutárny zástupca: Ing. Miklós Kocskovics, konateľ

IČO: 34125566
DIČ: 2020371276
IČ DPH: SK2020371276
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK6611000000002946040539
Zápis v OR: OS Trnava oddiel Sro, vložka č. 1412/T

(ďalej aj ako "Objednávateľ")

ZHOTOVITEĽ:

Nobius, s.r.o.
Chrenovská 21/14
949 01 Nitra

Štatutárny zástupca: Ing. Gustáv Kebísek - konateľ

IČO: 45 591 067
DIČ: 202 304 8676
IČ DPH: SK2023048676
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920838753 / 1100
BAN: SK7811000000002920838753
Zápis v OR: OS Nitra oddiel Sro, vložka č. 62936/N

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto rámcovú zmluvu:

I. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je demontáž jestvujúcich a dodávka nových vodomeroch na teplú vodu typ B-Meters GMDM-I. Vodomery budú vybavené komunikačným modulom impulz resp. M-Bus.
- 1.2 Konfigurácia počítačov a modulov na korektné pripojenie do jestvujúceho systému automatizovaného zberu dát.
- 1.3 Pripojenie vodomeroch do komunikačných modulov jestvujúcich kalorimetrických počítačov Multical, resp. na zbernicu M-Bus.
- 1.4 Metrologické spracovanie - vystavenie záznamov o demontáži a montáži vodomeroch a zabezpečenie plombami.
- 1.5 Po úspešnom odskúšaní správnosti komunikácie a uskutočnení skúšobného diaľkového odpočtu údajov z inštalovaných vodomeroch Zhotoviteľ vystaví Odovzdávací a preberací protokol, ktorý obidve zmluvné strany podpíšu.

II. Termín zhotovenia diela

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa čl. 1 tejto zmluvy v termíne do 30.9.2024

III. Povinnosti zmluvných strán

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase.
- 3.2. Objednávateľ je povinný v zmysle článku 1.5 vykonané dielo prevziať.
- 3.3. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za zhotovenie diela v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu vo výške **5 646,98 € bez DPH**.
- 4.2 Cena faktúry je splatná **do 14 dní** po doručení faktúry.
- 4.3 Detailný rozpis ceny

P.č.	Adresa	Parametre vodomero				Modul MC603	Pripoj. vodom.	Cena EUR bez DPH		
		DN	Q ₃ (m ³ /h)	Pripojenie	L (mm)			Cena vodom. + modul	Práca + metrol. sprac.	Celkom
1	Česká 1437	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
2	Mierová 1434	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
3	Železničiarska 1441	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
4	Česká 1428	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Mbus	128,59	71,35	199,94
5	Česká 1438	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Imp.	86,30	62,85	149,15
6	Mierová 1432	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Imp.	86,30	62,85	149,15
7	Mierová 1448	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
8	Mierová 1449	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
9	Švermová 1443	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Imp.	86,30	62,85	149,15
10	Železničiarska 1422	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Mbus	128,59	71,35	199,94
11	Železničiarska 1424	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Mbus	89,39	62,85	152,24
12	Železničiarska 1427	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Mbus	89,39	62,85	152,24
13	Železničiarska 1433	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Mbus	89,39	62,85	152,24
14	Železničiarska 1439	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Imp.	86,30	62,85	149,15
15	Železničiarska 1440	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Mbus	128,59	71,35	199,94
16	Mierová 1435	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Mbus	128,59	71,35	199,94
17	Švermová 1444	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
18	Mierová 1430	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
19	Mierová 1447	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Imp.	86,30	62,85	149,15
20	Švermová 1445	DN25	6,3	R1"	260	Mbus	Imp.	125,50	71,35	196,85
21	Švermová 1446	DN20	4	R3/4"	190	Mbus	Imp.	86,30	62,85	149,15
22	Hodská 3161/93-95	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
23	Hodská 89-91	DN20	4	R3/4"	190	wMBus	Imp.	86,30	62,85	149,15
24	Hodská 3170/107-109	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
25	K. Duchoňa 2429/4-2	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
26	K. Duchoňa 2439/1-3-5	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
27	K. Duchoňa 2438	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
28	K. Duchoňa 2437	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
29	K. Duchoňa 2436/15-17	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
30	K. Duchoňa 2435/19-21	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
31	K. Duchoňa 2434/23-25	DN25	6,3	R1"	260	wMBus	Imp.	125,50	71,35	196,85
								3 520,13	2 126,85	5 646,98

V. Záruka

- 5.1 Zhotoviteľ poskytne na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov. Záručná doba plyní odo dňa ukončenia montáže, ktoré bude potvrdené a Odovzdávacím a preberacím protokolom.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 5.3 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou Objednávateľa alebo tretích strán.

VI. Ostatné zmluvné podmienky

- 6.1 V prípade omeškania ukončenia diela má Objednávateľ právo požadovať v súlade s obchodným zákonníkom od Zhotoviteľa úhradu úrokov z omeškania 0,05% za každý deň omeškania.
- 6.2 V prípade omeškania platby má Zhotoviteľ po zhodnotení celkovej platobnej disciplíny Objednávateľa, právo požadovať v súlade s obchodným zákonníkom od Objednávateľa úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania platby

VII. Vyššia moc

- 7.1 V prípade, že nastanú objektívne okolnosti, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ani pri vynaložení úsilia, ktoré od neho možno v danom prípade očakávať, nebude Zhotoviteľ zodpovedný za oneskorené dodanie diela.
- 7.2 O uvedených skutočnostiach je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu.

VIII. Záverečné dojednania

- 8.1 Zmeniť zmluvu je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov k zmluve.
- 8.2 Obidve zmluvné strany súhlasia so zákazom postúpenia prípadnej pohľadávky vyplývajúcej z tejto zmluvy tretej osobe.
- 8.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári.
- 8.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Nobius, s.r.o.:

V Nitre, dňa 3.6.2024



Ing. Gustáv Kebísek
konateľ spoločnosti

za Galantaterm, s.r.o.:

V Galante, dňa 6.6.2024



Ing. Miklós Kocskovics
konateľ spoločnosti

