

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení

číslo:

ČI. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

tel.:

Obec Horná Lehota, 976 81 Horná Lehota 99

Vladimír Bušniak

Starosta obce

Vladimír Bušniak

VÚB Banka a.s.

SK92 02000000 0000 0922 2312

00313441

2021223094

0903488610

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

V zastúpení:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

tel.:

LejonGroup s.r.o.

Jiří Záhradníček

Jiří Záhradníček

Ferdinand Reizer

SLSP,a.s.

SK9309000000005143538177

51638037

2120736563

0907843574

Spoločnosť je zapísaná: v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd:Sro,vložka č.34005/5

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. II.
PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

- 9.3 Zaplacením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.
- 9.4 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania až do zaplatenia dlžnej sumy.
- 9.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VIII bodov 8.1. až 8.6. tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámi druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Čl. X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší túto zmluvu nesplnením niektorej zo zmluvných povinností v dojednanej lehote a ani v lehote 3 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou písomne vyzvaná na dodatočné plnenie. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúceho na náhradu škody spôsobenú v dôsledku odstúpenia od zmluvy.
- 10.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa rozumie:
- 10.2.1 Ak neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom na práce o viac ako 10 dní oproti dohodnutému termínu;
 - 10.2.2 Ak Zhotoviteľ neodstraňuje Objednávateľom oznámené vady a nedorobky diela počas výkonu diela, v dohodnutej lehote;
- 10.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Objednávateľa sa rozumie:
- 10.3.1 Ak je Objednávateľ v omeškaní s potvrdením súpisu vykonaných prác o viac ako 5 dní od dohodnutej lehoty, a súpis nie je potvrdený bezdôvodne;
 - 10.3.2 Ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti potrebnej pre výkon diela o viac ako 2 dní odo dňa písomnej výzvy Zhotoviteľa;
- 10.4 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má Zhotoviteľ nárok na úhradu prác, ktoré vykonal do dňa odstúpenia od tejto zmluvy.
- 10.5 Objednávateľ môže od tejto ZoD odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.
- 10.6 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

Čl. XI. VYŠŠIA MOC

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, nepriaznivé počasie atď.
- 11.2 O doby trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom.

Čl. XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy platné v čase realizácie predmetu tejto zmluvy vzťahujúce sa na dielo a podmienky tejto zmluvy.
- 12.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápsmi a návrhmi na riešenie oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 12.3 Ak dohody uzavreté podľa čl. XII. bod 12.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosti v rozsahu čl. II. tejto ZoD.
- 12.5 Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela.

Čl. XIII. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

- 13.1 Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela na základe zápisnice o prevzatí a odovzdaní diela, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
- 13.2 Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela – na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela.

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia.

- 14.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 14.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručení dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia jedno vyhotovenie.
- 14.5 Zmeny a doplnky tejto ZoD budú vykonané formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha: Položkový rozpočet zhotoviteľa

V Hornej Lehote, dňa 11.6.2024

V Hornej Lehote, dňa 11.6.2024

za objednávateľa:



Vladimír Bušniak
starosta obce



za zhotoviteľa:

LejonGroup s.r.o.
Bečov 149
[Redacted signature]
J. Zahradníček
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 037-2024 - Stavebné úpravy autobusových prístreškov - Horná Lehota



JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Horná Lehota

Zhotoviteľ:
LejonGrupp s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Záhradníček

Poznámka:

KS:
Dátum: 14. 5. 2024

IČO: 313441
IČ DPH:

IČO: 51638037
IČ DPH: SK2120736563

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 414,92
DPH základná znižená	Sadzba dane 20.00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20.00%	22 414,92	4 482,98
	Cena s DPH v EUR		26 897,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

11. 5. 2024

Pečiatka



Dátum a podpis:

LejonGrupp s.r.o.
Bečov 140, Predajná 976 62
IČO: 51 638 037
IČ DPH: SK2120736563

IČO: 51 638 037

IČ DPH: SK2120736563

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: IMPORT
Stavba: 637-2024 - Stavebné úpravy autobusových prístreškov - Horná Lehota
Miesto:
Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Zhotoviteľ: LejonGrupp s.r.o.

Dátum: 14. 5. 2024
Projektant:
Spracovateľ: Záhradníček

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		22 414,92	26 897,90
01	stavebné úpravy	22 414,92	26 897,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

037-2024 - Stavebné úpravy autobusových prístreškov - Horná Lehota

Objekt:

01 - stavebné úpravy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Horná Lehota

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Záhradníček

Poznámka:



LEJONGRUPP

KS:

Dátum:

14. 5. 2024

IČO:

313441

IČ DPH:

IČO:

51638037

IČ DPH:

SK2120736563

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 414,92

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

22 414,92

20,00%

4 482,98

Cena s DPH

v EUR

26 897,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

11. 6. 2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

LejonGrupp s.r.o.

Bečov 140, Predajná 976

IČO: 51 638 037

IČ DPH: SK2120736563

ROZPOČET

Stavba:

037-2024 - Stavebné úpravy autobusových prístreškov - Horná Lehota



Objekt:

01 - stavebné úpravy

Miesto:

Dátum: 14. 5. 2024

Objednávateľ:

Obec Horná Lehota

Projektant:

Zhotoviteľ:

LejonGrupp s.r.o.

Spracovateľ: Záhradníček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 414,92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 674,24
D	1		Zemné práce				856,42
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,14	75,40	689,16
2	K	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,14	15,09	137,92
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,14	2,04	18,65
4	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	9,14	1,17	10,69
D	2		Zakladanie				565,64
5	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,29	51,13	14,83
6	K	275313612.S	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,30	150,00	345,00
7	K	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,76	26,88	154,83
8	K	275351218.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	5,76	8,85	50,98
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 005,23
9	K	348921121.S	Murovanie plotových múrikov z betónov. ozdobných dutinových tvárnic (cementárskych výr.)	m3	1,05	75,21	78,97
10	M	5923300035pc	Plotová tvárnica 400x200x148, farebná	ks	60,00	6,62	397,20
11	M	589310003500.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1,0-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	1,00	130,00	130,00
12	M	5923300065pc	Plotová tvárnica betónová pilierová, 30/30/15	ks	18,00	22,17	399,06
D	4		Vodorovné konštrukcie				309,60
13	K	451571224.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 200 do 250 mm	m2	20,00	11,12	222,40
14	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	20,00	4,36	87,20
D	5		Komunikácie				1 200,00
15	K	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, vef. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,00	22,00	440,00
16	M	592460020500.S	Platňa betónová, štvorcový formát, farebná	m2	20,00	38,00	760,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				942,00
17	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,00	7,75	139,50
18	M	592170002600.S	Obrubník parkový, 1xšxv 600x40x150 mm, farebný	ks	30,00	7,75	232,50
19	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,81	140,00	113,40
20	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	20,00	9,63	192,60
21	K	9539412pc	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania	ks	8,00	20,00	160,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5535100098pc1	Pätka stĺpika pozinkovaná	ks	8,00	8,00	64,00
23	M	5535100098pc2	Kotva+ príslušenstvo	ks	8,00	5,00	40,00
D 99 Presun hmôt HSV							795,35
24	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	30,45	26,12	795,35
D PSV Práce a dodávky PSV							16 740,68
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							530,50
25	K	712631101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° pásmi na sucho AIP alebo NAIP	m2	47,12	5,05	237,96
26	M	628310000300.S	Pás ťažký asfaltový, IPA 380/SH S 40a	m2	54,19	5,20	281,79
27	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,48	2,40	10,75
D 762 Konštrukcie tesárske							8 525,13
28	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	56,00	7,40	414,40
29	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	68,40	9,99	683,32
30	K	762341032.S	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy striech	m2	47,12	18,75	883,50
31	M	611920005700.S	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, smrek, I. trieda	m2	47,12	15,50	730,36
32	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	148,80	1,04	154,75
33	K	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	68,40	2,36	161,42
34	M	605430000203.S	Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	0,52	388,55	202,05
35	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,82	37,32	142,56
36	K	7625241pc	Položenie hobľovaných dosiek a fošien	m2	0,81	9,49	7,69
37	M	6054600026pc	Dosky zo smrekú hobľované , sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	0,04	440,00	17,60
38	K	762712140.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280 - 450 cm2	m	48,20	20,40	983,28
39	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	3,30	1 150,00	3 795,00
40	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	77,60	4,50	349,20
D 764 Konštrukcie klampiarske							228,72
50	K	764352901.S	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu pododkvapové polkruhové so sklonom nad 30° do 45° rš 250 mm	m	6,20	21,23	131,63
51	K	764454252.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 80 mm	m	3,50	26,55	92,93
52	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,25	1,85	4,16
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							3 234,33
41	K	7653620pc	Zastrešenie z drevených šindľov z tvrdého dreva š. 8 cm s jednoduchým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 35° do 60°	m2	47,12	65,00	3 062,80
42	K	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	30,63	5,60	171,53
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 450,48
43	K	7671131pc	Montáž stien a priečok pre zasklenie z profilov s plochou jednotlivých stien do 6 m2	m2	10,23	25,00	255,75
44	M	1941600002pc	Profil nosný pre výplň z bezpečnostného skla	m	25,60	9,00	230,40
45	K	7671630pc	Montáž výplň bezpečnostné sklo, kotvenie zboku	m2	10,23	25,00	255,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	5535200025pc	Výplň bezpečnostné sklo 4.4.1 číre, rám farba RAL, kotvenie zboku, exteriérové	m2	10,23	68,00	695,64
47	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	14,38	0,90	12,94
							2 771,52
D 783			Nátery				
48	K	783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	187,90	5,19	975,20
49	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	187,90	9,56	1 796,32