ZMLUVA O DIELO

na vypracovanic projektovej dokumentacic k stavbe
Znizenie energetickej naro¢nosti budov OcU a KD v obei Nizna OlSava*
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.

CL. L
ZMLUVNE STRANY

I. OBJEDNAVATEL: Obec Nizna Olsava

Sidlo: Nizna Olsava 100, 090 32 Nizna Olsava
V zastupeni: Martin Hancak

1CO: 00330809

DIC: 2020822430

Bankové¢ spojenic:

Vseobecena uverova banka, a.s.

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1872 0612
dalej v texte len ako ,.objednavatel’™

2. ZHOTOVITEL: AIP projekt, s.r.o.

Sidlo: Letna 10. 040 01 KoSice

V zastapeni: doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD.

1CO: 50172441

DIC 2120262056

IC DPH SK2120262056

Bankove spojenie:

IBAN:

Slovenska sporitel'na, a.s.
SK35 0900 0000 0051 0801 2874

dualej v texte len ako “zhotovitel’™

CL.IL

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je povinnost zhotovitela vypracovat a dodat’  projektovi
dokumentaciu  pre realizaciu  stavby aautorsky dozor v rimer  projektu  ,,ZniZenie
energetickej narocnosti budov OcU a KD v obci Nizna ORSava* ako aj povinnost
objednavatel'a uhradit’ cenu diela. a to za podmicnok upravenych touto zmluvou.
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CL. 111
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

Rozsah spracovania projektovej dokumentacie:
3.1.1 Predmetom je spracovanic projcktovej dokumentacic stavby ,ZniZenie
energetickej narocnosti budov OcU a KD v obci Nizna OlSava® v rozsahu
pre stavebneé konanie v podrobnostiach pre realizaciu stavby.

3.1.2  Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby bude odovzdana v 6-tich
vyhotoveniach, z toho 1 x paré s rozpoctom, 6 X paré s vykazom vymer, 1 X
projektova dokumenticia na CD + | x projektova dokumenticia na CD. so
.slepym Vykazom — Vymer a rozpoctom®.

3.1.3  Projcktova dokumenticia bude vypracovand v zmysle platnych predpisov a

technickyeh noriem.

Pri vypracovani projcktove] dokumentacic  bude zhotovitel' dodrziavat vieobecné

zavizné predpisy, technické normy. dojednania tejto  zmluvy, bude sa riadit

vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi ku dnu uzavretia tejto zmluvy,

zapismi a dohodami zmluvnych stran na  Statutamne) arovni a vyjadreniami

verejnopravnych organov a organizacii.

Prevod prav dusevncho viastnictva prechddza na objednavatela odovzdanim predmetu

zmluvy alebo jeho Casti zhotoviteTom a uhradenim fakuary.

Autorsky dozor bude vykonavany okrem in¢ho najmi v rozsahu:

= kontrola siladu zhotovovanej stavby s projcktovou dokumentaciou. stanoviskami,
vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej projektove) dokumentacii vydanymi
pred a pocas vystavby stavbou dotknutymi subjektmi.

= sledovat postup vystavby z technickeho a technologického hl'adiska, kontrolovat
dodrziavanie podmienok stanovenych vo  vieobecne zaviznych pravnych
predpisoch a technickych normich,

= poskytoval vysvetlenia k projektu potrebn¢ na zabezpetenic plynulosti vystavby,
posudzovat' pripadn¢ navrhy shotovitel'a na zmeny a odchylky oproti schvalene
projektovej dokumentacii 7 pohladu technického riesenia, finanénej narocnosti,
doby vystavby a daldich podmienok stvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat
«a k nim. zGcasthovat sa na konaniach na pripadné zmeny stavby pred dokoncenim,

= posudzovat a vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitel'a na tzv. price naviac, t.J.
prace nad rozsah stanoveny schvilenou projektovou dokumentaciou,

= (¢ast na operativnych a kontrolnych dhoch stavby,

= Glast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti, a kolauda¢nom konani v
silade so vicobcenymi platnymi zaviznymi predpismi,

= na poziadanic objednavatela, alebo 7 podmicnok vyplyvajicich zo spracovancj a
schvalenej projektovej dokumentacii sucastnit sa na kontrole a preberani
stavebnych konstrukeii resp. konstrukénych prvkov. ktor¢ su rozhodujuce pri
realizacii jednotlivych objektov stavby. pripadne trvale zakrytych prac pred ich
zakrytim,




= na zaklade zistenych skutocnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov.
*  zaujima stanovisko s vysvetienim a navrhom ricsenia k pripadnym skrytym vadam,
= jc povinny odsthlasit’ dokumentaciu skutocncho rcalizovania stavby.
3.5. Kazdy vykon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenany v stavebnom denniku.

CL. IV.
CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje, z¢ vykond. zariadi a predlozi predmet tejto zmluvy dojednany
v &l 11 a [ tejto zmluvy (projektova dokumentacia na realizaciu stavby) najneskdr do
60 kalendarnych dni od podpisu zmluvy o diclo v sidle objednavatela.

CL. V.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA
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Objednavatel’ sa zavizuje. ze pocas spracovania projektovej dokumenticie poskytne
zhotovitelovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spoluposobenie, spocivajuce najmi v
odovzdani dopliujicich adajov. upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych
potreba  vznikne v pricbchu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne
7hotovitelovi najneskor do 7-ich dni od jeho vyziadania. Osobitni Ichotu dojednaji
strany v pripade, ak sa bude jednat o spolupdsobenie. ktoré nemoze objednavatel
zaobstarat’ vlastnymi silami.
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Objednavatel zodpoveda za to, ze odovzdané podklady a doklady su bez pravnych vad.
Spolupdsobenie objednavatela je podstatnou povinnostou, od splnenia ktorej zavisi
véasné splnenie zavizku zhotovitel'a.

CL. VL.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Cena predmetu zmluvy bez DPH je vysledna cena a zahina v sebe vietky naklady
spojené s plnenim predmetu zmluvy.

Cena projektovych prac za cely predmet plnenia zmluvy:

bez DPH: 25 920,00 €
DPH: 5 184,00 €

s DPH: 31 104,00 €

a to v rozdeleni konecnej sumy na:

e (Ccna sluzby na spracovanic projektovej dokumentacie - 24 000,00
€ s DPH




6.2.

6.4.

6.6.

6.8.

7.1.

8. 1.

e Cena sluzby za autorsky dozor - 7 104,00 € s DPH

Cena je spracovana v silade so zak. ¢. 181996 Z. z. © cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou MF SR & 87/1996 Z. z., Ktorou sa vykonava zakon 0 cenach a je
maximéalna a zavizna pocas doby platnosti zmluvy. Zmluvni cenu dohodnutd v tejto
smluve nie je mozn¢ menit. Zmena ceny j¢ mozna iba po obojstrannej dohode v pripade
poziadavky naviac prac voci predmetu zmluvy.

Zhotovitelovi vznikne pravo fakturovat’ 30% 70 zazmluvnene) sumy po odovzdani
projcktove) dokumentdcic v zmysle zmluvy a daldich 70% po podpisc Zmluvy ©
poskytnuti NFP.

Zhotovitelovi vznikne pravo fakturovat za sluzby autorskeho dozoru odovzdanim a
prevzatim diela objednavatelom, vratane pravoplamneho kolaudacného rozhodnutia
projektu Znizenie energetickej naro¢nosti budov OcU a KD v obci NiZna Olsava®.
Faktura musi mat nalezitosti danos ¢ho dokladu v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridancj hodnoty smeni neskorsich predpisov.

V pripade, z¢ faktura nebude obsahovat nalezitosti podla bodu 6.5. tohto ¢lanku
zmluvy, objednavatel je oprivneny vratit ju shotovitelovi na doplnenie. 'V takom
pripade novd lchota splatnosti ~ zaéne plynit  doru¢enim opravencj faktury
objednavatel'ovi.

Objednavatel je povinny uhradit fakturovanu sumu najneskor do 14 dni od dna
dorucenia faktury. Faktira je zaplatena v case, kedy dojde k odpisaniu platby z ultu
objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo odmicinut prevzatie dicla v pripade, z¢ sa predmet plnenia
nezhoduje s predlozenou ponukou zhotovitela.

CL. VIL
UROKY 7Z OMESKANIA A POKUTY

V pripade nedodrzania dohodnutého terminu dodania poZadovaneho predmetu plnenia
méze objednavatel’ uctovat zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0.03 %o za kazdy den
omeskania z celkovej zmluvnej sumy.

Ak jc objednavatel v omeskani so splnenim penazncho zavizku, moze zhotovitel
actovat: objedndvatelovi Grok 2 omedkania vo vyske 0.03 % znczaplatencj sumy za
kazdy den omeskania.

CL. VIIL.
7ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel' zodpoveda za to. z¢ predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto smluvy a z¢
pocas zarucnej doby bude mat’ vlasinosti dojednané v tejto zmluve.
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9.1

9.4
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Zhotovitel' zodpoveda za v ady, ktor¢ ma projektova dokumentacia v ¢asc jej odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani projektovej dokumentacie zodpoveda
iba viedy. ak boli sposobené porusenim jcho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady. ktor¢ boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatela a zhotovitel” ani pri vynalozeni victke) starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhédnost’. pripadne na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zarucna doba je 5 ro¢na a zaCina plynit od dia odovzdania projektovej dokumentacie
objednavatelovi.

Pre pripad vady projektove; dokumentacie  dojednavaji zmluvne strany pravo
objednavatela pozadovat a poy innost’ zhotovitel'a poskytnut’ bezplan¢ odstranenice
vady. Moznost in¢ho dojednania nic je vyluéend. Zhotovitel sa zavizuje pripadné¢ vady
projcktovej dokumenticie odstranit’ bez 7bytoéného odkladu po uplatneni opravnenc)
rcklamacie objednavatel'om.

Pripadni reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel’ povinny
uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitel'a
uvedeného v ¢l 1 tejto zmluvy.

CL. IX.
DOBA SPOLUPRACE A UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraji tGto zmluvu na dobu urcitii . ato do splnenia predmetu
zmluvy v celom rozsahu tak. ako to predpoklada tato zmluva .
Predmetnti zmluvu je mozné ukonéit' vzijomnou pisomnou dohodou 7zmluvnych stran
alebo odstupenim od zmluvy zo strany ktorejkol'vek zo zmluvnych stran za podmienok
stanovenych v tomto ¢lanku zmluvy.
Ak nie je naplneny predchadzajici bod zmluvy, od tejto zmluvy mozu zmluvné strany
odstipit len v pripadoch podstatn¢ho porusenia, za ktoré sa povazuje hrub¢ porusenie
povinnosti zmluvnych stran:

a) zo strany zhotovitela, ak je objednavatel’ v omeskani so splatnymi zdvizkami,

b) zo strany objednavatela, ak predmet plnenia nebude zhotoviteTom realizovany

dohodnutym sposobom. v dohodnutom rozsahu a v dohodnutom termine.

Ucinky odstipenia nastavaji diom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvne;
strane. V takomto pripade sa prava a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy riadia
Obchodnym zakonnikom.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankeii odstupit od zmluvy so
zhotovitelom v pripade. kedy cdte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom
a zhotovitel'om a vysledky kontroly poskytovatel'a neumoziuji financovanic vydavkov
vzniknutych 7 tohto obstaravania.

CL. X
ZAVERECNE USTANOVENIA
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Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len so stithlasom oboch zmluvnych stran
formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov k nej.

Zmluvné strany sa zavizuji oznamit’ si navzdjom victky zmeny, tykajlice sa svoj¢j
pravnej subjektivity, ako aj vsetky skutoénosti. vyznamné z hladiska plnenia povinnosti
zmluvnych stran podla tejto zmluvy.

Prava a povinnosti 7 tejto zmluvy prechadzaju na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva nahradza vietky predchddzajice dojednania tykajlce sa jej predmetu, ¢i uz
v Gstnej alebo pisomnej podobe, ktore boli urobené pocas jednani o jej uzatvoreni. Pri
vykladé tejto zmluvy sa nie je mozne odvolavat na akékol'vek skutocnosti, ktore
predchadzali jej uzatvoreniu.

Tato zmluva nadobida platnost diom podpisu zmluvy opravnenymi  zastupcami
obidvoch zmluvnych stran a ¢innost dinom nasledujiicim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlay vedenom Uradom vlady SR. Zmluva a cely proces
verejného obstaravania podlicha schvalovaciemu  procesu a je podmicnena jej
schvilenim Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobuda ucinnost’ po  splneni
odkladacej podmienky, ktora spo¢iva v tom ze: a) dojde ku ukondeniu financnej
kontroly: « ak poskytovatel prispevku z fondov LU neidentifikoval nedostatky, ktoré by
mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO. pricom rozhodujuci je datum dorucenia
spravy z kontroly prijimatelovi: alebo + ak boli v ramci finan¢ne kontroly VO
identifikované nedostatky. ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne G¢innost momentom suhlasu vergincho obstaravatela s vyskou ex ante
finanénej opravy uvedencj v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenic ex ante finanénej opravy podlia Metodického pokynu CKO ¢&. 5, ktory
upravuje postup pri uréeni finan¢nych oprav za VO a b) dojde k zverejneniu zmluvy o
dielo v zmysle platnej legislativy. V pripade neukoncenia financnej Kontroly
(neschvialenia procesu verejného obstaravania) poskytovatelom NFP, objednavatel je
opravneny od t¢jlo zmluvy o diclo odstapit’. Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika
ziaden narok na nahradu Skody.

Zmluva je¢ vyhotovend v piatich exempldaroch, pricom zhotovitel obdrzi dve
vyhotovenia a objednavatel tri vyhotovenia tejto zmluvy.

Zastupcovia oboch zmluvnych stran zhodne prehlasuji, ze sa sposobili na pravne
Gkony, 7e nie st im zname ziadne okolnosti, ktore by im znemoznovali tuto zmluvu
podpisat, zmluvu si precitali, porozumeli, je vnej prejavend ich vazna, slobodna
a ni¢im neobmedzena vola a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojimi
podpismi.

Zhotovitel' je povinny strpict’ vvkon kontroly/auditw/kontroly na mieste suvisiaccho
s dodavanymi sluzbami. kedykol'vek pocas plamosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP. a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu, ktorymi su:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby. b) Utvar vndtorného auditu Riadiaccho orgénu
alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi kontrolny urad
SR a nim poverené osoby, d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho
auditu) a osoby poverené na vvkon kontroly/auditu, ¢) Splnomocneni zastupcovia
Luropskej Komisie a LEuropskeho dvora auditorov, f) Orgian zabezpecujuci ochranu
finanénych zaujmov EU. g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v



sulade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi akimi EU a poskytnit’ im
vietku potrebni suéinnost’,

10.9 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto Zmluvy, ak o taka kontrolu poziada objednavatel’ alebo organ
vykonavajlci kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP.

10.10 Zhotovitel' sa zavizuje, 7e na zaklade poziadavky objednavatela v silade s
poziadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi objednavatel'ovi
akykol'vek doklad

10.11
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akakol'vek sucinnost” pre dosiahnutie
ucelu tejto zmluvy,
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V NiZnej Ol3ave dita 14.3.2024 V Kosiciach dia 14.3.2024
Objednavatel Zhotovitel



