

Zmluva o dielo č. 1472/2024/ORA

na realizáciu stavby „Hokejbalové ihrisko a skatepark“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Sídlo :

V mene ktorého koná :

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ján Nosko, primátor mesta

Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 341

Ing. Martin Hlaváč, e-mail: martin.hlavac@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 470

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica

CEKOSKBX

SK 50 7500 0000 0040 1714 6282

00 313 271

2020451587

SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Sídlo :

V mene ktorého koná :

Osoby oprávnené na rokovanie :

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Stavbyvedúci :

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zápis v OR :

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár, konateľ

Ing. Martin Šedík e-mail:

tel.: (

Ing. Michal Hrnčár e-mail:

tel.:

Ing. Matej Biháry e-mail:

tel..

31 627 421

2020 461 663

SK2020461663

Okr. súdu B. Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 2651/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky na realizáciu stavby: „Hokejbalové ihrisko a skatepark.

Článok I. PREDMET A ROZSAH PLNENIA

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v zhotovení stavby „Hokejbalové ihrisko a skatepark“ (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Predmetom Zmluvy je realizácia diela „Hokejbalové ihrisko a skatepark“, ktoré bude členené na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Hokejbalové ihrisko
SO 02 Skatepark
SO 03 Oplotenie
SO 04 Vybavenie športovísk a mobiliár
SO 05 Rozvody NN a osvetlenie
SO 06 Elektrická prípojka NN
SO 08 Ochrana VN kábla č. 625

- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:

- a) podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorú zhotovil Ing. Vladimír Kmeť, Autorizovaný stavebný inžinier, 9. Mája 14, 974 01 Banská Bystrica, registračné číslo 5564*II,
- b) v súlade s právoplatnými povoleniami na uvedenú stavbu – Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác č. OcÚ 43/2024 zo dňa 05.02.2024, vydané Obcou Malachov, Ohlásenie drobnej stavby č. OcÚ 42/2024 zo dňa 05.02.2024, vydané Obcou Malachov,
- c) podľa ponuky Zhotoviteľa predloženej v zadávaní podlimitnej zákazky „Hokejbalové ihrisko a skatepark“, zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 43/2024 zo dňa 29.02.2024
- d) pod značkou 6997-WYP (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“), ktorá je Prílohou č.1 Zmluvy,
- e) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“),
- f) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
- g) v súlade so súťažnými podkladmi,

(ďalej spolu len „**Podkladová dokumentácia**“).

- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 1.6 Za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny za dielo má Objednávateľ záujem uchádzať sa o externé zdroje financovania, prioritne podaním žiadosti o schválenie príspevku poskytovaného z Fondu na podporu športu (ďalej len „Fond“), v rámci „Výzvy č.2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ (ďalej len „príspevok“).
- 1.7 V prípade, že príslušný orgán Fondu neschválí žiadosť Objednávateľa o poskytnutie príspevku podľa bodu 1.6 tohto článku Zmluvy, alebo v prípade, že Fond s Objednávateľom (v právnom postavení prijímateľa príspevku) „Zmluvu o príspevok na projekt podpory športu“ neuzatvorí, Objednávateľ má právo uchádzať sa aj o iné externé zdroje financovania Ceny za dielo, a to najmä, nie však výlučne o zdroje financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“).

Článok II. MIESTO A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC

- 2.1 Miestom realizácie diela sú pozemky parciel registra „C“, evidované na katastrálnej mape Okresným úradom Banská Bystrica, odbor katastrálny, pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa, veľkosť spoluvlastníckeho podielu 1/1, katastrálne územie Banská Bystrica, s parcelným číslom:
- C-KN 3456/121, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 5056, novovytvorená parcela, ktorá bola oddelená z pôvodného pozemku parcely registra C KN č. 3456/74
 - C-KN 3456/74, druh: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 5056 (ďalej spolu len „pozemky“).
- Pozemky patria do výlučného vlastníctva Banskobystrického samosprávneho kraja, so sídlom Námestie SNP 13, Banská Bystrica, IČO: 37828100, ktorý tieto ako prebytočný majetok prenajal Objednávateľovi v zmysle Nájomnej zmluvy č. 78/2024/ODDMPU zo dňa 01.02.2024, za účelom vybudovania dvoch ihrísk a to hokejbalového ihriska a skateparku, za účelom zabezpečenia športovej infraštruktúry pre obyvateľov mesta Banská Bystrica.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 2.3 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľa sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.4 Ak by v priebehu vykonania Diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k pozastaveniu ani k prerušeniu realizácie prác na diele.

Článok II. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia podľa tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:
- 3.1.1 **Prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko **v lehote do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
- 3.1.2 **Začatie prác:** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce **v nasledujúci pracovný deň po protokolárnom prevzatí staveniska.**
- 3.1.3 **Ukončenie diela** (termín odovzdania diela ako celku): Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo ako celok **v lehote do deväť (9) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska.
- 3.2 Doba realizácie diela zahŕňa odovzdanie a prevzatie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávanie a preberacie konanie stavby vrátane predloženia všetkých príloh k Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa článku VI. bod 6.10 tejto Zmluvy a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa v súlade s metodikou Objednávateľa.
- 3.3 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického a technologického vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného diela Objednávateľom.
- 3.4 Vecný, finančný a časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v časovom pláne výstavby označeným ako Časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí Prílohu č. 3 k tejto Zmluve (ďalej len „Časový harmonogram realizácie diela“); Časový harmonogram realizácie diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr pri podpise predmetnej Zmluvy.
- 3.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nebude schopný plniť Časový harmonogram realizácie diela v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela

- vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez nároku na uplatnenie s tým spojených zvýšených nákladov na realizáciu diela voči Objednávateľovi.
- 3.6 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo alebo jeho časť, v súlade so Zmluvou, pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného diela alebo jeho časti, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 3.7 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na realizácii diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením a/alebo inou ujmov. V prípade prerušenia prác na realizácii diela podľa predchádzajúcej vety, termíny plnenia, stanovené v Časový harmonogram realizácie diela sa predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.
- 3.8 Ak z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nebude možné vykonávať stavebné práce na diele v súlade s požiadavkami technických noriem a/alebo technologických predpisov a postupov upravujúcich postup pri týchto prácach, zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvne dohodnutého termínu na realizáciu Diela sa nebudú započítavať dni, počas ktorých budú nepriaznivé klimatické podmienky pretrvávajú. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v zápisoch z kontrolných dní a v stavebnom denníku diela. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať práce na diele bez zbytočného odkladu potom, ako nevhodné klimatické podmienky pominú; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že za vhodné klimatické podmienky pre účely plnenia predmetu tejto Zmluvy sa považuje teplota vzduchu na úrovni minimálne + 5°C (denná aj nočná teplota) v dĺžke trvania po dobu jedného (1) týždňa pred začatím obnovenia prác.

Článok IV. CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo riadne vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy, bola stanovená na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu celkom vo výške :

529 999,37 EUR bez DPH (slovom: Päťstodvadsaťdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť euro/ 37/100 centov),

105 999,87 EUR 20% DPH (slovom: Jednostopäťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť euro/ 87/100 centov),

635 999,24 EUR s DPH (slovom: Šesťstotridsaťpäťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť euro/ 24/100 centov), (ďalej len „Cena za dielo“)

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov v znení neskorších predpisov, ochranu staveniska, opлотenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky za vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií

podľa Podkladovej dokumentácie. V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale upravená na základ dane a sadzbu DPH.

- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa) a/alebo v Projektovej dokumentácii a/alebo v tejto Zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom písomného dodatku k tejto Zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto Zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej Ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná Ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“.
- 4.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Podkladovej dokumentácie a/alebo z tejto Zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 4.7 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.8 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa tejto Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, a zároveň :
- a) že sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a obsahom tejto Zmluvy,
 - b) že preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) že v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a v tejto Zmluve,
 - d) že do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - e) že v dohodnutých podmienkach Zmluvy zohľadnil všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku IV. tejto Zmluvy v dvoch fakturačných celkoch nasledovne:
- 5.2.1 prvý fakturačný celok – v hodnote prác, materiálov a výkonov minimálne v rozsahu 60 % z celkovej Ceny za dielo,
 - 5.2.2 druhý fakturačný celok – v hodnote rozdielu celkovej Ceny za dielo a Ceny za dielo vyúčtovanej Zhotoviteľom v rámci prvého fakturačného celku.

- 5.3 Na zaplataenie Ceny za dielo v rozsahu prvého fakturačného celku je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania a odsúhlasenia zisťovacieho protokolu v súlade s bodom 5.5 tohto článku Zmluvy.
- 5.4 Na zaplataenie Ceny za dielo v rozsahu druhého fakturačného celku, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru v lehote do siedmich (7) pracovných dní od riadneho ukončenia diela v zmysle článku III. bod 3.1 ods. 3.1.3 a bod 3.2 tejto Zmluvy a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle článku VI. bod 6.10 tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať Objednávateľovi v zastúpení stavebným dozorom Objednávateľa, na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v štyroch (4) vyhotoveniach. Správnosť zisťovacieho protokolu potvrdí stavebný dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote do siedmich (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že stavebný dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávnený zisťovací protokol je stavebný dozor Objednávateľa povinný odsúhlasiť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami stavebného dozoru Objednávateľa. Na účely plnenia podľa tejto Zmluvy, potvrdzuje zisťovacie protokoly v mene Objednávateľa, okrem stavebného dozoru, vždy aj technický dozor Objednávateľa. Zisťovací protokol bude tvoriť prílohu
- 5.6 Zisťovací protokol podľa bodu 5.5 bude tvoriť prílohu faktúr vystavených na zaplataenie Ceny za dielo v zmysle bodu 5.2 a musí spĺňať nasledovné náležitosti :
- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;
 - súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, ako aj podpisom technického dozoru Objednávateľa.
- 5.7 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
- 5.8 Lehota splatnosti faktúr vystavených Zhotoviteľom na zaplataenie Ceny za dielo podľa bodu 5.2 je tridsať (30) dní odo dňa ich riadneho doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo v lehote splatnosti podľa predchádzajúcej vety, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 5.9 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplataenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry.

Článok VI.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa článku III.. bod 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce stavebný a technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí

- staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením všetkých jeho kontaktných údajov. Kópia oprávnenia vykonávať funkciu stavbyvedúceho bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa denné záznamy vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa článku V. bod 5.3 a 5.4 tejto Zmluvy.
- 6.3 Poplatky, pokuty, škody, príp. iné sankcie za nedodržanie podmienok stanovených nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení bude znášať Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii diela, dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolovaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie. Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. poverenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.4 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.5 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.7 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá bude uvedená v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odhalenie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s týmto odhalením a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odhalení týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odhalením bude znášať zo svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutočného stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.
- 6.8 Pred odovzdaním časti diela v rozsahu prvého fakturačného celku, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa článku V. bod 5.6 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa na odsúhlasenie rozsahu vykonaných stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa článku V. bod 5.3 tejto Zmluvy po odsúhlasení zisťovacieho protokolu Objednávateľom. Prílohy k zisťovaciemu protokolu budú tvoriť :
- a) Stavebný denník
 - b) Atesty a certifikáty zabudovaných materiálov
 - c) Doklady o zneškodnení odpadov
 - d) Revízie
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pätnásť (15) dní pred odovzdaním diela ako celku v zmysle článku III. bod 3.1.3, oznámiť písomne túto skutočnosť Objednávateľovi; Objednávateľ určí termín začatia preberacieho konania najneskôr na desiaty (10) deň od oznámenia Zhotoviteľa o ukončení prác na diele.
- 6.10 Pred odovzdaním a prevzatím diela podľa článku III. bod 3.1.3 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa článku V. bod 5.5 a 5.6 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa, na odsúhlasenie rozsahu vykonaných prác.

Pred riadnym odovzdaním diela ako celku, stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu prevzatíu diela ako celku najneskôr do troch (3) dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa (ďalej len „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“).

6.11 V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedorobkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, sa uskutoční opakované preberacie konanie, o čom bude vyhotovená zápisnica, pričom lehoty uvedené v bode 6.10 tohto článku Zmluvy sa použijú na opakované preberacie konanie primerane.

6.12 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä, nie však výlučne, nasledovné prílohy:

- a) stavebný denník
- b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
- c) záručné listy, návody na údržbu
- d) revízie
- e) stanovisko technickej inšpekcie k zrealizovaným ihriskám
- f) doklady o zneškodnení odpadu
- g) projekt skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s projektantom stavby
- h) porealizačné zameranie stavby.

6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri realizácii diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej osoby. Zhotoviteľ je oprávnený použiť všetky veci, dokumenty a podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty a podklady odovzdané mu Objednávateľom pre účely realizácie diela vrátiť Objednávateľovi.

6.14 Subdodávateľa :

6.14.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

6.14.2 Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise Zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a podielu na celkových nákladoch stavby tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

6.14.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi.

6.14.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Ak Zhotoviteľ chce zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, zaväzuje sa spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje o novom subdodávateľovi podľa tohto bodu a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky.

6.14.5 Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť subdodávateľa Zhotoviteľa, ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázane časť diela v rozpore s Podkladovou dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade

- povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní diela a zároveň, aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a tiež po celú dobu realizácie diela v zmysle tejto Zmluvy, bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, túto podmienku musia spĺňať aj subdodávatelia Zhotoviteľa v zmysle bodu 6.14 tohto článku Zmluvy.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s realizáciou diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.19 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ ako pôvodca odpadu, zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadu z danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov prenáša v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.

Článok VII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy, bude v súlade s požiadavkami stanovenými Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez vád a nedostatkov Objednávateľom na základe Preberacieho protokolu v zmysle článku VI. bod 6.9 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby, ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.
- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

7.7 V prípade :

- a) vzniku väd diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade;
- b) vzniku kritických väd, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných väd diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto väd diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.

7.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných väd diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných väd diela na náklady Zhotoviteľa.

7.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.

7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.

7.11 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

Článok VIII. POISTNÉ ZMLUVY

8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za dielo;
- b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela) a ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;

(ďalej spolu len „poistné zmluvy“).

8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú Zmluvu so Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie Diela.

8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou Diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie Diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

Článok IX. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku III. bod 3.1 tejto Zmluvy Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo bez DPH, a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením zmluvných povinností.
- 9.2 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku VII. bod 7.6 a 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom : tristo euro) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a to za každú vadu samostatne.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku XIII. bod 13.3 a bod 13.6 ods. 13.6.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc euro) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z hodnoty Výkonovej zábezpeky.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.5 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku V. bod 5.8 tejto zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo (bez DPH) s úhradou ktorej je v omeškaní, a to za každý deň omeškania s jej zaplatením.
- 9.6 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právny úkonom s akoukoľvek (aj nesplattnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený pohľadávky z titulu vzniknutého nároku na zmluvnú pokutu uplatniť si aj z Výkonovej zábezpeky poskytnutej Zhotoviteľom v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

Článok X. DOBA TRVANIA A ZÁNÍK ZMLUVY

- 10.1 Predmetná Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2 Predmetná Zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti „Zmluvy o príspevok na projekt podpory športu“ uzatvorenej medzi Objednávateľom v postavení Prijímateľa príspevku a Fondom na podporu športu v postavení Poskytovateľa príspevku (ďalej len „odkladacia podmienka 1“).

- 10.3 V prípade, že nastane právna skutočnosť, ktorú predpokladá článok I. bod 1.7 tejto Zmluvy, predmetná Zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z prostriedkov EŠIF uzatvorenej medzi Objednávateľom v postavení prijímateľa NFP a Poskytovateľom NFP (ďalej len „odkladacia podmienka 2“).
- 10.4 Predmetná zmluva zanikne :
- 10.4.1 **dňom 31.12.2024** v prípade, ak v lehote do 31.12.2024 nebude splnená odkladacia podmienka 1 v zmysle bodu 10.2 ani odkladacia podmienka 2 v zmysle bodu 10.3;
- 10.4.2 **splnením predmetu Zmluvy;**
- 10.4.3 **odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy**, pričom o podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak
- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku I. bod 1.3, článku III. bod 3.1 odsek 3.1.1 a 3.1.2, v zmysle tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku V. bod 5.8 tejto Zmluvy;
- 10.4.4 **odstúpením Objednávateľa od Zmluvy** v prípade, ak počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy;
- 10.4.5 **zrušením zmluvy zaplatením odstupného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;
- 10.4.5.1 zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;
- 10.4.5.2 k zrušeniu predmetnej Zmluvy podľa ods. 10.4.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:
- a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy -a-
- b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné;
- pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa odseku 10.4.5 dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v bode 10.4.5.2 tohto článku Zmluvy.
- 10.5 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa ods. 10.4.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti zmluvy.
- 10.6 V prípade zániku zmluvy z dôvodov podľa ods. 10.4.5. tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie Ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie ceny za dielo

predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

Článok XI. DORUČOVANIE

- 11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomné oznámenia v zmysle tejto Zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou: a) prostredníctvom pošty b) kuriérskou službou alebo iným vhodným spôsobom, alebo c) do elektronickej schránky, a to na adresu zmluvných strán uvedenú vo verejnom registri.
- 11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich doručením na adresy zmluvných strán uvedených vo verejnom registri, alebo odmietnutím ich prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ vráti z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti jej doručenia odosielať strane, ak bola zásielka doručovaná na adresu uvedenú vo verejnom registri; zásielka sa v danom prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielať strane.
- 11.3 V prípade elektronickeho doručovania medzi zmluvnými stranami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, pravidlá doručovania sa riadia vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.
- 11.4 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v záhlaví predmetnej Zmluvy a za doručení sa zásielka považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení elektronickej pošty. V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty, zásielka odoslaná elektronickou poštou sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Článok XII. EXTERNÉ ZDROJE FINANCOVIA CENY ZA DIELO

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržiavať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržiavať pokyny Poskytovateľa príspevku v zmysle Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu uzatvorenej medzi Objednávateľom/Prijímateľom a Poskytovateľom a na tento účel poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Prijímateľom pre Poskytovateľa príspevku.
- 12.2 Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva o príspevku na projekt podpory športu uzatvorená medzi Objednávateľom/Prijímateľom a Poskytovateľom na predmet plnenia podľa tejto zmluvy vrátane jej príloh sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu a/alebo jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia, je Objednávateľ/Prijímateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým bude aktualizovaná Zmluvou o príspevku na projekt podpory športu a jej prílohy zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa.
- 12.3 Objednávateľ/Prijímateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Zhotoviteľa o všetkých zmenách podľa bodu 12.2 a Zhotoviteľ je povinný sa s aktuálne platným znením všetkých dokumentov oboznámiť a postupovať podľa nich pri plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien, ktoré budú mať zásadný vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy a/alebo to bude vyplývať zo Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu, zmeny Zmluvy budú upravené formou písomných dodatkov k tejto Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú najmä, nie však výlučne zmena spôsobu financovania Poskytovateľom, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu alebo iné zmeny Zmluvy, ktoré nie sú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu. Zhotoviteľ je počas

výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia príspevku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít tejto Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne desať (10) rokov od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia alebo povolenia o užívaní diela.

- 12.6 Kontrolou/auditom/overovaním sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade so Zmluvou o príspevku na projekt podpory športu, súlad nárokováných finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Objednávateľa/Prijímateľa príspevku a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého príspevku, vrátane dosiahnutých merateľných ukazovateľov Projektu (Diela) a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi príspevku v Zmluve o príspevku na projekt podpory športu. Kontrola Projektu (Diela) bude vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a to najmä formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Objednávateľovi/Prijímateľovi návrh správy z kontroly, pričom Objednávateľ/Prijímateľ je oprávnený zaslať námietky k predmetnému návrhu v rozsahu stanovenom zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Objednávateľ/Prijímateľ zaslal pripomienky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Objednávateľovi/Prijímateľovi správu z kontroly.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Financovanie Ceny za dielo z prostriedkov ESIF :

- 12.8 V prípade, že nastane právna skutočnosť, ktorú predpokladá článok I. bod 1.7 tejto Zmluvy a Objednávateľ získa finančné prostriedky na financovanie Ceny za dielo z prostriedkov ESIF, na plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z predmetnej Zmluvy sa ustanovenia bodov 12.1 až 12.7 použijú primerane za súčasného splnenia podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzatvorenej medzi Objednávateľom/Prijímateľom NFP a Poskytovateľom NFP.

Článok XIII. VÝKONOVÁ ZÁBEZPEKA

Výkonová zábezpeka:

- 13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, najneskôr v deň účinnosti tejto Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov - výkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „Výkonová zábezpeka“), zložením sumy predstavujúcej Výkonovú zábezpeku na účet č. SK77 7500 0000 0040 1679 5432 a to na celú dobu realizácie Diela. V prípade, ak Objednávateľ poskytne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na zloženie Výkonovej zábezpeky, pričom ak ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ požadovanú Výkonovú zábezpeku nezloží, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie Diela, až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku VI. bod 6.10 tejto zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok Zhotoviteľa uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd Diela zistených do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku VI. bod

6.10 tejto zmluvy, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie Diela až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku VI. bod 6.10 tejto zmluvy, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Výkonovou zábezpekou.

- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do dvadsať (20) kalendárnych dní po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, v zmysle článku VI. bod 6.10 tejto zmluvy. V prípade, že dôjde k zápočtu podľa bodu 13.2, Zhotoviteľovi bude vrátená Výkonová zábezpeka znížená o sumu započítaných pohľadávok.
- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie Diela. Pre Výkonovú zábezpeku, poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej Zmluvy a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne dorúčením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie :
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
- b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky.

Článok XIV. ZÁVERČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 14.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 14.3 Predmetná zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, päť (5) vyhotovení obdrží Objednávateľ a dve (2) jej vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.
- 14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

- 14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmä z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.7 Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.
- 14.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

14.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria nasledovné prílohy :

- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
- Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 3: Časový a finančný harmonogram realizácie diela

V Banskej Bystrici dňa:

V Banskej Bystrici dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa :

Ján JUSKO
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP0312024
Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica



JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

KS:
Dátum: 19.3.2024

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO: 31627421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			529 999,37
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	529 999,37	105 999,87
Cena s DPH v EUR			635 999,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 13.05.2024 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: CP0312024

Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024

Projektant:

Spracovateľ: Knauerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		529 999,37	635 999,24
SO 01	Hokejbalové ihrisko	163 305,90	195 967,08
SO 02	Skatepark	184 409,61	221 291,53
01	Búracie práce	6 018,02	7 221,62
02	SO 02 SKATEPARK	173 162,91	207 795,49
03	Sedenie vo svahu	5 228,68	6 274,42
SO 03	Oplotenie	49 767,73	59 721,28
A	Oplotenie A	32 976,31	39 571,57
B	Oplotenie B	16 791,42	20 149,70
SO 04	Vybavenie športovísk a mobiliár	86 407,31	103 688,77
SO 05	Rozvody NN a osvetlenie	38 101,37	45 721,64
SO 06	Elektrická prípojka NN	4 900,05	5 880,06
SO 08	Ochrana VN kábla č. 625	3 107,40	3 728,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 01 - Hokejbalové ihrisko

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO: 31627421

IČ DPH: SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			163 305,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	163 305,90	20,00%	32 661,18
Cena s DPH			195 967,08
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: **SO 01 - Hokejbalové ihrisko**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	163 305,90
HSV - Práce a dodávky HSV	116 035,29
1 - Zemné práce	6 569,52
2 - Zakladanie	1 183,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	5 378,01
5 - Komunikácie	83 445,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 425,51
99 - Presun hmôt HSV	1 033,45
PSV - Práce a dodávky PSV	47 270,61
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	47 270,61

ROZPOČET



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 01 - Hokejbalové ihrisko

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

163 305,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 035,29

D 1

Zemné práce

6 569,52

1	K	113152540.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu hr. 100 mm 0,250 t	m2	1 238,000	3,14	3 887,32
---	---	-------------	--	----	-----------	------	----------

VV 1238 "predpodkladaná hr. 80-100 mm

1 238,000

VV

Súčet

1 238,000

2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,125	24,00	219,00
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

VV 0,5*0,5*0,3*115

8,625

VV 0,5*0,5*1*2"tenis,volejbal

0,500

VV

Súčet

9,125

3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,125	2,50	22,81
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	55,200	12,00	662,40
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

VV 0,8*0,8*0,75*115

55,200

VV

Súčet

55,200

5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	55,200	1,00	55,20
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,325	3,15	202,62
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

VV 55,2+9,125

64,325

VV

Súčet

64,325

7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	514,600	0,25	128,65
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

VV 64,325*8

514,600

VV

Súčet

514,600

8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	64,325	2,15	138,30
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	64,325	0,55	35,38
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,950	4,05	153,70
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

VV 55,2-0,5*0,4*0,75*115

37,950

VV

Súčet

37,950

11	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	71,726	9,50	681,40
----	---	----------------	-----------------------------	---	--------	------	--------

VV 37,9502645502645 * 1,89

71,726

VV

Súčet

71,726

12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	109,353	3,50	382,74
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

VV 64,325*1,7

109,353

VV

Súčet

109,353

D 2

Zakladanie

1 183,65

13	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,520	120,00	62,40
----	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

VV 0,5*0,5*1*2+0,02

0,520

VV

Súčet

0,520

14	K	275321312.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	8,625	130,00	1 121,25
----	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

VV 0,5*0,5*0,3*115

8,625

VV

Súčet

8,625

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 378,01

15	K	311271304	Murivo nosné (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 400 mm, betónový výplň 16/20	m3	17,250	215,00	3 708,75
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 0,5*0,4*0,25*3*115

17,250

VV

Súčet

17,250

16	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	1,294	1 290,00	1 669,26
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

VV 1,294 "odhad

1,294

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			1,294		
D 5		Komunikácie					83 445,15
17	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	75,000	4,05	303,75
18	K	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	75,000	7,90	592,50
19	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	75,000	13,00	975,00
20	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 313,000	0,65	853,45
21	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 313,000	0,65	853,45
22	K	577124111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O hr. 30 mm	m2	1 313,000	10,50	13 786,50
VV		1313 "A1+ A2 hokejbalové ihrisko			1 313,000		
VV		Súčet			1 313,000		
23	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v spáde hr. 60 mm- 30 mm	m2	1 313,000	16,50	21 664,50
24	K	589100011.S	Položenie športového povrchu vrátane čiarovania, aj dopravy	m2	1 280,000	4,20	5 376,00
25	M	284170002606	Športový povrch plastový dlaždicový 160*160*12 mm	m2	1 280,000	30,50	39 040,00
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					18 425,51
26	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	1 238,000	0,20	247,60
VV		1313-75			1 238,000		
VV		Súčet			1 238,000		
27	M	675130000301.S	Záchytná bezuzlová sieť 4 mm, oko 4,5 cm D+M	m2	440,000	11,50	5 060,00
28	M	9111	Časomiera- hokejbal 170/100, stav, hrací čas, čas vylúčenia hráčov, klaksón 1400*850*50 mm D+M	ks	1,000	5 003,00	5 003,00
29	M	9112	Hokejbalové bránky 183x122 cm, rám bránky oceľ. trubky stena hr.5 mm s povrchovou úpravou, vrátane sieťky a ochr. prvky	ks	2,000	675,00	1 350,00
30	M	9113	Volejbal- stĺpiky set. hliník výškovo nastaviteľné, púzdro 120*100*35 mm 2sk, hliník, krytka na púzdro z PVC 2ks , sieť hr.4 mm, anténky s púzdrom na uchytenie set.+ montáž	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
31	M	9114	Tenis- tenisové/nohejbalové stĺpiky AL komplet, sieť tenisová/ nohejbalová hr.4 mm, tyčky tenisové pre dvojhru 2 ks, páska s úchytom na tenisovú sieť, kocka záťažová tenisová s úchytom 150*200*25 mm hliník	ks	1,000	870,00	870,00
VV		1"pol. 9111-9114 vybavenie obj.SO 01			1,000		
VV		Súčet			1,000		
32	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	309,500	2,85	882,08
33	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 857,000	0,20	371,40
VV		309,5*6			1 857,000		
VV		Súčet			1 857,000		
34	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	309,500	2,15	665,43
35	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	309,500	8,00	2 476,00
D 99		Presun hmôt HSV					1 033,45
36	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	516,727	2,00	1 033,45
D PSV		Práce a dodávky PSV					47 270,61
D 767		Konštrukcie doplnkové kovové					47 270,61
37	M	314520000701.S	Pogumované oceľové lanko D+M	m	250,000	1,05	262,50
38	M	553570030190	Mantinelový systém oceľové konštrukcia s povrchovou úpravou proti korózii, výplň z tvrdných dosák s UV stabilizátorom, výška 1,2 m D+M	m	137,000	340,00	46 580,00
39	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	475,680	0,90	428,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 02 - Skatepark

Časť:

01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 018,02

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

6 018,02

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 203,60

Cena s DPH

v EUR

7 221,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: SO 02 - Skatepark
Časť: 01 - Búracie práce

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 018,02

HSV - Práce a dodávky HSV	5 878,02
1 - Zemné práce	2 953,56
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 924,46
PSV - Práce a dodávky PSV	140,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	140,00

ROZPOČET



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt: SO 02 - Skatepark

Časť: 01 - Búracie práce

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 19.03.2024

Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 018,02

D HSV Práce a dodávky HSV 5 878,02

D 1 Zemné práce 2 953,56

1	K	113207125	Vytrhanie betónového odvodňovacieho ríglu šírky do 400 mm, -0,06000t	m	85,270	3,30	281,39
2	K	113307133	Odstránenie podkladu z betónu vystuženého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	694,069	3,85	2 672,17

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 924,46

3	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	174,075	2,85	496,11
4	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 307,425	0,20	661,49
5	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	174,075	2,15	374,26
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	174,075	8,00	1 392,60

D PSV Práce a dodávky PSV 140,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 140,00

7	K	767996815	Demontáž basketbalových košov, -0,15000t	ks	2,000	70,00	140,00
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 02 - Skatepark

Časť:

02 - SO 02 SKATEPARK

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

173 162,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	173 162,91	20,00%	34 632,58

Cena s DPH

v EUR

207 795,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: SO 02 - Skatepark
Časť: 02 - SO 02 SKATEPARK

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	173 162,91
HSV - Práce a dodávky HSV	152 972,10
1 - Zemné práce	10 687,46
2 - Zakladanie	129 903,19
4 - Vodorovné konštrukcie	3 438,99
5 - Komunikácie	1 852,97
8 - Rúrové vedenie	373,63
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 182,39
99 - Presun hmôt HSV	2 533,47
PSV - Práce a dodávky PSV	20 190,81
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	20 190,81

ROZPOČET



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
 Objekt: SO 02 - Skatepark
 Časť: 02 - SO 02 SKATEPARK

Miesto: Banská Bystrica
 Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
 Projektant:
 Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

173 162,91

D HSV Práce a dodávky HSV

152 972,10

D 1 Zemné práce

10 687,46

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	151,445	8,00	1 211,56
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	151,445	1,00	151,45
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,060	24,00	217,44
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	9,060	2,50	22,65
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	40,023	12,00	480,28
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,023	1,00	40,02
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	440,888	2,65	1 168,35
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	220,444	2,15	473,95
9	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % - šikmých	m3	38,697	3,00	116,09
10	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	159,616	5,30	845,96
11	K	171101105P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m3	55,687	50,00	2 784,35
12	K	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	145,870	4,90	714,76
13	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	200,528	0,55	110,29
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,131	4,05	89,63
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,148	14,00	30,07
16	M	5833736800	Štrkopiesok 0-63a	t	4,296	9,50	40,81
17	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	145,870	0,70	102,11
18	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,512	8,00	60,10
19	K	181301303	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5,hr. do 200 mm, vrátane nákupu a dovozu ornice	m2	145,870	7,40	1 079,44
20	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	145,870	3,30	481,37
21	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	145,870	3,20	466,78

D 2 Zakladanie

129 903,19

22	K	211971115	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	35,800	1,50	53,70
23	M	6936651300	Geotextília netkané polypropylénové 300 g/m2	m2	41,170	1,50	61,76
24	K	271521101	Násyp zhutnený z kameniva hrubého drveného makadam fr. 8-16 mm	m3	93,939	60,00	5 636,34
25	K	271521101P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m3	25,082	70,00	1 755,74
26	K	271521102	Násyp zhutnený z kameniva hrubého drveného makadam fr. 22-63 mm	m3	169,514	60,00	10 170,84
27	K	271521102P	Príplatok za ručné tvarovanie násypu	m3	45,202	70,00	3 164,14
28	K	273321511	Betón dosiek, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3 - rovné	m3	69,156	385,00	26 625,06
29	K	273321511R	Betón dosiek, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3 - rádius	m3	15,650	385,00	6 025,25
30	K	273321511Š	Betón dosiek, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3 - šikmé	m3	15,582	385,00	5 999,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	273325857	Príplatok za farebný betón	m3	32,884	115,00	3 781,66
32	K	273325915	Príplatok za prehládanie betónovej dosky rovnej	m2	445,450	3,50	1 559,08
33	K	273325915R	Príplatok za prehládanie betónovej dosky rádius	m2	94,848	3,50	331,97
34	M	6062302605	Preglejka vodovzdorná/protišmyková breza hr. 24 mm - šablóny	m2	71,136	45,00	3 201,12
35	K	273325915Š	Príplatok za prehládanie betónovej dosky šikmej	m2	93,398	3,50	326,89
36	K	273351215	Debnenie dosiek, zhotovenie-dielce	m2	28,349	240,00	6 803,76
37	K	273351216	Debnenie dosiek, odstránenie-dielce	m2	28,349	55,00	1 559,20
38	M	6051523805	Rezivo - hranoly, laty	m3	4,500	460,00	2 070,00
39	K	273361821	Výstuž dosiek a základov z ocele 10505	t	1,004	2 350,00	2 359,40
40	K	273362021	Výstuž dosiek a základov zo zvár. sietí KARI	t	4,517	3 600,00	16 261,20
41	K	274271304	Múrovo základových pásov PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	25,447	307,00	7 812,23
42	K	274321412	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	14,910	410,00	6 113,10
43	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,896	2 350,00	2 105,60
44	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,596	3 600,00	2 145,60
45	K	279321511	Betón múrov, železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	4,967	385,00	1 912,30
46	K	279325901	Príplatok za prehládanie múrov	m2	15,540	3,50	54,39
47	K	279325923	Príplatok za vytvorenie drážky pre osadenie oceľových profilov	m	79,690	3,50	278,92
48	K	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	37,007	240,00	8 881,68
49	K	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	37,007	55,00	2 035,39
50	K	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,348	2 350,00	817,80

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 438,99

51	K	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	1,700	410,00	697,00
52	K	430321631	Príplatok za prehládanie betónových schodiskových stupňov	m2	8,970	3,50	31,40
53	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	8,970	240,00	2 152,80
54	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	8,970	55,00	493,35
55	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,611	40,00	64,44

D 5 Komunikácie 1 852,97

56	K	564761243	Kryt z kameniva vymývaného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 75 mm	m2	2,830	9,00	25,47
57	K	597961109	Rigol betónový do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 500 mm	m	30,000	52,50	1 575,00
58	M	5922789705	Žlab na odvod vody 620x300x154,5 mm	ks	101,000	2,50	252,50

D 8 Rúrové vedenie 373,63

59	K	871313121	M+D Potrubie z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	17,900	7,70	137,83
60	K	871313135	Napojenie potrubia DN 150 na zbernú šachtu	ks	1,000	20,00	20,00
61	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	17,900	2,00	35,80
62	K	895941105	M+D Bodová betónová vpusť s liatinovou mrežou s odvodnením pre dažďovú vodu s kalovým košom, 200x200 mm	ks	1,000	180,00	180,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 182,39

63	K	919723205	Dilatačné škáry rezané	m	418,239	10,00	4 182,39
----	---	-----------	------------------------	---	---------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 2 533,47

64	K	998012001	Presun hmôt pre konštrukcie monolitické betónové	t	1 013,386	2,50	2 533,47
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 20 190,81

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 20 190,81

65	K	767995131	M+D Oceľový kruhový profil CHS 48,3x3 mm do oblúka s navarenými oceľovými trými pre kotvenie do železobetónovej dosky - Z1	m	25,700	180,00	4 626,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	767995132	M+D Oceľový uzavretý profil RHS 100x50x4mm s navarenými oceľovými tržmi pre kotvenie do železobetónovej dosky - Z2,Z3,Z5, Z8,Z10	m	42,890	230,00	9 864,70
67	K	767995134	M+D Oceľový kruhový profil CHS 48,3x3 mm, výška 350 mm - Z4	m	3,450	215,00	741,75
68	K	767995136	M+D Oceľový uzavretý profil RHS 100x50x4mm, výška 750 mm - Z6	m	3,250	340,00	1 105,00
69	K	767995137	M+D Oceľový kruhový profil CHS 48,3x3 mm, výška 500 mm - Z7,Z9	m	6,310	170,00	1 072,70
70	K	767995141	M+D Oceľový kruhový profil CHS 48,3x3 mm, výška 300-700 mm - Z11	m	3,450	170,00	586,50
71	K	767995142	M+D Oceľový kruhový profil CHS 48,3x3 mm s navarenými oceľovými tržmi pre kotvenie do železobetónovej dosky - Z12	m	11,100	170,00	1 887,00
72	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	255,964	1,20	307,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 02 - Skatepark

Časť:

03 - Sedenie vo svahu

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 228,68

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 228,68

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 045,74

Cena s DPH

v EUR

6 274,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: SO 02 - Skatepark
Časť: 03 - Sedenie vo svahu

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 228,68

HSV - Práce a dodávky HSV	3 731,42
1 - Zemné práce	564,76
2 - Zakladanie	487,23
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 335,75
5 - Komunikácie	131,04
99 - Presun hmôt HSV	212,64
PSV - Práce a dodávky PSV	1 497,26
766 - Konštrukcie stolárske	1 497,26

ROZPOČET



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt: SO 02 - Skatepark

Časť: 03 - Sedenie vo svahu

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024

Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 228,68**

D HSV Práce a dodávky HSV 3 731,42

D 1 Zemné práce 564,76

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,798	4,85	47,52
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	23,515	12,00	282,18
3	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,515	1,00	23,52
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,638	24,00	39,31
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,638	2,50	4,10
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20,50m	m3	42,595	2,65	112,88
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	34,951	0,55	19,22
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,504	4,05	18,24
9	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	3,140	0,70	2,20
10	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,162	8,00	1,30
11	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	3,140	4,30	13,50
12	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	3,140	0,20	0,63
13	K	183403261	Obrobenie pôdy valcovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	3,140	0,05	0,16

D 2 Zakladanie 487,23

14	K	274321511	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	1,638	180,00	294,84
15	K	274362021	Výstuž základových pásov zo zvr. sietí KARI	t	0,066	2 915,00	192,39

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 335,75

16	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C30/37, XC4, XF4, XA1 Dmax=16, cl.0.4, S3	m3	5,300	180,00	954,00
17	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	28,100	24,00	674,40
18	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	28,100	6,50	182,65
19	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10S05	t	0,265	1 980,00	524,70

D 5 Komunikácie 131,04

20	K	564761131	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm	m2	4,680	10,00	46,80
21	K	564761252	Kryt z kameniva vymývateľného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	4,680	18,00	84,24

D 99 Presun hmôt HSV 212,64

22	K	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	21,264	10,00	212,64
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 497,26

D 766 Konštrukcie stolárske 1 497,26

23	K	766411105	M+D Exteriérové drevené dosky sedenia, vrátane povrchovej úpravy	m2	5,963	250,00	1 490,75
24	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	11,842	0,55	6,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 03 - Oplotenie

Časť:

A - Oplotenie A

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 976,31

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	32 976,31	20,00%	6 595,26

Cena s DPH

v EUR

39 571,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: SO 03 - Oplotenie
Časť: **A - Oplotenie A**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 976,31

HSV - Práce a dodávky HSV	8 178,62
1 - Zemné práce	765,14
2 - Zakladanie	3 593,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 074,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 591,37
99 - Presun hmôt HSV	154,50
PSV - Práce a dodávky PSV	24 797,69
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 797,69

ROZPOČET



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
 Objekt: SO 03 - Oplotenie
 Časť: A - Oplotenie A

Miesto: Banská Bystrica
 Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
 Projektant:
 Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 976,31

D HSV Práce a dodávky HSV 8 178,62

D 1 Zemné práce 765,14

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,395	24,00	465,48
	VV		86,2*0,3*0,75		19,395		
	VV		Súčet		19,395		

2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,395	2,50	48,49
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,395	3,15	61,09
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	155,160	0,25	38,79
	VV		19,395*8		155,160		
	VV		Súčet		155,160		

5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,395	2,15	41,70
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,395	0,55	10,67
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	32,972	3,00	98,92
	VV		19,395*1,7		32,972		
	VV		Súčet		32,972		

D 2 Zakladanie 3 593,47

8	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	24,084	120,00	2 890,08
	VV		86,2*0,3*0,9+0,81		24,084		
	VV		Súčet		24,084		

9	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	25,860	21,00	543,06
	VV		86,2*2*0,15		25,860		
	VV		Súčet		25,860		

10	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	25,860	6,20	160,33
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 074,14

11	K	632452280.S	Pôvodný základ pod oplotenie očistiť a vyspraviť vrátane odrezaných stĺpkov	m2	90,180	23,00	2 074,14
	VV		150,3*(0,3+0,15*2)		90,180		
	VV		Súčet		90,180		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 591,37

12	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	9,450	40,00	378,00
	VV		35*0,3*0,9		9,450		
	VV		Súčet		9,450		

13	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 300 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vrátane odpílenia stĺpkov -0,01000t	m	185,500	5,50	1 020,25
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

14	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	13,600	2,85	38,76
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

15	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	81,600	0,20	16,32
	VV		13,6*6		81,600		
	VV		Súčet		81,600		

16	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	13,600	2,15	29,24
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	13,600	8,00	108,80
D 99 Presun hmôt HSV							154,50
18	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov, kovová výšky do 10 m	t	30,900	5,00	154,50
D PSV Práce a dodávky PSV							24 797,69
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							24 797,69
19	M	553510029001	Oplotenie- Zvárané 3d dielce, výšky 2,95 m zo zváraných drôtov hr.5 mm, s okom 50/150 mm, stĺpiky 60/60 mm výška 3 m D+M - farba antracit	m	236,500	90,00	21 285,00
VV 150,3+86,2 "Stĺpiky 60/60 mm poplastované s plastovou čiapočkou , 118 ks,rozteč stĺpikov 2 m					236,500		
VV Súčet					236,500		
20	M	553510038500	Platnička kotviaca 150/150/6 mm + povrchová úprava D+M - farba antracit	ks	118,000	2,75	324,50
21	M	553510010541.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,1 m, úprava Zn+PVC, rúrový rám, výplň poplastované zvárané pletivo, - farba antracit D+M	ks	2,000	540,00	1 080,00
22	M	553510011142.S	Bránka dvojkřídlová, šxv 3,0x2,1 m, úprava Zn+PVC, rúrový rám, výplň poplastované pletivo, - farba antracit D+M	ks	2,000	960,00	1 920,00
23	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	209,100	0,90	188,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 03 - Oplotenie

Časť:

B - Oplotenie B

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 791,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	16 791,42	20,00%	3 358,28

Cena s DPH

v EUR

20 149,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: SO 03 - Oplotenie
Časť: **B - Oplotenie B**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	16 791,42
HSV - Práce a dodávky HSV	3 031,78
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 977,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	935,24
99 - Presun hmôt HSV	119,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 759,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 759,64

ROZPOČET



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 03 - Oplotenie

Časť:

B - Oplotenie B

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 791,42

D HSV Práce a dodávky HSV 3 031,78

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 977,54

1	K	632452280.S	Pôvodný základ pod oplotenie očistiť a vyspraviť vrátane odrezaných stĺpikov	m2	85,980	23,00	1 977,54
---	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 935,24

2	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 300 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, vrátane odpílenia stĺpikov -0,01000t	m	143,000	5,50	786,50
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

3	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	10,475	2,85	29,85
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

4	K	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	62,850	0,20	12,57
---	---	-------------	---	---	--------	------	-------

VV 10,475*6 62,850

VV Súčet 62,850

5	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,475	2,15	22,52
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

6	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,475	8,00	83,80
---	---	-------------	--	---	--------	------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 119,00

7	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov, kovová výšky do 10 m	t	23,799	5,00	119,00
---	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 13 759,64

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 759,64

8	M	553510029001	Oplotenie- Zvárané 3d dielce, výšky 2,95 m zo zváraných drôtov hr.5 mm, s okom 50/150 mm, stĺpiky 60/60 mm výška 3 m D+M - farba antracit	m	143,000	90,00	12 870,00
---	---	--------------	---	---	---------	-------	-----------

VV 143 "Stĺpiky 60/60 mm poplastované s plastovou čiapčkou , 75 ks,rozteč stĺpikov 2 m 143,000

VV Súčet 143,000

9	M	553510038500	Platnička kotviaca 150/150/6 mm + povrchová úprava D+M - farba antracit	ks	75,000	2,75	206,25
---	---	--------------	---	----	--------	------	--------

10	M	553510010541.S	Bránka jednokrídlová, šxv 1,0x2,1 m, úprava Zn+PVC, rúrový rám, výplň poplastované zvárané pletivo, - farba antracit D+M	ks	1,000	540,00	540,00
----	---	----------------	--	----	-------	--------	--------

11	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	159,320	0,90	143,39
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 04 - Vybavenie športovísk a mobiliár

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

86 407,31

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

86 407,31

20,00%

17 281,46

Cena s DPH

v EUR

103 688,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: SO 04 - Vybavenie športovísk a mobiliár

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	86 407,31
HSV - Práce a dodávky HSV	86 407,31
1 - Zemné práce	4 779,58
2 - Zakladanie	3 355,00
4 - Vodorovné konštrukcie	597,17
5 - Komunikácie	12 064,09
21-M - Elektromontáže	2 235,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	62 117,16
99 - Presun hmôt HSV	1 258,51

ROZPOČET



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 04 - Vybavenie športovísk a mobiliár

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 407,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 407,31

D 1

Zemné práce

4 779,58

1	K	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	176,000	2,00	352,00
2	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	176,000	4,85	853,60
3	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	176,000	1,40	246,40
VV 87+89 "chodník 1,2					176,000		
VV Súčet					176,000		
4	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,185	12,00	374,22
VV 135*0,77*0,3 "žlab					31,185		
VV Súčet					31,185		
5	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	31,185	1,00	31,19
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	31,185	3,15	98,23
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	249,480	0,25	62,37
VV 31,185*8					249,480		
VV Súčet					249,480		
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	31,185	2,15	67,05
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,185	0,55	17,15
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	53,015	3,00	159,05
VV 31,185*1,7					53,015		
VV Súčet					53,015		
11	K	180402112.S	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	600,000	0,70	420,00
12	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	18,540	8,00	148,32
VV 600 * 0,0309					18,540		
VV Súčet					18,540		
13	K	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	600,000	3,00	1 800,00
14	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	600,000	0,05	30,00
15	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	600,000	0,20	120,00

D 2

Zakladanie

3 355,00

16	K	275313611.S	Betónový základ pod lavičky + zemné práce	ks	5,000	200,00	1 000,00
17	K	275313611.S/	Betónový základ pod odpadkové koše + zemné práce	ks	4,000	195,00	780,00
VV 4 "spodná stavba cenová ponuka					4,000		
VV Súčet					4,000		
18	K	275313611.S//	Betónový základ pod stojan na bicykle + zemné práce	ks	3,000	285,00	855,00
19	K	275313611.S///	Betónový základ pod informačný nosič + zemné práce	ks	2,000	360,00	720,00
VV 2"spodná stavba cenová ponuka					2,000		
VV Súčet					2,000		

D 4

Vodorovné konštrukcie

597,17

20	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,350	25,00	258,75
VV 5,5*1.5+(5,5+1.5)*2*0.15					10,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
vV			Súčet		10,350		
21	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,350	6,00	62,10
22	K	434311115.S	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	15,200	12,20	185,44
vV			1,52*10		15,200		
vV			Súčet		15,200		
23	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,564	21,00	74,84
vV			1,5*0,2*9+0,48*0,2*9*2		3,564		
vV			Súčet		3,564		
24	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,564	4,50	16,04
D 5 Komunikácie							12 064,09
25	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	113,070	5,00	565,35
vV			6*1,52 +135*0,77"schody, žľab		113,070		
vV			Súčet		113,070		
26	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	370,000	7,50	2 775,00
vV			266,7+103,3 "chodník 1, 2		370,000		
vV			Súčet		370,000		
27	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	3,300	7,50	24,75
vV			3,3 "chodník pri schodisku		3,300		
vV			Súčet		3,300		
28	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z piesku, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	3,300	19,10	63,03
29	M	592460009600	Dlažba betónová , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	3,333	8,00	26,66
vV			3,3 * 1,01		3,333		
vV			Súčet		3,333		
30	K	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z piesku, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	12,236	19,10	233,71
vV			0,165*0,165*180+0,165*0,247*180 "schody		12,236		
vV			Súčet		12,236		
31	M	592460012201	Dlažba betónová 160/160 - schody	m2	5,000	16,60	83,00
32	M	592460012202	Dlažba betónová 160/240 - schody	m2	7,409	16,60	122,99
vV			0,165*0,247*180*1,01		7,409		
vV			Súčet		7,409		
33	K	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z piesku, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	370,000	14,00	5 180,00
34	M	592460009600	Dlažba betónová , rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	373,700	8,00	2 989,60
vV			370 * 1,01		373,700		
vV			Súčet		373,700		
D 21-M Elektromontáže							2 235,80
35	M	Pol1	Vonkajšia kompaktná IP kamera,(2.7-13.5mm), Smart IP,High quality imaging with 8 MP resolution, Excellent low-light performance with,powered-by-DarkFighter technology, Clear imaging against strong back light due to 120 dB,true WDR technologyEfficient H.26	ks	2,000	340,00	680,00
36	M	Pol2	Nadzemný rozvádzač k stožiaru kovový, uzamykateľný s IP65, pre umiestnenie Optického prevodníka, optického nástenného rozvádzača, elektrického rozvodu 230V a zdroja pre kameru V 500mm, Š 400mm, H 210mm	ks	1,000	85,00	85,00
37	K	Pol10	Zaťahovanie káblov v stožiar	ks	2,000	17,50	35,00
38	K	Pol11	Podružný materiál, montážna sada, mikrotubičky, káble FTP, konektor, Prepojovacia kabeláž, úchyty, pvc žľab	kpl	1,000	12,00	12,00
39	K	Pol3	Montážna sada s držiakom na stožiar, montážna päťica na káble, vrátane montáže	ks	2,000	34,50	69,00
40	M	Pol4	Držiak na stĺp pre kamery, 117x143x194mm priemer stĺpa 67 až 127mm, hmotnosť 1,205kg, priemer stĺpa 67 až 127 mm, Adaptér pre uchytenie konzol pre DS-1272ZJ-110, DS-1273ZJ-130-TRL a DS-1273ZJ-135 na stĺp, kov.	ks	2,000	40,00	80,00
41	M	Pol5	1-kanálová prepäťová ochrana pre IP s PoE • Účinnosť do 1000V / 100A • Nízkonapäťový obvod • Ochrana proti prepätiu na dvoch úrovniach • Kompatibilný s UTP i FTP 5 kat. káble • Tienené hrdlo s konektorom RJ45, Zemniaci kabel	ks	2,000	75,00	150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	Pol6	Montážna plošina	h	6,000	28,80	172,80
43	K	Pol7	Oživenie, nastavenie kamery, programovanie	ks	2,000	86,00	172,00
44	K	Pol8	Optický mikrokábelkabel SM9/125 s 8vl. farebné značenie opt. vlákien podľa IEC304	m	200,000	1,10	220,00
45	K	Pol9	Zaťahovanie a montáž optického kábla	m	200,000	2,80	560,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 62 117,16

46	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	320,000	10,95	3 504,00
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

VV 208+107+5 "chodník 1., 2., pri schodisku 320,000

VV Súčet 320,000

47	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	323,200	1,50	484,80
----	---	--------------	--	----	---------	------	--------

VV 320 * 1,01 323,200

VV Súčet 323,200

48	K	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	9,240	17,15	158,47
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

VV 4,62*2 9,240

VV Súčet 9,240

49	M	592170006280	Palisáda, rozmer 120x165x600 mm, sivá	ks	56,549	12,00	678,59
----	---	--------------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

VV 9,24 * 6,12 56,549

VV Súčet 56,549

50	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu hr.150 mm aj s bočnou oporou C 16/20	m	135,000	25,00	3 375,00
----	---	-------------	--	---	---------	-------	----------

51	M	592270000450.S	Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm	ks	453,600	2,55	1 156,68
----	---	----------------	--	----	---------	------	----------

VV 135 * 3,36 453,600

VV Súčet 453,600

52	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša	ks	4,000	40,00	160,00
----	---	-------------	---------------------------	----	-------	-------	--------

53	M	553560004000.S	Kôš odpadkový trojitý celooceľový, oceľová konštrukcia z ochrannou vrstvou zinku práškovým vypaľovacím lakom, objem nádob 2x32 l a 1x 55 l, výšky 985 mm	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
----	---	----------------	--	----	-------	----------	----------

VV 4" cenová ponuka 4,000

VV Súčet 4,000

54	K	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky	ks	5,000	80,00	400,00
----	---	-------------	---------------------------	----	-------	-------	--------

55	M	553560000900.S	Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky, konštrukcia z hliníkovej zliatiny, sedadlo a operadlo z tropického dreva, dĺžky 1800 mm s povrchovou úpravou	ks	10,000	750,00	7 500,00
----	---	----------------	--	----	--------	--------	----------

VV 10 "cenová ponuka 10,000

VV Súčet 10,000

56	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle	ks	3,000	80,00	240,00
----	---	-------------	-----------------------------	----	-------	-------	--------

57	M	553560010000.S	Stojan na bicykel, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovacím lakom	ks	6,000	160,00	960,00
----	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

VV 6 "cenová ponuka 6,000

VV Súčet 6,000

58	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča	ks	2,000	200,00	400,00
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

59	M	553560012500	Výveska informačná jednostranná, šxv 800*1200 mm, oceľová konštrukcia opatrená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovacím lakom, dvojica nôh,, strieška, plocha	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

VV 2 "cenová ponuka 2,000

VV Súčet 2,000

60	M	553560017401.S	Oceľová tribúna dl.14400 mm, šírka 1300 mm, 50 sedadiel D+M	ks	1,000	14 000,00	14 000,00
----	---	----------------	---	----	-------	-----------	-----------

VV 1"v cena dodávka, montáž, doprava, základy, zemné práce 1,000

VV Súčet 1,000

61	M	553560018001.S	Zázemie - kontajnery - šatne D+M	ks	2,000	9 500,00	19 000,00
----	---	----------------	----------------------------------	----	-------	----------	-----------

VV 2"cenová ponuka, dodávka + montáž+ doprava+základy+ 2,000

VV zemné práce 2,000

VV Súčet 2,000

62	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	84,480	2,85	240,77
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

63	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	506,880	0,20	101,38
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

VV 84,48*6 506,880

VV Súčet 506,880

64	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	84,480	2,15	181,63
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

65	K	979089012.S	Poplatok za skládku	t	84,480	8,00	675,84
----	---	-------------	---------------------	---	--------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV

1 258,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	419,503	3,00	1 258,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 05 - Rozvody NN a osvetlenie

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

38 101,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	38 101,37	20,00%	7 620,27

Cena s DPH

v EUR

45 721,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt: **SO 05 - Rozvody NN a osvetlenie**

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	38 101,37
HSV - Práce a dodávky HSV	31 318,67
2 - Zakladanie	900,00
4 - Vodorovné konštrukcie	1 108,80
21-M - Elektromontáže	29 309,87
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	6 782,70
116 - Ostatné náklady	1 160,00
117 - Doprava	60,00

ROZPOČET



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
 Objekt: SO 05 - Rozvody NN a osvetlenie

Miesto: Banská Bystrica
 Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
 Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
 Projektant:
 Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **38 101,37**

D HSV Práce a dodávky HSV 31 318,67

D 2 Zakladanie 900,00

1	K	274316131	Základové pásy z betónu prostého V4 - C 20/25 - stožiar V.O.	m3	3,600	250,00	900,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 108,80

2	K	451313531	Podkladová vrstva z betónu prostého V4 - C 16/20 - rúra	m2	36,000	30,80	1 108,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 21-M Elektromontáže 29 309,87

3	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	64,000	1,30	83,20
4	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	64,000	2,40	153,60
5	K	210194056.S	Skriňa RE plastová - R01, R02, R03, HASMA	ks	3,000	135,00	405,00
6	M	357120010700	R01 - 2xER2.0 F4026 32/25A P0, 25 HV63A,ZP/6, SCH - viď schema	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
7	M	357120010701	R02 - 1xER2.0 F4026 32A P0, 25 HV63A,ZP/6, SCH - viď schema	ks	1,000	950,00	950,00
8	M	357120010702	R01 - 1xER2.0 F4026 32A P0, 25 HV63A,ZP/6, SCH - viď schema	ks	1,000	980,00	980,00
9	K	210194057.S	Skriňa R1/R2 plastová - , SCAME	ks	2,000	54,00	108,00
10	M	357120010800	R1 - ER2.1 S40 25A P0, 6 ZP/6, SCH	ks	1,000	545,00	545,00
11	M	357120010900	R2 - ER2.1 S40 25A P0, 6 ZP/6, SCH	ks	1,000	545,00	545,00
12	M	357120011000	SCAME rozvodnica komplet	ks	3,000	205,00	615,00
13	K	210201073	Svetlo LED 200W, Hg, IP 66, osvetlenie hlavných komunikácií	ks	24,000	20,50	492,00
14	M	000000000024	Svietidlo reflektorové KANLUXS FL AGOR LED-200W	ks	24,000	225,00	5 400,00
15	K	210204011	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	12,000	180,00	2 160,00
16	M	3160105500	Stožiar STK 60/60/3PK12-Z	ks	12,000	770,00	9 240,00
17	M	3160101000	Stožiarový rošt ZR1-5-S	ks	12,000	200,00	2 400,00
18	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	12,000	0,75	9,00
19	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	1,600	15,00	24,00
20	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	1,600	15,00	24,00
21	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,800	6,90	5,52
22	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	322,000	2,20	708,40
23	M	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	320,000	2,20	704,00
24	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	16,000	2,20	35,20
25	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	8,000	2,40	19,20
26	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	12,000	4,70	56,40
27	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	12,000	0,85	10,20
28	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	36,000	4,70	169,20
29	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	36,000	1,20	43,20
30	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	330,000	1,80	594,00
31	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	350,000	0,90	315,00
32	K	210800109.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x6	m	30,000	1,80	54,00
33	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	30,000	3,70	111,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	90,000	2,05	184,50
35	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	95,000	5,10	484,50
36	K	210810026.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x10	m	75,000	2,05	153,75
37	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY 5x10 mm2	m	80,000	6,60	528,00

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 6 782,70

38	K	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	3,600	65,20	234,72
39	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	295,000	4,50	1 327,50
40	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	295,000	2,00	590,00
41	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	295,000	0,30	88,50
42	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	295,000	5,80	1 711,00
43	M	286120000200.S	Rúra PVC FXKV Ø110	m	80,000	2,60	208,00
44	M	286120000201.S	Rúra PVC FXKV Ø63	m	25,000	2,30	57,50
45	M	286120000202.S	Rúra PVC FXKV Ø25	m	190,000	1,95	370,50
46	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	295,000	2,50	737,50
47	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	103,250	2,30	237,48

D 116 Ostatné náklady 1 160,00

48	K	OPS	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	euro	1,000	900,00	900,00
49	K	PZO	Poplatok za odpad	euro	1,000	60,00	60,00
50	K	PZT	Porealizačné zameranie trasy	euro	1,000	200,00	200,00

D 117 Doprava 60,00

51	K	DNS	Dopravné náklady stavby	euro	1,000	60,00	60,00
----	---	-----	-------------------------	------	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 06 - Elektrická prípojka NN

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Knauerová

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.03.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 900,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 900,05	20,00%	980,01

Cena s DPH

v EUR

5 880,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica
Objekt: SO 06 - Elektrická prípojka NN

Miesto: Banská Bystrica
Objednávateľ: Mesto Banská Bystrica
Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Dátum: 19.03.2024
Projektant:
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	4 900,05
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 492,10
116 - Ostatné náklady	520,00
117 - Doprava	60,00
M - Práce a dodávky M	2 407,95
21-M - Elektromontáže	2 407,95

ROZPOČET



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 06 - Elektrická prípojka NN

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 900,05

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 492,10

1	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	105,000	4,50	472,50
2	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	105,000	2,00	210,00
3	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	105,000	0,30	31,50
4	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	105,000	5,80	609,00
5	M	591244444400	Rúra plastová korugovaná FXKV 50	m	105,000	2,30	241,50
6	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	105,000	2,50	262,50
7	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	37,000	2,30	85,10

D 116 Ostatné náklady 520,00

8	K	OPS	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	euro	1,000	230,00	230,00
9	K	PZO	Poplatok za odpad	euro	1,000	60,00	60,00
10	K	PZT	Porealizačné zameranie trasy	euro	1,000	230,00	230,00

D 117 Doprava 60,00

11	K	DNS	Dopravné náklady stavby	euro	1,000	60,00	60,00
----	---	-----	-------------------------	------	-------	-------	-------

D M Práce a dodávky M 2 407,95

D 21-M Elektromontáže 2 407,95

12	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	4,000	1,30	5,20
13	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	16,000	1,90	30,40
14	K	210120021.S	Poistkový spodok SPH 00 jednopólový do 160 A	ks	3,000	4,70	14,10
15	M	345290004335.S	Poistková vložka nožová PNA000 40A aM, veľkosť 000	ks	3,000	4,85	14,55
16	K	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	98,00	98,00
17	M	357120010700	Skriňa RE 1.0 F403 25A P1 25/25 V ZEMI	ks	1,000	535,00	535,00
18	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	4,000	0,75	3,00
19	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší Industrol zelený S 2013	kg	0,080	15,00	1,20
20	M	246220005000	Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013	kg	0,080	15,00	1,20
21	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	2,000	6,90	13,80
22	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	110,000	2,20	242,00
23	M	3544112000	páskový vodič FeZn43 FI 30x4	kg	105,000	2,20	231,00
24	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	4,000	2,20	8,80
25	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	2,000	2,50	5,00
26	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	4,70	18,80
27	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,85	3,40
28	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	4,70	18,80
29	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	8,000	1,20	9,60
30	K	210800022.S	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	52,000	1,80	93,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	341110026300.S	Kábel medený 1-CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	55,000	0,90	49,50
32	K	210810026.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x16	m	55,000	1,80	99,00
33	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY 4x16 mm ²	m	57,750	11,00	635,25
34	K	210902114.S	Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x16	m	50,000	1,85	92,50
35	M	341110030500.S	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x16 mm ²	m	55,000	3,35	184,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 08 - Ochrana VN kábla č. 625

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

IČO:

31627421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 107,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 107,40	20,00%	621,48
Cena s DPH	v EUR		3 728,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.05.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 08 - Ochrana VN kábla č. 625

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 107,40

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 107,40

116 - Ostatné náklady

285,00

117 - Doprava

60,00

ROZPOČET



Stavba:

Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica

Objekt:

SO 08 - Ochrana VN kábla č. 625

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

19.03.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 107,40

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 3 107,40

1	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	90,000	4,50	405,00
2	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	90,000	2,00	180,00
3	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	90,000	0,30	27,00
4	K	460510021.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	85,000	5,80	493,00
5	M	591244444400	Rúra plastová korugovaná FXKV Ø200	m	85,000	11,50	977,50
6	M	591244444300	Spojky tesné pre FXK, FVM 200 BK	ks	14,000	22,60	316,40
7	M	591344444300	Ocelové lano zatahovacie v chráničke	m	100,000	0,35	35,00
8	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	90,000	2,50	225,00
9	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	45,000	2,30	103,50

D 116 Ostatné náklady 285,00

10	K	OPS	Odborná prehliadka a skúška zariadenia	euro	1,000	115,00	115,00
11	K	PZT	Porealizačné zameranie trasy	euro	1,000	170,00	170,00

D 117 Doprava 60,00

12	K	DNS	Dopravné náklady stavby	euro	1,000	60,00	60,00
----	---	-----	-------------------------	------	-------	-------	-------

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
SPORTPLUS.SK s.r.o. 17. novembra 102 Prešov 080 01 IČO: 53 795 971	Šport. Podlaha	Marián Kmetóny,	19,1%
MONT ELEKTRO, a.s. Kremnička 47/A 974 05 Banská Bystrica IČO: 36 031 178	Elektro	Igor Príbelský,	8%
Betonko s.r.o. Dunajská 74 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 59 089 031	Skatepark	MUDr. Andrea Ogurčáková, Dunajská 74, Spišská Nová Ves, D.n.:	13,8%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Banskej Bystrici dňa:

V Banskej Bystrici dňa:

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Michal Hrnčár
konateľ spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s.r.o.

HARMONOGRAM PRÁC**Stavba:** Hokejbalové ihrisko a skatepark Banská Bystrica**Zhotoviteľ:** PEMAX PLUS, spol. s r.o.**Spracoval:** Ing. Michal Hrnčár**Dátum:** 13.05.2024**pemax
plus**

P.č.	Popis prác	Mesiace								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Prevzatie staveniska									
B	Prípravné práce									
B1	Zariadenie staveniska									
B2	Vytýčenie a prieskum inžinierskych sietí									
C	SO 01 - Hokejbalové ihrisko									
C1	Zemné práce a búracie práce									
C2	Spevnené plochy									
C3	Športový povrch a mantinely									
D	SO 02 - Skatepark									
D1	Zemné práce a búracie práce									
D2	Skatepark									
D3	Dokončovacie práce									
E	SO 03 - Oplotenie									
E1	Oplotenie A									
E2	Oplotenie B									
F	SO 04 - Vybavenie športovísk a mobiliár									
G	Rozvody NN a osvetlenie									
H	Elektrická prípojka NN									
I	Ochrana VN kábla č. 625									
J	Odovzdanie staveniska									

Prvá fakturácia
60% z ceny za DieloDruhá fakturácia
40% z ceny za Dielo