Zmluva ¢. Z-D-2024-000561-00
o Ghrade nakladov na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podra §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

(dalej len ,Zmluva®)

l. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
. Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo uétu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT: SUBASKBX

Spolo¢nost zapisand v OR OS v Ziline odd. Sa vI.&.10514/L

zastupeny: Mgr. Ing. Marek Strpka, generalny riaditel
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Rudolf Benia¢

(dalej ako ,Vlastnik®)
2, Ziadater o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Obec Teplitka nad Vahom
Namestie sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplicka nad Vahom

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo G&tu - IBAN:  SK92 5600 0000 0002 7920 1001

ICO: 00 648 264

DIC: 2020689352

zastlpeny (Statutarny zastupca): Ing. Viliam Mrazik, starosta obce
opravnena osoba vo veciach zmluvnych:  Ing. Viliam Mréazik, starosta obce

opravnena osoba vo veciach technickych:  Ing. Viliam Mrazik, starosta obce
(dalej ako ,Ziadatel”)
(dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany®)

Preambula

Kedze

Vlastnik je drzitefom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zérovefi prevadzkovatefom
distribuénej sustavy v zmysle zédkona &. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Jeho hlavnou povinnostou ako prevadzkovatefa distribu¢nej sustavy je zabezpedit spofahlive,
bezpeéné a U&inné prevadzkovanie distribuénej ststavy, zabezpecit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy
tak, aby kapacita sustavy dihodobo vyhovovala odévodnenym poZiadavkam G€astnikov trhu s elektrinou na
pristup do distribuénej sustavy a distriblciu elektriny.

Viastnik ma v plane rozvoja distribuénej sustavy realizaciu stavebnej akcie na pozemkoch nachadzajicich
sa Vv k. U Teplieka nad Vahom pod nazvom: ,,15743 — Teplicka nad Vahom — Nam. sv. Floriana —
rekonstrukcia NN siete” (dalej len ,,Stavba”), ktorej sicastou je realizacia prelozky na zaklade poziadavky
Ziadatefa

Ziadatel ma zaujem na Uprave distribuénej sistavy a s tym spojené vykonanie prelozky existujiceho
elektroenergetického rozvodného zariadenia, ktoré je si€astou Stavby

dohodli sa zmluvné strany na uzatvoreni tejto Zmluvy v nadvaznosti na § 45 zékona ¢&. 251/2012 Z. z. o
energetike.



Il. Predmet zmluvy a terminy plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zavizok Ziadatela zaplatit néklady spojené s vykonanim prelozky
elektroenergetického rozvodného zariadenia (dalej len ERZ), ktorého Viastnikom je Stredoslovenska
distribuéna, a. s., ktoré vznikli Vlastnikovi v suvislosti s poZiadavkou Ziadatela o vykonanie prelozky
a zavazok Viastnika zabezpetit realizaciu prelozky ERZ.

Predmetom prelozky je:  Prelozka trafostanice1398/ts/teplicka_kastielova do kioskovej trafostanice
vratane prelozky VN vedenia NN vyvodov a prelozka NN vzdusného vedenia
do zeme od skrine €. 6 po skrifiu &. 11 na ndmesti sv. Floriana

Zhotovitel prelozky je: Zhotovitel  prelozky bude vybrany Viastnikom elekiroenergetického
zariadenia po dodani projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby.

Termin vykonania preloZky: Bude stanoveny v zavislosti od dohody zhotovitefa prelozky, Ziadatefa
a Vlastnika, pri¢om tento termin bude Ziadatefovi pisomne oznameny po
odovzdani staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prelozka ERZ bude vykonana v dvoch etapéch.

I. etapa, v ktorej Ziadatel uhradi Viastnikovi prv( zélohu za vykonanie prelozky ERZ v sume, ktora
predstavuje naklady spojené s vypracovanim realiza¢nej projektovej dokumentacie a inzinierskej ¢innosti
(dalej len PD IC) pre prelozku ERZ. T4to suma je uréena podfa &lanku V. ods. 1. a).

Po prijati prvej zalohy Vlastnik nasledne zabezpeéi:
a) vypracovanie realizaénej PD IC
autorizovanym zhotovitefom
b) stavebné povolenie, resp. rozhodnutie prislusného stavebného Gradu o povoleni stavby
c) zaverecné prerokovanie a odsuhlasenie PD IC medzi autorizovanym zhotovitefom, Viastnikom a
Ziadatefom.
d) vyber Zhotovitela, ktory bude zabezpeéovat realizaciu prelozky ERZ

Il. etapa, v ktorej Ziadatel uhradi Viastnikovi druh(i zalohu za vykonanie prelozky ERZ v sume, ktora
predstavuje naklady spojené s realizaciou prelozky ERZ, pri€om suma za realizaciu prelozky bude
uréena v Dodatku ku tejto zmluve, ktory zmluvné strany uzatvoria po vypracovani a odsuhlaseni PD IC,
pred zacatim realizécie prelozky ERZ.

Po prijati druhej zalohy Viastnik nasledne zabezpeéi:
a) realizaciu prelozky ERZ
b) kolaudaciu a majetkovo pravne vysporiadanie prelozky ERZ

Viastnik sa zavazuje zabezpecit realizaciu prelozky ERZ v sUlade s projektovou dokumentaciou,
v rozsahu a v termine uvedenom v &lanku 1. v bode 1 tejto zmluvy.

lll. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou stu€astou zmluvy st nasledovné doklady:
1. Technické rieSenie prelozky

v

IV. Naklady na predmet zmluvy

Predpokladané naklady na vykonanie prelozky ERZ predstavuju celkovi Eiastku 95 400 €. Uhrada
nakladov na vykonanie prelozky je pre G¢ely DPH finanénym vysporiadanim vzniknutych nakladov
v slvislosti s vykonanim prelozky a nie je predmetom DPH.

Predpokladané néaklady st vykalkulované na zaklade technického rieSenia prelozky ERZ.

Vlastnik si vyhradzuje pravo na zmenu vy$ky uvedenych predpokladanych nakladov v pripade, Ze sa
zmeni skutoéna vyska nakladov na vykonanie preloZky.

Néaklady na vykonanie prelozky ERZ v zmysle realizaéného rozpoétu budi zrejmé po vypracovani PD IC
a naslednom vybere dodavatela elektromontaznych prac, ktory bude zabezpe&ovat realizaciu prelozky
ERZ.

Skutoéné naklady na vykonanie prelozky ERZ budu zrejmé po zrealizovani prelozky ERZ Zhotovitelom.



V. Platobné podmienky

1. Ziadatel a Viastnik dohodli nasledovny spésob Ghrady nékladov na prelozku elektroenergetického
rozvodného zariadenia:

a)

Ziadatel uhradi zalohovo vopred néklady spojené s vypracovanim PD IC pre prelozku ERZ vo vyske
6 000 €, kiord predstavuje naklady spojené s projekénou a inZinierskou Einnostou v suvislosti
s vypracovanim PD IC pre prelozku ERZ. Uhrada bude Ziadatefom vykonana najneskoér do 14 dni od
vystavenia prvej zalohovej faktdry. Viastnik je opravneny vystavit prv( zélohovl fakidru v lehote
najneskdr do 60 dni odo diia podpisania tejto zmluvy. Uhrada zélohy za vypracovanie PD IC pre
prelozku ERZ j je podmienkou pre pripravu PD IC.

Po vypracovani projektovej dokumentéacie a jej pisomnom odsiihlaseni uzatvoria zmluvné strany
Dodatok ku k tejto zmluve. Predmetom Dodatku bude stanovenie nakladov na realizaciu prelozky EZR.
Ziadatel uhradi zalohovo vopred naklady na realizaciu prelozky ERZ vo vyske definovanej v Dodatku
najneskdr do 14 dni od vystavenia druhej zalohovej faktary. Vlastnik je oprévneny vystavit druhd
zélohovil faktiru v lehote najneskér do 60 dni odo diia uzavretia Dodatku. Uzatvorenie Dodatku
a Ghrada zalohy za realizaciu prelozky ERZ je podmienkou pre realizaciu preloZzky ERZ.

Po ukonéeni prelozky ERZ vystavi Vlastnik vyGétovaciu faktiru, v ktorej budil odpocitané uhradené
zélohy. VyG&tovaciu faktdru vystavi Vlastnik do 15 dni odo dia ukonéenia prelozky. Dfiom ukonéenia
prelozky je def jej odovzdania do uzivania, potvrdenom podpisanim protokolu. Vyuétovacia faktura bude
obsahovat skutoéni vysku nakladov spojenych svykonanim prelozZky ERZ. Splatnost
nedoplatku/preplatku z vyGétovacej faktiry je do 15 dni od jej vystavenia. V pripade neuhradenia
nedoplatku z vyuétovacej faktury v termine jej splatnosti ma Vlastnik pravo vytétovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,03% z ceny stanovenej podia dodatku za kazdy dern omeS$kania.

VI. Technicky dozor

Technicky dozor na stavbe vykondva: bude vybrany Viastnikom elektroenergetického zariadenia po
dodani realizacnej projektovej dokumentacie.
Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane.

VIl. Vyssia moc

Ak nastane situdcia vy$$ej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druhid zmluvn( stranu o
takom stave, jeho pricine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hfadat vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia zmluvy, kiorému nebrania udalosti vy$8ej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlzuji o dobu trvania vy$$ej moci a zmluvna strana, kiorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vyli€end a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial taio zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonéeni.

Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri€inou bola vy$sia moc,
pokial zmluvna strana s vynaloZenim vsetkej starostlivosti vzniku vy$Sej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy$Sej moci si povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezévisle od voéle
zquvnych stran a brani im docasne alebo trvale v pineni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti i hastéli po: uzavreti zmluvy anemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy38ej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternosiné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizacia, obéianska vojna, generainy Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vysSiu moc sa bude povaZovat aj zmena

‘legislativy vyvolavajlca vyssie uvedené skuto€nosti.

VIIl. Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sllade so zakonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) prelozku elektroenergetického rozvodného zanadenla je povinny uhradit ten, kto
poirebu prelozky vyvolal, pricom viastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia po vykonani
prelozky sa nemenf.

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze Vlastnik pristipi k zahajeniu realizacie prelozky az po preukazani
Ziadatela o Uhrade zalohovych faktdr vystavenych v zmysle €l. V. pismeno a) a b) tejto zmluvy

Ziadatel zaroven prehlasuje, Zze si je vedomy, e mu nevznikd Ziaden majetkovy narok ani pravo
k povodnému elektroenergetlckemu zariadeniu.

Zmluvné strany sa dohodli, e Ziadatel poskytne Vlastnikovi elektroenergetického zariadenia sG&innost
pri uzatvarani zmluvnych vztahov slvisiacich s majetkovopravnym vysporiadanim vztahov
k nehnutefnostiam, ktoré su realizaciou stavby dotknuté.
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IX. Odstapenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak Ziadatefl neuhradil zalohové faktury v termine ich splatnosti.
Vlastnik ma pravo odstipit od zmluvy v pripade, ak po vypracovani projektovej dokumentacie a uhrade
vylétovacej faktiry Ziadatefom tento pisomne oznami Vlastnikovi, ze nema zaujem na vykonani
prelozky. Vlastnik ma pravo na Ghradu skutoéne vynalozenych nékladov na vypracovanie projektovej
dokumentacie a skutoéne vynaloZenej inZinierskej innosti.

Viastnik ma pravo od Zmiluvy odstapit v pripade, ak sa po prehodnoteni planu dihodobého rozvoja
distribuénej ststavy Vlastnik rozhodne Stavbu nerealizovat. V pripade, ak ma Ziadatel aj nadale]
zaujem o vykonanie prelozky aj napriek odstipeniu Vlastnika od tejto Zmluvy, mdze Ziadatef poZiadat
Vlastnika o vykonanie preloZky elekiroenergetického rozvodného zariadenia. V tomto pripade bude
Ziadatel opravneny vykonat preloZku na svoje naklady v mene Vlastnika a realizacia prelozky bude
upravena samostatnym zmluvnym vztahom medzi Ziadatefom a Vlastnikom, pri€om proces pre rieSenie
preloziek elektroenergetického rozvodného zariadenia je zverejneny a dostupny na internetovej stranke
Vlastnika.

Zmiuvné strany maju pravo obojstranne odstipit od zmluvy v tom pripade, ak nie je mozné stavebné
povolenie z objektivnych dévodov zabezpedit.

Zmluvné strany maja pravo obojstranne odstuipit od tejto zmluvy v pripade, ak udalosti vysSej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dih§om ako 2 mesiace.

Odstlpenie od zmluvy je potrebné ozndmit zmluvnej strane pisomne a je G€inné dfiom dorucenia
druhej zmluvnej strane.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy zo strany Viastnika v zmysle ods. 3. tohto &lanku Vlastnik
poskytne Ziadatefovi PD IC vypracovanid v zmysle &l. Il. Ods. 2 a) a b) a nasledne vystavi vylétovaciu
faktiru primerane podfa &lanku V. ods. 1 b) v hodnote skutoéne vynaloZenych nakladov na
vypracovanie PD IC. Odchyine od ustanoveni &lankov IV. a V. tejto Zmiuvy je dodanie PD IC
Ziadatefovi predmetom DPH v stlade s platnym Zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, k
cene bude pripogitand DPH. Vyuctovaciu faktaru vystavi Viastnik do 15 dni od odovzdania PD IC
Ziadatefovi.

X. Zavereéné ustanovenia

Tato zmiuvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda platnost a uéinnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a je platna do dvoch
rokov odo dna déinnosti. ’

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmiuvnych stran.

VSetky spory bud( zmluvné strany riesit prednostne vzdjomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany prehlasuji Ze si text zmluvy preéitali, nemaju voci nemu vyhrady ani navrhy na jej
dopinenie a na dokaz svojej vole pripdjaji svoje podpisy. .

Zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych Ziadatefl si poneché jeden a
Viastnik tri.

.................................................................... A

starosta obce generalny riaditel



