

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Veľký Blh
Sídlo:	Družstevná 354, 980 22 Veľký Blh
Kontaktná osoba:	Norbert Kluka, starosta obce
IČO:	00319198
DIČ:	2021230530
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN) :	SK75 0200 0000 0012 6437 2451

d ďalej v texte len "objednávateľ"

Zhotoviteľ:	BABIMPEX s.r.o.
Sídlo:	Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:	51 300 184
DIČ:	212 066 7043
IČ DPH:	SK2120667043
Štatutárny zástupca:	Ing. Ondrej Babík
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK73 0200 0000 0045 5648 5654

d ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „*Vybudovanie amfiteátra v obci Veľký Blh*“ v rozsahu podľa Prílohy č. 1 - rozpočet, ktorú vykoná zhotoviteľ podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre objednávateľa stavebné práce, dodá materiál a iné v zmysle svojej ponuky, ako víťaz verejného obstarávania / zákazka z nízkou hodnotou a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termíne dohodnutom v zmluve na základe a v rozsahu prílohy č. 1 k tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky: „*Vybudovanie amfiteátra v obci Veľký Blh*“.

III. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce (t.j. dielo podľa tejto zmluvy alebo jeho časti) dodá v termíne najneskôr do: **7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinенých prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **46 180,85** EURO (slovom: štyridsaťšesťtisícstoosemdesiat EURO a osemdesiatpäť centov)

DPH 20 % **9 236,17** EURO (slovom: deväťtisícdeväťstotridsaťšesť EURO a sedemnáť centov)

Cena s DPH 55 417,02 EURO (slovom: päťdesiatpäťtisícštyristosedemnáť EURO a dva centy)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenенý „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Akékoľvek zmeny ceny smerom nahor, a teda zmeny, ktorých následkom je zvýšenie ceny diela sú možné len na základe obojstranne (oboma zmluvnými stranami) odsúhlaseného a podpísaného Dodatku k tejto Zmluve.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať

vo výške skutočne vykonaných prác objednávateľovi s dobou splatnosti 7 dní od podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení prípadných väd a nedorobkov na predmetnej stavbe – „*Vybudovanie amfiteátra v obci Veľký Blh*“

2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.

3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

5. Faktúry sú splatné do 7 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

VI. SOCIÁLNY ASPEKT

1. Zhotoviteľ je povinný v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity, počas doby realizácie stavebných prác zamestnať osoby, spĺňajúce predpoklady:

- a) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- b) sú zo znevýhodnených skupín (napr. z marginalizovanej rómskej komunity, s nízkym dosiahnutým vzdelaním apod.
- c) so zdravotným postihnutím

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich predpoklady podľa písm. a), b) a c) vyššie, spočívajúcu v predložení zoznamu osôb vmieste realizácie, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.

3. Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi splnenie povinnosti zamestnať osoby, spĺňajúce predpoklady podľa pís. a), b) a c) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie z príslušného úradu práce, súhlas uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.)

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.

2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učená do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušené vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.

7. V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

3. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

X. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VIII.

XI. VYŠŠIA MOC

1. Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu, napr. živelné pohromy, počasie znemožňujúce technologickému postupu v zmysle príslušnej STN.

2. Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času jej plnenia. V prípade, že nebude možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od zmluvy. Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy účastníkovi vzťahu na jeho poslednú známu adresu.

XII. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.

2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

XIII. OSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :

a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými

v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplnujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 50 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po jej zverejnení na stránke obec v zmysle zákona. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží dva a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.


4. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.

5. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.


14-06-2024

Vo Veľkom Blhu, dňa

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:



Príloha č. 1: Rozpočet

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vybudovanie amfiteátra a oddychovej zóny

Objednávateľ: Obec Veľký Blh
Zhotoviteľ: Babimpex, s.r.o.
Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Ing. Ondrej Babik
Dátum: 13.5.2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
15-03-2024-1	Vybudovanie amfiteátra a oddychovej zóny	46 180,85	9 236,17	55 417,02	0,00	46 180,85	0,00	0,00	0,00
06-17-1/2023	Lavičky	5 508,02	1 101,60	6 609,62	0,00	5 508,02	0,00	0,00	0,00
Celkom		46180,85	9236,17	55 417,02	0,00	46 180,85	0,00	0,00	0,00

BABIMPEX
IČO:51300184 DIČ:212066/U43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Vybudovanie amfiteátra a oddychovej zóny

JKSO

EČO

Miesto

Veľký Blh

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Veľký Blh

00319198

Projektant STAVOMAT RS s.r.o., Rimavská Sobota

Zhotoviteľ Babimpex, s.r.o.

51300184

2120667043

Spracoval Ing. Ondrej Babík

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

13.5.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 13 206,65	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 20 082,11	10	Kultúrna pamiatka	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 12 892,10	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 46 180,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant		D Celkové náklady		E Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 46 180,85
				24	DPH 20,00 % z 46 180,85 9 236,17
				25	Cena s DPH (r. 23-24) 55 417,02
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie amfiteátra a oddychovej zóny

Objekt:

Objednávateľ: Obec Veľký Blh

Zhotoviteľ: Babimpex, s.r.o.

Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Ing. Ondrej Babik

Dátum: 13.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				11 904,970	82,536
2	Zakladanie					10 577,929	82,531
5	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	10,395	144,395	1 500,984	22,807
6	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	49,057	22,123	1 085,298	0,078
7	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	49,057	4,268	209,395	0,000
8	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,185	2 342,627	433,386	0,189
1	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	26,850	144,643	3 883,670	58,911
2	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	96,782	22,123	2 141,128	0,154
3	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	96,782	4,268	413,105	0,000
4	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,385	2 366,137	910,963	0,392
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					266,189	0,005
25	959941122.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/35/160 mm	ks	32,000	8,318	266,189	0,005
99	Presun hmôt HSV					1 060,852	0,000
36	998022021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m	t	82,536	12,853	1 060,852	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				36 902,430	13,163
712	Izolácie striech, povlakové krytiny					3 048,408	0,048
31	712570030.S.1	Zhotovenie krytiny striech obľých PE fóliou- plachtou prikotvením s lepením spoju	m2	165,000	11,992	1 978,614	0,012
35	283230009800.S	Ochranná a zakrývacia PE fólia - plachta, pevnosť cca 900 N/5 cm	m2	165,000	6,484	1 069,794	0,036
762	Konštrukcie tesárske					14 360,843	8,515
44	762123130.S	Montáž drevených stien a priečok z fošni, hranolov, hranolov s prierezovou plochou 144 - 224 cm2	m	175,000	9,974	1 745,520	0,016
45	605470000200.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	4,332	1 162,871	5 037,557	2,339
20	762131124.S	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	30,000	3,383	101,484	0,000
21	605460002500.S	Dosky hobľované zo smrekú 170x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	33,000	24,839	819,680	0,276
14	762523104.S	Položenie podláh hobľovaných na zraz z fošien	m2	100,000	9,140	914,040	0,000
17	605410000300	Rezivo stavebné zo smrekú - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000 - 6000 mm, JAFHOLZ	m3	5,000	587,219	2 936,094	2,500
18	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	9,959	5,286	52,643	0,026
24	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	38,000	19,634	746,107	0,008
23	1	Výrez stĺpový dĺžky do 10 m akosť III. sm/d, hrúbka 40 cm	m3	5,155	269,507	1 389,307	3,351

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
19	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	114,894	5,382	618,410	0,000

766 Konštrukcie stolárske 1 477,778 0,400

41	766241042.S	Montáž dreveného samonosného schodiska s dvoma vnútornými schodnicami bez podstupnice	m	2,000	194,780	389,561	0,000
42	612330000100.S	Dodávka dreveného schodiska podľa ponuky	ks	2,000	538,244	1 076,489	0,400
43	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,257	0,957	11,729	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 14 066,414 4,053

10	767995108.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	2 816,080	1,260	3 548,261	0,141
12	145740000100.S.1	Profil oceľový 150x150x5 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	1,990	2 022,461	4 024,697	1,990
26	142110001000.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 152 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0	m	106,000	59,815	6 340,411	1,922
13	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	116,322	1,316	153,046	0,000

783 Nátery 3 948,986 0,148

38	783134230.S	Nátery oceľ. konštr. chlórkaučuk. ľahkých C, veľmi ľahkých CC dvojnás. 3x s emailov. - 175µm	m2	74,040	34,920	2 585,477	0,064
37	783134730.S	Nátery oceľ. konštr. chlórkaučukové ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	74,040	2,984	220,964	0,013
39	783726000.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	218,828	1,884	412,272	0,024
40	783726200.S	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	218,828	3,337	730,273	0,047

Celkom 48 807,400 95,700

BABIMPEX s.r.o.
Malohontská 1517/7

1
043

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vybudovanie amfiteátra a oddychovej zóny
Objekt: Lavičky

Objednávateľ: Obec Veľký Blh
Zhotoviteľ: Babimpex, s.r.o.
Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Ing. Ondrej Babik
Dátum: 13.5.2024

Kod	Popis	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV				
		3 943,004	27,785	0,000
1	Zemné práce	1 082,650	0,000	0,000
2	Zakladanie	1 356,347	22,823	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 162,186	4,962	0,000
99	Presun hmôt HSV	341,822	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV				
		2 666,620	0,959	0,000
762	Konštrukcie tesárske	810,176	0,503	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 856,443	0,456	0,000
Celkom		6 609,624	28,744	0,000



IC DPH: SK2120667043
IČO:51300184 DIČ:2120667043

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie amfiteátra a oddychovej zóny
Objekt: Lavičky

Objednávateľ: Obec Veľký Blh
Zhotoviteľ: Babimpex, s.r.o.
Miesto: Veľký Blh

Spracoval: Ing. Ondrej Babik
Dátum: 13.5.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------------	--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 943,004 27,785

1 Zemné práce 1 082,650 0,000

1	131211101.S	Hĺbenie jām v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	12,000	82,201	986,414	0,000
2	131211119.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jām ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,600	16,452	59,227	0,000
3	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,000	0,617	37,008	0,000

2 Zakladanie 1 356,347 22,823

4	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,000	64,624	193,871	6,210
5	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,500	154,997	1 162,476	16,613

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 162,186 4,962

6	331270521.S	Murivo pilierov a stlpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	2,700	297,316	802,752	4,814
7	331361821.S	Výstuž stlpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,145	2 478,854	359,434	0,148

99 Presun hmôt HSV 341,822 0,000

15	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	27,785	12,302	341,822	0,000
----	-------------	--	---	--------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 2 666,620 0,959

762 Konštrukcie tesárske 810,176 0,503

11	762523104.S	Položenie sedadiel hobľovaných na zraz z fošien	m2	20,000	9,140	182,808	0,000
12	605410000300	Rezivo stavebné zo smreku - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-200 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	1,000	587,196	587,196	0,500
13	762595000.S	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	1,000	5,285	5,285	0,003
14	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,482	5,382	34,888	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 856,443 0,456

8	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	435,000	2,342	1 018,944	0,021
9	133320000300.S. 1	Týc oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 75x50x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,435	1 878,854	817,302	0,435
10	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,351	1,316	20,197	0,000

Celkom 6 609,624 28,744

SK2120667043
IČO:51300184 DIČ:2120667043