

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“),



MCKV00003636

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Článok I.

Zmluvné strany

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves	
Dátum	17 -06- 2024
Evid. číslo	16698
Pril.	8
Číslo spisu	2

1. Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

v zastúpení: Dana Čahojová, starostka

sídlo: Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

IČO: 00 603 520

DIČ: 2020919164

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK19 5600 0000 0018 0414 3001

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o.

v zastúpení: Peter Žatko

sídlo: Bernoláková 423/9, 029 01 Námestovo

IČO: 52318290

DIČ: 2120997384

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s., IBAN: SK79 1100 0000 0029 4607 0375

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo dielo pod názvom: **Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte Materská škola Borská 4, Bratislava-Karlova Ves** (ďalej len „dielo“), ktorého rozsah a kvalita je presne špecifikovaná v jednotlivých ustanoveniach tohto článku zmluvy a vyplýva z:

- a) projektovej dokumentácie Pavilón 16 sekcia D, E, F, G, HP16, K16, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- b) naceného výkazu výmer zhotoviteľom (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy,

- c) ponuky zhotoviteľa diela, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy,
 - d) ostatných podmienok dojednaných objednávateľom a zhotoviteľom v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie obsahujúcej prílohu č. 1 tejto zmluvy obsahujúce: murárske práce vrátane vymaľovania priestorov, demontážne práce, elektromontážne práce, upratanie priestorov, odvoz a likvidácia odpadu, doprava, dokumentácia skutočného zhotovenia stavby. Jedná sa o etapu 2 Pavilón 16 sekcia D, E, F, G, HP16, K16 z projektovej dokumentácie.
 3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie v zmluve dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
 4. Predmet zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného diela trvalej povahy do prevádzky, vrátane odovzdania príslušných dokladov, zaškolenia obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela prípadne jeho stavebnej časti podľa tejto zmluvy a ďalších činností súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, pričom tieto činnosti zabezpečí zhotoviteľ.
 5. Dielom sa rozumie vykonanie všetkých prác a krokov definovaných touto zmluvou, vrátane všetkých prípravných prác a služieb súvisiacich s realizáciou diela. Za súčasť diela sa považujú práce, veci a služby aj v prípade, ak nie sú v tejto zmluve a jej prílohách výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ o nich s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
 6. Súčasťou dodávky diela zhotoviteľom je aj dodanie nasledovnej dokumentácie:
 - a) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác,
 - b) doklady podľa čl. IX ods. 2 tejto zmluvy.

Článok III. Miesto plnenia

Miestom plnenia je budova Materskej školy Borská 4, Bratislava-Karlova Ves, nachádzajúca sa na pozemku registra C, parc. č. 14 a 15 v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na LV č. 4708 vedenom Okresným úradom Bratislava (ďalej len „stavenisko“).

Článok IV. Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Z odovzdania staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovená Zápisnica o prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej

strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi.
4. Termín odovzdania riadne zhotoveného diela: **najneskôr do 12.8.2024 (vrátane).**
5. Ak zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené dielo na odovzdanie pred termínom dohodnutým v ods. 4 tohto článku zmluvy, tak objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať od zhotoviteľa aj v tomto skoršom termíne.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú okolnosti osobitného zreteľa, ktorých príčina nie je preukázateľne na strane zhotoviteľa alebo nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN a ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné, posunie sa termín dokončenia realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky realizovať. Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od vzniku takýchto okolností upozorní objednávateľa a ich existenciu preukáže predložením zápisov v stavebnom denníku a príslušných STN oprávnenému zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred opustením tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.
7. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 6 tohto článku zmluvy mení konečný termín zhotovenia diela, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrujú očíslovaný dodatok k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt, vrátane konečného termínu odovzdania diela.

Článok V. Cena diela

1. Cena diela je určená v eurách (EUR), na základe rozpočtu, ktorý je záväzný, úplný a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2. Cena diela je stanovená na základe podkladov ako maximálna pre rozsah prác uvedených v rozpočte a platná počas celej doby realizácie diela.
3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití § 547 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) t. j. jednostranné dodatočné navýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena diela je pevná. Takto určená cena diela je reálna a pokrýva všetky náklady spojené so splnením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela, ktoré vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania pri príprave jeho súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
4. Celková cena za dielo predstavuje:

Celková cena vrátane DPH: 79 800,00 **EUR**

(slovom: sedemdesiatdeveťtisícosemsto eur a nula centov s DPH),

pričom ide o cenu pevnú, konečnú a nemennú, ktorá sa nemení ani v prípade zmeny sadzby DPH.

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné ďalšie finančné čiastky, ako tie, ktoré sú dojednané v tejto zmluve.
6. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce a dodávky, vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov, ktoré patria k úplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skládku stavebnej sute, náklady spojené s vydaním certifikátov použitých materiálov.
7. Právo zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká včasným a riadnym vykonaním diela, bez väd a nedorobkov a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Článok VI.

Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
2. Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ dohodnutú cenu na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude zo strany zhotoviteľa vystavená najneskôr do 15 dní od prevzatia diela objednávateľom, vrátane odstránenia všetkých nedostatkov. Súčasťou faktúry bude kópia podpísaného preberacieho protokolu.
4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje alebo, ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie a vystavenie novej správnej faktúry. Nová 30-dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správnej faktúry objednávateľovi.
5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe alebo zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu.
6. Ak sa zmluvné strany po uzavretí zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu diela, objednávateľ je povinný zaplatiť len primerane zníženú cenu diela. Ak sa zmluvné strany týmto spôsobom dohodnú na rozšírení diela, s ktorým projektová dokumentácia nepočítala, tak objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy, vrátane v nej dojednaných jednotkových cien a všeobecne záväzných právnych predpisov zaplatiť cenu diela primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len pod podmienkou dodržania § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
7. Všetky zmeny, práce a výkony požadované objednávateľom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku a práce podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela podľa tejto zmluvy zistená (ďalej len „naviac práce“) budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodržania § 18 zákona o verejnom obstarávaní a odsúhlasení merných jednotiek a naviac prác oprávneným zástupcom objednávateľa. Naviac práce budú fakturované osobitne po predchádzajúcom vecnom,

cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami a po uzavretí dodatku k tejto zmluve.

8. Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov objednávateľa a to na základe faktúry, ktorej prílohou bude odovzdávajúci/preberací protokol diela.

Článok VII.

Podmienky vykonania diela a subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne a včas, bez väd a nedorobkov, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo a v súlade s podmienkami tejto zmluvy odovzdať dielo objednávateľovi. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t. j. zhotoviť všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a iných prác, ktoré musia byť dodané kompletne a v príslušnej kvalite zodpovedajúcej projektu a ďalším podkladom podľa článku II odseku 1 tejto zmluvy, vrátane ich prípadných zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé časti, musia zodpovedať platným STN a ISO normám, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, technickým požiadavkám na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov, ako aj ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých príslušných dokumentov. To isté sa vzťahuje aj na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov, použitých pri realizácii diela, ktorých použitie musí byť povolené v Slovenskej republike. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkčnosť diela v rozsahu a parametroch stanovených vo výkaze výmer a ustanoveniach tejto zmluvy, ako aj jej príloh. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním diela objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti potrebné na riadne zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne, pričom sa zaväzuje pri zhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že pri zhotovovaní diela sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, podmienkami uvedenými v projektovej dokumentácii a v tejto zmluve, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
3. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá sám za vady diela, ktoré boli týmto pokynom zapríčinené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na týchto svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom písomne upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo zapríčinené nevhodnosťou týchto pokynov.
4. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ zaistí bezpečnosť a ochranu zdravia, a to najmä dodržiavaním predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO) na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením

zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela okrem iného dodržiavať ustanovenia vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. ktorou sa stanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

5. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude vykonávať kontroly zhotovovaného diela podľa potreby, zvyčajne 1x týždenne prostredníctvom kontrolného dňa, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú vždy týždeň vopred. Zápis z kontrolného dňa vyhotoví objednávateľ a podpisuje ho spolu so zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú zostať zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v prácach.
6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv na plnenie tejto zmluvy alebo inak súvisia s plnením tejto zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto zmluvy týkajú alebo môžu týkať. Zmluvné strany následne vzájomne prerokujú bez zbytočného odkladu ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
7. Materiály, stavebné diely a výrobky použité na realizáciu diela musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto dôvodu znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže v tomto prípade stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie predstavuje dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa.

Článok VIII.

Stavebný denník a stavenisko

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle ust. § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že denník musí byť na stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku napr. poveternostnými vplyvmi a podobne.
2. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom v denníku pripájať svoje stanoviská. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný a datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu oprávneným zástupcom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol začať vykonávať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy, ako aj s projektovou dokumentáciou.

Článok IX.

Odobovanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi, certifikáty, atesty a protokoly o vykonaných skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými orgánmi a inštitúciami Slovenskej republiky, ktoré preukazujú, že vyprojektované, zhotovené, odobvané a vyskúšané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a o technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského jazyka.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odobvení diela predložiť objednávateľovi doklady o overení požadovaných vlastností zabudovaných výrobkov a materiálov v diele podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (certifikáty, atesty, preukázanie zhody a pod.).
3. O odobvení a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Protokol (ďalej len „Protokol“), ktorý musí obsahovať zhodnotenie stavebných prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na odstránenie vád a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnú. Ak nedôjde k prevzatí diela zo strany objednávateľa a spísaniu Protokolu, tak zmluvné strany spíšu Zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia (ďalej len „Zápis“), v ktorom uvedú aj zdôvodnenie neprevzatia diela.
4. Zhotoviteľ je povinný úplne vypratáť a upratať stavenisko do prevzatia diela.
5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo nedorobky, objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa dielo neprevziať. Objednávateľ v tomto prípade spíše so zhotoviteľom Zápis. Objednávateľ v Zápise stanoví zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov, a to najmenej 10 dní, prípadne sa zmluvné strany na určení primeranej lehoty dohodnú.
6. Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť vady a nedorobky v lehote podľa odseku 5 tohto článku zmluvy a odobvať dielo objednávateľovi po odstránení vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odobvovaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstráni, objednávateľ je oprávnený tak urobiť sám alebo prostredníctvom inej spôsobilej osoby na náklady zhotoviteľa.
7. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odobvané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu zhotoviteľom a objednávateľom.

Článok X.

Zodpovednosť za vady, záručná doba a zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ od podpísania Protokolu zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické parametre, že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, a že nemá vady, ktoré by znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania zvyčajným spôsobom a za v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas celej záručnej doby.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré vzniknú počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom v prípade, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo ak zhotoviteľ na nevhodnosť použitia podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom upozornil objednávateľa a ten na ich použitie napriek tomu trval.
4. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela alebo na prípady poškodenia diela živelnou pohromou. Dielo bude počas celej záručnej doby v plnom rozsahu spôsobilé na jeho používanie zvyčajným alebo v zmluve dohodnutým spôsobom a zachová si dohodnuté vlastnosti.
5. Zhotoviteľ poskytne na riadne zhotovené dielo záručnú dobu v trvaní 5 rokov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania Protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie väd diela a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
7. Reklamáciu vady diela sa objednávateľ zaväzuje uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení. Reklamácia musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený popis vady, ako aj termín požadovaného odstránenia vady diela.
8. V prípade, ak sa počas záručnej doby uvedenej v odseku 5 tohto článku zmluvy vyskytnú na diele vady, je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr do 10 dní od obdržania reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním väd najneskôr do 3 dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie objednávateľa, s výnimkou prípadov, v ktorých hrozí vznik škody v dôsledku vady diela; v týchto prípadoch má zhotoviteľ povinnosť začať s odstraňovaním väd bezodkladne. Na základe reklamácie objednávateľa je zhotoviteľ povinný počas záručnej doby bezodplatne odstrániť všetky vady a nedostatky diela vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, ak tieto vady a nedostatky vznikli chybným projektom, prevedením prác, dopravou, montážou alebo použitím nevhodného materiálu alebo z iného dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vady diela bude zaznamenané v samostatnej zápisnici.
9. V prípade ak zhotoviteľ nezačne opravu v dohodnutom termíne a ani sa strany nedohodnú inak, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u inej spôsobilej osoby na náklady zhotoviteľa.
10. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, objednávateľ má právo na dodatočné bezodplatné odstránenie týchto väd.
11. Záručná doba na reklamovanú časť diela sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom do dňa odstránenia reklamovanej vady.
12. Dielo má vady, najmä ak:
 - nie je dodané v požadovanej kvalite, najmä nie je v súlade s projektovou dokumentáciou,
 - spôsob vykonania diela nezodpovedá dohodnutému predmetu plnenia,
 - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - vyjdú najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdaných spoločne s dielom,

- dielo má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažená právami iných osôb.
- 13. Ak je vada, ktorá ovplyvňuje použiteľnosť diela zapríčinená zhotoviteľom, zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi aj škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli tretím osobám, v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri plnení jeho povinností podľa tejto zmluvy.
- 15. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na stavenisku k ohrozeniu života a zdravia oprávnených zástupcov objednávateľa alebo ďalších osôb a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 16. Zhotoviteľ súhlasí, že zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku podľa tejto zmluvy a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XI. Skončenie zmluvy

1. Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy. V prípade skončenia zmluvy odstúpením sa táto ruší dňom doručenia prejavu vôle odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote 10 dní odo dňa, kedy bol na to objednávateľom vyzvaný,
 - b) zhotoviteľ do 7 dní od protokolárneho odovzdania staveniska nezačne práce na diele,
 - c) omeškanie zhotoviteľa so splnením povinnosti odovzdať dielo v dohodnutom termíne prekročí 30 dní,
 - d) zhotoviteľ poruší túto zmluvu podstatným spôsobom, napríklad ak bez primeraného dôvodu preruší práce, alebo opustí stavenisko na dobu dlhšiu ako 5 dní,
 - e) zhotoviteľ poruší túto zmluvu iným ako podstatným spôsobom a porušenie povinnosti alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve objednávateľa neodstránil ani v primeranej lehote, ktorá mu bola objednávateľom poskytnutá,
 - f) na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie,
 - g) zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ stratí oprávnenie na vykonávanie činností, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela.
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
 - a) objednávateľ sa dostane do omeškania s odovzdaním staveniska o viac ako 30 dní,
 - b) objednávateľ bude v omeškaní viac ako 60 dní s úhradou splatných záväzkov voči zhotoviteľovi.

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
5. Bez ohľadu na spôsob ukončenia zmluvy je zhotoviteľ po jej skončení povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 dní od skončenia zmluvy opustiť stavenisko a pred opustením ho zabezpečiť tak, aby na diele nevznikli škody.

Článok XII. Majetkové sankcie

1. V prípade, ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť odovzdať riadne zhotovené dielo resp. jeho časť v dohodnutom termíne, má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa článku V odseku 5 tejto zmluvy, a to za každý, aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
2. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť začať s odstraňovaním väd diela alebo poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady diela podľa článku X ods. 8 tejto zmluvy, má objednávatel' právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 EUR za každý, aj začatý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa.
3. Ak objednávatel' neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania určeného v zmysle § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v tejto zmluve alebo vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zaplatením zmluvnej pokuty dotknuté.
5. Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávatel'ovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Zhotoviteľ je tiež povinný nahradiť objednávatel'ovi poplatky, pokuty a iné navyše vzniknuté náklady, ktoré bol objednávatel' nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov verejnej správy zo strany zhotoviteľa.
7. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré spôsobil objednávatel'), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávatel'ovi.

Článok XIII. Vyššia moc

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré zmluvné strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť (napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia, prírodná katastrofa) a bránia plneniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade, ak nastanú skutočnosti vyššej moci, a povinná zmluvná strana o tom najneskôr do 24 hodín od ich vzniku informuje druhú zmluvnú stranu,

tak posunutie termínov na splnenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeškanie a právna zodpovednosť povinnej zmluvnej strany za omeškanie, vrátane povinnosti plniť príslušnú sankciu, nevznikne.

Článok XIV. Doručovanie

1. Všetky jednostranné úkony pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy požadujú písomnú formu sa doručujú prostredníctvom poštového podniku do vlastných rúk a s doručenkou. Písomnosti doručované prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu.
2. Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, deň odmietnutia prevzatia písomnosti sa považuje za deň jej doručenia, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
3. Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa adresát o jej obsahu nedozvedel.
4. Zmluvné strany sú oprávnené doručovať písomnosti podľa ods. 1 tohto článku zmluvy aj osobne. V tom prípade je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.
5. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v odseku 6 tohto článku zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní. Doručovanie písomností uvedených v odseku 1 tohto článku zmluvy e-mailom je vylúčené.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečenie vzájomného kontaktu na riadne plnenie tejto zmluvy sú:

a) Kontaktná osoba za objednávateľa:

- i. meno a priezvisko: Katarína Barboríková
- ii. e-mail: [REDACTED]
- iii. telefónne číslo: [REDACTED]

b) Kontaktná osoba za zhotoviteľa:

- i. meno a priezvisko: Peter Žat'ko
- ii. e-mail: [REDACTED]
- iii. telefónne číslo: [REDACTED]

Článok XV. Záverečné ustanovenia


1. Zmeny tejto zmluvy, spočívajúce napríklad v zmenách na diele oproti pôvodne navrhnutému technickému riešeniu, je prípustné vykonať výlučne písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu realizácie stavebných prác nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska pred uzavretím tejto zmluvy. Všetky

úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, pričom disponuje takými personálnymi a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na riešenie sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená s návrhom na riešenie sporu obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy, zvlášť príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. V prípade, že niektoré z ustanovení zmluvy bude posúdené za neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení zmluvy. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
6. Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č.1 – projektová dokumentácia Pavilón 16 sekcia D, E, F, G, HP16, K16
 - Príloha č. 2- Nacenený výkaz výmer zhotoviteľom (rozpočet)
 - Príloha č. 3- Ponuka zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom zmluvy a nemajú v tejto súvislosti žiadne pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 06.06.2024 -02-

Objednávateľ



Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Dagmar Čahojová, starostka



V Námestove, dňa 12.06.2024

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.


Bernolákova 423/9

029 01 Námestovo

ČO: 52318290 DIČ: 2120997384

ZAP – EL s.r.o.

Peter Žatko, štatutárny orgán



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SO01
Stavba: Materská škola Borská 4_2024

JKSO:
Miesto: Borská 4

KS:
Dátum: 23.5.2024

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

IČO: 52318290
IČ DPH: SK2120997384

Projektant:
EXTELI-PROJEKT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Marek Gešnábel

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 500,00
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 66 500,00	Výška dane 13 300,00
Cena s DPH v EUR			79 800,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.
Bernolákova 423/9
029 01 Námestovo
IČO: 52318290 DIČ: 2120997384

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	SO01		
Stavba:	Materská škola Borská 4_2024		
Miesto:	Borská 4	Dátum:	23.05.2024
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Karlova Ves	Projektant:	EXTELI-PROJEKT s.r.o.
Zhotoviteľ:	ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo	Spracovateľ:	Ing. Marek Gešnábel

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		66 500,00	79 800,00
01	Sekcia A		
02	Sekcia B		
03	Sekcia C		
04	Sekcia D	7 638,16	9 165,79
05	Sekcia E	9 531,18	11 437,42
06	Sekcia F	9 538,53	11 446,24
07	Sekcia G	9 200,08	11 040,10
08	Sekcia HP16	18 240,93	21 889,12
09	Sekcia HP17		
10	Sekcia K16	12 351,12	14 821,34
11	Sekcia BYT		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

04 - Sekcia D

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

IČO:

52318290

IČ DPH:

SK2120997384

Projektant:

EXTELI-PROJEKT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 638,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	7 638,16	20,00%	1 527,63

Cena s DPH

v EUR

9 165,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.
Bernolákova 423/9
029 01 Námestovo
IČO: 52318290 IČ DPH: SK2120997384

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

04 - Sekcia D

Miesto:

Dátum:

23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTELI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 638,16

HSV - Práce a dodávky HSV

2 216,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,02

M - Práce a dodávky M

4 300,92

21-M - Elektromontáže

2 679,32

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

1 621,60

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

598,40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

522,24

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

04 - Sekcia D

Miesto:

Dátum: 23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTELI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernoláková 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 638,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 216,60

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

1	K	611425521.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou hladkou	m2	40,000	17,53	701,20
2	M	A3243-A-R9003-L.40	Prednástrek 2 mm	sub	1,000	76,28	76,28
3	M	A3243-A-R9006-L.40	Jadrová omietka	sub	1,000	104,45	104,45
4	M	A3243-M-R9010-L.40	Perla Interior	sub	1,000	41,78	41,78
5	M	A3243-A-R9010-L.40	Ionit Color	sub	1,000	109,67	109,67
6	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	40,000	16,37	654,80
7	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - náter stien 2x	hod	20,000	12,92	258,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,02

8	K	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	ks	1,000	86,42	86,42
9	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	90,000	1,24	111,60
10	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	20,000	2,22	44,40
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,175	12,69	27,60

D M

Práce a dodávky M

4 300,92

D 21-M

Elektromontáže

2 679,32

12	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,69	1,69
13	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	1,000	2,90	2,90
14	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	2,21	2,21
15	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	1,000	3,35	3,35
16	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,44	6,88
17	M	ESP000003911	Spínač striedavý dvojité Valena Life 752108 R6+6 biely	ks	2,000	5,85	11,70
18	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	1,94	3,88
19	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	2,000	3,78	7,56
20	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	2,18	2,18
21	M	ESP000003910	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	1,000	5,82	5,82
22	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	23,000	3,14	72,22
23	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	23,000	3,75	86,25
24	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	15,36	15,36
25	M	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, LEGRAND BOX-XL3-S-160 s výzbrojou	ks	1,000	54,94	54,94
26	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	5,000	4,75	23,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	348110000100.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 25W 2900lm IP54 4000K typ D	ks	5,000	46,75	233,75
28	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	12,000	6,34	76,08
29	M	348110000200.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 40W 4400lm IP44 4000K typ E	ks	12,000	57,30	687,60
30	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	0,64	115,20
31	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	180,000	0,96	172,80
32	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	220,000	0,72	158,40
33	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	220,000	1,48	325,60
34	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	120,000	0,68	81,60
35	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm2	m	120,000	1,90	228,00
36	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	40,000	1,26	50,40
37	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	40,000	6,23	249,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 621,60

38	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	34,000	3,47	117,98
39	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	34,000	0,32	10,88
40	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	7,56	7,56
41	M	EKR000001566	Legrand VIDEOSADA LINEA 3000 S ČÍTAČKOU RFID + CLASSE 300 WIFI	ks	1,000	605,81	605,81
42	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	3,33	13,32
43	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	12,000	0,57	6,84
44	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	3,000	1,63	4,89
45	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	4,000	4,06	16,24
46	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	4,000	22,25	89,00
47	K	220511030.S	Kábel FTP pod omietkou	m	220,000	1,98	435,60
48	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat. 6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	220,000	0,68	149,60
49	K	220732111.S	Montáž a zapojenie access point (wifi) na strop	ks	1,000	8,77	8,77
50	M	31L39200Z	Prístupový bod (Access point) Ubiquiti UniFi AP 6 Pro	ks	1,000	155,11	155,11

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 598,40

51	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	14,96	598,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 522,24

52	K	000500022.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000	156,67	156,67
53	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	208,90	208,90
54	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	104,45	104,45
55	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	eur	1,000	52,22	52,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

05 - Sekcia E

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Projektant:

EXTELI-PROJEKT s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52318290

IČ DPH:

SK2120997384

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 531,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 531,18	20,00%	1 906,24

Cena s DPH

v EUR

11 437,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.
Bernolákova 423/9
029 01 Námestovo
IČO: 52318290 DIČ: 2120997384

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Materská škola Borská 4_2024		
Objekt:	05 - Sekcia E		
Miesto:		Dátum:	23.05.2024
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava - Karlova Ves	Projektant:	EXTELI-PROJEKT s.r.o.
Zhotoviteľ:	ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo	Spracovateľ:	Ing. Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	9 531,18
HSV - Práce a dodávky HSV	2 216,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 946,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	270,02
M - Práce a dodávky M	6 193,94
21-M - Elektromontáže	3 136,07
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 057,87
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	598,40
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	522,24

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

05 - Sekcia E

Miesto:

Dátum: 23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTELI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 531,18

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 216,60

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

1	K	611425521.S	Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou hladkou	m2	40,000	17,53	701,20
2	M	A3243-A-R9003-L.40	Prednástrek 2 mm	sub	1,000	76,28	76,28
3	M	A3243-A-R9006-L.40	Jadrová omietka	sub	1,000	104,45	104,45
4	M	A3243-M-R9010-L.40	Perla Interior	sub	1,000	41,78	41,78
5	M	A3243-A-R9010-L.40	Ionit Color	sub	1,000	109,67	109,67
6	K	612423521.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	40,000	16,37	654,80
7	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - náter stien 2x	hod	20,000	12,92	258,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,02

8	K	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	ks	1,000	86,42	86,42
9	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	90,000	1,24	111,60
10	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	20,000	2,22	44,40
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,175	12,69	27,60

D M

Práce a dodávky M

6 193,94

D 21-M

Elektromontáže

3 136,07

12	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,69	1,69
13	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	1,000	2,90	2,90
14	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	2,21	2,21
15	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	1,000	3,35	3,35
16	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,44	6,88
17	M	ESP000003911	Spínač striedavý dvojité Valena Life 752108 R6+6 biely	ks	2,000	5,85	11,70
18	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	1,94	3,88
19	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	2,000	3,78	7,56
20	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	2,18	2,18
21	M	ESP000003910	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	1,000	5,82	5,82
22	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	23,000	3,14	72,22
23	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	23,000	3,75	86,25
24	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekáčich prác	ks	1,000	15,36	15,36
25	M	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, LEGRAND BOX-XL3-S-160 s výbrojou	ks	1,000	54,94	54,94
26	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	5,000	4,75	23,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	348110000100.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 25W 2900lm IP54 4000K typ D	ks	5,000	46,75	233,75
28	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	12,000	6,34	76,08
29	M	348110000200.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 40W 4400lm IP44 4000K typ E	ks	12,000	57,30	687,60
30	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	3,000	12,19	36,57
31	M	KE400S23LSOH Eca	Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S3 8 Mpx kompaktná IP kamera	ks	3,000	140,06	420,18
32	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	0,64	115,20
33	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	180,000	0,96	172,80
34	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	220,000	0,72	158,40
35	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	220,000	1,48	325,60
36	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	120,000	0,68	81,60
37	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x1,5 mm2	m	120,000	1,90	228,00
38	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	40,000	1,26	50,40
39	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	m	40,000	6,23	249,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 057,87

40	K	220260022.S	Kraba KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	34,000	3,47	117,98
41	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	34,000	0,32	10,88
42	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie privodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	7,43	7,43
43	M	EKR000001566	Legrand VIDEOSADA LINEA 3000 S ČÍTAČKOU RFID + CLASSE 300 WIFI	ks	1,000	605,81	605,81
44	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	3,33	13,32
45	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	12,000	0,57	6,84
46	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	3,000	1,63	4,89
47	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	4,000	4,06	16,24
48	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	4,000	22,25	89,00
49	K	220511030.S	Kábel FTP pod omietkou	m	760,000	1,98	1 504,80
50	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat. 6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	760,000	0,68	516,80
51	K	220732111.S	Montáž a zapojenie access point (wifi) na strop	ks	1,000	8,77	8,77
52	M	31L39200Z	Prístupový bod (Access point) Ubiquiti UniFi AP 6 Pro	ks	1,000	155,11	155,11

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 598,40

53	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	14,96	598,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 522,24

54	K	000500022.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000	156,67	156,67
55	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	208,90	208,90
56	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	104,45	104,45
57	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	eur	1,000	52,22	52,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

06 - Sekcia F

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Projektant:

EXTELI-PROJEKT s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52318290

IČ DPH:

SK2120997384

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 538,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 538,53	20,00%	1 907,71

Cena s DPH

v EUR

11 446,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.
Bernolákova 423/9
029 01 Námestovo
IČO: 52318290 DIČ: 2120997384

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

06 - Sekcia F

Miesto:

Dátum:

23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTELI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 538,53

HSV - Práce a dodávky HSV

2 216,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,02

M - Práce a dodávky M

6 201,29

21-M - Elektromontáže

2 983,82

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 217,47

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

598,40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

522,24

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

06 - Sekcia F

Miesto:

Dátum: 23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTELI-PROJEKT

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

s.r.o.

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 538,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 216,60

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

1	K	611425521.S	Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietskou hladkou	m2	40,000	17,53	701,20
2	M	A3243-A-R9003-L.40	Prednástreč 2 mm	sub	1,000	76,28	76,28
3	M	A3243-A-R9006-L.40	Jadrová omiетка	sub	1,000	104,45	104,45
4	M	A3243-M-R9010-L.40	Perla Interior	sub	1,000	41,78	41,78
5	M	A3243-A-R9010-L.40	Ionit Color	sub	1,000	109,67	109,67
6	K	612423521.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietskou hladkou	m2	40,000	16,37	654,80
7	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - náter stien 2x	hod	20,000	12,92	258,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,02

8	K	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	ks	1,000	86,42	86,42
9	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	90,000	1,24	111,60
10	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	20,000	2,22	44,40
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,175	12,69	27,60

D M

Práce a dodávky M

6 201,29

D 21-M

Elektromontáže

2 983,82

12	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,69	1,69
13	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	1,000	2,90	2,90
14	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	2,21	2,21
15	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	1,000	3,35	3,35
16	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,44	6,88
17	M	ESP000003911	Spínač striedavý dvojité Valena Life 752108 R6+6 biely	ks	2,000	5,85	11,70
18	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	1,94	3,88
19	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	2,000	3,78	7,56
20	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	2,18	2,18
21	M	ESP000003910	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	1,000	5,82	5,82
22	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	23,000	3,14	72,22
23	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	23,000	3,75	86,25
24	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	15,36	15,36
25	M	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, LEGRAND BOX-XL3-S-160 s výzbrojou	ks	1,000	54,94	54,94
26	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	5,000	4,75	23,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	348110000100.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 25W 2900lm IP54 4000K typ D	ks	5,000	46,75	233,75
28	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	12,000	6,34	76,08
29	M	348110000200.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 40W 4400lm IP44 4000K typ E	ks	12,000	57,30	687,60
30	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	2,000	12,19	24,38
31	M	KE400S23LSOH Eca	Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S3 8 Mpx kompaktná IP kamera	ks	2,000	140,06	280,12
32	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	0,64	115,20
33	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	180,000	0,96	172,80
34	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	220,000	0,72	158,40
35	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	220,000	1,48	325,60
36	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	120,000	0,68	81,60
37	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x1,5 mm2	m	120,000	1,90	228,00
38	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	40,000	1,26	50,40
39	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	m	40,000	6,23	249,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 217,47

40	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	34,000	3,47	117,98
41	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	34,000	0,32	10,88
42	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	7,43	7,43
43	M	EKR000001566	Legrand VIDEOSADA LINEA 3000 S ČÍTAČKOU RFID + CLASSE 300 WIFI	ks	1,000	605,81	605,81
44	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	3,33	13,32
45	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	12,000	0,57	6,84
46	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	3,000	1,63	4,89
47	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	4,000	4,06	16,24
48	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	4,000	22,25	89,00
49	K	220511030.S	Kábel FTP pod omietkou	m	820,000	1,98	1 623,60
50	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	820,000	0,68	557,60
51	K	220732111.S	Montáž a zapojenie access point (wifi) na strop	ks	1,000	8,77	8,77
52	M	31L39200Z	Prístupový bod (Access point) Ubiquiti UniFi AP 6 Pro	ks	1,000	155,11	155,11

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 598,40

53	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	14,96	598,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 522,24

54	K	000500022.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000	156,67	156,67
55	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	208,90	208,90
56	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	104,45	104,45
57	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	eur	1,000	52,22	52,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

07 - Sekcia G

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Projektant:

EXTELI-PROJEKT s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52318290

IČ DPH:

SK2120997384

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 200,08

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 200,08	20,00%	1 840,02

Cena s DPH

v EUR

11 040,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.
Bernolákova 423/9
029 01 Námestovo
IČO: 52318290 DIČ: 2120997384

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

07 - Sekcia G

Miesto:

Dátum:

23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTELI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 200,08

HSV - Práce a dodávky HSV

2 216,60

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,02

M - Práce a dodávky M

5 862,84

21-M - Elektromontáže

2 831,57

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 031,27

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

598,40

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

522,24

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

07 - Sekcia G

Miesto:

Dátum: 23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTALI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 200,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 216,60

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

1	K	611425521.S	Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietskou hladkou	m2	40,000	17,53	701,20
2	M	A3243-A-R9003-L.40	Prednástrek 2 mm	sub	1,000	76,28	76,28
3	M	A3243-A-R9006-L.40	Jadrová omiетка	sub	1,000	104,45	104,45
4	M	A3243-M-R9010-L.40	Perla Interior	sub	1,000	41,78	41,78
5	M	A3243-A-R9010-L.40	Ionit Color	sub	1,000	109,67	109,67
6	K	612423521.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietskou hladkou	m2	40,000	16,37	654,80
7	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - náter stien 2x	hod	20,000	12,92	258,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

270,02

8	K	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	ks	1,000	86,42	86,42
9	K	974031121.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	90,000	1,24	111,60
10	K	974031132.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	20,000	2,22	44,40
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	2,175	12,69	27,60

D M

Práce a dodávky M

5 862,84

D 21-M

Elektromontáže

2 831,57

12	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	1,69	1,69
13	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	1,000	2,90	2,90
14	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	1,000	2,21	2,21
15	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	1,000	3,35	3,35
16	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,44	6,88
17	M	ESP000003911	Spínač striedavý dvojité Valena Life 752108 R6+6 biely	ks	2,000	5,85	11,70
18	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	1,94	3,88
19	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	2,000	3,78	7,56
20	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	1,000	2,18	2,18
21	M	ESP000003910	Spínač krížový Valena Life 752107 R7 biely	ks	1,000	5,82	5,82
22	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	23,000	3,14	72,22
23	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	23,000	3,75	86,25
24	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	15,36	15,36
25	M	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, LEGRAND BOX-XL3-S-160 s výzbrojou	ks	1,000	54,94	54,94
26	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	5,000	4,75	23,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	348110000100.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 25W 2900lm IP54 4000K typ D	ks	5,000	46,75	233,75
28	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	12,000	6,34	76,08
29	M	348110000200.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 40W 4400lm IP44 4000K typ E	ks	12,000	57,30	687,60
30	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	1,000	12,19	12,19
31	M	KE400S23LSOH Eca	Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S3 8 Mpx kompaktná IP kamera	ks	1,000	140,06	140,06
32	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	180,000	0,64	115,20
33	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	180,000	0,96	172,80
34	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	220,000	0,72	158,40
35	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	220,000	1,48	325,60
36	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	120,000	0,68	81,60
37	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x1,5 mm2	m	120,000	1,90	228,00
38	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	40,000	1,26	50,40
39	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm2	m	40,000	6,23	249,20

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 031,27

40	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	34,000	3,47	117,98
41	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	34,000	0,32	10,88
42	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	7,43	7,43
43	M	EKR000001566	Legrand VIDEOSADA LINEA 3000 S ČÍTAČKOU RFID + CLASSE 300 WIFI	ks	1,000	605,81	605,81
44	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	3,33	13,32
45	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	12,000	0,57	6,84
46	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	3,000	1,63	4,89
47	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	4,000	4,06	16,24
48	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	4,000	22,25	89,00
49	K	220511030.S	Kábel FTP pod omietkou	m	750,000	1,98	1 485,00
50	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	750,000	0,68	510,00
51	K	220732111.S	Montáž a zapojenie access point (wifi) na strop	ks	1,000	8,77	8,77
52	M	31L39200Z	Prístupový bod (Access point) Ubiquiti UniFi AP 6 Pro	ks	1,000	155,11	155,11

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 598,40

53	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	14,96	598,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 522,24

54	K	000500022.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000	156,67	156,67
55	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	208,90	208,90
56	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	104,45	104,45
57	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	eur	1,000	52,22	52,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

08 - Sekcia HP16

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Projektant:

EXTELI-PROJEKT s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52318290

IČ DPH:

SK2120997384

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 240,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 240,93	20,00%	3 648,19

Cena s DPH

v EUR

21 889,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.

Bernolákova 423/9

029 01 Námestovo

IČO: 52318290 DIČ: SK2120997384

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Borská 4_2024

Objekt: 08 - Sekcia HP16

Miesto:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Dátum: 23.05.2024

Projektant: EXTELI-PROJEKT
s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Marek Gešnábel

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

	18 240,93
HSV - Práce a dodávky HSV	5 070,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 658,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	411,46
M - Práce a dodávky M	11 751,05
21-M - Elektromontáže	8 113,35
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 637,70
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	897,60
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	522,24

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

08 - Sekcia HP16

Miesto:

Dátum: 23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTALI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 240,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 070,04

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 658,58

1	K	611425521.S	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou hladkou	m2	120,000	17,53	2 103,60
2	M	A3243-A-R9003-L.40	Prednástrež 2 mm	sub	1,000	76,28	76,28
3	M	A3243-A-R9006-L.40	Jadrová omietka	sub	1,000	104,45	104,45
4	M	A3243-M-R9010-L.40	Perla Interior	sub	1,000	41,78	41,78
5	M	A3243-A-R9010-L.40	Ionit Color	sub	1,000	109,67	109,67
6	K	612423521.S	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	120,000	16,37	1 964,40
7	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - náter stien 2x	hod	20,000	12,92	258,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

411,46

8	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	180,000	1,24	223,20
9	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	80,000	2,22	177,60
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	0,840	12,69	10,66

D M

Práce a dodávky M

11 751,05

D 21-M

Elektromontáže

8 113,35

11	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	3,51	3,51
12	M	ESP000004011	Spínač Valena Life 752151 R1 IP44 biely	ks	1,000	2,90	2,90
13	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	1,69	13,52
14	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	8,000	3,35	26,80
15	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep. - radenie 6	ks	8,000	1,94	15,52
16	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	8,000	5,85	46,80
17	K	210110302.S	Vypínač VS 40, 63A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	2,000	7,53	15,06
18	M	358120004960.S	Spínač váčkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JD 1103 A6	ks	2,000	42,98	85,96
19	K	210110602	Montáž tlačidla CENTRAL STOP	ks	1,000	2,92	2,92
20	M	38003	Tlačidlo Central stop	ks	1,000	29,92	29,92
21	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	33,000	3,14	103,62
22	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	33,000	3,75	123,75
23	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	5,000	5,33	26,65
24	M	EZA000002966	Zásuvka Valena Life 753179 1-násobná s clonkami IP44 biela	ks	5,000	4,06	20,30
25	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	3,000	4,75	14,25
26	M	348110000100.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 25W 2900lm IP54 4000K typ D	ks	1,000	46,75	46,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	348110000900	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 45W 4950lm IP40 4000K typ C	ks	2,000	66,26	132,52
28	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	31,000	6,34	196,54
29	M	348110000700	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 13W 1460lm IP54 4000K typ A	ks	20,000	49,06	981,20
30	M	348110000800.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 40W 4400lm IP44 4000K typ B	ks	7,000	63,06	441,42
31	M	348110000200.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 40W 4400lm IP44 4000K typ E	ks	2,000	57,30	114,60
32	K	210411066.S	Montáž PIR detektora	ks	9,000	2,43	21,87
33	M	SPS000000029	Senzor pohybu ZONA JQ-37 00464 230VAC IP20 4m/360° PIR biela	ks	9,000	5,70	51,30
34	K	210411141.S	Montáž kamery a príslušenstva	ks	3,000	12,19	36,57
35	M	KE400S23LSOH Eca	Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S3 8 Mpx kompaktná IP kamera	ks	3,000	140,06	420,18
36	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6 z.ž	m	250,000	0,45	112,50
37	M	341310009200	Vodič medený flexibilný H07Z-K 6 Z.ž. mm2	m	250,000	1,46	365,00
38	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	680,000	0,64	435,20
39	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	680,000	0,96	652,80
40	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	740,000	0,72	532,80
41	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	740,000	1,48	1 095,20
42	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	340,000	0,68	231,20
43	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm2	m	340,000	1,90	646,00
44	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	40,000	1,26	50,40
45	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	40,000	6,23	249,20
46	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	60,000	0,63	37,80
47	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm2	m	60,000	1,38	82,80
48	M	SPS000000066	Dahua NVR4416-16P-I IP záznamové zariadenie	ks	1,000	648,02	648,02
							3 637,70
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				
49	K	220110563.S	Montáž rozvádzača oceľoplechového RACK	ks	1,000	84,18	84,18
50	M	383150023600	Dátový rozvádzač RACK 18U s výzbrojou	ks	1,000	6,48	6,48
51	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	59,000	3,47	204,73
52	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	59,000	0,32	18,88
53	K	220320307.S	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,000	7,43	7,43
54	M	EKR000001566	Legrand VIDEOSADA LINEA 3000 S ČÍTAČKOU RFID + CLASSE 300 WIFI	ks	1,000	605,81	605,81
55	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	3,33	13,32
56	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	35,000	0,57	19,95
57	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	8,000	1,63	13,04
58	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	2,000	4,06	8,12
59	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	4,000	22,25	89,00
60	K	220511030.S	Kábel FTP pod omietkou	m	680,000	1,98	1 346,40
61	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat. 6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiérový	m	680,000	0,68	462,40
62	K	220732111.S	Montáž a zapojenie access point (wifi) na strop	ks	4,000	8,77	35,08
63	M	348110001000	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 12W 1200lm IP65 4000K typ F	ks	2,000	51,22	102,44
64	M	31L39200Z	Prístupový bod (Access point) Ubiquiti UniFi AP 6 Pro	ks	4,000	155,11	620,44
							897,60
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				
65	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	14,96	897,60
							522,24
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
66	K	000500022.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000	156,67	156,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	208,90	208,90
68	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	104,45	104,45
69	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	eur	1,000	52,22	52,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

10 - Sekcia K16

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Projektant:

EXTELI-PROJEKT s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.05.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

52318290

IČ DPH:

SK2120997384

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 351,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 351,12	20,00%	2 470,22

Cena s DPH

v EUR

14 821,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZAP-EL s.r.o.
Bernolákova 423/9
029 01 Námestovo
IČO: 52318290 DIČ: 2120997384

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Borská 4_2024
Objekt: 10 - Sekcia K16

Miesto:
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Zhotoviteľ: ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Dátum: 23.05.2024
Projektant: EXTELI-PROJEKT s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Marek Gešnábel

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	12 351,12
HSV - Práce a dodávky HSV	2 502,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 946,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	555,96
M - Práce a dodávky M	4 215,94
21-M - Elektromontáže	3 801,15
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	414,79
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	598,40
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	5 034,24

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Borská 4_2024

Objekt:

10 - Sekcia K16

Miesto:

Dátum: 23.05.2024

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Projektant:

EXTELI-PROJEKT
s.r.o.

Zhotoviteľ:

ZAP-EL s. r. o., Bernolákova 423/9 029 01 Námestovo

Spracovateľ:

Ing. Marek Gešnábel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 351,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 502,54

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 946,58

1	K	611425521.S	Omiетка rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietskou hladkou	m2	40,000	17,53	701,20
2	M	A3243-A-R9003-L.40	Prednástreč 2 mm	sub	1,000	76,28	76,28
3	M	A3243-A-R9006-L.40	Jadrová omiетка	sub	1,000	104,45	104,45
4	M	A3243-M-R9010-L.40	Perla Interior	sub	1,000	41,78	41,78
5	M	A3243-A-R9010-L.40	Ionit Color	sub	1,000	109,67	109,67
6	K	612423521.S	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietskou hladkou	m2	40,000	16,37	654,80
7	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - náter stien 2x	hod	20,000	12,92	258,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

555,96

8	K	971033581.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	ks	2,000	86,42	172,84
9	K	974031121.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	120,000	1,24	148,80
10	K	974031132.S	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	80,000	2,22	177,60
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	4,470	12,69	56,72

D M

Práce a dodávky M

4 215,94

D 21-M

Elektromontáže

3 801,15

12	K	210110021.S	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	2,000	3,78	7,56
13	M	ESP000004011	Spínač Valena Life 752151 R1 IP44 biely	ks	2,000	2,90	5,80
14	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	2,000	3,44	6,88
15	M	ESP000003911	Spínač striedavý dvojité Valena Life 752108 R6+6 biely	ks	2,000	5,85	11,70
16	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	1,94	7,76
17	M	ESP000003909	Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely	ks	4,000	3,78	15,12
18	K	210110302.S	Vypínač VS 40, 63A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru	ks	1,000	7,53	7,53
19	M	358120004960.S	Spínač vačkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JD 1103 A6	ks	1,000	42,98	42,98
20	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	6,000	3,14	18,84
21	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	6,000	3,75	22,50
22	K	210111023.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250V / 16A 2P + PE	ks	24,000	4,89	117,36
23	M	EZA000002966	Zásuvka Valena Life 753179 1-násobná s clonkami IP44 biela	ks	24,000	4,06	97,44
24	K	210111114.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZG 3243, 3P + PE, IZG 3253, 3P + N + PE	ks	4,000	5,19	20,76
25	M	345510002600.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZG 3243 32A/400V/4P IP67	ks	4,000	14,65	58,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 255 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	15,36	15,36
27	M	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa zapustená, LEGRAND XL3 - 160	ks	1,000	54,94	54,94
28	K	210201912.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	13,000	6,34	82,42
29	M	348110000200.S	SVIETIDLO LED, PRISADENÉ, 40W 4400lm IP44 4000K typ B	ks	13,000	57,30	744,90
30	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	320,000	0,64	204,80
31	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	320,000	0,96	307,20
32	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	370,000	0,72	266,40
33	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	370,000	1,48	547,60
34	K	210881085.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x70	m	10,000	2,28	22,80
35	M	341610016700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x70 mm2	m	10,000	39,41	394,10
36	K	210881091.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	120,000	0,68	81,60
37	M	341610015900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm2	m	120,000	1,90	228,00
38	K	210881101.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	140,000	0,81	113,40
39	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x2,5 mm2	m	140,000	2,12	296,80

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 414,79

40	K	220260022.S	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka, zhotovenie otvorov, bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	39,000	3,47	135,33
41	M	345410003100	Viečko na krabicu KO 68 D 80 mm, KOPOS	ks	39,000	0,32	12,48
42	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	1,000	3,33	3,33
43	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	13,000	0,57	7,41
44	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	13,000	1,63	21,19
45	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	1,000	22,25	22,25
46	K	220511030.S	Kábel FTP pod omietkou	m	80,000	1,98	158,40
47	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	80,000	0,68	54,40

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 598,40

48	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	40,000	14,96	598,40
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 5 034,24

49	K	000500022.S	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií	eur	1,000	156,67	156,67
50	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	208,90	208,90
51	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	104,45	104,45
52	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - podružný materiál	eur	1,000	52,22	52,22
53	K	001500001.S	Ostatné náklady stavby - obkladanie stien a podlahy vrátane materiálu format obkladu 20x20cm	m2	120,000	37,60	4 512,00

Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

Zákazka: „REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE MŠ BORSKÁ 4, BRATISLAVA – 2. ETAPA.“

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač :
(obchodný názov, sídlo štatutár, IČO, DIČ)

ZAP-EL s. r. o.
Sídlo: Bernolákova 423/9, 029 01 Námestovo
štatutár: Peter Žat'ko
IČO: 52318290
DIČ: 2120997384

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

Návrh na plnenie kritérií:

- ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu nasledovne:

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY	
Navrhovaná cena v EUR bez DPH:	66 500,00 EUR
Sadzba DPH:	20 %
Výška DPH:	13 300,00 EUR
Celková navrhovaná cena v EUR s DPH:	79 800,00 EUR

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu nasledovne:

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY	
Celková navrhovaná cena v EUR :	 EUR

V Námestove, dňa 23.05.2024

ZAP-EL s.r.o.
Bernolákova 423/9
029 01 Námestovo
IČO: 52318290 DIČ: 2120997384

.....
Peter Žat'ko
štatutárny orgán