Mestska plavaren v Liptovskom Hradku

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov
Cislo zmluvy u objednavatela: 2024/171
Cislo zmluvy u zhotovitela: 24030
Objednavatel: Mesto Liptovsky Hradok
Sidlo: Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovsky Hradok
Zastupeny: Mgr. Branislav Tréger, PhD., Statutdrny zastupca
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Mgr. Branislav Tréger, PhD., Statutdrny zastupca
vo veciach technickych Ing. arch. Ivana Durecova, referent investi¢nej vystavby
ICO: 00315494
DIC: 2021031122
IC DPH: SK2021031122
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a. s.
IBAN : SK6056000000001600108001
Zhotovitel: HBH, a.s.
Sidlo: Robotnicka 286, 017 01 Povazska Bystrica
Zapisany v: OR Okr. Sud Trendin, oddiel Sa, vlozka 257/R
Zastupena: Ing. Igor Strempek — generalny riaditel
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych Ing. Igor Strempek — generalny riaditel
vo veciach technickych  Ing. Peter Stofafiak — vyrobny riaditel
ICO: 31617913
DIC: 2020440015
IC DPH: SK2020440015
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech&Slovakia
IBAN: SK02 1111 0000 0066 0451 8019
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Mestska plavaren v Liptovskom Hradku

Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzacom verejnej sutaze ,Mestska plavaren v Liptovskom Hradku*.
Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok sutaze.

Zhotovitel' v rdmci verejného obstaravania ,,Mestska plavaren v Liptovskom Hradku” predlozil
v ramci svojej ponuky nasledovné Gdaje pre Ostatné hodnotiace kritéria - Skusenosti kli¢ového
odbornika - stavbyveduceho:

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Jdn Facinik

(osvedcenie o vykonani odbornej skisky ¢. 12704*10%)

Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. Martin Harcarik
(evid.¢.11076)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne avcas vykonat dielo (stavbu) ,Mestska
plavéren v Liptovskom Hradku” podla Projektovej dokumentacie a Technickej spravy tvoriacej
Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vSetky s tym
suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné
k uspesnému kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 2787 740,85 €
DPH 557548,17 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 334528902 €

Slovom: tri miliony tristostyridsatpdttisic dvestoosemdesiatdeviit /dva centy EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacénych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné préace. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych
stavebnych préac. Sucastou faktlry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
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forme protokolu.
Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, ze faktlra nebude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objedndvatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej fakttry objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od Géinnosti zmluvy vinkulovat
na bankovom Uéte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku vo vyske
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po protokolarnom
prebrati a odovzdani diela.

1l.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je intravildn mesta Liptovsky Hradok.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 15 mesiacov odo dna protokolarneho
prevzatia staveniska. Dielo sa zacne realizovat diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi.
Objednévatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni od
nadobudnutia Uc¢innosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objednévatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram realizicie diela vypracovany zhotovitefom v rdmci verejného
obstardvania bude do 14 dni od Ucinnosti zmluvy Zhotoviteflom aktualizovany a po vzajomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe dalsieho
postupu pri vykonavani diela.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.
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b)

d)
e)

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v él. 11., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoctu mdze nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a)
b)

c)

d)

f)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnd na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefénne Eislo
na nahlasovanie poruch je: 042/4326 334, podatelna @hbh.sk

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchddza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednévatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze predmet zmluvy bude realizovany klti¢ovymi odbornikmi
uvedenymi v Preambule tejto Zmluvy, prostrednictvom ktorych Zhotovitel preukazal
splnenie podmienok Ucasti vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto
Zmluvy. Zmena klti¢ového odbornika pocas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade
pisomnej odévodnenej Ziadosti Zhotovitela, ktorej prilohou budu doklady preukazujice
splnenie podmienok Ucasti a kvalitativnych kritérii navrhovaného klti¢ového odbornika na
urovni rovnakej alebo vysSej ako u povodného klucového odbornika. Zhotovitel je
opravneny zmenit klicovych odbornikov len s predchadzajicim pisomnym sdhlasom
Objedndvatela, a to prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel zabezpeci poistenie predmetu diela odo dfa zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukaze Objednavatelovi do Strnastich (14) pracovnych dni po nadobudnuti
uéinnosti Zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti
za $kodu spdsobend na majetku tretich oséb v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
pri realizacii diela.
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g)

h)

j)

k)

p)

a)

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrzZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zZivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny urad po dohode s
organom Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Ustavom
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Zze uvedie poskodenu Cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych c¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skisky budu vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky pokyny Objednévatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel méze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.
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r)

s)

t)

u)

y)

V pripadoch, v ktorych sa déd nepochybne urcit povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrzZiavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamfZite vypovedat a trvale
zakdazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitefa. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovid zmluvnl pokutu vo vyske
300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského sprdvania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne sSkody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budl nosit obletenie zretelne oznadené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

aa) Zhotovitel je povinny ztc¢astrfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,

s U¢astou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

bb) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho

na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatoc¢nej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnl pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.
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cc) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

dd) Zhotovitel zabezpeci a predlozi doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby
a geometrické zameranie skutoéného vyhotovenia stavby atieto odovzda
Objednavatelovi pri odovzdani diela

ee) Zhotovitel zabezpedi a predloZi projekt skutocného vyhotovenia stavby, pripadne supis
nepodstatnych zmien od dokumentacie overenej v stavebnom konani a tieto odovzda
Objedndvatelovi pri odovzdani diela

ff) Zhotovitel predlozi certifikdty pouzitych vyrobkov a materidlov a technickych listov
pouZzitych vyrobkov (podla zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov)

gg) V pripade znedistenia vozovky zhotovitel zabezpedi jej bezodkladné vycistenie na vlastné
naklady

hh) Zhotovitel sa zavazuje predlozZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratSiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodévatelmi/zhotovitelmi
tychto ¢asti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajuice zo zaru¢nych listov,
navodov na pouZitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpedi
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 042/4326 334

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dna pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

4.1 nepristupi k odstranovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

oprdvneny:

5.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

5.3 zabezpe’it odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moze Objednéavatel vykonat vystavenim
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faktdry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrariovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zarucéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opriavneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢&.2 - Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednévatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZnujlice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spOdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.
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VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
Casovom harmonograme realizicie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela md Objedndvatel prdvo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z
dévodov na strane Zhotovitela a nie zdovodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej
moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,- € za kazidy aj zacaty denn omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kaZzdy aj zacaty den omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zdvazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajlceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy def omeskania.

Ak Zhotovitel zmeni klucového odbornika - stavbyveduceho bez ozndmenia tejto skutocnosti
Objedndvatelovi, bez preukazania splnenia vsetkych poZziadaviek potrebnych na zmenu alebo
bez odsuhlasenia tejto zmeny Objednavatelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 50 000,- EUR za kazdy jednotlivy pripad.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu Skody spésobenej na majetku objedndvatela, ktoré spésobi zhotovitel prizhotovovani
diela ako aj v pripade, ak neboli dodrZzané podmienky Uplného pristupu k Ucétovnictvu
Zhotovitela alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zdkazky sa Zhotovitel dopustil kolizneho
spravania, alebo inym nedovolenym spésobom ovplyvnil vyber UspeSného uchadzaca, a to
najmd v pripade ak bude Objednavatel povinny v dosledku tychto skutonosti vratit
poskytnuty projektovy grant alebo jeho cast.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Clanok Vi
Zmena Diela, naviac a menej prace

Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny pozadované Zmluvnymi stranami nad ramec
predmetu plnenia a prac, ktorych opodstatnenost bude pocas realizdcie Diela zistend,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre
uzatvorenie dodatkov k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvadlené oboma Zmluvnymi
stranami. Zmenové listy mbézu obsahovat spresnenie Specifikacie nahradenim poloziek prac,
dalej naviac préce v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnu na rozsSireni Diela alebo menej
prace, ak sa Zmluvné strany dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela. Pre vylucenie pochybnosti
uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je mozné realizovat len v stlade s § 18 ZVO a po
vzajomnej dohode Zmluvnych stran.

Naviac prdce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju
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prace, ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah rieSenia projektovej
dokumentdcie pre realizaciu stavby a budu odpocitané z ceny Diela, alebo budi nahradené
inymi polozkami prac v rdmci Specifikacie ceny Diela.

3. Pri poZiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objednavatel preloZi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven su Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat zapisom do stavebného
dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond Zhotovitel ocenenie ceny Diela a
predloZzi ho Objednavatelovi s odhadovanymi mnoZstvami, ktoré bude obsahovat:
grafické znazornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujuci druh, rozsah,
miesto a dalSie charakteristiky prac alebo dodavok nevyhnutné k pochopeniu navysenia
rozpoctu ako aj porovnanie so zakladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni
zmeny Diela postupuje Zhotovitel nasledovne:

(i) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

(ii) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouzité cennikové ceny pozadovanych naviac prdc,

(iii) pri polozkdch nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros,
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca.

c) Objednavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo dna dorucenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne &i trva na vykonani zmeny Diela alebo
nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v ramci planovanych leh6t v zmysle
Casového harmonogramu realizacie diela.

d) V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi zmenovy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu
Diela obsiahnutt v zmenovom liste realizovat a Objednavatel je povinny zaplatit za tuto
zmenu Diela.

4. Schvalené zmenové listy sa stanu podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v
dohodnutom case; inak v ¢ase primerane uréenom Objedndvatelom; ak ma rozsah zmien vplyv
na ¢as plnenia Diela, Zmluvné strany st opravnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia
Diela.

5. V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat ,,menej prac”, t. . prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, Zhotovitel spracuje, predlozi a Objedndavatel schvali odpoctovy zmenovy
list s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

6. Na zdklade odsuhlasenych a opravnenou osobou Objednavatela podpisanych zmenovych
listov spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predloZzi Objednavatelovi navrh dodatku ku
Zmluve, ku ktorému priloZi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvéalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok krozpoCtu (tvoreny rekapituldciou ocenenia zmien podla jednotlivych
zmenovych listov) originalne podpisany Statutdrnym zastupcom Zhotovitela, opatreny
originalnym odtlackom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindlne podpisany
opravnenou osobou Objednavatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.
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Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti je mozné menit pisomnym dodatkom po uplynuti
kazdych 12 mesiacov odo dna podpisu tejto Zmluvy o cenovy medziro€ny ndrast vypocitany s
pouzitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym uradom Slovenskej republiky, k
poslednému driu Stvrtroka, ktorym konci obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Porovnavanie aktudlneho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych prac a materialov
1. Stvrtrok 2024 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel vSak nema pravo na zvysenie ceny
takych prac, ktoré omeskal z dovodov na jeho strane. Navrh na Upravu ceny diela indexdciou s
odovodnenim oznami zhotovitel' objednavatelovi pisomne v lehote do 7 dni od jej
vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykona dodatkom k Zmluve, ktory sa tymto
zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucdenia vyzvy zhotovitela na jeho
uzatvorenie. Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych pridc a doddvok zo zdkladného rozpoctu
neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny supis bude preindexovany
indexom Statistického Uradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako priloha
dodatku dolozZi supis podla vyssie uvedeného principu.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny za Dielo v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentdcie,

c) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na posledne zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i. omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedInoval (vyssia moc),

ii. Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,

iii. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 4.3. ¢), d) a e) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizicia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
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pOsobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnud o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstupenia nastant
driom dorucenia oznadmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informdcii

V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné a nebude takéto informdacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Clanok XI.
Kontrola

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poziadavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucéinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

Xil.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponikaného rieSenia - Vykaz vymer

Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizacie diela v ¢leneni na ¢innosti

Priloha €. 3: Technickad sprava a Projektovd dokumentacia (na CD/DV a pod.) — prikladd
objedndvatel pri podpise zmluvy

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné udaje subdoddavatelov

Zmluva je platna dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktord spociva v tom Ze:

a) dojde k schvéleniu Ziadosti Objednavatela o dotaciu z Fondu na podporu Sportu a sucasne
b) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade nesplnenia vyssie uvedenej odkladacej podmienky si objedndvatel vyhradzuje pravo
vyuzit institit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

Platnost zmluvy skonéi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky udajov, ddleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
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a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budid sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusSnymi slovenskymi sudmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo
i spOsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajluce alebo néklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazdd zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, zZe
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
V Povazskej Bystrici, diia 04.06.2024 v Liptovskom Hradku dfia ........c.cceeuueeene
Ing. Igor Strempek Mgr. Branislav Tréger, PhD.,
generalny riaditel Statny zastupca
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