

Krycí list stavby

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa : 31.05.2024

Odberteľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

IČO:

DIČ:

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	71057,67	46051,32	117108,99	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	47 832,32	16 556,90	64 389,22		
3	MONT	58 469,17	0,00	58 469,17	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			239 967,38	10	Spolu 0,00
C		VRN		D		VRN
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E		Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 6,10,20	239 967,38
				22	DPH 10% z 239 967,38	23 996,74
				23	DPH 20% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	263 964,12
				F		

Odberteľ

Dodávateľ



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
 Čirč 208, 065 42 Čirč
 IČO: 52 064 093
 IČ DPH: SK2120883842

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa

Sadzby DPH	
A	B
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - Multifunkčné ihrisko	160 336,27		0,00	0,00		160 336,27
SO 02 - Záchytná sieť	31 161,29		0,00	0,00		31 161,29
SO 03 - Strecha na tribúne	48 469,82		0,00	0,00		48 469,82
Celkom bez DPH	239 967,38		0,00	0,00	0,00	239 967,38
DPH 10% z	239 967,38					23 996,74
DPH 20% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						263 964,12

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa

Objekt SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa : 31.05.2024

Odberateľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

IČO:

DIČ:

A ZRN					B	
Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	64305,4	37854,3	102159,7	7	Ostatné náklady	0
2 PSV	27 892,94	6 556,90	34 449,84			
3 MONT	23 726,73	0,00	23 726,73	8	Kompletačná činnosť	0,00
4 OST				9	HZS	0,00
5 VN						
6 Spolu			160 336,27	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN		
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16 Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12 Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00		17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19		
15				20 Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21 Súčet riadkov 6,10,20		160 336,27
				22 DPH 10% z	160 336,27	16 033,63
				23 DPH 20% z	0,00	0,00
				24 Spolu v EUR		176 369,90
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
 Čirč 208, 065 42 Čirč
 IČO: 52 064 093
 IČ DPH: SK2120883842

Odberateľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč

Projektant:

Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa

Objekt SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Spracoval:

Ks:

Dátum: 31.05.2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	24956,21	2106,96	27063,17	26,37	0
ZÁKLADY	10133,71	8781,58	18915,29	136,12	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1599,66	7554,4	9154,06	15,09	0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	276,48	104,58	381,06	12,83	0
SPEVNENÉ PLOCHY	21654,22	17805,38	39459,6	772,8	0
POTRUBNÉ ROZVODY	343,4	385,4	728,8	2,62	0
OSTATNÉ PRÁCE	2049,6	1116	3165,6	31,78	0
PRESUNY HMŔ	3292,12	0	3292,12	0	0
Práce HSV	64305,4	37854,3	102159,7	997,61	0
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	55,8	117,65	173,45	0	0
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	27837,14	6439,25	34276,39	0,46	0
Práce PSV	27892,94	6556,9	34449,84	0,46	0
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	14898,78	0	14898,78	0	0
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE	7827,95	0	7827,95	0	0
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH	1000	0	1000	0	0
Montážne práce	23726,73	0	23726,73	0	0
Celkom v EUR	115 925,07	44 411,20	160 336,27	998,0700	0,0000



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Odberteľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.										Datum:	
Zákazka Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa										31.05.2024	
Objekt SO 01 - Multifunkčné ihrisko											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	274,116	1,65	0,00	452,29	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	411,174	4,21	0,00	1 731,04	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131201201	Výkop jamy pre revíznú šachtu priebežnú a vsakovaciu jamu v hornine 3. do 100 m3	m3	11,800	39,90	0,00	470,82	0,000	0,000	0,000	
R/RE	460120002v	Obsyp revíznej šachty so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m3	1,500	8,23	0,00	12,35	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131211101	Hlbenie nezapažených jám hor.3 ručné	m3	10,700	60,50	0,00	647,35	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,700	12,90	0,00	138,03	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	55,032	33,90	0,00	1 865,58	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,240	10,21	0,00	410,85	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	411,174	4,87	0,00	2 002,42	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	274,116	0,65	0,00	178,18	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	167101101	Nakladanie neuhľahnúťého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	274,116	9,55	0,00	2 617,81	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171151101	Ručné hŕtnenie umelej trávy malým valcom do 80kg	m2	810,500	1,65	0,00	1 337,33	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	274,116	0,98	0,00	268,63	0,000	0,000	0,000	


Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
1/A 1	171201205	Poplatok za skládku zeminy	t	317,975	9,23	0,00	2 934,91	0,000	0,000	0,000
1/A 1	175101101	Obsyp drenážneho potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	45,240	20,32	0,00	919,28	0,000	0,000	0,000
231/A 2	180405113	Zapieskovanie trávnik a pieskom	m2	810,500	10,20	0,00	8 267,10	0,000	0,000	0,000
S/S60	5815123000	Piesok kremečový UTST3 B	t	26,370	0,00	79,90	2 106,96	1,000	26,370	0,000
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	924,000	0,76	0,00	702,24	0,000	0,000	0,000
1		ZEMNÉ PRÁCE			24 956,21	2 106,96	27 063,17		26,370	0,000
2		ZÁKLADY								
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia vdrnáže c a vsakovacej jamy výplne z geotextílie,	m2	431,160	1,67	0,00	720,04	0,000	0,078	0,000
P/PE	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	450,000	0,00	1,87	841,50	0,000	0,000	0,000
R/RE	212752211.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru so šírkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 100	m	184,000	8,20	0,00	1 508,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	286120012210.S	Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 100, perforovaná	m	184,000	0,00	8,32	1 530,88	0,000	0,000	0,000
R/RE	212752212	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 150 mm, , so šírkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	42,200	10,20	0,00	430,44	0,000	0,000	0,000
P/PE	286120012220.S	Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 150, perforovaná	m	42,200	0,00	13,20	557,04	0,000	0,000	0,000
271/A 1	212752125	Trativody montáž tvarovky odbočky	kus	10,000	8,00	0,00	80,00	0,247	2,468	0,000
P/PE	2867103240	Drenážna tvarovka odbočka 160/110	kus	10,000	0,00	39,90	399,00	0,000	0,000	0,000
321/A 1	457571217	Filterná vrstva z ťaženého kameniva hrubého bez úpravy frakcie 63 až 125 mm bez zhutnenia	m3	45,240	34,50	0,00	1 560,78	1,754	79,328	0,000
2/A 1	271571111	Zrovňavacia vrstva pod geotextiliu z fr.4/8	m3	16,120	38,90	0,00	627,07	2,066	33,310	0,000
11/A 1	275313611	Betón základových páteí, prostý tr.C 16/20	m3	6,240	115,50	0,00	720,72	2,193	13,685	0,000
11/A 1	275351217	Debnenie základových páteí zhotovenie-tradičné	m2	23,600	24,20	0,00	571,12	0,004	0,096	0,000
11/A 1	275351218	Debnenie základových páteí odstránenie-tradičné	m2	23,600	8,23	0,00	194,23	0,000	0,000	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových páteí z ocele 10505	t	0,920	1 900,00	0,00	1 748,00	1,135	1,044	0,000

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	275362521	Zabetonovanie kotevných puzdier a platní do základových pátiiek	kus	56,000	21,20	0,00	1 187,20	0,092	5,124	0,000
P/PE	55343000861.4	Kotevná platňa mantinelového systému, oceľ, žiarovo zinkovaná, montážne skrutky	kus	50,000	0,00	29,90	1 495,00	0,000	0,000	0,000
P/PE	55343000861.1	Púzdro basketbalového boardu - kotevné púzdro, oceľ žiarovo zinkovaná, osadenie do betónu	kus	2,000	0,00	26,78	53,56	0,000	0,000	0,000
S/S50	5534370200	Púzdro pre tenisový/volejbalový stĺp	kus	4,000	0,00	28,90	115,60	0,038	0,154	0,000
2/A 1	289971221	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu	m2	809,600	0,97	0,00	785,31	0,000	0,024	0,000
S/S90	6936652400	Geotextília netkané polypropylénové pp 200	m2	900,000	0,00	4,21	3 789,00	0,001	0,810	0,000
2	ZÁKLADY				10 133,71	8 781,58	18 915,29		136,120	0,000
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE									
15/A 4	3381711131	Osadzovanie stĺpika oceleového mantinelového výšky do 2 m do kotevnej platne	kus	18,000	16,89	0,00	304,02	0,089	1,597	0,000
P/PE	553510030801.2	Stĺp mantinelového systému, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 1,25 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukovanie, plastová krytka	kus	18,000	0,00	105,60	1 900,80	0,000	0,000	0,000
15/A 4	3381711231	Osadzovanie stĺpika oceleového mantinelového výšky nad 2 m do 4 m, do kotevnej platne	kus	28,000	19,90	0,00	557,20	0,089	2,484	0,000
P/PE	553510030801.1	Stĺp mantinelového systému, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 4,0 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukovanie, plastová krytka	kus	28,000	0,00	162,20	4 541,60	0,000	0,000	0,000
15/A 4	3381711232	Osadzovanie stĺpika oceleového mantinelového, rohového, výšky nad 4 m, do kotevnej platne	kus	4,000	20,21	0,00	80,84	0,089	0,355	0,000
P/PE	553510030801.3	Stĺp mantinelového systému - rohový, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 5,0 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukovanie, plastová krytka	kus	4,000	0,00	220,20	880,80	0,000	0,000	0,000
231/A 2	338950105	Osad. kolov.konštr. vzperný oceľový profil zabetovanie rohových stĺpov 30/30/2	kus	8,000	82,20	0,00	657,60	0,682	5,455	0,000
S/S10	0521422100	Vzperný oceľový profil zabetovania rohových stĺpov 30/30/2 mm	kus	8,000	0,00	28,90	231,20	0,650	5,200	0,000
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				1 599,66	7 554,40	9 154,06		15,090	0,000
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
312/A 1	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	64,000	4,32	0,00	276,48	0,200	12,826	0,000
PIPE	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	6,080	0,00	17,20	104,58	0,000	0,000	0,000



Čirč 208,065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
8		POTRUBNÉ ROZVODY			343,40	385,40	728,80		2,620	0,000
9		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	916561112	Osadenie obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	168,000	12,20	0,00	2 049,60	0,164	27,552	0,000
S/S70	592170001800	PREMAC Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	kus	180,000	0,00	6,20	1 116,00	0,024	4,230	0,000
9		OSTATNÉ PRÁCE			2 049,60	1 116,00	3 165,60		31,780	0,000
99		PRESUNY HMŔ								
221/A 1	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	997,613	3,30	0,00	3 292,12	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			3 292,12	0,00	3 292,12		0,000	0,000
		Práce HSV			64 305,40	37 854,30	102 159,70		997,610	0,000
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
R/RE	71131102.S	Zhotovenie geotextílie pod chodník alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	62,000	0,90	0,00	55,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	71,300	0,00	1,65	117,65	0,000	0,000	0,000
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			55,80	117,65	173,45		0,000	0,000
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767137511.1	Montáž mantinelovej výplne, preglejková doska impregnovaná, 1250x2500x18 mm, biela	m	112,000	12,20	0,00	1 366,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	606210000111	Mantinelový systém multifunkčného ihriska, preglejka vodovzdorná breza C/C, šxlxh 2500x1250x18 mm, vrátane hliníkového mádla	m	117,600	180,20	0,00	21 191,52	0,000	0,000	0,000
P/PE	60557318s00	Spojovací materiál pre montáž mantinelov	kus	1,250	0,00	360,20	450,25	0,000	0,000	0,000
R/RE	767911141	Montáž oplotenia, ochranná sieť PE, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m2	330,000	3,20	0,00	1 056,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	3199106h037	Spojovací materiál na montáž siete-svorky , lano, šnúra, karabinky, úchytky	kus	1,210	245,90	0,00	297,54	0,000	0,000	0,000
R/RE	313910000412	Ochranná sieť zelená, PE, hr. 3mm, veľkosť oka 45/45mm, výška do 4,0m	m2	330,000	6,20	0,00	2 046,00	0,000	0,000	0,000

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 01 - Multifunkčné ihrisko

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	767920270g	Montáž vrát a vrátok k mantinelovému systému multiř. ihriska osadzovaných na stĺpiky ocelové, s plochou jednotlivo do 2 m2, hr.18mm	kus	2,000	78,90	0,00	157,80	0,000	0,000	0,000
P/PE	553510010540.1	Bránka jednodrdlová, šxv 1,1x2,05 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 40x40x3 mm, preglejka 18 mm, farba Biela	kus	2,000	0,00	650,20	1 300,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	553510014701	Futbalová brána, 4x2/0,8x1 m, galvan. ocel, kotvená do pevnej podlahy, vrátane siete	kus	2,000	0,00	890,20	1 780,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	55343000863.1	Basketbalový koř jednotřpový, 100x100 mm, dosah L=1,25 m, ocel galvan.	kus	2,000	0,00	680,20	1 360,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	55343000863.2	Basketbalová doska Extra, Laminát, 0,9x1,2 m, laminát, biela	kus	2,000	0,00	185,20	370,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	55343000863.3	Basketbalová obruč, zinkovaná, 12 úchytek	kus	2,000	0,00	102,20	204,40	0,000	0,000	0,000
P/PE	55343000863.4	Basketbalová retiazka, 12 úchytek	kus	2,000	0,00	38,80	77,60	0,000	0,000	0,000
P/PE	55343000864.1	Volebalové stĺpy univerzálne hlinikové, profil ovál 120x100 mm, plynule nastaviteľná výřka	set	1,000	0,00	820,20	820,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	313910000414	Volejbalová sieť, turnajová čierna s antenkami	kus	1,000	65,20	0,00	65,20	0,000	0,000	0,000
R/RE	313910000415	Tenisová sieť, hrúbka vlákna 2mm, polyetylén - čierna	kus	1,000	126,20	0,00	126,20	0,000	0,000	0,000
767/A 3	767920270	Montáž a osadenie doplnkov ocelových konřtrukciř (bránky,)	kus	10,000	90,20	0,00	902,00	0,000	0,000	0,000
S/S80	6059501000	Materiál pre kotvenie basketbalového kořa, bránky	kus	1,000	0,00	75,20	75,20	0,458	0,458	0,000
767/A 3	998767101	Presun hmot pre kotvenie kovové doplnkové konřtrukcie v objektoch výřky do 6 m	t	18,930	33,20	0,00	628,48	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONřTRUKCIE			27 837,14	6 439,25	34 276,39		0,460	0,000
		Práce PSV			27 892,94	6 556,90	34 449,84		0,460	0,000
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/R 0	24	Eli - Osvetlenie	kpl	1,000	14 898,78	0,00	14 898,78	0,000	0,000	0,000
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			14 898,78	0,00	14 898,78		0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACICH, SIGNALIZAČNYCH A ZABEZPEČOVACICH ZARIADENIř								
R/R 0	26	Ozvučenie ihriska	kpl	1,000	7 827,95	0,00	7 827,95	0,000	0,000	0,000



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
 Čirč 208, 065 42 Čirč
 IČO: 52 064 093
 IČ DPH: SK2120883842

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			7 827,95	0,00	7 827,95		0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M33	331060224	Pojazdná plošina na montáž ochrannej siete	kus	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			1 000,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
		Montážne práce			23 726,73	0,00	23 726,73		0,000	0,000
		Celkom v EUR			115 925,07	44 411,20	160 336,27		998,070	0,000



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa

Objekt SO 02 - Záchytná sieť

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa : 31.05.2024

Odberateľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

IČO:

DIČ:

A ZRN					B	
	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	6752,27	8197,02	14949,29	7	Ostatné náklady 0
2	PSV	5 212,00	10 000,00	15 212,00		
3	MONT	1 000,00	0,00	1 000,00	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			31 161,29	10	Spolu 0,00
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20 31 161,29
					22	DPH 10% z 31 161,29 3 116,13
					23	DPH 20% z 0,00 0,00
					24	Spolu v EUR 34 277,42
					F	

Odberateľ



26 Dodávateľ

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.

Čirč 208, 065 42 Čirč

IČO: 52 064 093

IČ DPH: SK2120883842

Odberteľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: Solisko Čirč, s.r.o., r.s.p.

Dátum: 31.05.2024

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa
Objekt SO 02 - Záchytná sieť

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1319,95	0	1319,95	0	0
ZÁKLADY	4275,77	951,02	5226,79	29,55	0
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	992,24	7246	8238,24	8,48	0
PRESUNY HMÔT	164,31	0	164,31	0	0
Práce HSV	6752,27	8197,02	14949,29	38,03	0
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5212	10000	15212	0	0
Práce PSV	5212	10000	15212	0	0
Montážne práce					
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH :	1000	0	1000	0	0
Montážne práce	1000	0	1000	0	0
Celkom v EUR	12 964,27	18 197,02	31 161,29	38,0300	0,0000



Solisko Čirč s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
iČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 02 - Záchytná sieť

Odberteľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč										Spracoval:	
Projektant:										Ks:	
Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.										Dátum: 31.05.2024	
Zákazka Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa											
Objekt SO 02 - Záchytná sieť											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina	
		Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením - sieť+striedačky	m2	264,000	0,87	0,00	229,68	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131211101.S	Hĺbenie jám-šachiet v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,400	78,87	0,00	504,77	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,400	16,32	0,00	104,45	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 300 m	m3	12,812	5,32	0,00	68,16	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,812	11,20	0,00	143,49	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,812	1,45	0,00	18,58	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3 (pod striedačkou)	m3	6,412	37,80	0,00	242,36	0,000	0,000	0,000	
1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,412	1,32	0,00	8,46	0,000	0,000	0,000	
1		ZEMNÉ PRÁCE			1 319,95	0,00	1 319,95		0,000	0,000	
2		ZÁKLADY									
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 (pod striedačky)	m3	3,189	90,21	0,00	287,65	0,000	0,000	0,000	
11/A 1	273361921	Výstuž základových dosiek zo zväraných sietí (pod striedačky)	t	0,167	1 500,00	0,00	250,05	0,000	0,000	0,000	
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 (pod striedačky)	m3	3,360	120,00	0,00	403,20	0,000	0,000	0,000	
11/A 1	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,800	20,00	0,00	96,00	0,004	0,020	0,000	
11/A 1	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,800	7,21	0,00	34,61	0,000	0,000	0,000	

Solisko ČIRČ s.r.o. r.s.p.
Čirč 208 065 42
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842



Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 02 - Záchytná sieť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	271533011	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z drveného kameniva frakcie 32 až 63 mm - striedačka	m3	3,600	55,90	0,00	201,24	2,070	7,452	0,000
11/A 1	273361921	Výstuž základových dosiek zo zväraných sieť (pod striedačky)	t	0,187	2 100,00	0,00	393,12	0,000	0,000	0,000
S/S90	693865106	Geotextília netkaná polypropylénová Filitek 200	m2	13,800	0,00	1,90	26,22	0,000	0,000	0,000
2/A 1	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m2	24,000	1,21	0,00	29,04	0,000	0,001	0,000
11/A 1	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	7,200	125,90	0,00	906,48	2,193	15,790	0,000
11/A 1	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,400	14,56	0,00	93,18	0,004	0,026	0,000
11/A 1	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,400	4,90	0,00	31,36	0,000	0,000	0,000
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,396	1 800,00	0,00	712,80	1,135	0,449	0,000
11/A 1	271511121	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,800	37,90	0,00	30,32	2,070	1,656	0,000
11/A 1	275362521	Zabetonovanie kotevných puzdier a platní do základových pätiiek	ks	32,000	25,21	0,00	806,72	0,092	2,928	0,000
S/S50	5534370200	Puzdro pre stĺp	ks	32,000	0,00	28,90	924,80	0,038	1,231	0,000
2		ZÁKLADY			4 275,77	951,02	5 226,79		29,550	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	3381711232	Osadzovanie stĺpika ocelového mantinelového, rohového, výšky nad 4 m, do puzdra	ks	32,000	20,32	0,00	650,24	0,089	2,839	0,000
P/PE	553510030801.3	Stĺp systému - oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 6,7 m, pre osadenie do puzdra	ks	32,000	0,00	220,20	7 046,40	0,010	0,316	0,000
231/A 2	338950105	Osad. kolov konštr. vzperný oceľový profil zavesenie rohových stĺpov 50/50/3	ks	4,000	85,50	0,00	342,00	0,682	2,727	0,000
S/S10	0521422100	Vzperný oceľový profil zavesenia rohových stĺpov 50/50/3 mm	ks	4,000	0,00	49,90	195,60	0,650	2,600	0,000
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			992,24	7 246,00	8 238,24		8,480	0,000
99		PRESUNY HMŔ								
231/A 3	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytím z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	38,035	4,32	0,00	164,31	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMŔ			164,31	0,00	164,31		0,000	0,000



Solisko Čirč s.r.o. s.p.
 Čirč 208,065 42 Čirč
 IČO: 52 064 093
 IČ DPH: SK2120883842

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 02 - Záchytná sieť

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV			6 752,27	8 197,02	14 949,29		38,030	0,000
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PC	885	Dodávka a montáž - Mobilné striedačky - 8 osôb	kus	2,000	0,00	5 000,00	10 000,00	0,000	0,000	0,000
R/RE	767911141	Montáž oplotenia, ochranná sieť PE, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m2	360,000	3,21	0,00	1 155,60	0,000	0,000	0,000
R/RE	3199108037	Spojovací materiál na montáž siete-svorky , lano, šnúra, karabinky, úchytky	kpl	2,000	390,20	0,00	780,40	0,000	0,000	0,000
R/RE	313910000412	Záchytná - ochranná sieť zelená, PE, hr. 3mm, veľkosť oka 100/100/3mm, výška do 6,50m	m2	360,000	9,10	0,00	3 276,00	0,000	0,000	0,000
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			5 212,00	10 000,00	15 212,00		0,000	0,000
		Práce PSV			5 212,00	10 000,00	15 212,00		0,000	0,000
		Montážne práce								
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH								
933/M33	331060224	Pojazdná plošina na montáž ochrannej siete	kpl	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	0,000	0,000	0,000
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZARIADENÍ A VÁH			1 000,00	0,00	1 000,00		0,000	0,000
		Montážne práce			1 000,00	0,00	1 000,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR			12 964,27	18 197,02	31 161,29		38,030	0,000



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Krycí list rozpočtu

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa

Objekt SO 03 - Strecha na tribúne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa : 31.05.2024

Odberateľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV				7	Ostatné náklady	0
2	PSV	14 727,38	0,00	14 727,38			
3	MONT	33 742,44	0,00	33 742,44	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			48 469,82	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 6,10,20	48 469,82
					22	DPH 10% z 48 469,82	4 846,98
					23	DPH 20% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	53 316,80
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
 Čirč 208, 065 42 Čirč
 IČO: 52 064 093
 IČ OPH: SK2120883842

Odberateľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč

Projektant: mArchus, s.r.o., Prešov

Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.

Stavba Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa

Objekt SO 03 - Strecha na trébnici

Spracoval:

Ks:

Dátum: 31.05.2024

Prehľad rozpočtových nákladov

Práca	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
Práca PSV						
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		10160,14	0	10160,14	1,34	0,11
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		699,84	0	699,84	0	1,13
NÁTERY		3867,4	0	3867,4	0,11	0
Práca PSV		14727,38	0	14727,38	1,45	1,24
Montážne práce						
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABE:		11285,4	0	11285,4	0	0
M-21 BLESKOZVODY		1031,8	0	1031,8	0	0
FOTOVOLTAIKA		21425,24	0	21425,24	0	0
Montážne práce		33742,44	0	33742,44	0	0
Celkom v EUR		48 469,82	0,00	48 469,82	1,4500	1,2400



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842

Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 03 - Strecha na tribúne

Objekt SO 03 - Strecha na tribúne			Dodávateľ: Solisko ČIRČ, s.r.o., r.s.p.			Zákazka Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa			Objekt SO 03 - Strecha na tribúne			Prehľad rozpočtových nákladov		
Odberteľ: Obec Čirč č.208 , 065 42 Čirč			Projektant:			Spracoval:			Ks:			Dátum: 31.05.2024		
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina				
		Práce PSV												
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ												
764/B 1	764352820	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00445t	m	18,000	1,45	0,00	26,10	0,000	0,000	0,080				
764/A 1	764010503	Podokapový žlab z PPL plechu rš.500 mm	m	18,000	24,00	0,00	432,00	0,000	0,000	0,000				
764/A 1	764010505	Žlabový kotlík z PPL plechu 300x300x250 mm	kus	1,000	47,20	0,00	47,20	0,000	0,000	0,000				
764/A 6	764352301	Háky poplastované pre žľaby	kus	19,000	4,32	0,00	82,08	0,000	0,000	0,000				
764/A 1	764010506	Odpadová rúra z PPL plechu d=150 mm	m	6,000	28,90	0,00	173,40	0,000	0,000	0,000				
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	9 170,883	0,0230	0,0000	210,93	0,000	0,000	0,000				
764/B 1	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	kus	1,000	3,90	0,00	3,90	0,000	0,000	0,003				
764/B 1	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, - 0,00290t	kus	1,000	2,89	0,00	2,89	0,000	0,000	0,003				
764/B 1	764453875	Demontáž odpadového odsokku, so stranou alebo priem. 120,150 a 200 mm, -0,00209t	kus	1,000	1,65	0,00	1,65	0,000	0,000	0,002				
764/B 1	764453881	Demontáž odpadového výpustu vody kruhového, -0,00020t	kus	1,000	0,89	0,00	0,89	0,000	0,000	0,000				
764/B 1	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, - 0,00356t	m	6,000	1,65	0,00	9,90	0,000	0,000	0,021				
764/A 6	764171507	Sirešna krytina - Trapézový plech LTP š/h: 1035/1,0 mm sítiech so sklonom do 30° poplastovaný vr. doplnkov lišt, skrutiek a.p.	m2	162,000	56,60	0,00	9 169,20	0,008	1,337	0,000				
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			10 160,14	0,00	10 160,14		1,340	0,110				
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE												

Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842



Rozpočet Výstavba a modernizácia športovej infraštruktúry v obci Čirč p.č. 473 1,473 8 k.ú. Čirč okres Stará Ľubovňa / SO 03 - Strecha na tribúne

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
767/B 1	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	162,000	4,32	0,00	699,84	0,000	0,000	1,134
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			699,84	0,00	699,84		0,000	1,130
	783	NÁTERY								
783/B 1	783201821	Odsránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	151,722	9,54	0,00	1 447,43	0,000	0,046	0,000
783/B 1	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	151,722	3,54	0,00	537,10	0,000	0,011	0,000
783/C 1	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email	m2	151,722	7,87	0,00	1 194,05	0,000	0,026	0,000
783/A 1	783124720	Nátery oceľ.konštr. syntetické základný (3m)	m2	151,722	4,54	0,00	688,82	0,000	0,024	0,000
	783	NÁTERY			3 867,40	0,00	3 867,40		0,110	0,000
		Práce PSV			14 727,38	0,00	14 727,38		1,450	1,240
		Montážne práce								
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ								
R/R 0	26	Ozvučenie ihriska	kpl	1,000	11 285,40	0,00	11 285,40	0,000	0,000	0,000
	922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH ZARIADENÍ			11 285,40	0,00	11 285,40		0,000	0,000
	92a	M-21 BLESKOZVODY								
921/M21	210111091	Demontáž bleskozvodov (1)	m	70,000	5,76	0,00	403,20	0,000	0,000	0,000
921/M21	210111099	Spätná montáž bleskozvodov (2/m)	m	70,000	8,98	0,00	628,60	0,000	0,000	0,000
	92a	M-21 BLESKOZVODY			1 031,80	0,00	1 031,80		0,000	0,000
	92c	FOTOVOLTAIKA								
R/R 0	42	Fotovoltaický zdroj	kpl	1,000	21 425,24	0,00	21 425,24	0,000	0,000	0,000
	92c	FOTOVOLTAIKA			21 425,24	0,00	21 425,24		0,000	0,000
		Montážne práce			33 742,44	0,00	33 742,44		0,000	0,000
		Celkom v EUR			48 469,82	0,00	48 469,82		1,450	1,240



Solisko ČIRČ s.r.o., r.s.p.
Čirč 208, 065 42 Čirč
IČO: 52 064 093
IČ DPH: SK2120883842