Naucény chodnik DobsSinska ladova jaskyna

Budovanie a obnova obcianskej a poznavacej infrastruktary pre Mestské lesy Dob$ina, spol. s r. 0.

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podl'a a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: 1093/2024

Cislo zmluvy u zhotovitela: 4/2024

Objednavatel’ :
Sidlo :
1CO:
DIC:
IC DPH:
Statutarny organ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zapisany v:
Zastipena:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo Gigtu:

Mestské lesy Dobsina, spol. s 1. 0.
Turecka 54/51, 049 25 Dobsina
31683 410

2020500757

SK2020500757

Ing. Mgr. Jozef Rogos, konatel’
Slovenska sporitelna, a.s.

SK68 0900 0000 0000 9964 4163

STRECHY GAL, s.r.0.

Nova 297, 04924 Vlachovo

OR MS Kosice, oddiel: Sro, vlozka ¢islo 25512/V
Ing. Miloslav Gal, konatel

Ing. Miloslav Gal, konatel

Ing. Miloslav Gal, konatel

45 479 399

2023011408

SK2023011408

VUB Roznava a.s.

SK 69 0200 0000 0027 3300 4454
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Preambula
Zhotovitel’ je uspesnym uchadzacom zakazky s nizkou hodnotou zadanou postupom podrla ust.
§ 117 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov s nazvom predmetu: ,,Naucny chodnik Dobs$inska 'adova

jaskyna“,

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

l. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a riadne a v¢as vykonat' dielo (stavbu) ,,Naucny
chodnik Dobsinskd l'adova jaskyna“ podla Projektovej dokumenticie a Technickej spravy,
cenovej kalkulacie - vykazu vymer tvoriace Prilohu ¢. 1 a 2 tejto zmluvy a taktiez zaviazok
Zhotovitel'a dodat’ Objednavatel'ovi vSetky s tym suvisiace doklady, tykajtce sa realizacie diela
a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k uspesnému kolaudacnému konaniu stavby.

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1. Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného
obstaravania, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéach, v zneni neskorSich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 34 913,27 €
DPH 6 982,65 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 41 895,92 €

Slovom:  S§tyridsatjedentisicosemstodevétdesiatpat’ 92/100 EUR

Zmluvné strany prehlasuju, ze takto stanovena cena je zavézna pre obidve zmluvné strany. V
tejto cene su zahrnuté a zohl'adnené vsetky vynalozené ndklady zhotovitel'a priamo suvisiace s
realizaciou projektu. Cena je kone¢na.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu
na zaklade doruc¢enych faktar. Cena za predmet zédkazky bude financovany z vlastnych zdrojov
Objednavatela a z fondov Eur6pskej tnie.

Fakturovat’ je mozné za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch, po ich
protokolarnom prebrati objednavatel'om.

Zhotovitel’ vystavi faktaru za vykonané stavebné prace. Splatnost’ faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury objednavatel'ovi a to po protokolarnom prevzati stavebnych prac.
Stcast'ou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatel’a poskytovany nebude.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti, v sulade so zdkonom o G¢tovnictve ako aj stanovené
v § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v zneni, (vratane oznaCenia
¢isla zmluvy podla evidencie zhotovitel'a. Faktira musi obsahovat’ aj Identifikator Ziadosti o
NFP a nazov projektu. Ak zhotovitel’ neuvedie vo faktire ktorykol'vek pozadovany udaj je to
dovod na vratenie faktiry bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti
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10.

zacne plynuat’ az po preukazateI'nom doruceni novej faktary do sidla Objednavatel’a.
Fakturu je potrebné zaslat’ doporucenou listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivym
sposobom.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami
(fotodokumentécia podl'a poziadaviek objednavatel’a, sipis vykonanych prac, kopia stavebného
dennika), je objednavatel’ opravneny tuto vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto pripade
zacne nova lehota splatnosti plynit po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bude bez naroku na troky z omeSkania reSpektovat podmienky
poskytovania finan¢nych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je majitel'om tctu v banke uvedeného v zdhlavi Zmluvy a zavizuje sa
na fakturach vystavenych podla tejto Zmluvy uvadzat' vylu¢ne cCislo tohto uctu. V pripade
zadaného bankového ctu zhotovitel’a, ktory nie je zverejneny v zozname na Financnej sprave
SR, objednévatel si uplatituje pravo uplatnit’ split payment podla § 69c Zakona o DPH ¢.
222/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

I1l.  Cas a miesto plnenia

1. Miestom realizacie predmetu zakazky je kat. izemie Dobsina, parcela KN-C ¢&. 4400/1.

. Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ predmet zmluvy do 4 mesiacov odo dina prevzatia staveniska,

najneskor do 15.04.2025

. Dielo sa za¢ne realizovat’ diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel’ sa zavizuje

odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do 10 dni od nadobudnutia a¢innosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavizuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat
stavenisko.

Dodrziavanie terminu podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim stcinnosti
Objednavatela.

. V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo v silade

s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel’ povinny
prace na diele zastavit prip. docCasne prerusit a na tieto skutoCnosti pisomne upozornit
objednavatela hned” ako ich zistil. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni
rozhodnut’ o spésobe d’alSieho postupu pri vykonavani diela.

. Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa

objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na
finan¢né zvyhodnenie.

IV.  Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat’
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s niz§ie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut’ si vzajomnil su¢innost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Prava a povinnosti Objednéavatel’a

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
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b)

d)
e)

b)

d)

f)

9)

zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.
Objednavatel' je povinny bezodkladne informovat' Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit’ Zhotovitel'ovi riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Objednavatel’ je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
0 technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v ¢l. I1., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit’ len Objednavatel’ a to pisomnou formou a vylu¢ne v pripadoch
uvedenych v § 18 €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ Cinnost’ potrebnu na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' uvadza zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel’ je v stilade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktuadlne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o osobach oprdvnenych konat za
subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia, udaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel’ v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny pozadovat’
od subdodéavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov podla predchddzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované daje Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory
predchadza ditu, v ktorom mé4 zmena subdodéavatel'a nastat, oznamit’ Objednavatel'ovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut’ Objednavatel'ovi vSetky udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujlice
splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodéavatela v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodéavatel'a s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat’ sluzby, resp. vykonavat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, Ze subdodavatel’ spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zakona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodédvatela len s predchadzajucim pisomnym
stthlasom Objednavatel'a. Ziadost' o zmenu subdodévatel'a pisomne predklada Zhotovitel
Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatel’a. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajacich sa subdodavatel'ov
a ich zmeny sa toto poruSenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ poistenie zodpovednosti za Skodu platné pocas realizacie
projektu do 14 dni od prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
predmetu zmluvy bez DPH podl'a bodu I1.1 Zmluvy.

Zhotovitel’ pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu zivotného prostredia, ako
aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel’ bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’ podstatné
udalosti, ktoré¢ sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZzeny u Stavbyveduceho
zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d’alej opravneny robit’ zapisy zastupca
objednavatel'a — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného dennika nie je
mozné menit’ rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika Zhotovitel'ovi povinnost’ predkladat’ stavebny dennik Objednavatelovi a
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h)

)

K)

P)

Q)

taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost’ reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZzitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie
su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel’,
bez ohl'adu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatel'mi. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akikol'vek nim sposobenu,
alebo zapri¢inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodent Cast’ diela do
povodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel’ opravneny jednostranne si odpocitat’ z Ciastky fakturovanej Zhotovitel'om.
Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie Diela na vlastné néklady zabezpecovat’ kontrolné
skasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a
stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym sktiskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budi vykonavané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ vSetky pokyny Objednavatela a konat’ presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitel'a, bez ohl'adu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie st.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit’ len personal, ktory ma pozadovant kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a
je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost’ za
ich ochranu Zhotovitel’. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne opravit’,
alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a vuplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit’ povodca §kdd na vykonanych pracach
zhotovitel'a, je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitel'a na spoluposobenie Objednavatel’a pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatnovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
(dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel’ ma pravo vyvodzovat’ naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujice okolnosti ihned’ pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel’ po vzajomnej dohode s Objednavatel'om zacne, pripadne ukon¢i
realizaciu diela pred¢asne.

Zhotovitel’ bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavazné technické normy a d’alSie platné
normy vztahujuce sa na dodiavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarucené pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a ispora energie, za ¢o
zodpoveda.

Zhotovitel sa tiez zavizuje, ze jeho pracovnici budl nosit’ ochranné pracovné pomdcky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu a jej odpocet vo fakture — daniovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
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t)

y)

aa

N—r

Stavebny dozor objednavatel'a ma pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat’ pracovnikov
zhotovitel'a k uskutocneniu skusky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamne;j latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat’ a trvale
zakazat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a jednorazovii zmluvnu pokutu vo vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skiske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrziavaji hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzil'udského spravania sa,
je Objednavatel’ v pripade zistenia takéhoto stavu oprdvneny pozadovat’ u Zhotovitel'a
jednorazovii zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednavatel’a je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’
pracu, ak zodpovedny Stavbyvedtici zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel’ prehl'ad o l'ud’och pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym $titkom neoznac¢eného pracovnika ma zastupca objednavatel’a pravo
vykazat’ zo stavby.

Zhotovitel je povinny zic¢astiiovat’ sa na kontrolnych dioch zvolavanych Objednavatel'om,
s ucast’ou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatel’a a Zhotovitel'a.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat’, vycistit’, upravit’ ho
na vlastné naklady do stavu podl'a pokynov Objednavatel’a a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dina odstipenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel’ tiito povinnost’ nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej Objednavatel'om,
Objednavatel’ ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitel'a, a na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Ak posledny den lehoty, urCeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedel’u, alebo iny deni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, prestuva sa
povinnost’ na predchadzajuci pracovny den.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
podl'a poziadaviek objednavatel’a a tito odovzda Objednavatel'ovi pri odovzdani diela.
Zhotovitel’ sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V. Zaruka

Zarucna doba zacina plynut’ dhom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom:
pat’) rokov, s vynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju
krat§iu zaruénia dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté
dodavatel'mi/zhotovitel'mi tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, ze Objednavatel si splni
povinnosti vyplyvajice zo zaruénych listov, ndvodov na pouZitie, navodov na udrzbu
a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre
pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel povinnost’ bezplatného
odstranenia vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v pripade poruchy jednotlivych casti predmetu zmluvy,
zabezpeci odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Teleféonne Cislo na
nahlasovanie poruch je: 0903 864 000

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poc¢as zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost' odstranit’ vady diela na naklady Zhotovitel'a

Strana 6/11



Naucény chodnik DobsSinska ladova jaskyna
Budovanie a obnova obcianskej a poznavacej infrastruktary pre Mestské lesy Dob$ina, spol. s r. 0.

v lehote dohodnutej s Objednavatelom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zaklade
pisomnej reklamacie vady Objednavatel'om dorucenej Zhotovitel'ovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Zhotovitel’.
4.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podl’a bodu 3. tohto ¢lanku alebo;
4.2. nepristupi k odstraiiovaniu vad diela v termine pozadovanom Objednavatel'om alebo;
4.3 neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatiiovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

5. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podl'a bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel’ je
opravneny:
5.1 pozadovat’ od Zhotovitel'a znizenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit’ vady Diela sam a to na naklady Zhotovitel’a alebo;
5.3 zabezpecit' odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatel’a vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

6. Nahradu ndkladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moze Objednavatel’ vykonat vystavenim
faktiry za vynalozené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, priCom takato faktara je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitel'ovi.

7. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela,
ako aj v zarunej dobe. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym
zaobchadzanim s dielom Objednavatel'om po prevzati diela.

8. Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitel'ovi.

9. Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ nemoze dielo uZivat' pre jeho vady,
za ktoré¢ zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri odstraiovani vadd dosSlo k vymene
jednotlivych Casti za nové, tak pre noveé Casti diela zacina plyntit’ nova zarucna doba.

VI. Osobitné ustanovenia

Objednavatel’ preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitel'ovi.
PreukazateI'nost’ odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje splnit’ predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit’
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zaviznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel’ zodpoveda za svoju bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatel’'ov.

V pripade, ze Zhotovitel neméze plnit’ zaviazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podl’a €l. 1 je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat’ Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat’ ich kontrolu.

Ak Objednavatel' zisti, ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel’ pre ti€ely vykonu kontroly podl'a predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitel'a zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori siicast’ dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel' okamzite zastavit’ vykon
dodavania sluzby, nariadit’ Zhotovitel'ovi okamzité opustenie pracoviska, privolat’ organy ¢inné
Vv trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(insSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit' priebeh porusenia
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vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat’ pisomné stanovisko Zhotovitel'a stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajiucich mu z dohody a Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoznujlce realizovanie stavebnych prac dohodnutym sposobom,
je Zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez zbyto¢ného odkladu Objednavatel’ovi.

Ak Zhotovitel’ pocas plnenia predmetu zmluvy sposobi vlastnym pric¢inenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutti Skodu nahradi v plnej vyske.

VII. Stavebny dozor, stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru, osobu odborne
sposobilt pre ¢innost’ stavebny dozor, najneskér ku diiu odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi

Stavebny dozor Objednévatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Stefan Bastak, osved¢enie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 00384*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
Vv priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zadznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavéizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skuto¢nost’ v zazname uviest’ a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverenu osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré si doblezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najméi idaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatel’a, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujtice sa k stavbe Diela.

VIIl. Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v pripade
omeskania Zhotovitela s riadnym a vcasnym protokolarnym odovzdanim diela ma
Objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaCaty den
omeskania pokial’ toto vzniklo vylu¢ne z dovodov na strane Zhotovitel'a a nie z dovodov na
strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci .
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Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdi vadu samostatne, pokial’ ide 0 havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kazdy aj zaCaty defl omeskania az do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavidzku akéhokol'vek
druhu o viac ako 60 dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel' pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatel'a na nahradu skody
sposobenej omeSkanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumenticie a pravo na
nahradu skody sposobenej na majetku objednavatel’a, ktoré spdsobi zhotovitel’ pri zhotovovani
diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané.

IX.  Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit’:

a) na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznadmenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstipenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa mé za to, ze je odstiipenie dorucené
treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na posledntl znamu adresu zmluvne;j strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

omeskanie Zhotovitel'a s plnenim terminov o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory by
omeskanie ospravedliioval (vysSia moc),

Zhotovitel’ doda Objednavatel'ovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré st v rozpore s touto
zmluvou,

Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

porusenie povinnosti Zhotovitel’'a podl'a bodu IV.3.b) a ¢) tejto zmluvy.

zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislusnych
STN.

Odstapenie od zmluvy ma nasledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys§iu moc povazuju udalosti, ktoré nie s zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat’ ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, zivelné pohromy, poziare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trva po dobu pdsobenia vys$ej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnt o d’alSom postupe. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na okolnosti vyluGujuce zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Uéinky
odstipenia nastanti diom dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.
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X. Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

1. Vsuvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat’ a zabezpecovat’ utajenie a dovernost’ akychkol'vek informécii
oznacCenych za doverné a nebude takéto informacie reprodukovat’ ani poskytovat’ tretim stranam
bez predchédzajuceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuzivat’ inym spésobom, ako
na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

XI. Kontrola

1. Opravneni zamestnanci poskytovatel'a, MPRV SR, organov Eurdpskej unie a d’alSie opravnené
osoby v stlade s pravnymi predpismi SR a EU moézu vykonavat vo&i zhotovitelovi
kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecntl kontrolu v stvislosti s realizaciou zakazky
a zhotovitel je povinny poskytnut’ su¢innost’ v plnej miere.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze na zéklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZziadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatel'ovi akykol'vek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukol'vek si¢innost’ pre dosiahnutie ucelu tejto
zmluvy.

XIl. Zavereéné ustanovenia

1. Neoddelitenymi prilohami tejto zmluvy si:
Priloha ¢. 1: Cenova kalkulacia - Vykaz vymer
Priloha ¢. 2: Technicka sprava a Projektova dokumentacia (ha CD/DVD/USB
Priloha €. 3: Elektronicka verzia rozpoétu projektu (.xIs) v MS Excel (na CD/DVD/USB)
Priloha ¢. 4: Zoznam a kontaktné tidaje subdodavatel'ov

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, jej platnost’ skonci ukonc¢enim diela

2. Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtda ucinnost’ po
ukonceni kontroly obstaravania, v ramci ktorej poskytovatel’ neidentifikoval nedostatky, ktoré
by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok obstaravania (po doruceni spravy z kontroly
prijimatelovi), alebo v ramci ktorej prijimatel’ stihlasil s vySkou finan¢nej opravy uvedenej
v navrhu spravy/sprave z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie finan¢nej opravy podla
katalégu sankcii, ktory upravuje postup pri uréeni sankcii/korekcii za poruSenie pravidiel
a postupov obstaravania

V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finan¢ny prispevok, alebo neukoncenia financne;j
kontroly (neschvalenia procesu obstaravania) poskytovatel'om NFP, Obstaravatel’ je opravneny
od zmluvy o dielo odstupit. Uspesnému uchadzadovi v takomto pripade nevznika Ziaden narok
na nahradu Skody.

3. Zmeny a doplnky zmluvy mdzu byt’ uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit’ vSetky zmeny a doplnky tdajov, ddlezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych vSeobecne zadvdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknll zo zmluvy, sa budu zmluvné strany snazit’ riesit’
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat’ pisomnt formu a Vv pripade, Ze sa zmluvné strany
nedohodnt, budi sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto zmluvy budu
rieSené prislusnymi slovenskymi sadmi.
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10.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a ¢isla ¢tu, oznami strana, ktorej
sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutocnost’ druhej zmluvnej strane
a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody z toho
vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druha zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych néstupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuji, ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tiito vlastnoru¢ne podpisali.

za Zhotovitel'a za Objednavatel'a
v Vlachovo dna 17.6.2024 v Dobsinej diia 17.6.2024
Ing. Miloslav Gal Ing. Mgr. Jozef Rogos
konatel konatel
STRECHY GAL, s.r.o. Mestské lesy Dobsina, spol. s 1. o.
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