ZMLUVA O DIELO ¢. 441/2024/DZ
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
(d'alej len ,,zmluva“)

l.
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: ABE Stavby KoSice s.r.o.
Sidlo: Zupkova 9, 040 22 Ko3ice-mestska €ast Dargovskych hrdinov
Préavna forma: Spola¢nost s ru¢enim obmedzenym
I€O: 50 506 170
I€ DPH: $K2120351508
DIC: 2120351508
Zapisand v: OR Mestského siudu Ko3ice, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 39896/V
Zastapena: Lubomir Mikulsky - konatel
IBAN:
Telefdn:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

2. OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenskd voddrenskd spolo€nost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolacnost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisand v: OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sa, Vloika &.: 1243/V
Zastlpena: Ing. Stanislav Prciich - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - ¢len predstavenstva

(dalej len ,objednavatel™ alebo ,VVS, a.s.”)
(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

.
Predmet zmluvy
1.  Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Oprava voddrenského objektu evakuafna stanica
Brezovica I” (CPV 45261000-4-Montaz strednych kon3trukcii a stvisiace prace a pokryvacské
prace, 45261100-5-MontaZ stre3nych konstrukcii, 45261300-7-Klampiarske prace a montdi
odkvapovych ifabov, 45261400-8-Oplechovanie, 45223000-6-Stavebné prace na stavebnych
konstrukciach, 45220000-5-Infinierske prace a stavebné prace) (dalej len ako ,dielo” alebo
,predmet zmluvy”). Specifikicia a rozsah jednotlivych prac na diele si uvedené v Prilohe €. 1
tejto zmluvy - Cenovd ponuka pozostdvajuca z ,Kryci list rozpo&tu” (Stavba: Oprava
vodarenského objektu ES Brezovica I, Miesto: Brezovica) vrdtane ,Rekapituldcia rozpoétu”,
»Rozpotet” (dalej spolotne len ,Priloha € 1“), ktord je nedielnou sicastou tejto zmluvy
a v sitaznych podkladoch k obstardvaniu na tuto zakazku s &islom 60/2024 zo difa 17.05.2024.
Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ vo chvili
podpisu protokolu o odstraneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie su
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zname Ziadne vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom
protokole.

2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objednévatela na svoje naklady a svoje nebezpedenstvo dielo
v pozadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objednévatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Stéastou zdvizku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktieZ
véetky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehldsenia zhody materidlov, atesty, zaruéné
listy a vyhlasenia o zhode ¢i iné doklady potrebné podfa pravnych predpisov a dal3ich dokladov
pozadovanych v zavaznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach organov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolauddcii stavby &i kuZivaniu diela. Okrem vyssie
uvedeného zhotovitel odovzda najneskdr pri odovzdani diela montdiny dennik, preberacie
protokoly - zdznamy od sprévcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie sklddok o prijati odpadov
(komunalnych a stavebnych) a nepouZitelného vykopu, zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su
siitastou odovzdavanej stavby alebo ¢asti stavby a pre vietky stroje a zariadenia osveddenia
o akosti a kompletnosti, atesty platné na (zemi SR a ndvody na montaZ, udrzbu a obsluhu.

4, Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy podfa podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadrenforganov Statnej sprdvy a vyjadren( ostatnych
dotknutych organov a organizacii,

b) v sulade so siataznymi podkladmi,

c) Harmonogramu prac odsuhlaseného urfenym zdstupcom objednavatefa vo veciach

stavebnych,
d) cenovej$pecifikdcie prac a doddvak zhotovitefa v zmysle sitaZnych podkladov.
5.  Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostava objedndvatel.

Zhotovitel je oprdvneny ich pouiif len za Géelom zhotovenia diela aje povinny ich
objednévatelovi vratit najneskdr pri odovzdani a prevzati diela alebo po zéniku zdvdzku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6.  Objedndvatel sa zavazuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho ast, ktord musi byt
plne funkénd, bez vad a nedorobkov a zhotovené/vykonané v silade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnuti cenu podta platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajiicimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
Ze tieto su postadujice pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

8 Pre ulely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budd mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:
»Urceny zastupca objednavatela vo veciach stavebnych” je osoba urfena objednavatefom aby
konala kontrolu pre ucéely tejto Zmluvy o dielo,
»Subdoddvatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitelom, ktord je poverend vykondvanim
a alebo zhotovenim casti diela,
JTermin zacatia” je termin uvedeny vbode 1. Clanku IV. tejto zmluvy, kedy je podla
harmonogramu prac zhotovitel povinny zaéat vykondvat dielo,
»Termin ukoncenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu pric zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objedndvatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1. élanku IV.
tejto zmluvy.

Il.
Miesto pinenia

1. Miestom vykonavania diela je Evakuacna stanica Brezovica | _

2. Zhotavitel prevzatim miesta vykondvania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnd pre zhotovenie diela. Pre Gcely tejto zmluvy, jej priloh
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a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je po¢as zhotovovania diela uréeny na vykondvanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoéfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykondvania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vietky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realiz4cia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vsetkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznémil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zaroveri ziskal vSetky informdcie o stavenisku, ktoré
st nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku 3kéd na stavenisku
adiele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestdch k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska su dostacujuce a vhodné na riadne a v¢asné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov asubdodavatelov
zhotovitela, persondl objednavatela adalSie osoby pisomne oznamené a schvalené
objednavatefom zhotovitelovi.

V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykond dielo v rozsahu podfa €lanku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od G€innosti zmluvy
Termin ukoncenia (lehota vystavby): do 4 mesiacov od Gginnosti ZoD
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od ti€innosti zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje plnit tato zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objednavatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zéstupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram préc s kalenddrnym déatumom zacatia a kalenddrnym ddtumom ukoncenia kazdej
pracovnej &innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zarovef povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvazujuce finangné vyjadrenie tychto préc - financny
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objedndvatefovi vznikni akékolvek $kody zddévodu nedodrZania odsuhlaseného
Harmonogramu préac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto 3kody vratane finanéného
odikodnenia objednavatela, ndhrady $kody v plnej vyske, thrady dodatoénych ndkladov a strat
objedndvatela plyntce z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac obsahujici vietky stavebné objekty
a previdzkové subory diela uréenému zéstupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchddzajuci Harmonogram prac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto ¢lanku.
Uréeny zdstupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram préc so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdriania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu uréenému zdstupcovi vo veciach
stavebnych na odsthlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram préc v zmysle bodu
5. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pogas ktorej nemohol
vykondvat dielo z ddvodov na strane objedndvatefa. V tomto pripade ma zhotovitel préavo na
prediZenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto &lanku o tato dobu
pocas ktorej nemohol vykondvat dielo z ddvodov na strane objednévatefa.
Objednavatel moZe udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
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10.

11.

12,

* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora mdze byt objedndvatefom podfa jednotlivého
posudenia schvdlenad (Ziadost o preruSenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedend
v Prilohe €. 2),
e dohody zmluvnych strén.
V pripade takto wvyvolaného preruSenia je zhotovitel na ziklade pisomného pokynu
objednavatefa povinny pinenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym stvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktori
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak viak dévodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo porusenie povinnosti zhotovitela, pravo na predizenie lehoty plnenia
nevznikd. Objednévatelovi vzniké pravo na prediZenie lehoty na ozndmenie vad ak k prerueniu
doslo podas lehoty na ozndmenie vad a k prerudeniu dodlo z ddévodu porusenia povinnosti
zhotovitela. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje ndklady chranit, uchovévat
a zabezpecovat dielo pred akymkolvek chatranim, stratou alebo poSkodenim. Zapis o prerudeni
vykondvania diela je si¢astou montdZneho dennika.
Zhotovitel je opravneny prerudit plnenie svojich povinnosti vyplyvajlcich mu z tejto zmluvy
v pripade vy$5ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavdzuje
sa tuto skuto€nost najneskdr do 24 hodin potom oznamit objedndvatelovi spolu so spravou
o jeho pricindch. Ak nie s s ohfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prdva a povinnosti
strén, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko Usilie ktomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k prerudeniu vykondvania diela odstrdnené a v sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladanti ditku prerudenia akonkrétne poZiadavky spolupdsobenia objednavatefa
zabezpedujlce najudelnejsie opdtovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Potas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa bud( bez zbytotného odkladu (najneskor viak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zéniku okolnosti vylu€ujucej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmendch ako aj zaniku okolnosti vylu€ujticich zodpovednost.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budu uskutoéiiovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych i¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia uz
spracovanych ¢asti diela objednavatefom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zdznam.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel méze toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpelenstvo za 3kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktora z tychto skutoénosti nastane neskor.
V pripade, ak objednavatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objednavatefa
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objednavatela reklamovat. Na neskdr ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitefa nebezpelenstvo $kody na fiom. Objedndvatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materialy, vyrobky a zariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

VL.
Cena diela
Cena za zhotovenie diela je dohodnutd podlfa § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika ako pevn3, na
ktor( nema vplyv akykolvek rozpocet (i uz Gpiny alebo netplny, zavazny alebo nezavazny) a je
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nemennd pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou udprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR €.
18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 27 960,11 Eur

2. DPH bude G¢tované podra platnych zdkonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikacia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vSetky poloZky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
beri na vedomie, e cena v bode 1. tohto €lanku je stanovend na ziklade odhadovaného
mnoistva akonetnd vyska bude zavisiet od skutofne nameranych mnoistiev pouiZitim
dohodnutych cien.

4.  Vcene st zahrnuté vSetky naklady na vykonanie diela, vritane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré su potrebné na Uplnd realizaciu vietkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5.  V pripade potreby naviac prac, odsthlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny pouiit, pokial je to moZné, uZ odsthlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe & 1. V pripade, ak to nie je moZné, je potrebné zabezpelit preukézanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich uréenému zdstupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchédzajice
odsthlasenie spolu s kalkuldciou ceny kaZdej novej poloiky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tato poloZku, ziskanl prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoctarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpedit v rdmci ceny za dielo v3etky povolenia, suhlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabdf,
aktualizacia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektrick(
energiu).

VIl.

Podmienky platby

1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi fakttru na zéklade vopred odsthlaseného mesacného
stipisu skutotne vykonanych aprevzatych priac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.

2 Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zaklade faktur/faktury (dalej len ,faktira®),
ktord musi mat néleZitosti dafiového dokladu podfa § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskuto&iiuje Ciastkovo alebo opakovane, faktira moéze byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktiry je 60 dni od jej
preukazatefného doruéenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zasielanie faktury elektronickou postou je moZné a pripustné len na zaklade predchadzajiceho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorugovania faktiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury stiéastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktar.

3. Zhotovitel v €ase uzatvdrania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” voci Finanénej sprave,
poistovniam a ostatnym orgdnom 3tdtnej spravy a ich in3titiciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy$sie uvedenym institdcidm je povinny na vyzvu
objedndvatela predloZif potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
Ghrade dlhov dohodol s prislusnymi instittciami.

4, Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachiadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finanénou sprévou (dalej len ,Zoznam”), objedndvatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
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10.

11.

fakturovanu zhotovitelom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym Uradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len ,potvrdenie dafového Gradu”). Rozhodnym obdobim sa pre (éely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dria preukadzatefného dorucenia fakttry objednavatelovi aZ po uhradenie
ceny diela objedndvatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni zac¢ina plynut odo diia opravneného
pisomného ozndmenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo diia predloZenia potvrdenia
dariového Uradu zhotovitefom objedndvatelovi.

KaZda faktra musi obsahovat okrem néleZitosti podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zéakona ¢. 431/2002 Z. z. o u¢tovnictve a Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) Cislo zmluvy, resp. objedndvky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiaZného Ustavu a €islo G¢tu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti anovd lehota splatnosti 60 dni za¢ne plynut doruéenim opravenej faktiry
objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost kazdej faktury.

Platby za vykonané priace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.

Objedndvatel sa zavédzuje, Ze po obdrZani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktiry, aby nedochéddzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktdry.

Sucastou faktury bude stpis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Citatefny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
prace.

Faktira bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIL.

Povinnosti zmluvnych stran

Pri pineni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude reSpektovat pokyny objedndvatefa. Pinenia
povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci majui v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitefa vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii. povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe montazny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zaznamy vdenniku si zavdzné. Za riadne vedenie montdineho dennika
zodpoveda uréeny zdstupca zhotovitela vo veciach stavebnych. Do montdZneho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat vietky skutoénosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma udaje o €asovom postupe prdc, ich rozsahu a spdsobe
vykondavania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrdlnych drioch, ddaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri prdci, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia, (daje o mimoriadnych
udalostiach, pracovnych urazoch, skodach. MontaZny dennik bude na stavenisku nepretriite
k dispozicii tak, aby bolo moZné doiitho vykonavat zdpisy a aby objednavatel a uréeny zéstupca
objedndvatela vo veciach stavebnych mohli priebeine kontrolovat uskutocfiovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montainy dennik objedndvatelovi na vyZiadanie
objednévatela. Pokial s stGfastou zdznamov montdineho dennika pripomienky, Ziadosti,
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10.

11.

stanoviskd zhotovitela voCi objedndvatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel doruéit ziroven
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalsie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat a ktoré urend osoba objednédvatefa vo veciach stavebnych odsthlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vietky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitefa, zamestnanci a subdodévatelia zhotovitela zostali na stavenisku a v tychto dalsich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavédzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skon&eni préc v dany defi upratat
stavenisko tak, aby nedochadzalo k nebezpecenstvu (razu, a aby sa zabranilo znetistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objedndvatela zabezpefenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednavatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objednédvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned’
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom
objednavatela od zmluvy odstipit. V pripade, ak objednavatel toto pravo na odstlpenie od
zmluvy nevyufZije, je objednévatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujuce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najmd méZe vykonat
potrebné Cinnosti alebo odstranit vzniknuté vady sdm alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zdvazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze pofas vykondvania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a sucinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objedndvatela
o poskytnutie sucinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykondvania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osdb.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrZiavanie predpisov o bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci v zmysle zdkona ¢&.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny €. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanovenivyhla3ky Ministerstva vnitra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpe&nostného dozoru s pozadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpetenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpelnosti a ochrany zdravia pri prici so svojimi subdodévatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimainych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré st pre dané pracovisko a
pracovné &innosti predpisané, na svoje ndklady za odstranenie nim spdsobenych nedostatkov
na useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zdrovenl zavdzuje dodrZiavat Nariadenie viady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poZiadavkdch na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri préci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj v3etky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

UNL-42-2022 Strana 7 z 34



12. Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedaoslo k poskodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadnu 3kodu a/alebo akékofvek naklady spésobené objednavatelovi alebo tretim
osobdm zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to &i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné ndklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za vietky 3kody na cestach, odvodiiovacich
kandloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spésobené nim alebo jeho
subdodévatelmi poéas vykonédvania diela a takéto 3kody musi v radmci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktord bude uréena na ich odstranenie objedndvatefom.

13. Zhotovitel je pred zatatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizicia, vodovod, telekomunikaéné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje ndklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujucich inZinierskych sieti. V pripade, ak poruenim tejto povinnosti
sposobi Skodu objedndvatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje naroky na nahradu Skody
budt uplatiovat vodi objedndvatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd $kodu zodpovednd
objednavatelovi.

14. Zhotovitel zodpovedd za ochranu pred poZiarmi a za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

15. Zhotovitel zabezpeci plnenie zakona ¢&. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pripraci, Zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisana medzi zhotovitefom a objedndvatefom tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnt dohodu za objednavatela je ,,UrCeny zastupca objednavatela
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR C.
396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko a uréi
menovite koordindtora bezpe&nosti. Koordinitora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykondvat

- preukazatelne vySkoleny bezpeénostny technik resp.
autorizovany bezpeénostny technik a technik potZiarnej ochrany. Cbjedndvatel je oprdavneny
okamiZite zastavit price, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitefa a zamestnanci jeho subdoddévatelov su povinni podrobit sa na vyzvanie
orientanej dychovej skuske, ktori vykonaju uréeni zamestnanci objednavatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientacnej dychovej skuske sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnost{ v oblasti bezpeZnosti prace a ochrany zdravia pri praci.

16. Zhotovitel bude na vlastné naklady odstrafiovat odpady, ktoré si vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zdstupcovi
objednavatefa fotokopiu potvrdenia oregistracii na prislusnom orgdne Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoven( § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni afalebo fotoképiu
potvrdenia o registracii kazdého subdoddvatela, ktory bude tito ¢innost vykondvat.

17. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpetit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stlade so zékonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pldnované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objedndvatefom. AZ po pisomnom odsiihlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiovanie odpadov zo strany WS, a.s.
mdie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitel
odovzdé vietky doklady: vaZne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdréi pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizécii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zastupcovi objedndvatela uvedenému v ¢Elanku XV. bod 2. tejto zmluvy. Povinnostou
zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost adpinost predkladanych dokladov ohfadne
odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizicii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti ma
objednavatel prédvo uplatnit si voéi zhotovitelovi narok na regresnii ndhradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pri¢om 3kodou sa rozumejl aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v stvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpeZuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &lanku mé povinnost pisomne oznadmit planované miesto uloZenia takychto
odpadov objednévatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. Stu€astou pisomného ozndmenia
o pldnovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané sthlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopové
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
skladku odpadov na interny odpad v stlade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe &. 2 k Nariadeniu
vlady €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou ¢. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viady &. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskor ku prevzatiu staveniska doloZit objednavatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvaZany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
uctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaidy aj zalaty def
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu 3kody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpetné chemické Iatky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zalatim vykondvania diela ozndmit objednévatefovi aké nebezpeéné
chemické latky a zmesi bude pouZivat a zéroveri je povinny v pripade ich pouZitia doloZif k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeti aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznafené vystrainymi symbolmi a popisnymi 3titkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavazuje, Ze nebezpelné latky anebezpeéné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré si na to urfené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objednévatela minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré bud( dalSim postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude sucastou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednévatel bude dodatotne pozadovat odkrytie stavebnych
préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatoZnej kontrole zisti, Ze préce neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy33ej moinej kvality. Objednavatel si vyhradzuje prdvo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie su presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objednévatelovi certifikity a prehldsenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpectit pre objedndvatefa na zhotovenie diela stavebné materidly
a technologiu v najvy33ej moZnej energetickej wvyhodnosti pri  sGéasnom zachovani
hospodarnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepoutije materiél, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zdrutnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so v3etkymi relevantnymi informéaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska obozndmil sa s dostupnymi Gdajmi a okolnostami realizicie diela, obozndmil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré mézu ovplyvnit vykon
stavebnych préc, pristupovymi cestami, aje oprdvneny aodborne spdsobily vykonat dielo
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchédzajice vyhlasenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Gplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje v3etky jeho zavazky z tejto
zmluvy a vietky veci a persondl potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatela sprévu bez zbyto¢ného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskor vsak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle &ldnku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vznikn(
akékolvek prekazky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budi branit v pineni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoCnosti.
Bezodkladne po doruéeni takejto spravy uréeny zdstupca zhotovitefa v sulinnosti s
objedndavatefom vyplini Prilohu &. 3 - Dévodova spréva (dalej len ,Priloha €. 3%).

Zhotovitel vykona v3etky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kod a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavizuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonéeni nespdsobi ekologicki havariu alebo
§kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatefa odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie s v sulade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objednévatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie s vshlade s touto zmluvou aktoré sicasne nerealizoval na pokyn objedndvatefa.
Ustanovenia ocene tym nie su dotknuté, pripadné naklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednévatela a tretich osdb, ktoré preukazatefne
spdsobil svojou &innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednavateflovi vznik poistnej udalosti a suvisiace
informdcie.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmd podklady v sulade s Elankom Il. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajice podklady doloZi bezodkladne, najneskdr v3ak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednéavatefom. Odovzddvaci a preberaci protokol spidu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat miniméline:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznaéenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objedndavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonaft skidky za pritomnosti urfeného zdstupcu objedndvatela
a prislu¥ného zéstupcu zavodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skisky nie st Uspe3né,
je objednévatel opravneny nariadit zhotovitelovi opakovanie skusok. Naklady na opakovanie
skusok znd3a zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude neuspesnd, objednavatel je opravneny
od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvni
pokutu vo vy$ke 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi omes$kania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté prévo na nahradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
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5. Objednavatel sa zavdzuje zabezpedit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodévok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

6. V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brénia riadnemu, bezpeé¢nému a pine funkénému uZivaniu diela, objednédvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdévaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zépise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

7. Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrdnia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a v€as, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objedndvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opaénom pripade ma objednévatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na ndklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/falebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

8.  Zhotovitel nie je opravneny poskytnut akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatefovi.

9.  Objedndvatel moéZe prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac stipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.
Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo

1.  Vady existujlce pri preberani diela je objednévatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
v3ak bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.

2. Narok objednévatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.

3. Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitef zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastupit na
odstrafiovanie vdd do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom. Polas lehoty na ozndmenie vid je zhotovitel povinny nastlpit na
odstrafiovanie vdd okamiite od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objedndvatefom.

4, Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto €ldnku v uréenej dodatocne;j
lehote, mbZe objedndvatel vady odstranit na néklady zhotovitela sém alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na néaklady zhotovitela nezanika jeho zodpovednost za vady &i
zdruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatefa na
zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanoven( v ¢lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, e objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat si svoju
pohfadévku voti zhotovitelfovi titulom odstranenia vady v zmysle vy3Sie uvedeného.

5.  Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené neodbornym zasahom objednavatela do diela po
jeho ukonéeni.

6. Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za $kodu (vrdtane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednavatefovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

7.  Zhotovitel poskytne zaruku za UplIné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zarucnej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna
doba zatina plynit odo dita odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
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Ak zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikne inak ako splnenim, zodpovedd
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela u? uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
vrozsahu aza podmienok obdobne ako keby zdvdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
spinenim. Objednavatel je povinny oznamit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbytoéného
odkladu potom &o ich zistil, najneskdr vSak do uplynutia zaruénej doby, ktorad zacina plynat
diiom, kedy zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z asti zanikol inak ako spinenim.
Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mbZe objedndvatel vyZiadovat opakovanie akychkolvek uZ vykonanych
stvisiacich sk(8ok. Tato poZiadavka musi byt objedndvatefom ozndmena zhotovitelovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo po3kodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskér do konca Lehoty na oznamenie vad musi byt dielo v
stave poZzadovanom Zmluvou. Zhotovitel je povinny po¢as Lehoty na oznamenie vad vykonat na
svoje riziko a ndklady vietky prace poZadované k odstraneniu vad alebo poskodeni v stlade s
touto zmluvou a podla pozZiadaviek objednavatela. Tymto nie je dotknutd zdruka za dielo a
ostatné ustanovenia zmluvy.

X1

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukondenia diela
bez zavinenia objednavatefa, mbZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaidy deri omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu 3kody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry, méie
zhotovitel objednavatelovi fakturovat trok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy deri omeskania.
Ak je zhotovitel vomeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma pravo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZzdy def prekro¢enia ndhradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na ndhradu $kody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
pozadovanom rozsahu afalebo v dojednanej cene afalebo vdojednanej kvalite, ma
objednavatel pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel zna3a v3etky sankcie a Skody, ktoré boli uplatnené voci objednavatelovi tretimi
osobami, za poru3enie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykondvanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohraniuje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom &ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s élankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objedndavatefovi zmluvni pokutu vo vyike 20 % z hodnoty pohladavky, ktor( postupil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto ukonu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu 3kody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausdlnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladdvky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik (dalej len ,,Obchodny
zdkonnik").

Xil.
Zadavanie subdodavok a postipenie zmluvy
Zhotovitel nesmie posttpit celu tito zmluvu alebo jej ast alebo akiikolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatefa.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vietkym zmluvnych povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy
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subdoddvatefa (t.j. zhotovitel je opravneny za Gelom splnenia zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatefov, ale neméZe delegovat na subdodavatela vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).

3. Zhotovitel nie je oprdvneny préva a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného sihlasu objednévatefa (schvafovanie subdodavatelov vid'
Priloha €. 5 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodévatelia nie st opravneni prdva a povinnosti
vyplyvajlce zo subdoddvatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednévatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného stihlasu objednévatela. To isté plati pre subdoddavatelov
zhotovitefovych subdodévatelov atd. PoZiadavka na schvélenie subdodavatela sa predklada
uréenému zdstupcovi objednévatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek préc
subdodévatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondaval sam.

4. Objednavatel neudeli sihlas v zmysle bodu 3. tohto €lanku, najma ak nominovany subdod4vatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zékazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajice mu zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nesplfia podmienky osobného postavenia podla § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podfa Nariadenia Rady (EU) & 833/2014 z 31.jtla 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08.aprila 2022.

5. Objedndvatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho stihlas podfa bodu
3. tohto €lanku v pripade, Ze prace subdodévatela nie st vykondvané v sulade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objedndavatela.

6. Ak zhotovitel v silade s touto zmluvou zad4 &ast diela subdodévatelovi je povinny mu za riadne
a vas vykonané préce a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodévatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktary
objednavatefom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpetit, Ze zhotovitefovi subdodavatelia nebudi oprévneni viazat platby subdodévatelovi
vdruhom rade na zaplatenie faktiry zhotovitefom subdodévatefovi atd. Porudenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak budu price na spolotnom pracovisku vykonavat viaceri poddoddvatelia zhotovitela,
koordindciu dloh a vzajomnu informovanost pri realizécii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpeéuje zhotovitel.

Xill.
Vyssia moc

1. Vy3sia moc sa vzajomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zékonnika. Vyssia moc je
najmd akakolvek prekédZka, ktora nastala nezdvisle od véle povinnej strany a brani jej v spineni
jej povinnosti, pokial nemoZno rozumne predpokladat, Ze by povinnd strana tato prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zévizku tito prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodnd katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadnej
situdcie a pod. Za vy33iu moc sa viak nikdy nepokladaji spoloéenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodévatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zéklade tejto zmluvy zabezpeduje zhotovitel.

Xiv.
Zanik zmluvy
1. Objednavatef &i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zdkonniku najma ak:
e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty névrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruSeny z dévodu, Ze
majetok upadcu nestaci na Uhradu vydavkov a odmenu sprévcu konkurznej podstaty, alebo
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bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spolocnosti
Ziaden majetok, alebo ddjde k akémukolvek Cinu alebo udalosti, ktord by mala (podfa
platnych zdkonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Einov alebo udalosti, alebo

o druhd zmluvna strana vstipila do likvidacie.

Objednéavatel méZe odstlpit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym spésobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace
a ochrany zdravia pri préci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie osdb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokratovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najma ak bez ddvodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,
ak zhotovitel posttpi celd tito zmluvu, alebo jej €ast alebo akiikolvek vwyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej v rozpore s élankom XII.

e ak zddvodu existencie vy33ej moci, ktord md dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory z trestnych Cinov korupcie podla
Trestného zdkona a/alebo zékona o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b (dalej len
Lkorupcia“),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objedndvate!, alebo

e sa ocitne druhd zmluvnd strana v omegkani so splnenim svojho zdvizku po dobu dihiu neZ
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolotnostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednavatela sa tym zhorsi
vymofZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Gcely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma ome3kanie zhotovitela

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej

akosti, alebo vinej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastant okolnosti uvedené v bade 1. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voti druhej strane. Odstipenie od zmluvy musi byt doruené

druhej zmluvnej strane. U€inky odstGpenia nastanu v sulade s § 349 odsek 1 zdkona Cislo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskor3ich predpisov, diom dorucenia odsttpenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odsttipit od tejto zmluvy objedndvatefom sa objednavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objednévatel odstupi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpovedd

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za inl nepriamu alebo naslednii stratu
alebo 3$kodu, ktord mu modie vzniknif v shvislosti s odstipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zru3it aj vzdjomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu€ujtcich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dlhsie ako 3 mesiace, ktordkolvek zo Zmluvnych strén je opravnena jednostranne od

zmluvy odstapit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych stran

Uréenym zastupcom objedndvatela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zastupcom objednévatela vo veciach stavebnych je

Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Uréenym zéstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych j
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5. Urgeni zastupcovia zhotovitefa aobjedndvatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzddvanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podTa tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. i sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej &asti).

6. Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistif trvald pritomnost uréeného zéstupcu
zhotovitefa na stavenisku.

7. Ureni zéstupcovia zmluvnych strén pri zhotovovani diela najmé jednaji za zmluvné strany
v technickych veciach stvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zdpisy v montdZinom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela a protokol
o vyhotoveni diela. UrCeni zastupcovia objedndvatefa pri zhotovovani diela tie? vykonavajt
kontrolu objednavatefa pri zhotovovani diela, vratane suvisiacich opatreni a vyjadruju za
objednavatefa stanovisko k supisu prdc, ktory je podkladom k vystaveniu fakttry. Opravneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvélenie Ziadosti o prerudeni vykonavania diela v zmysle ¢lanku IV.
bod 4 tejto zmluvy je uréeny zastupca objednévatela vo veciach zmluvnych.

8. Zmena urenia zdstupcov zmluvnych strdn nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je viak povinna takuto zmenu bez zbyto&ného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvnej strane.

9. Urgenim zéstupcu objedndvatela nie je dotknuté pravo objednévatela kontrolovat vykonavanie
diela tieZ dal3imi osobami, najma v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.
Dorucovanie
1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhldsenia, fiadosti, vyzvy a iné

dkony v suvislosti s touto zmluvou a jej pInenim (dalej len , pisomnost“), musia byt urobené v

pisomnej forme a doru€ené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,

alebo na ind adresu, ktorli pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane. Pisomnost sa
povaZuje za doru¢enu za nasledovnych podmienok:

- v pripade osobného dorucovania, odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tato zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takouto osobou;

- v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej podty, a.s. doporuenou zasielkou,
odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat pisomnosti za tato zmluvnid stranu a
podpisom takej osoby na dorucenke, a to aj v pripade neprevzatia pisomnosti v odbernej
lehote alebo v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, a to najneskdr uplynutim troch (3)
dni odo diia uvedeného na podacom listku, bez ohfadu na Gspe$nost doruéenia.

XVIl.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentéciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) & inak
zmenit &i zrudit zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou ¢&islovaného dodatku a
prostrednictvom oséb oprévnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neuréuje inak.

2. Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvéaleného zapisu v montdZnom denniku, avak
len v pripade ak absolGtna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochddza s¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). Zmenit zmluvu formou zépisu v montdZnom denniku mdzu zmluvné strany len
prostrednictvom urgenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montdZnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

1 vysledkom absolitnej hodnoty fubovolného &isla je &islo nezaporné. Absolitna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na éiselnej osi.
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V pripade, ak potas realizcie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavidzuju sa zmluvné strany, ak je to moZné, vykonat prislusnd zmenu formou zdpisu
v montdznom denniku podfa bodu 2. tohto &léanku zmluvy.

Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednd o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa doty&ny navrhovatel zavézuje predloZit druhej strane prisludni pisomni zmenovu
poziadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréend je povinnd v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit. '

Do doby uzavretia prislu$nej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinnd
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnend od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavru zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokraéuja v plneni tejto zmluvy v pévodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZzadovana zmena
nebréni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinnd plnit zmluvu priebeine bez
prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prisludného orgénu,
nastdva ucinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia prévoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIIL.

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na G&ely tejto zmluvy tvoria v3etky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fu skutocni alebo
aspofi potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie su v prislunych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maji byt podfa vble zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajlicim spdsobom ich utajenie zabezpefuje. Za obchodné tajomstvo sa povaZuji aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizatné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, dodévatefov a odberatefov (najmd zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plény, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gétovnych knih, obchodné / najméa cenové / kalkuldcie, postupy riedenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd’).
Zmluvné strany sa zavdzuju nakladat s akymikolvek udajmi, informdciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
sposobom ziskané v sdvislosti s plnenim predmetu objednévky, ako s informéciami déverného
charakteru, ktoré su predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednévatela uvadzat
objedndvatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagacii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ddévernych informdcii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informécii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohladu na ukoné&enie Géinnosti tejto zmluvy. Zmluvnd strana je povinnd upozornit druhd
zmluvnu stranu na skutoénosti ohrozujlice obchodné tajomstvo a jej oprdvnené zdujmy ihned'
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany st povinné zaisti utajenie ddvernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zéstupcov, ako aj inych spolupracujlcich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informacii tymto osobam nepovaZuje
za poruenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre napinenie G¢elu tejto zmluvy a do3lo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uZivaf, poskytovat a spristupnit doverné informacie maju obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prév a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajlce z tohto €lanku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknuta Skodu.
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V3etky informdcie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych strdn zverejnené, alebo nie s
vieobecne zname, sa povaZuju za déverné. Za déverné informécie sa nepovaZzuju informécie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informacie, ktoré s spristupnené podfa zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujtci podla tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverec¢né ustanovenia

Pre Gcely tejto zmluvy:

e difiom sa rozumie kalenddrny de, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamend odkaz na taky prévny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢ldnok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na &ldnok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢&ldnkov apriloh st uvedené len zddévodu lepsej prehfadnosti
a neovplyviiujl interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom ¢&isle mdZu byt podfa okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred &islami,

e ndklady znamenaju v3etky oddvodnené wvynaloZené vydavky (alebo ktoré maju byt
vynaloZené) ¢i uZz na stavenisku alebo mimo neho, vratane rézie a podobnych poplatkov,
av8ak nezahriiujuce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kaZzdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamena prisludny pravny predpis v znenf jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy
odkaz na paragraf pravneho predpisu predstavuje oznafenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prisludny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorsich zmien, resp. zmeny Cislovania.
V pripade omeskania so spinenim pefiazného zavazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z omes3kania vo vy3ke podfa nariadenia vlddy Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu ndhradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik*).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neii¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaji platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neucinné ustanoveniami
platnymi a u€innymi, ktoré najlepSie zodpovedaji pévodne zamysfanému Uéelu ustanovenia
neplatného alebo nedéinného. Do tej doby plati iprava prislusnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusif text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak bud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukonéenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskdr viak 2 tyZdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutocnosti,

o ktorych sa po¢as zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu

poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaji na pravnych

nédstupcov Zmluvnych strén. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze poctas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci

subdoddvatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

prina3at ani pouZivat alkoholické nédpoje na mieste vykondvania diela. Poru3enie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodévatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednédvatefa musia opustit miesto vykonévania
diela. Na Gcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch
stavby, pouZivanie alkoholickych napojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpeéi
zamenu takychto zamestnancov na svoje naklady azhotovitel nema narok takého naklady
vyluétovat objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zdmenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeldi konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, md objedndvatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe
z vy3Sie uvedenych dévodov md objednévatel pravo zhotovitefovi Gétovat zmluvnl pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté prdvo na nadhradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon
o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zdroverl vyhlasuje, Ze neporuuje
a podas trvania tejto zmluvy nebude poruSovat zakaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle
zakona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavizuje kedykolvek po&as vykondvania diela na Ziadost objednévatela poskytnut
mu doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava précu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zdkazu
nelegélnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi kontrolnym organom podfa § 7b ods. 7 zdkona
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani za porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vyske uhradit objedndvatefovi, na zdklade vyzvy objednavatela na jej Ghradu,
najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatefa na ndhradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom mdZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednédvatel je oprdvneny jednostranne zapocitat si svoju
pohladdvku voti zhotovitelfovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zdkona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani vo€i pohladévke
zhotovitela, ktor( je objednévatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zdkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimalnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zérovefi vyhlasuje, Ze neporuduje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimélnych mzdovych narokov pre stupne narocnosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by
sa Objedndvatel mal stat rucitefom za dari podfa § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zékona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodévatelov mali na o3ateni viditelné oznatenie svojho zamestndvatela. Pod oznaenim sa
pre (éely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo&nosti.

Zhotovitel je povinny v pinom rozsahu dodrZiavat zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a stivisiace zadkony (dalej len ,zdkon
o RPVS“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registriv sulade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS mé objedndvatel pravo od tejto zmluvy odstupit.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatelovi vzmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v pinej vyske uhradit objednavatelovi, na
zaklade vyzvy objedndvatela na jej lhradu, najneskor do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
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24.

25.

26.

27.

28.

20.

o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednévatela na nahradu pripadnej
$kody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom moze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohfadavku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy$sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladdvky, ktoré vzniknu na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudi postupovat inym
osobam /zakaz postupenia pohladavky/ bez predchadzajliiceho pisomného stihlasu diZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat a ani zaloZit
akuakolvek svoju pohfadavku voci pohfadavkam objednavatefa.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavazuju dodrZiavat zdkon & 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpe&nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zdkazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spraclvaji osobné udaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) €. 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spracovani osobnych tGdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane udajov) a v sulade so zékonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objednavatela, ktord je plne v sulade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré su v

~ sulade s.ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupné na jeho

webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, #e preukdzatefnym spdsobom bude informovat/informoval
subdoddvatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objednévatela v stlade s internymi predpismi objednavatefa (ktoré su v sdlade s ISO
37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehlasenim o subdodavatefoch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvalenie prislusného subdodévatela (Priloha €. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednavatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodévatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v stilade s 1SO 37001:2016. Zhotovitelov subdodavatel v ktoromkolvek
rade tuto skutoénost pisomne potvrdi objednavatefovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre
Géely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom: , Protikorup&na politika
spolo¢nosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajicim z tohto zdvazkového vztahu pre
zhotovitefa, nie si vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania oddévodriuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotoviteflom objedndvatefovi sa predkladaju v
§tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho Gradnym prekladom do 3tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujtci je uradny preklad do 3tatneho
jazyka.

Téato zmluva sa spravuje a vykladd podfa zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rie§ené predovietkym vzdjomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana oprdvnend podat ndvrh na zacatie konania na prislusny
std Slovenskej republiky.

Pre vztahy medzi objednéavatelom a zhotovitelom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrZi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.
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30. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejiiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobtda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
strdn a G¢innost diiom nasledujiicim po dni zverejnenia.

31. Zanikom tejto zmluvy nezanikd Gfinnost tych ustanoveni, ktoré maju sank&ny charakter pre
pripad poru3enia povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maiji trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi siéastami sa:

Priloha &. 1 - Cenovd ponuka

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢. 3 - Dovodovd sprava,

Priloha ¢. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci,

Priloha & 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha . 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha & 7 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania splnenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupénd politiko subdoddvatela

V Kodiciachdfia ~<o. & 202Y%

V¥ mene za objegndvatela: Vmene z
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Priloha & 1

KRYCI LIST ROZPOCTU
Stavha:
Oprava vodar. objektu ES Brezovica |
JKSO:; KS:
Miesto: Brezovica Datum: 30.5 2024
Objednavater: 16a:
1& DPH:
Zhotoviter: 1Co;
ABE Stavby Kodice s.r.0. 1€ DPH;
Projektant. Ico:
IC DPH;
Spracovater. Ico:
I& DPH:
Poznamka
Cena bez DPH 27 960,11
Zaklad dane Sadzba dane Vyika dane
DPH zakladné 0,00 20,00% 0,00
zniZzena 27 860,11 20,00% 5592,02
Cena s DPH v EUR 33 562,13
Projektant - ~ Spracovatef
Datum a podpis: ___ Petiatka Détum a podpiS atka
Objednavatel T Znotoviter T i
Datum a podpis: _ Peciatka Détum a podpis: o _ Petiatka
Strana1z8
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REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Oprava vodar. objektu ES Brezovica |
Miesto: Brezovica Datum: 30.5. 2024
Objednavate: Projektant:
Zhotaviter; ABE Stavby Kosice s.r.o. Spracovater:
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR|
Néklady z rozpoé&tu 27 960,11
HSV - Prace a dodavky HSV 18612,13
1-Zemné prace 738,05
6 - Upravy povrchov, podiahy, osadenie ‘ o 12 800,91
"~ 9- Ostatné konstrukcle a prace-baranie 387328
88 - Presun hmot HSV 1098,99
PSV - Prace a dodavky PSV 7 230,78
711 - 1zolécie proti vode a vinkost 84,68
712 - Izolacie striech, poviakové krytiny 1792,5
764 - Konstrukcie klampiarske ) ) 1 040,41
766 - Konstrukcie stolérske o 214929
771 - Podiahy z diazdic . 1387,14
784 - Malby o 776,70
M - Prace a dodavky M 1 550,00
* 21-M- Elektromontaze - 155000
HZS - Hodinové zGétovacie sadzby 567,20
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ROZPOCGET

Stavba:
Oprava vodar. objektu ES Brezovica |
Miesto: Brezovica Datum; 30. 5. 2024
Objednavatef: Projektant:
Zhotoviterl: » ABE Stavby Kosice s.r.o. . Spracovater:
l;; Typ Kéd Popis MJ Mno2sivo J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]_!
Néklady z rozpoé&tu 27 960,11
p HSV Prace a dodavky HSV 18612,13
o 1 Zemné prace 738,95
1| K [1322111018 ”"."‘f"’z”m“dlr:‘n’“m“‘m" horine Ir.3 s0drZnjch -| 1o 7.110 72,76 517,32
Priplatok za lepivost pri hibenl ryh & do 600 mm e
2 | K [1322111198 hrarsispdraden ol e m3 2,133 14,54 :m:ui
3|k [1o2s0npen  [YOoroveS plomitainanke viipic 2 homisy 14 nad 20, 1 7.110 1,83 1372
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych homin 1a24 s
4 | K (1751012028 Braodenin sypasiay ma 4,740 ar,a2 176,90
D 6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 12 800,91
Priprava vnitorného podkladu siropov penetréciou pod
5 | K |611480124.5 omiatky o 14 m2 27,500 312 as.so]
Vnitorna omietka stropov vapennocementova lukova
6 | K [611460383.S (jemn), he, 3 mm m2 27,500 9,62 264,55
Potiahnutie vndtornych stropov skiotextiinou mriezkou s
K |61 ; Joplosny
7 6114811195 | 7 pripaala i m2 27,500 9,15 _251_83
|Priprava vnitorného podkladu stien penelraciou pod
8 | K |612460124.5 ety a1l m2 172,500 2,07 357,08
Vnitoma omietka stien vapennocementova Stukova
: K |612460383.S el br. 3 m2 172,500 7.76 1 aa.eatl
Potiahnutie vndtornych stien skiolextiinou mriezkou s
1: K [e12481119.8 | O piodnym prilepenim “Tz 172,500 8,75 o 1509,38
Oprava vonkajich omietok vapennych a vapenocem.
11| K 6224223118 stupef) Senilost 1a {1 -30% hiadkych m2 86,550 6,49 561.?1(
12| K jazzmtm.s VorTain S s cdweil Bt ek | i 90,552 13,88 125686
13 K ‘mmzst.s IR MA orsotiastien peatowd dekaralivne m2 11,610 28,66 332.74
"~ |Kontaktny zatepfovaci systém z bieleho EPS hr. 100 . -
_11 K lazmuzos,s i, Sichtkarvasie ot m2 86,550 40,35 3492,20
15 K ‘625250312,5 e} relaplovect wysidm oatmiez6olho EPO: | 4,002 32,57 13035
| . Kontaktny zatepfovacl systém soklovej alebo vodou
16| K (6252505465 | T ol Sl 50 e, SR TIACIS ol m2 25,542 4527 1156,29|
il - |
17| K |627471131.8 m’”‘” podhiadav sanatnou mallou, 1wistva br. | 15,000 4757 713,55
18] K je2ra7 143 hor",l"‘n:':"‘"“““ podhladu zo sanatnej malty. 1 vrstva | 15,000 25,99 389.85
A o Magzanina z beténu prostého (m3) Ir. C 16/20 hr.nad T e N T
19| K ‘53131551 1 s 15095540 mm m3 3,705 ] 12&.96_ s 489,40
| Priplatok za prehlad. povrchu betdnovej mazaniny min.
20| K rs:natsws‘s &0 B0 soar had: b 120:24b 1o m3 3,795 12,75 48,39
21| K l531351 1015 |Debnenie stien, ryh a otvorov v podiahéch zholovenie | m2 8,790 15,04i 132,20
22| K ‘631 3511028 Debnenie stien, ryh a otvorov v podiahach odstrdnenie | m2 8,790 55| 29,99
Nasyp s utlaéenim a im povrchu z | i |
23| K ]&31501111,5 (2entho hnibdho 2 drobného ) m3 5,060 69,22 S ﬁzf
) Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3873.28
=
| Monté2 ledenia fahkého pracovného radového s
-[24} K 9418410418 | 0 ami Sirky nad 1,00 do 1.20 m, vysky do 10 m m2 97,875 3,00 293,63
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PC Typ Kod Popis M) Mno2stvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
Priplatok za prvy a kaidy dal3i | zataty mesiac pouZitia
25| K [941941291.5  [ledenia fahkého pracovného radového s podiahami m2 195,750 1,85 362,14
Airky nad 1,00 do 1,20 m, vi'8ky do 10 m
Demontaz leSenia fahkého p &ho radového s
26| K [941941841.S podiatimi Sirky it 1,00 €0 1.20 i, viliy 690 m2 97,875 1,98 193,79
i e Ledenie fahkeé pracovné pomocné s vyskou leSefiove]
e [941 S |podiahy nad 1,20 do 1,90 m m2 27,500 5,02 138,05
28| K (8520011118  |Vyistenie budov pri vidke podia2i do 4 m m2 27,500 4,84 133,10
20| K (953845309.5  |Hiinikovy soklovy profil 8irky 103 mm m 23,300 8,63 201,08
30| K |953945351.5 :Inlkovz rohovy ochranny profil s integrovanou in 47,600 299 14232
31| K (9539954125 |Nadokenny profil s priznanou okapnitkou m 3,840 388 14,13
Buranie podkladov pod dlazby, kiatych diaZieb a
32| K |965043431.5  |mazanin,beton s poterom,teracom hr.do 150 mm, m3 3,795 120,05 489,74
plochy do 4 m2 -2,20000t
33| K (9880711155  |Demonta2 okien , 1 bm obvodu - 0,005 m 12,280 5,32 65,33
| K |osao7111s | DomontaZ dverl kovovych vehodowyeh, 1 bm obvodu - |, 5,800 532 3088
Oticenie omietok stropov wnitormych vapennych alebo
3| K joreorners | ement jch v rozsahu do 50 %, 002000t | ™2 27,500 2,16 59,40
Otigenie omielok stien vnatornych vapennych alebo
38| K (976013161.5 |0 v roaseins do S0 %, 0020008 | ™2 172,500 1,65 284,63
Oticenie omietok &fachtengch a pod., vonkajiich
37| K 9780361418 | siovpch, v rozsahu do 30 %, -0,016001 m2 86,850 0,89 03
Odsekanie a odobratie obkiadov stien z obkladagiek
38 | K (9780596315 |vonkajsich vrétane podkladove] omietky nad 2 m2, - | m2 11,450 5,70 65,27
0,08900t
Zvisla doprava sutiny a vybaranych hmol za prvé
_3_9 K [979011111.5 odiatia et siotes pod 28k podkuHim t 14,972 11,47 171,73|
| 40| K |979081111.S  |Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 1 14,972 15,61 233,71
41| K |970081121.8 g:"m“: ':n““’ u wybiranjch hmot na siiadiu za kadd§ | 284,468 0.51 145,08
42| K (0780821118 ;“:‘;“:’WM doprava suliny 8 wybdranjch hmét | | 14,972 1158 173,38
43/ K |970089012.8 P"""“"" k. skiadovanie - betdn, tehly, dlazdice (1701) | 14,972 40,00 598,88
Db 89 Presun hmét HSV 1098,99
| w2 Presun hmdt pre opravy a Gdrbu objektov vratane .
[«| K lgmamts vonkajBich pid8fos vty to 25 m { 1 zr.sz:l 39.93‘ B 1398,99
o PS8V Prace a dodavky PSV 7 230,78
o 711 1zolacie proti vode a vihkosti - 84,68
| Zhotovenie izoldcie proti zemnej vihkosti nopovou foloiu [
‘_45 K [711132107.5 i iy e m2 14,220 363, B _51..52
: Nopové HDPE fdlia hribky 0,5 mm, vy$ka nopu 8 mm, '
46 | M 283230002703 |proli zemnef vihkosti s raddnovou ochranou, pre m2 16,353 1,89 30,91
RN _ |spodnu stavbu - - 1 ]
47 K 9987112018 :;’e""n:' hmot pre izolciu proli vode v objekioch vysky | o, 0,825 2,60 2,15
D 712 1zolacie striech, poviakové krytiny 1792,56
48 1_ K |712300845.R  |Otistenie povrchu a oprava vydutych Easti m2 27,500 341 93.78
| Zhotovenie poviakove] krytiny siriech plochych do 10°
49 | K |712370070.5 PVC-P féliou upevnenou prikotvenim so zvarenim m2 34,220 9,04 309,35
spoju
Hydroizolaénd félia PVC-P hr. 1,5 mm izolécia
50 | M |283220002000.5 alochic a6 m2 39,353 7.78 306,17
|51 M |311970001 Kolvy - ks 110,000 091 100,10
| 52| K |712973240.5 | Detaily k PVC-P fdliam osadenie vetracich kominkov ks 2,000 551 11,02
Es [ M |263220002300.5 |Ydroizolad mm V£ 2,0 aun ncloia m2 0.800 9.31 7.45
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—
PC Typ Koéd Popis M MnoZstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]—‘
| Odvatravac! komin pre PVC-P fdlie, 225 mm, —
5¢ | M |283770004000. | Ovelrdvact komin oro Wi azsmn | 2,000 844 16,68
55| M (311690001000.8 Rozpemy nit 6x30 mm do betdnu, hilinikovy ks 10,000 0,15 1.50
Detaily k termoplastom vieobecne, kutovy uhoinik z
56 | K (7129734108 hrubopoplast ho plechu RS 80 mm, ohyb 90-135° m 16,800 1021 171,53
Delaily k termoplastom vieobecne, néro2ny uholnik z
57 | K (712073620.S hrut last. piechu RS 100 mm, ohyb 90-135° m 16,800 10,69 179,59
Detaily k termoplastom vieobecne, oplechovanie
58| K |712973890.S  |okraja odkvapovou listou z hrubopolpast. plechu RS m 4,500 22,08 99,36
250 mm
59| K |712990040.5 PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy m2 34,220 065 2224
[ ploché do 10°
| 60 | M |693110004500.5 |Geotextilia polypropylénové 4 300 g/m2 m2 39,353 1,43 56,27
Monta2 podkladnej kondtrukcie z OSB dosiek na alike
61| K |712991040.5 #irky 411 - 620 mm pod klampiarske konstrukcie m 16,800 11,53 183,70
62 | M [311690001000.S |Rozpemy nit 6x30 mm do betonu, Hhiinikovy ks 134,400 0,15 20,16
63 | M |607260000300.S |Doska OSB nebrisena hr. 18 mm m2 10,416 15,50 161,45
64| K (998712201,  |Fresun hmOl pre izoldciu poviakovej keytiny v objektoch [ 17,506 240 4201
L1 - vyiky do 6 m k - |
D 764 Konétrukcie klampiarske 104041
[Krytiny hiadke z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
65| K |764317210.S Zelezobetdnovych dosiek m2 1,500 43,64 85.42
Demontaz krytiny hladkej strednej 2elezobetdnovych
66| K TMMT&O'E dosiek, -0,00742t m2 1,500 147 i 221
2raby z pozinkovaného farbeného PZ piechu, - |
_03 ; K (764352427.S pododkvapové polkruhové .8, 330 mm m 4,500 33,82 . 152,19
Demontaz2 #abov pododkvapovych polkruhovych so
68 | K |764352810.S skionom do 30sL. & 330 mm, -0,003301 _m 4,500 1,10 4,95
Kolllk kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
—6_9 K |764359411.8 pre riry s prie do 100 mm ks 1,000 29,01 N 29,01
Demontéa? kotlika kénického, so sklonom #abu do
70| K |7643598108 - 30st, -0,001101 ks 1,000 N 147 o 147
Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al
71| K [764410750.S plechu, vratane rot m 3,840 21,65 5 83,14
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného
72| K |764430450.S PZ! plechu, vratane ro! m 16.8_02 _ 3111 . - 539.43
Demontéz2 oplech ia mirov a nadmuroviek ré od |
73| K ?344300_40.3 330 do 500 mm, -0,00230t m 16,800 1,46 24,53
[ Zvodové niry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
. 74| K ??4454453.8 * |kruhove pri 100 mm m 3,750 30.84‘ - 115,65
DemontaZ odpadovych rir kruhovych, s priemerom 75 |
75| K |764454801.5 a 100 mm, -0,00226¢ m 3.‘:"!’:!'.'l ) 0,92 345
Presun hmdt pre konitrukcie klampiarske v objektoch
.?8 _K 998?&4_2.01,5 vyiky do 6 m R 16. 10,215 1,85 - 1g,au
D 766 Kanstrukcie stolarske — 2149,29
T L— = =
| A Z
| p ych vypini s hydroizolagnymi |
77| K |766621400.51 ISO pdskami (exteriérové a interiérova) m 18,080 13.89 251,13
T Tosniaca paropriepusiné flia polymér-fiisovd, §. 290 [
78 | M |283200006100.S |mm, dl 30 m, pre tesnenie pripajacej $kary okenného m 18,664 21 40,06
rému a muriva z exterié - ;
Tesniaca paronepriepustng folia polymér-fisova, 4. 70 |
79 | M |283290006200.5 \mm, dl. 30 m, pre h e pripdjacej Skary okennéh m 16,984 0,81 15,38
rdmu a muriva 2 interiéru B e it
Dodévka plastové okno 2340%1170 mm, celoobvodové 1 465,22 46522
80 | M |okno1 Kovanie, vnitory parapet, sistka proti hmyzu ks 000 5, 5,
Dodévka plastové okno 1500x1130 mm, celoobvodove 41
.‘Bl‘ M okno2 kovanie, vntitomy parapel, sietks proti hmyzu ks 1,000 388,41 388, .
}— -t —
Dodévka piastové vchodové dvere pind 900x2000 mm,
|82 | M |dvers yrd s Kool s DapecRo o e ks |t  emss| a7
| Presun hmot pre konstrukcie stoldrske v objektoch
33: K 9987332?1_3 yikydom o % 21,375 _l)_!f @ 11,76
o 771 Podiahy z dlazdic 1387,14
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PC Typ Kéd Popis MY Mnostvo  J.cena [EUR]  Cena celkom [EUR]
8¢[x frrismzing  [VOREE poinz clutdlogres Madenich dotich m2 26,000 24,06 673,68
85 | M (597740001805 |Diazdice keramicks, tandard m2 30,800 21,62 66590
86 | K (9687712015 :;’o’n":‘ hmot pre podiahy z diazdic v objekloch vysky | o 13,39 355 47.56
784 Malby 776,70
Penetrovanie jednondsobné jemnozmnych podkiadov
87| K [7844101008 503,00 o m2 200,000 o‘sa| 172,00
Vysky e PP
88| K 7644180135 az""m""‘m“‘ m""""wuu m2 27,500 4.60| 128,70
Mafby z maliarskych zmesi na vodnej baze, rutne
80| K [784452371.S  |nanaSané tonované dvojnasobné na jemnozmny m2 200,000 238 476,00
podklad wysky do 3,80 m
M Prace a dodavky M 1 550,00
21-M ElektromontaZe 1 550,00
90| K [210200 Demonta? bleskozvodu kpl 1,000 200,00 200,00|
91/ K |210300 Monta2 a doddvka bleskozvodu vratane reviznej xs 1 ml 1350,00 1 350.00‘
Isprévy
HZs Hodinové za&tovacie sadzby 567,20
Stavebno montaZne prace narolnejiie, ucelend,
obtiane, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako B hodin
|92 K HZS0001128 [ i etatnd prdca nezahmaté v rozpotia hod 40,000 14,18 567,20
uprava elektroinétaldcie, svietidld, apod. )
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Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s.
@ Komenského 50, 042 48 Kosice

B Call centrum: 055/795 27 77

= E-mail: zakaznik@vodarne.eu

@ www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

€S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, oddiel Sa, iozka 2.:1243/V « I€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 » I€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 2

V oreeererrrresrenrrens (s [ - ROO— Vybavuje/telefon .......ccvvvvevvvcvercrnnnnns

Vec
Ziadost o prerusenie pinenia povinnosti zhotovitela

Spolo¢nost ........... veerrenenennene. tymMto Ziada Vychodoslovenski vodarenskd spoloénost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo ¢.
ceeneenenns ypredmet zdkazky” a to ku diiu ................ , zdbvodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitefa na predmetnom diele Ziadame ku diiu .......cccccevveeenee

S pozdravom
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
*% &2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

% gGS @ www.yodarne.eu

—
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V = 1C0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 = IC DPH: $K202 006 3518

Priloha &. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo & 441/2024/DZ

Zakazka *:
Datum **:

Zddvodnenie ***: Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od véle zmluvnych stran.

DOvodovil SPravu VYPracoval: c.ueieiceiiiissssniinissmiisresssssimssisissssssissssssasrssssssisssssssnsssssssassanssens
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Ddvodovi spravu odsuhlasil: ..
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

DOvodovil SPravu SChVALIL: ceeiiiiicciininnsnieniissssssantessessissssssantrsssssssensasrransessssssnannssrsssssssansanns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zdkazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prdce (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prace vykonavat v€as a zaroveii &i dielo realizoval
priebeine).

UNL-34-2022 Strana 28 z 34



® Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

ICE @ Komenského 50, 042 48 Kosice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
¥ Call centrum; 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
%} = E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

@ www.vodarne.eu

&
&

K !
--—"j
— Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu KoSice, oddiel Sa, vioika ¢.:1243/V « IC0: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spoloénom pracovisku
uzavreta v stlade s § 18 zdkona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykonavani prac
podla zmluvy o dielo ¢. 441/2024/DZ

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci na
spoloénom pracovisku zdvodu PreSov -Evakuaéna stanica Brezovica

1 Zhotovitel zabezpeci vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej &innosti podfa zmluvy
pinenie Zdkona NR SR;&.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdfavia-'pri~préci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo &nnd osoba plnenie
ustanoveni zdkona €. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpeci uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objednévatel je opravneny okamiite zastavit prace, ak ddjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za $kody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodédvatefov) sui povinni podrobit sa na vyzvanie
orientaénej dychovej skuske, ktord vykonaji uréeni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavazuje na svoje ndklady odstranit v priebehu prac nim spdsobené nedostatky na
useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vietci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodévatelov st povinni pouZivat OOPP, ktoré st pre dané
pracovisko a pracovné ¢innosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, Kk prostriedkom
a zariadeniam zabezpecujlicim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

8. Pri cinnostiach so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR &.121/2002 Z. z.

o. Ohlasovanie, vy3etrovanie a registracia pracovnych urazov sa vykondva v zmysle zdkona ¢.
124/2006 Z. z.
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10. Zodpovedny veduci zamestnanec objednavatela z pracoviska, kde sa budd vykonadvat prace,
ktorym je— preukazatelne oboznami zhotovitela (resp. jeho zamestnancov)
o:

zdkaze pohybu na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac a o zakaze
pouZivania inych ako uréenych komunikacii a pristupovych ciest,

rizikovwych faktoroch a nebezpeéenstvach pracoviska,

umiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,

zakaze pouZivania mechanizmov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatelovi,
zakazanych manipuldcidch na pracovisku.

11. Koordinéciu prac z pohfadu BOZP za zhotovitela bude vykonavat bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpecnostny technik.

12. Koordindciu pric z pohfadu ochrany pred poiiarmi za zhotovitela bude vykonavat technik
poziarnej ochrany, alebo 3pecialista poZiarnej ochrany.

V Kosiciach, diia 20.€. 202 %

Objednévatel:

Ing. Jozef Barto$
referent SoOHM
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
@ Komenského 50, 042 48 Kosice

B Call centrum: 055/795 27 77

2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu

@ www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
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Priloha é. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Ndazov a adresa dodavatela/zhotovitela/poskytovatela/predavajliceho (dalej len ,Ziadatel™):

2. Zoznam subdodévatelov v ktoromkolvek rade (podla definicie subdodévatefa v zmysle ZVO)

Nazov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoistva sluzieb
a/alebo pric na
zékazke (uviest v %)

Predmet subdodavky

(*V pripade potreby doplrite riadky)

Miesto a datum:

Meno a priezvisko: ..o,

Podpis: e

..........

...........

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat' v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného dradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Priloha ¢. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. N&dzov a adresa UChAdzaca/ZRotoVItela: .....ccccverieeeeeeeeeeeeeee e eeeseeseesen e sensesseesssssnssnsnnn

2: Uved'te v3etkych znamych subdoddvatelov (podfa definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnoZstva sluZieb Predmet subdodavky
afalebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

[V [T=23 (o B T 1 £1] 1 LA,

Meno a priezvisko: ........cccovvieeeeceeeeeeeenneen.

Podpis*:
CESTNE VYHLASUIJEM

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»Protikorupéna politika spolotnosti VVS, a.s.”

Zhotovitel™: Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzada/zhotovitela alebo subdoddvatela v sulade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzaé/zhotovitel alebo
subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Priloha é. 7

i
u
B

CESTNE VYHLASENIE

pre tGcely preukazania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom:
»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

ODCHOANE MENOS NAZOV: .vevveereeirreiirieerrireessseesersesrassresssssesssarsrsssesssssessssssssssssssssnssansessssssssssessansesssens

:
L3 s | [o L O A NP EU T T RTUD ST

v 5 S T T T T LTI I T eI T O

Konajlci prostrednlChVOmM: .. .iiisisiiissismisssnsiveios isesiisainiivssiisst s fesssss s siosssss isensiaisiosnns v

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:

o

»Protikorupéna politika spolo€nosti VVS, a.s.”.

| A (o[- POAPIS:.c.eriererrerrrrrnrraesreassreeesseesarereesssesssenns
(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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