Zmluva o dielo ,,Opravy jednotlivych tsekov miestnych komunikacii asfaltobetonom v Detve*

ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

predpisov

Objednavatel’:
Zastupeny:

Sidlo:

Osoba opravnend jednat’
v zmluvnych veciach:
Osoba opravnend jednat’
Vv technickych veciach:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu v tvare IBAN:

Telefon:
e-mail:

(d’alej len ,,Objedndvatel’*)

Zhotovitel’:

Zastipeny:

Sidlo:

Osoba opravnena jednat’
v zmluvnych veciach:
Osoba opravnena jednat’
Vv technickych veciach:
I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu v tvare IBAN:

Zapisany v:

Telefon:
e-mail:
(d’alej len ,,Zhotovitel’™)

Zmluvné strany

Mesto Detva

Branislav Baran, primator mesta
J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Branislav Baran, primator mesta

JUDr. Lubomir Tka¢

00 319 805

2021318653

Vseobecna tverova banka, a.s., retailova pobocka Detva
SK97 0200 0000 0000 1972 4412

45/37 00 404; 045/37 00 443

sekretariat@detva.sk; lubomir.tkac@detva.sk

RENOVIASs. r. 0.
Jaroslav Krnac¢, konatel’ spolo¢nosti
Lieskovska cesta 488, 962 21 Lieskovec

Jaroslav Krnac¢, konatel’ spolo¢nosti

Ing. Peter Kamia¢

316 27 684

2020476667

SK2020476667

Tatra banka a.s.

SK98 1100 0000 0026 2106 2027

Obchodnom registri OS Banska Bystrica, oddiel: Sro,
vlozka 2660/S

045/5331 354

renovia@renovia.sk

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ mozu byt’ d’alej individualne oznac¢ovani aj ako ,,zmluvna
strana“ alebo spolocne ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vykonaného v zmysle zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®). Objednavatel’ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy pouzil postup v zmysle pravnych predpisov upravujlicich postup pri
verejnom obstaravani. Na zaklade vyhodnotenia predloZzenych cenovych ponuk bola ponuka
Zhotovitel'a vyhodnotend ako Uispesna.


mailto:sekretariat@detva.sk
mailto:eugen.dutkijevic@detva.sk

Zmluva o dielo ,,Opravy jednotlivych tsekov miestnych komunikacii asfaltobetonom v Detve*

N

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok Zhotovitela v rozsahu, sposobom a za podmienok

dohodnutych v tejto zmluve vykonat dielo ,,Opravy jednotlivych usekov miestnych

komunikdcii asfaltobetonom v Detve“ (d'alej len ,,dielo*) a zavizok Objednavatela riadne

vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie Zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podrla:

a) podkladov, poziadaviek a pokynov Objednavatela a podla povoleni vydanych pre
danu stavbu,

b) poziadaviek Objednavatela zapisanych v stavebnom denniku, pokial tieto poziadavky
nemaju vplyv na cenu diela a jeho kvalitu,

¢) sutaznych podkladov,

d) vseobecne zavdznych pravnych predpisov a platnych STN.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo na svoje naklady a svoje nebezpeCenstvo, za

podmienok dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vSeobecne zavédznych pravnych

predpisov, platnych STN a zaroven sa zavizuje ukoncené dielo odovzdat’ v dohodnutom

termine Objednavatel’ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil srozsahom apovahou diela, s mu zname

technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi

kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Clanok 11
Miesto a ¢as plnenia

Miestom plnenia st miestne komunikacie v katastralnom uzemi Detva v nasledovnom
rozsahu:

Detva — Laztek, cesta Kucerovci

Detva — Laztek — Paska

Piest’ I. — cesta ,,U Gibalov*

Skliarovo — cesta na Spustanku

Kostolnd — Dolnd Chrapkova

Kostolna — Kalamarka, chata MsU

Kostolnd — Kal'amarka, parkovisko

. Cesta nad kupaliskom - zékruta

Termln ukoncenia realizacie diela: do 20 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska.
Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a pisomne (prostrednictvom e-mailu zaslaného na adresu
renovia@renovia.sk) najneskor 3 pracovné dni od nadobudnutia Gi¢innosti tejto zmluvy na
prevzatie staveniska. Zhotovitel je povinny stavenisko prevziat’ v defl ureny v pisomnej
vyzve azaCat dielo vykonavat' najneskdér do 3 pracovnych dni odo dna prevzatia
staveniska. Odovzdanie staveniska sa vykond samostatnym zapisom a zaroven zapisom do
stavebného dennika.

O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
Objednavatel’ uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za
stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budi vsetky doklady
a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole 0 odovzdani staveniska
zmluvné strany jednoznacne a nezamenitel'ne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska.
V pripade, ak budu energie a ostatné sluzby zabezpecené Objednavatelom, je Zhotovitel

IOTMOUO®>
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povinny uhradit’ ich Objednavatel'ovi na zaklade faktiry vystavenej Objednavatel'om

podla odborného technického prepoctu.

V pripade omesSkania Objednavatela s odovzdanim staveniska Zhotovitelovi, nie je

Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavdzku, ato o0 pocet dni omeskania

Objednavatel’a s odovzdanim staveniska.

PrediZenie lehoty plnenia je mozné iba v pripade:

a) vyssej moci,

b) obzvlast nepriaznivych klimatickych podmienok,

C) ak nastant zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti Zhotovitel'a alebo
niekoho, za koho Zhotovitel’ zodpoveda,

d) ak sa zmeni mnozstvo alebo povaha prac dodato¢ne vyziadanych Objednavatel'om.

PrediZenie lehoty realizacie diela uréi Objednavatel’ po prerokovani so Zhotovitefom na

zaklade skuto¢ne preukazaného zdrzania formou pisomného, riadne o¢islovaného dodatku

k tejto zmluve.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane

Objednavatel’a, budli uz vykonané prace uhradené podl'a stupiia rozpracovanosti ku diu

zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podl'a skuto¢ne preukazanych nakladov zo strany

Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak tri dni po vzniku

akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykondvanie diela s dosledkom hrozby

omeskania so zalatim realizacie diela, omeSkania s odovzdanim zhotoveného diela

Vv terminoch podla tejto zmluvy, pisomne informovat” Objednéavatela o tejto skuto€nosti,

ato zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu:

lubomir.tkac@detva.sk.

Clanok 111
Cena za dielo

Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona NR
SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonéava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za
cenu Uplnu, koneént a maximalnu.

Celkova cena diela predstavuje:

Cena diela bez DPH 164 262,43 EUR
DPH 32 852,49 EUR
Celkova cena diela vratane DPH 197 114,92 EUR

slovom: stodevit’desiatsedemtisicstoStrnast’ eur, devit’desiatdva eurocentov

DPH sa bude uctovat’ podla pravnych predpisov platnych a u¢innych v ¢ase vykonavania
diela.

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predlozil Zhotovitel' v postaveni uspesného
uchadzaca vo svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

V cene diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitel'a vyplyvajice z tejto zmluvy, napr.
zriadenie staveniska, zriadenie uzdvierok, Uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz
a likvidacia vzniknutého odpadu, poplatky za skuSky a merania, atd’..

Cenu diela je mozné menit’ len na zaklade poziadavky Objedndvatel’a na naviac prace alebo
na obmedzenie rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii alebo sut'aznym podkladom.
Tieto zmeny zmluvy moZu byt vykonané len v stlade a v zmysle ust. § 18 zdkona 0
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verejnom obstaravani. Zvysenie alebo zniZenie ceny diela a termin vykonania naviac prac
bude rieseny formou pisomného dodatku k tejto zmluve. Pri poziadavke na naviac prace,
ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke, bude ich cena urcend na zaklade cennika Cenekon
2024. Pri poziadavke na obmedzenie rozsahu prac bude cena diela znizend o
zodpovedajuce polozky ponukového rozpoctu.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitel'ovi vznikne pravo na zaplatenie ceny diela az po jeho riadnom zhotoveni diela,
podpisani Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,Protokol*)
Objednavatel'om po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov, uvedenych v Protokole,
podl'a ¢lanku IX., ods. 8 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu za dielo na zaklade faktury,
vystavenej Zhotovitel'om po splneni podmienok podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.
Faktara bude predlozena na thradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktary bude stpis
vykonanych prac a dodavok, vratane prisluSnych dokladov o cenach, vaznych listkoch
a thrade poplatku za uloZenie odpadu, o odpracovanych hodinovych, zuctovacich
sadzbach ako aj o ostatnych polozkach, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z
pouzitych cennikov stavebnych prac. Tento supis musi byt podpisany opravnenou osobou
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze
fakturované stavebné prace boli skutone zrealizované podl'a schvalenej projektovej
dokumentacie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v
prilohach sa nebudu uvadzat’ kumulovane, ale polozkovito sa uvedi v jednotkovych
mnozstvach a jednotkovych cenéch.

Faktara bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia dorucenia faktury Objednavatel'ovi. Zmluvné
strany vzdjomne konStatuj(, Ze dohoda o lehote splatnosti podl’a tohto bodu Zmluvy nie je
v hrubom nepomere k pradvam a povinnostiam Zhotovitel'a vyplyvajicim zo zavizkového
vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou.

Faktira musi spifiat’ nalezitosti dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, Objednéavatel’
bude opravneny takto vystavenu faktaru vratit Zhotovitelovi na jej opravu alebo
doplnenie. V takom pripade zane nova lehota splatnosti plynit’ doru¢enim opravene;j
alebo doplnenej faktury Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.

Clanok V
Zmluvné pokuty a iroky z omeskania

V pripade omeskania Zhotovitel'a S odovzdanim predmetu zmluvy v termine podl'a ¢lanku
I1 bod 2. tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 0,1 % z celkovej dohodnutej ceny diela specifikovanej v ¢lanku Il tejto zmluvy za
kazdy zacaty den omeSkania. Tymto nie je dotknuté pravo Objednévatela na odstipenie
0d zmluvy a nahradu skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ riadne
a vcas vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj v pripade porusenia povinnosti
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel'a odstranit’ vady uplatnené Objednavatelom v zaru¢nej dobe, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur za kazdy zacaty den
omeskania, a to az do odstranenia tychto vad.

Ak bude Objednévatel’ v omeskani s uhradou spravnej a Giplnej faktary, je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika pravo Objednéavatela na ndhradu Skody. Zmluvné
strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty podla bodov 1. a 2. tohto clanku st
nezapocitatelnymi zmluvnymi pokutami, t. j. zmluvna pokuta sa na nahradu Skody
nezapocita.

Clanok VI
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou aprojektovou dokumentaciou a/alebo rozpor so vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektovej dokumentécii.

Zaru¢na doba na Zhotovitel'om vykonané dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ nasledujtici
den po dni odstranenia poslednych vad a nedorobkov. U zariadeni a dodavok, u ktorych
bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Zhotovitel prebera zaruku za to, ze dielo ma v dobe jeho prevzatia Objedndvatel'om a pocas
plynutia zaruénej doby podl'a bodu 3. tohto ¢lanku, vlastnosti zodpovedajice podmienkam
uvedenym V ¢lanku I.

Objednavatel’ je povinny oznamit vadu (d’alej len ,,reklamdcia®) bezodkladne po jej
zisteni.

Zhotovitel' je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie podla
bodu 5. tohto ¢lanku rozhodnit’ o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje
rozhodnutie bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa Zhotovitel' zavdzuje vady, oznacené v opravnenej
reklamacii Objednéavatela, bezplatne odstranit’ v dohodnutom termine. Termin odstranenia
reklamovanych vad su zmluvné strany povinné dohodnut’ si pisomne.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je Objednavatel’ povinny
uviest v Protokole azaroven viiom po dohode so Zhotovitelom uviest' termin ich
odstranenia.

Oznamenie vad musi byt urobené pisomne. Pisomna forma je zachovana aj v pripade
zaslania oznamenia vad e-mailom na adresu renovia@renovia.sk. Ozndmenie musi
obsahovat’ popis vady a informéciu ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany Objednévatela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode 3. tohto ¢lanku
tejto zmluvy, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany Zhotovitela.
Zéaruka sa predlzuje o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo v zaru¢nej dobe plne
vyuzivané z dévodu vady, na ktort sa vzt'ahuje zaruka.

V pripade, Ze Zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podl'a bodu 7.
tohto ¢lanku zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost’ uznal, je Objednavatel’ opravneny
dat’ ich odstranit’ trefou osobou a Zhotovitelovi vyuctovat ndhradu vynalozenych
nakladov.
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Clanok VII
Spolupodsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavédzuje, ze pocas vykondvania diela poskytne Zhotovitelovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebna sucinnost’ spoc¢ivajucu v odovzdani dopliujucich udajov,
spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny pisomne upozornit Objednavatela na nedostatky projektovej
dokumentacie zistené v priebehu vykondvania diela.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti
kradeziam, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami, ako aj za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Pri uzivani ciest a komunikécii ur€enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel' povinny
plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne platnych pravnych predpisov a prislusnych
rozhodnuti organov Statnej spravy a zodpovedd za ich (Cistotu, pripadné porusenie
a vzniknuta Skodu.
Zhotovitel je pri realizécii diela povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoziarne opatrenia vyplyvajlice z povahy vykonéavanej prace. Zhotovitel' zodpoveda
za ulozenie odpadu (vytazené hmoty), ktory je vysledkom jeho ¢innosti na riadent skladku
a Objednavatelovi predlozi doklady o ulozeni odpadu na riadenu skladku. Objednavatel
neurcuje Zhotovitel'ovi miesto uloZenia odpadu (vytazenych hmoét zo stavby), toto vSak
musi byt vsulade s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve. Za pripadné
porusenie a vzniknuta skodu Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu.
Zhotovitel je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so zdkonom €. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon) a vyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa
vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do
odstranenia poslednej vady. Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi Zhotovitel' v den, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.
V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
a) Denny zapis:
I. datum (den, mesiac, rok),
Il. udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
1. udaje o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, zmennost’,
IV. pracovnici a ich pocty,
V. mechanizmy pouzité na stavbe,
VI. €asovy postup prac na stavbe.
b) Ostatné udaje, napr.:
I. vyjadrenie stavebného dozoru za Objednavatel’a k zapisom Zhotovitel'a v stavebnom
denniku a naopak,
. vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,
. poziadavky Zhotovitel'a na Objednavatel’a a naopak,
Iv. prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
V. zéaznam o okolnostiach, ktoré maja vplyv na postup prac,
V1. zapisy o vykonanych skaskach (napr. skiiskach tvrdosti betonu, tlakovych sktskach,
skuskach tesnosti a pod.),
Vil. zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

VIil. zapisy o dohodach Zhotovitel'a s Objednavatel'om a projektantom,

IX. poziadavky stavebného dozoru Objednavatela na odstranenie vad v priebehu

vykonavania diela,

X. Skody na stavbe,

XI. zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.
Okrem zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatel’a a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat’ zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie pripadnych dodatkov k zmluve.
Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci Zhotovitel'a: Ivan Hudec, Ing. Anton
Gocnik .
Koordinatora bezpecnosti stavby podl'a nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat’ Zhotovitel'om
poverena osoba: Ing. Miroslav Cikkel.
Stavebny dozor za Objednavatel'a bude vykonavat: Eugen Dutkijevic.
Stavebny dozor Objednévatela je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom
Zhotovitel'a pripojit’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor Objednavatela so zdznamom
Zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch pracovnych
dni. V opa¢nom pripade sa ma za to, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre ndmietky
Zhotovitel'a voci zapisom stavebného dozoru Objednavatel’a.
Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela,
¢as plnenia, pripadne d’alSie zdvizky podla tejto zmluvy, budu sluzit' ako podklad pre
vypracovanie pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

Clanok VIII
Subdodavatelia

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit predmet zmluvy vlastnymi kapacitami
a prostrednictvom subdodavatel'ov, uvedenych Vv Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, ktorou je
zoznam subdodavatel'ov podielajucich sa na predmete zmluvy (dalej len ,,zoznam*).
Zhotovitel’ je povinny v zozname uviest’ udaje o vSetkych svojich subdodavatel'och. Za
pravdivost’ a Uplnost’ v§etkych tdajov, uvedenych v zozname plne zodpoveda Zhotovitel
aje si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajicich zo zistenia ich nepravdivosti alebo
neuplnosti, najmd v nadvaznosti na aplikaciu zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o registri
partnerov verejného sektora®) anasledkov vyplyvajucich zporuSenia zmluvnych
povinnosti.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze kazdy subdodavatel’ uvedeny v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy spiia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
a neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani a pri podpise tejto zmluvy je povinny predloZit’ estné prehlasenie,
ktoré bude tvorit’ Prilohu &. 3 tejto zmluvy, e kazdy subdodavatel’ spiiia podmienky podla
prvej vety tohto bodu (dalej len ,Cestné prehlasenie*). V pripade akychkol'vek
pochybnosti zo strany Objednévatel’a vzt'ahujtcich sa ku ktorémukol'vek subdodévatel’'ovi,
si Objednavatel’ moze overit’ sam vyziadanim si od Zhotovitel'a potrebné doklady tykajace
sa preukazania splnenia podmienok podl'a zdkona o verejnom obstaravani u vsetkych
subdodavatelov.
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Zhotovitel' a subdodavatelia majii povinnost’ byt pocas trvania zmluvy zapisani v registri
partnerov verejného sektora, ak im tato povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora v zneni zakona ¢. 38/2017 Z. z.

V pripade, ak Objednavatel’ zisti, ze subdodavatel' nie je zapisany v registri, vyzve
Zhotovitel'a na odstranenie tohto protipravneho stavu a ur¢i mu primerana lehotu, ktora
nesmie byt kratSia ako 15 kalendarnych dni, aby zabezpecil, aby si subdodavatel’ splnil
povinnost’ byt’ v tejto lehote zapisany do registra alebo aby Zhotovitel’ navrhol v stlade
s bodmi tohto ¢lanku zmenu subdodévatel’a, ktory spiiia podmienku zapisu v registri.
Subdodavatel'om sa pre ucely tejto zmluvy rozumie fyzickd osoba alebo pravnicka osoba
podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zdkona o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ Objednévatelovi vSetky
zmluvy so subdodavatel'mi.

Zhotovitel' je oprdvneny pocas trvania zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného
Vv zozname subdodavatelov alebo doplnit nového subdodavatela do zoznamu len
s predchadzajucim sthlasom Objednavatel'a. Zhotovitel” je povinny najneskor tri pracovné
dni pred dinom, ktory predchadza dnu, v ktorom nastane zmena alebo doplnenie
subdodavatela, pisomne oznamit' Objednavatelovi zamer zmeny alebo doplnenia
subdodavatel’a (s uvedenim identifika¢nych tdajov povodného aj nového subdodéavatel’a).
Objednavatel’ zaSle pisomné stanovisko k zmene alebo doplneniu subdodavatela
(suhlas/nesuihlas) Zhotovitel'ovi bezodkladne. VyuZitim subdodavatel'ov nie je dotknuta
zodpovednost’ Zhotovitel'a za plnenie predmetu zmluvy. Zhotovitel je plne zodpovedny za
vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodévatel'ov rovnako ako za svoje vlastné
dodavky, vykony a prace.

Ak pocas plnenia tejto zmluvy ddjde k zmene v subdodédvatel'och, Zhotovitel’ je povinny
predlozit Objednavatel’ovi aktudlny zoznam subdodévatelov do piatich pracovnych dni
odo dna uzatvorenia zmluvy s novym subdoddvatelom (doplnenie subdodéavatela do
zoznamu) alebo odo dna skonfenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie
subdodavatel'a zo zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu
udajov podl'a Prilohy ¢. 3 tejto zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je Zhotovitel
povinny Objednavatel'ovi preukazat’ defl uzavretia zmluvy s novym subdodavatel'om alebo
den skon¢enia zmluvy so subdodavatel'om, predlozenim originalu prisluSnej zmluvy alebo
dokumentu o ukon¢eni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna dorucenia ziadosti.

V pripade odsuhlasenia zmeny podl'a bodu 7. tohto ¢lanku Zhotovitel' predlozi
Objednavatel’'ovi aktualizovany zoznam a Cestné prehlasenie.

Zmenu subdodavatel’a nie je potrebné vykonat’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve,
ale opravnenie na zmenu subdodéavatel'a vznik4 Zhotovitel'ovi na zéklade aktualizovaného
zoznamu, ktoré¢ho neoddeliteI'nou sucast’'ou je stihlasné stanovisko Objednavatela a ¢estné
prehlasenie. Aktualizovany zoznam a Cestné prehlasenia vratane suihlasného stanoviska
Objednavatela budu tvorit’ neoddelitel'na sucast’ zmluvy.

Zhotovitel je opravneny poverit’ ¢ast'ou realizacie diela len tych subdodavatel'ov, ktori su
uvedeni v zozname, ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy alebo boli odsuhlaseni
Objednavatel'om podla bodu 7. tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok I1X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' odovzda a Objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo.
Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit
Objednavatel’'ovi najneskor tri pracovné dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na
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zaklade tohto ozndmenia dohodne Zhotovitel s Objednavatelom casovy postup
preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi a zdvdznymi normami. Ak st uvedené skusky
neuspesné z viny Zhotovitel'a, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovnych
dni na jeho naklady.

Najneskor v den zacatia preberania dicla alebo jeho casti odovzda Zhotovitel
Objednavatel’'ovi stavebné denniky, opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu
stavby, projekt skutocného vyhotovenia diela so zakreslenymi zmenami potvrdeny
Zhotovitel'om, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly, zarucné listy, ako aj d’alSiu dodavatel'sku dokumentéciu. Bez tychto nélezitosti
Objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany Protokol. Protokol bude obsahovat’
najmé vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny
a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohod, opatreni a lehot na ich
odstranenie. Obsahom Protokolu bude vyhlasenie Objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast’
prebera. V pripade, ak Objednavatel’ dielo alebo jeho Cast’ nepreberie, bude stcast'ou
Protokolu uvedenie dovodov, pre ktor¢ dielo alebo jeho ¢ast’ neprebral.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré nie je dodané v sulade so zmluvnymi podmienkami
a ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady.

Pripadné vady uvedené v Protokole, nebraniace uZivaniu, odstrani Zhotovitel' v termine
uvedenom Vv Protokole. V Protokole Zhotovitel uréi svojho zastupcu, ktorému
Objednavatel’ umozni pristup na miesto, kde sa nachadzaju pripadné vady. Po odstraneni
takychto vad zastupca Zhotovitel'a zabezpeci pisomné potvrdenie o odstraneni vad, ktoré
potvrdi zastupca Objednavatel’a.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby Objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat’ a uzivat’. Stavenisko je Zhotovitel' povinny tplne
vypratat’ do 10 dni odo dila protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych zistenych vad a nedorobkov.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny zabezpecit:

a) vytycenie inzinierskych sieti pred zaciatkom realizacie diela,

b) prislusné atesty a certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov,

C) vykonanie prislusnych skusok v rozsahu STN,

d) zabezpecit’ vSetky doklady suvisiace s uvedenim diela do prevadzky,

e) na svoje naklady nalozit, odviezt' a ulozit’ na prislusni organizovanti skladku odpadu
obalovy a iny material vzniknuty pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy v zmysle
zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, pricom musi byt’ na tato ¢innost’ spdsobily a musi disponovat’
prislusnymi povoleniami a stthlasmi. Prepravu odpadu moZze Zhotovitel' zabezpecit’ aj
tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo stihlas na prepravu odpadov.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objedndvatel'ovi prislusné¢ doklady, zabezpecit
vycistenie priestorov staveniska po skonceni zhotovovania diela a predlozit’ potvrdenia
0 likvidacii vSetkych stavebnych odpadov, ktoré vzniknu pri vykonéavani diela na
povolené skladky,



Zmluva o dielo ,,Opravy jednotlivych tsekov miestnych komunikacii asfaltobetonom v Detve*

10.

11.

12.

13.

f) splnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,

g) Cistotu pozemnych komunikacii vratane vnutro-arealovych komunikacii a verejnych
priestranstiev, ktoré mézu byt’ znecistené pri realizacii diela a v pripade ich znecistenia
zabezpecit’ ich ocistenie,

h) navratenie spevnenych ploch a zelene, ktoré boli poskodené pri realizacii diela, do
povodného stavu.

Zhotovitel' bude pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy postupovat’ s odbornou

starostlivost'ou, zavidzuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy, STN platné v

Case vykonavania diela a podmienky tejto zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' so sthlasom Objednavatela zabezpeCuje plnenie jednotlivych

Casti zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov, je povinny povinnostami, vyplyvajicimi

mu z tejto zmluvy preukazatel'ne zaviazat’ i1 svojich subdodavatel'ov, priCom vSak nesie

voci Objednavatel'ovi rovnaku zodpovednost’, ako keby tieto povinnosti plnil sdm.

Zhotovitel' sa zavédzuje riadit vychodiskovymi podkladmi Objednévatela, zapismi

a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami

dotknutych organov Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podl'a bodu 5. tohto ¢lanku budi mat’ vplyv na zhotovovanie diela,

¢as plnenia, cenu diela a dalSie zmluvné zavizky, musia byt sucastou tejto dohody aj

spOsoby Upravy ceny a ¢asu plnenia vo vdzbe na zmenu zhotovovania diela. Takato dohoda
bude podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny prizvat stavebny dozor Objednavatel’a na prevzatie prac, ktoré budu

zakryté alebo sa stani nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred, V opa¢nom

pripade zodpoveda za pripadné Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ Objednavatel'a minimalne tri pracovné dni vopred na ucast’

na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych,

resp. ocenenych skusok je Zhotovitel povinny vyhotovit' zdznam, ktory podpisu vsetci
zucCastneni.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu podla ¢lanku I tejto

zmluvy resp., Ze na Specidlne prace a dodavky ma zabezpecenych opravnenych

subdodavatelov.

Pocas realizacie diela Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté jeho c¢innostou na

nehnutel'nosti Objednavatel’a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitelom je

Zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uplnom zniceni

veci alebo zariadenia, nahradit’ novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri

urcovani vysky Skody bude Objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci alebo zariadenia v Case
jej poskodenia.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a VO vymedzenom priestore

uréenom pre zariadenie staveniska.

Zhotovitel' zodpovedd za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie

materidlov a konStrukcii, za pripadné znecistenie komunikécii, ktoré bude pouZivat’ pri

vykonavani diela a za dodrZiavanie no¢ného a nedel'ného pokoja.

Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze pri vykonavani diela budu pouzité len vyrobky a zariadenia bez

narokov tretich osob. Zhotovitel' je na vykonanie diela povinny pouzit' iba stavebné

vyrobky, ktoré si podl'a osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamysl'any
ucel, a to podl'a ust. § 43f stavebného zakona.

Akékol'vek zmeny (konStrukéné zmeny, zameny materidlov) oproti projektovej

dokumentacii a naviac prace moze Zhotovitel’ vykonat’ v odovodnenych pripadoch iba na

zdklade zavdzného stanoviska projektanta, stavebného dozoru a technického dozoru

Objednavatel’a zapisaného v stavebnom denniku. Zapisy v stavebnom denniku sltizia po
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odsuhlaseni Objednavatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou pisomného
dodatku k tejto zmluve. VSetky zmeny materialov, dodavok a pric musi Zhotovitel
predlozit’ Objednavatel’ovi eSte pred zacatim ich realizacie. Zmeny pouzitych materidlov
nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za tcasti vSetkych zainteresovanych zloziek, ktoré bude zvolavat
opravnena osoba Objednavatel’a podl'a vzajomnej dohody a potreby, resp. podl'a osobitne;j
poziadavky.

Clanok XI
Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel' a Objednavatel’ sa dohodli, ze vlastnicke pravo k dielu prechiadza na
Objednavatela dilom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela. V
pripade zistenia vad, ktoré ovplyviuju plynulost’ prevadzky, prechadza vlastnicke pravo k
dielu na Objednéavatel'a diiom ich odstranenia.

Clanok XII
VysS$ia moc

Na tucely podla tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od
vole zmluvnych strdn a zmluvné strany ich ani nem6zu ovplyvnit. VysSou mocou sa
rozumeju najmé poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia
Statu a iné¢ udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat,
a ktorym nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej moci,
zmluvna strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vys$siu moc, poziada druhu stranu o upravu
zmluvy dodatkom vo vztahu k Casu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa
odvolala na vy$§iu moc, pravo odstlpit’ od zmluvy.

Ak pripad vysSej moci uvedeny v zmluve nastane a k poruseniu zmluvnych povinnosti
doSlo prave v suvislosti s nim, druhd zmluvna strana nebude opravnend v dosledku
takéhoto poruSenia pozadovat’ nahradu Skody alebo zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XI11
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel’ a Zhotovitel mozu od tejto zmluvy odstipit’, ak druha zmluvnd strana
podstatnym sposobom porusila svoju zmluvna povinnost’ s vynimkou § 346 Obchodného
zakonnika.

Za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti sa povazuje najmi neprevzatie zariadenia
staveniska v stanovenom termine, nedodrzanie schvaleného projektu stavby, predpisanych
materidlov a vyrobkov, zabudovanie a pouzitie nekvalitného materialu (tzn. bez atestov,
znaleckych posudkov apod.), nedodrziavanie Harmonogramu postupu prac, ak je
Zhotovitel' aj po nahradnom termine, ktory si zmluvné strany dohodli v omeskani
s realizaciou stavebnych prac, bezdovodné predlZzovanie terminu dokoncenia diela, ak
Zhotovitel’ neplni technickt sposobilost’ v zmysle sutaznej ponuky.

11
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Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak sa pre neho stalo plnenie
zmluvnych povinnosti celkom nemoznym.

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena zmluvna strana poskytla
druhej zmluvnej strane primerant lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy
odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zakonnika.
Pravne ucinky odstipenia od zmluvy nastavaji diiom nasledujucim po dni dorucenia
pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci podla
¢lanku XII tejto zmluvy.

Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na uplatnenie ndhrady $kody zmluvnou
stranou, ktorej bola skoda spdsobena.

Clanok 1V
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak nie je touto zmluvou dohodnuté inak, akékol'vek
pisomnosti spojené s touto zmluvou musia byt doru¢ené druhej zmluvnej strane na adresu
sidla uvedenu v tejto zmluve. V pripade zmeny sidla je prislusSnd zmluvna strana tato
zmenu do 7 dni pisomne oznamit’ druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom, inak
sa na zmenu sidla z hl'adiska doruovania pisomnosti na ucely tejto zmluvy nebude
prihliadat’.

Vsetky pisomnosti stvisiace z touto zmluvou musia byt druhej zmluvnej strane
doruc¢ované doporucene alebo osobne oproti pisomnému potvrdeniu dorucenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnost’ sa povazuje za prijati druhou zmluvnou stranou
7. dnom odo dna jej preukédzateI'ného odoslania v sulade s tymto ¢lankom, a to aj v pripade,
ak si prislusnd zmluvna strana pisomnost’ v tejto lehote neprevzala, pripadne jej prevzatie
odmietla. V pripade osobného prevzatia pisomnosti sa bude pisomnost’ povazovat’ za
dorucenti diiom pisomného potvrdenia jej prevzatia. Pokial zmluvnéd strana odmietne
osobne prevziat’ pisomnost’ a/alebo pisomne potvrdit’ jej prevzatie, bude sa postupovat’
podl’a prvej vety tohto bodu.

Clanok XV
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran.
V stlade s s § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov nadobudne tato zmluva Géinnost’ po diiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR (www.crz.gov.sk).
Zverejnenie zmluvy vykona Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit’ len formou pisomnych,
oc¢islovanych dodatkov, podpisanych obidvomi zmluvnymi stranami, ato Vv stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré budd u¢inné dnom nasledujucim po dni ich zverejnenia
v Centralnom registri zmlav. Zverejnenie vykona Objednavatel’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ku ditu podpisu tejto zmluvy si ako partner verejného sektora
splnil povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zékona
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¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné prava
azaviazky, budi sa tieto riadit’ prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v stvislosti s touto zmluvou
budu riesit’ prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu
rieSené podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov vS§eobecnymi sudmi SR. Zmluvné strany vylucuja rieSenie
pripadnych majetkovych sporov ztohto zmluvného vztahu alebo sporov, ktoré mdézu
z neho v buducnosti vzniknat, v rozhodcovskom konani. Tymito predpismi sa riadia aj
vzt'ahy neupravené v tejto zmluve.

Zmena ceny diela moze byt uskuto¢nend len v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' akukol'vek pohladdvku voci Objednavatelovi
alebo jej cast’ vyplyvajicu z tejto zmluvy, resp. zo zaviazkov z nej vyplyvajicich, nemdze
postupit’ alebo zaloZit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.
Neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Rozpocet diela (cenova ponuka)

Priloha ¢&. 2: Zoznam subdodavatel’'ov

Priloha €. 3: Cestné vyhlasenie

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vézne, Ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné
strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto zmluvou ju
podpisuju.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre kazdd zmluvna
stranu. V rovnakom pocte sa budu vyhotovovat aj pripadné dodatky k ne;.

V Detve, dna 13. 06. 2024 V Lieskovci, dna 19. 06. 2024

Objednavatel’: Zhotovitel

Branislav Baran Jaroslav Krna¢
primator mesta konatel’ spolo¢nosti
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ROZPOCET DIELA



Zmluva o dielo ,,Opravy jednotlivych Gsekov miestnych komunikacii asfaltobetonom v Detve*
Priloha ¢. 1

Cenova ponuka uchadzaca:

VEREJNY OBSTARAVTEL:
Nazov verejné¢ho obstaravatela: Mesto Detva
Sidlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
1CO: 00 319 805
Nazov zékazky: » Opravy jednotlivych usekov miestnych komunikdcii
asfaltobetonom v Detve*
Uchadzac:
Obchodné meno: RENOVIASs. r. 0.
Sidlo: Lieskovska cesta 488, 962 21 Lieskovec
ICO: 316 27 684
DIC: 2020476667
IC DPH: SK2020476667
Telefon: 045 /5331 354
E-mail: renovia@renovia.sk
Webova stranka: www.renovia.sk
Bankové spojenie: | Tatra banka a.s.
Cislo uctu: 2621062027/1100 , IBAN SK98 1100 0000 0026 2106 2027
Platca DPH: ANO * | NiE*
*nehodiace sa Skrtnite
cena v EUR bez Cena celkom v EUR s
Polozka DPH v EUR
DPH DPH
Detva — Laztek, cesta Kucerovci 20.344,50 4.068,90 24.413,40
Detva — Laztek — Paska 4.897,75 979,55 5.877,30
Piest' I. — cesta ,, U Gibalov* 24.006,51 4.801,30 28.807,81
Skliarovo — cesta na Spustanku 15.371,40 3.074,28 18.445,68
Kostolna — Dolna Chrapkova 52.292,90 10.458,58 62.751,48
Kostolnd — Kalamdarka, chata MsU 10.772,04 2.154,41 12.926,45
Kostolna — Kalamarka, parkovisko 16.682,49 3.336,50 20.018,99
Cesta nad kupaliskom - zdkruta 19.894,84 3.978,97 23.873,81
Cena celkom 164.262,43 32.852,49 197.114,92
V Lieskovci diia 03. 06. 2024
................. Vol

podpis osoby opravnenej konat za
uchadzaca s uvedenim mena, priezviska, titulu*

Jaroslav Krndc, konatel’ spolocnosti
Ja, osoba oprdvnend konat za uchddzaca svojim podpisom potvrdzujem, Ze cenové navrhy su stanovené v silade so zdikonom NR SR ¢.
18/1996 Z. z, 0 cendch v zneni neskorsich predpisov, vychddzajiic zo sucasnych trhovych podmienok a cien a zahinajii vietky ndaklady, ktoré
som pri vynalozeni maximdlnej odbornej starostlivosti povazoval za nevyhnutné pre riadne plnenie v zmysle poziadaviek verejného
obstaravatela vo Vyzve na predkladanie poniik.

1V pripade zastupenia uchadzada osobou opravnenou konat za uchadzada na zéklade splnomocnenia opravnenej osoby v zmysle prislusnych
registrov, pozaduje sa ako sucast tohto dokumentu aj toto splnomocnenie.



Zmluva o dielo ,,Opravy jednotlivych Gsekov miestnych komunikacii asfaltobetonom v Detve*
Priloha ¢. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Podiel na
Nazov a adresa subdodavatela, celkovom Druh éinnosti — popis prdac
I1Co objeme dodavky realizovanych subdodavatel’om
(% av EUR)

V pripade nevyuZitia subdodavatel’ov v ramci dodania ziakazky, zhotovitel’ uvedenu tabul’ku preskrtne,
resp. doplni — resp. 0.

V Lieskovci, dia 19. 06. 2024

Zhotovitel’
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Zmluva o dielo ,,Opravy jednotlivych Gsekov miestnych komunikacii asfaltobetonom v Detve
Priloha ¢. 3

CESTNE VYHLASENIE

Tymto estne vyhlasujem, Ze kazdy subdodavatel’ uvedeny v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy spina
podmienky urcené verejnym obstaravatel'om vo vyzve a neexistuji u neho dovody na vylucenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Som si vedomy pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych udajov v tomto vyhlaseni.

V Lieskovci, dia 19. 06. 2024

Zhotovitel’



