ZMLUVA O DIELO ¢&. ZsNH24/2024

uzatvorena podla § 536 z&kona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Obchodny zakonnik")
postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

medzi:
Objednavatelom:
Nazov. Sprava ciest Bratislavského samospravneho kraja
pravna forma: prispevkova organizacia
sidlo: Cugoriedkova 6, 827 12 Bratislava
ICO: 5387 1103
Statutarny organ: Peter Simedek, MBA, riaditel organizcie
DIC: 2121523866
IC DPH: SK21 21 52 38 66, platca DPH podia §4 (prenos dariovej povinnosti)
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK13 8180 0000 0070 0066 2022
(dalej len ,Objednavatel™)
a
Zhotovitel'om:
obchodné meno: PRO EXTERIER s.r.0.
sidlo: Rybni¢na 9959/40, 831 06 Bratislava
ICO: 52 157 164
Statutarny organ: Pavlo Bidzilia, konatel spoloénosti
DIC: 2120 915 808
IC DPH: SK21 20 915 808
bankové spojenie: Tatra banka as.
Cislo Gctu (IBAN): SK77 1100 0000 0029 4311 1717
zapisany: v OR Okresného sudu Bratislava | v oddieli Sro, vlozka ¢. 134300/B

(dalej len ,Zhotovitel")
(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany”)

Preambula

Zmluvné strany uzatvarajl tuto Zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou
hodnotou postupom podla prisludnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani’) na predmet zakazky
»Zburanie drobnej stavby (vratnica) a osadenie drobnej stavby (mobilny sanitarny obytny
kontajner) s napojenim na inZinierske siete v areali Spravy ciest BSK Pezinok", zverejnenej vo
Vestniku verejného obstaravania Cislo 87/2024 zo dria 06.05.2024 pod znackou 12155-WNP (dalej
len ,sutaz”).




1.

Clanok |.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Gprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vzniknu
pocas trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujuceho diela Zhotovitelom pre Objednavatela:
Zburanie drobnej stavby (vratnica) a osadenie drobnej stavby (mobilny sanitarny obytny
kontajner) s napojenim na inzinierske siete v areali Spravy ciest BSK Pezinok“ (dalej len
.Dielo”). Podrobna Specifikacia Diela a jej obsah je uvedeny v Prilohe &.1 — Rozpocet a v Prilohe
€. 2 - Projektova dokumentécia tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa za podmienok podla tejto Zmluvy zavézuje pre Objednéavatela riadne a véas vykonat
Dielo aodovzdat mu ho a Objednavatel sa zavézuje riadne avéas vykonané Dielo prevziat
a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutd cenu vo vyske a spdsobom podla tejto Zmluvy.

3. Predmetom Zmluvy je dalej zavazok Zhotovitela:

1.

3.1 dodat Dielo t. j. v3etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN,
EN, vyhlasky MPSVR SR & 508/2009 Z.z., zakona 251/2012 Z.z. asUvisiacimi
technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
auvedenie do riadnej atrvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje,
dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prislugné konanie
pred organmi verejnej  moci (pokial je potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2 zabezpecit dodavky takych materialov, ktoré s nevyhnutné pre realizaciu Diela, st najma,
avsak nie vylutne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné prvky,
konstrukéna vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha Diela vyZaduje,

3.3 zabezpecit vietky vyzadované revizne spravy, osveddenia, certifikaty a vyhlasenia
0 zhode tykajlce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4 poistit sa voci Skodam spdsobenych ¢innostou podia tejto zmluvy,

3.5 Cistit stavenisko, zabezpecit nakladanie s odpadom opravnenou osobou a odvoz odpadu
a nepouziteho materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Gistit plochy a komunikécie,
ktoré boli znecistené v ddsledku prac Zhotovitela,

3.6 spracovat kontrolny a skisobny pléan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z.z. overejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych
skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie Zhotovitelom,

3.7 predlozit' potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) k
fakturacii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost ana svoje
nebezpecenstvo, v rozsahu a za podmienok podra tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku $kody na
Diele ako ina materigloch potrebnych na jeho vykonanie zna$a vyluéne Zhotovitel, ato az do
Uplného prebratia Diela Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho ¢ast
prostrednictvom jeho subdodavatelov; za pinenie v$ak zodpoveda akoby ho poskytol sam.




2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v stulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohfadu na ich zavaznost), touto Zmluvou, v sulade
s pokynmi Objednavatela a tiez v stlade s ponukou Zhotovitela predloZenou v procese verejneho
obstaravania, veducemu k uzavretiu tejto Zmluvy.

3. Odovzdaniu aprevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, poCas ktorého je Objednévatel
opravneny skontrolovat spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela
na prevzatie je Zhotovitel povinny pisomne (e-mail) Objednavatela informovat. Zhotovitel je
povinny k preberaciemu konaniu predlozit a odovzdat Objednavatelovi nasledovne doklady:

3.1 dokumentaciu vztahujucu sa na Dielo a jeho prevadzku — prevadzkovy poriadok, revizna
sprava elektro avSetka nevyhnutna legislativna dokumentacia slvisiaca s predmetom
diela;

3.2v3etky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v
zneni neskorsSich predpisov,

3.3 certifikaty, osvedcenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujuce zhodu pouzitych
materialov a zaznamy zo vSetkych skusok materialov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skusok a dokladov o vykonanych Gradnych skuskach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne
predpisy,

3.4 dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby,

3.5kopiu stavebného dennika;

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutocnit sa véak méze az
po zhotoveni celého Diela, najneskdr vsak v lehote 14 kalendarnych dni odo dia pisomného
oznamenia (e-mail) Zhotovitela, ze Dielo je pripravené na prevzatie.

4. Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom
a preberacom protokole (dalej len ,Protokol), ktory bude obsahovat popis, Cas a miesto
vykonania Diela a spinenie pripadnych $pecifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie
Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu. Ak sa
Zmluvne strany nedohodnu inak a ak z akéhokolvek dovodu neddjde k podpisu Protokolu
Zhotovitelom, riadne vykonané a dokonc¢ené Dielo sa tiez povazuje za odovzdané a prevzaté
uplynutim lehoty 21 dni odo dia, kedy Zhotovitel oznamil, ze Dielo je pripravené na prevzatie.
Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

5. Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho ¢asti uvedi Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je
povinny na svoje naklady odstranit' takto zistené vady a/alebo nedorobky v nahradnom termine
uréenom Objednavatefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut
prevzatie Diela aj v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebrania jeho riadnemu uzivaniu. Zistenie
vad alebo nedorobkov, ktoré povedld k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela,
predstavuje nesplnenie povinnosti Zhotovitela riadne a véas vykonat a odovzdat Dielo a mdze
viest kjeho omeskaniu. Odstranenie zistenych vad anedorobkov Zhotovitelom bude
zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad anedorobkov, podpisanom oboma
stranami.

6. Zhotovitel sa zavazuje pri podpise Zmluvy, predloZit Objednavatelovi na odsuhlasenie vecny,
¢asovy harmonogram postupu prac, ktoré tvoria predmet tejto Zmluvy

7. Prislusné povolenie na do¢asné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych ploch pre potrebu
realizacie Diela zabezpecuje Zhotovitel na viastné naklady.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného
predpisu (stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi slvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti).

Driom  protokolameho odovzdania staveniska Zhotovitelovi prechadza na  Zhotovitela
nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu, bezpe€nost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu
vysledkom jeho Cinnosti, je Zhotovitel povinny odstranit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac pritomny zastupca Zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci) - Priloha ¢.4.

Zhotovitel nevykond Ziadne zmeny Diela bez predchadzajliceho pisomného sthlasu
Objednavatela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je Zhotovitel
povinny na tito skutoénost bezodkladne, este pred vykonanim prisludnej prace, upozornit
Objednavatela. Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vyluéne po pisomnom sthlase
Objednavatela formou schvélenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre
uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. V pripade, Ze prace naviac sa budu riesit formou pripoétu
a odpoctu a konecna Ciastka nepresiahne celkovi cenu Diela uvedent v bode 1. élanok IV. tejto
zmluvy, nebude potrebne tito zmenu riesit formou dodatku, postaéi pisomny sthlas Zmluvnych
stran.

Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpeénost 0sdb nachadzajcich sa na stavenisku ani
inych 0séb pohybujicich sa mimo staveniska.

Zhotovitel' bude pri plneni tejto Zmluvy postupovat sodbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizécii. Zhotovitel sa
bude riadit vychodiskovymi podkladmi apokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy.

Zhotovitel vykonava cinnosti spojené s predmetom tejto Zmluvy na vlastni zodpovednost
podla Zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikicie, pravne atechnické predpisy, platné
v SR/EU, Nariadenia vlady &. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou azbestu pri praci, vyhlasku MPSVR SR ¢&. 508/2009 Z.z. vzneni neskorich
predpisov, zakon o bezpecnosti aochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpegnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon
0 odpadoch a o nakladani s odpadmi, z&kon o ovzdusi, zakon ovodach, zékon o poziamej
ochrane, Slovenskeé technické normy, zakon o ochrane pred poZiarmi, zakon ¢. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkéach na vyrobky a o zmenach a dopineni niektorych zakonov, Véeobecné
technicke poZiadavky kvality stavieb a iné. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci, ktory je povinny zabezpecit najneskor pred zagatim stavebnych prac.




18.

19.

20.

21.

22.

23.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podla tejto zmluvy vykonava
technicky dozor. Za tym U¢elom mé pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich stcasti
realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt predloZené vzorky materialov a iné podklady
stvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informéaciami
a podkladmi oznacenymi Zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi Objednévatel
zaobchadzat doverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu Objednavatela resp. technického dozoru.
Za zmenu prac sa vzmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje
s mnozstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na Diele budl pouzité materialy, vyrobky a technologie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU
a v sulade so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia
byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych poZziadavkach
na vyrobky aposudzovani zhody aozmene adoplneni niektorych zakonov, alternativne
podla vseobecne zavaznych pravnych predpisov upravujlcich certifikéciu a schvalovanie vyrobkov
nalzemi EU, atie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Ztohto dbvodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel moéze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu
odstranenia chyb Zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porusenie zmluvy
Zhotovitefom vznikéd Objednavatelovi narok na Uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske
15 % z celkovej ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit G¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava technicky dozor Objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie
vytknutych vad.

Objednavatel, resp. technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie
préac podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok IIl.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zaéne vykonavat Dielo bezodkladne po protokolarnom odovzdani staveniska a zavazuje
sa ho dokoncit' a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 60 kalendarnych dni po protokolarnom
odovzdani staveniska zhotovitelovi.

Objednavatel odovzdd Zhotovitelovi stavenisko najneskorsie do 5 kalendamych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy. Termin si vzajomne potvrdia e-mailom obidve zmluvné
strany. Kontaktny e-mail je uvedeny v ¢lanku IX, bod 3 tejto Zmluvy.

V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje sa
stavenisko za prevzaté Zhotovitelom uplynutim 5. kalendarneho dia po nadobudnuti Gcinnosti
tejto Zmluvy




. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v stlade s projektovou dokumentaciou — Priloha
2

.V pripade, ak to povaha Diela vyzaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v notnych
hodinach.

Miestom vykonavania Diela je areal SC Pezinok, Senkvicka cesta 10, 902 01 Pezinok

Clanok IV
Cena Diela

. Zmluvne strany sa dohodli, Ze celkova cena Diela podia tejto zmluvy je stanovend dohodou
Zmluvnych stran v silade so zakonom Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zékon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje celkova Giastku 21 263,11 Eur (slovom
dvadsatjedentisicdvestoSestdesiattri eur jedenast’ centov) bez DPH za vykonanie celého
Diela.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajlicej vyske stanovenej prislugnym
vSeobecne zavaznym pravnym predpisom platnym v SR. Objednavatel je zdanitelnou osobou
a platitefom DPH podla § 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (prenesenie
danovej povinnosti ).

Dohodnuta celkové cena Diela je maximalna a st v nej zahmuté vietky naklady Zhotovitela na
vykonanie Diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahfiia véetky
jeho predpokladané naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a injch poplatkov
a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby préc a materialov, ktoré neboli zahmuté v cene Diela podra tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouZzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac
alebo materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. CENEKON) alebo podla beznych
cien dostupnych na trhu abude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto Zmluve,
odvolavajlc sa na ustanovenie ¢lanku I1. bod 13 tejto Zmluvy.

. Zmluvne strany sa dohodli, Ze prisludnl cenu uvedent v ¢lanku IV, bod 1, uhradi Objednavatel
bezhotovostnym prevodom na zaklade faktlry vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou
splatnosti 30 dni, ktora zacina plynit odo dfia dorucenia faktiry na adresu sidla Objednavatela.
Objednavatel je opravneny zadrzat 10 % z dohodnutej ceny Diela. Zadrzné bude sluzit na :
5.1 zabezpeCenie spinenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade, ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podla tejto
Zmluvy neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pricom sumu
preukazatelne vynaloZenych nékladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto ¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je
dotknuty;




10.

1.

5.2 zabezpecenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, &im sa
rozumeju akekolvek povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmluvy, s ktorymi je v omeskani
alalebo naroky Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo
akychkolvek inych pefiaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade spinenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnjch povinnosti Zhotovitela pod'a tejto
Zmluvy (ak budu existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového Gétu Zhotovitela
vlehote 60 mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zéaklade svojho
rozhodnutia uvolnit zadrzné alebo jeho ¢ast aj skor ako je upravené v tejto Zmluve.

Pravo vystavit faktru vznikd Zhotovitelovi dfiom nasledujucim po dni, kedy Objednavatel
podpisom Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budi poéas
preberacieho konania identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktiru Zhotovitelovi
vznika az po ich odstraneni, ¢o Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktara musi obsahovat nalezitosti podla ustanovenia § 74 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou sucastou faktiry vystavenej
Zhotovitefom musi byt képia Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, ak faktura Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budi v nej uvedené
nespravne alebo neuplné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma
pravo v lehote splatnosti vratit faktaru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti zacne plynat aZ od dorucenia faktlry s naleZitostami a prilohami podla tejto Zmluvy.

Na ucely tejto Zmluvy sa za datum Ohrady faktiry povazuje datum odpisania prislusnej sumy
z U¢tu Objednavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zélohové platby na vykonanie Diela podia tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit na tretiu
stranu akUkolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutd na zaklade tejto Zmluvy.

Clanok V
Préava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvneé strany su povinné pri pineni svojich povinnosti podla tejto Zmluvy postupovat tak, aby bol
spineny jej predmet podla ¢lanku |. tejto Zmluvy. Za tymto Gcelom sa zavazuji Zmluvné strany
poskytnut si potrebn( stcinnost.

Zhotovitel sa zavézuje poas plnenia predmetu tejto Zmluvy postupovat v silade s platnou
pravnou Upravou SR, najma, nie vSak vylucéne, vsulade so zakonom & 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zakonom &.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a Zakonnikom préace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavézuje splnit a
dodrzat za nasledovnych podmienok:




3.1 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodni
povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, ako skiseny Zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy;

3.2 v pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn
mat dopad na zmluvnd cenu, je Zhotovitel o tejto skutocnosti povinny okamZite informovat
Objednavatela;

3.3 kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v stavebnom denniku) v pisomne;
forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj ustny pokyn, avsak je povinny ho
dodatocne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2] dni, inak sa nariho neprihliada;

3.4 Zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom Zmluvy bezodkladne plnit,
okrem pripadu, ak:

» Zhotovitel upozornil Objednavatela na nevhodn povahu pokynu a nevhodny
pokyn Objednévatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel
povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny
pokynov Objednavatela alebo do pisomného oznamenia o tom, ze Objednavatel
trva na vykonavani Diela podia danych pokynov;

e v pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, Ze pokyn ma mat dopad na ¢as
vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvn(i cenu, pricom v takom
pripade je Zhotovitel bezodkladne najneskor véak do piatich (5) kalendarnych dni
povinny Objednavatelovi doruit navrh Uprav Zmluvy (najméa Gasu vykonania
Diela, harmonogramu prac a zmluvnej ceny) vyvolany pokynom Objednavatela.
Takyto navrh bude mat povahu navrhu na uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a
musi byt v stlade s ustanovenim § 18 Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel
nie je povinny ani opravneny takyto pokyn pinit az do pisomného potvrdenia
(akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak
by nepinenim takehoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok alalebo
zdravie alebo Zivot osdb. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s
prihliadnutim na ¢asovl narognost internych procesov schvalovania zmluvnej
dokumentacie u Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujuci dohodnuté tpravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel

4.1 sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou v sulade
s ustanoveniami vyhlasky MPSV SR ¢&. 508/2009 Z.z., Dielo vykonat v pozadovanej kvalite
a kvantite, spdsobom a v lehotach podia tejto Zmluvy;

4.2 vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom arozsahom Diela a si mu zname vietky
technicke, kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

4.3 vyhlasuje, Ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami,
skusenostami a kompetenciami k tomu, aby spinil svoje zavazky vyplyvajice z tejto
Zmluvy;

4.4 sa zavazuje oznamit bez zbytotného odkladu Objednavateflovi pripadné omeskanie s
vykonanim Diela a informovat ho o v8etkych skutoénostiach, ktoré mézu mat vplyv na
pinenie predmetu tejto Zmluvy;

4.5 je povinny pocas trvania tejto Zmluvy disponovat vSetkymi potrebnymi opravneniami
minimalne v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

4.6 je povinny zabezpecit, Ze bude pocas trvania Zmluvy zapisany v registri partnerov
verejneho sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany:

4.7 sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dbat na zaujmy adobré meno
Objednavatela a konat v stlade s jeho zaujmami, ak st mu zname;




10.

11.

12.

13.

4.8 je povinny pisomne upozomit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne
splnit, alebo spinenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zaroven navrhnat vhodné
alternativne rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trva na spineni takejto poziadavky,
Zhotovitel nezodpovedé za takto vzniknuti vadu Diela.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ktoré
vzniknd v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za pinenie a pini za
Objednavatela aj vSetky povinnosti povodcu odpadu v zmysle prislugnych ustanoveni zakona o
odpadoch. V pripade ak Objednavatelovi vznikne akakolvek $koda v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitela podra tejto Zmluvy alebo zakona o odpadoch v stvislosti s (ne)plnenim
akychkolvek povinnosti podla zakona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov,
Zhotovitel odSkodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit upratanie a ekologicka likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
Cinnosti a ¢innosti svojich subdodavatelov podfa prisludnych zavaznych predpisov a nariadenti.
Doklady o ulozeni odpadu predlozi Objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj
v priebehu realizacie Diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou
tpravou v oblasti odpadového hospodarstva.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je Objednéavatel:
7.1 triedit podla druhov;
7.2 zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
Zivotneho prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorsich predpisov);

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom
roku realizacie préac, v defi podpisania preberacieho Protokolu diela opravnenym zastupcom
Objednavatela. Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne Objednavatelovi evidenciu odpadov
vzdy, ak o to Objednavatel Zhotovitela poZiada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat' osobe opravnenej nakladat s odpadmi podfa zakona o odpadoch, prednostne s ich
pripravou na opatovné pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V' pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom s$tatnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom pozadovanu
dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

V pripade, ak v ddsledku porudenia povinnosti Zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany
organov Statnej spravy odpadoveho hospodarstva Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel
povinny tito Objednavatelovi nahradit najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dia
doruCenia pisomnej vyzvy Objednavatela na (hradu ulozenej sankcie. Objednavatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym Ukonom pohladavku podla tohto bodu Zmluvy vzniknutd
voCi Zhotovitelovi zapogitat.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny
dennik (podla povahy plnenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budu aplikovat
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14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

ustanovenia o stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prislusnych vykonavacich
predpisov). Pri vedeni stavebného/montazneho dennika sa bud( Zmluvné strany riadit najma
ustanoveniami § 46d Stavebného zékona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného
zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny vsetkym pracovnikom podiefajticim
sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom mieste na stavenisku.
Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi diiom, ked sl odstranené vietky vady a
nedorobky na Diele. Ziadny sihlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe
prac na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby,
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budd spolu s Dielom
opravené na naklady Zhotovitela, nehladiac na suhlasy alebo schvélenia Objednavatela uvedené
v stavebnom/montaznom denniku alebo inak udelené zo strany Objednéavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik vjazyku slovenskom, ato voriginali av dvoch
képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty
alebo znigenia originalu. Dal3iu képiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre pinenie tejto Zmluvy, najma daje
o Casovom postupe prac aich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od poZiadaviek
Objednavatela, udaje dolezite pre posldenie hospodamosti prac audaje nevyhnutné pre
posUdenie prac organmi Statnej spravy, Udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet
odpracovanych hodin, pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim, klimatické podmienky a pod.
PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac/Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveni. Okrem nich sU opravneni robit zéznam technicky dozor Objednavatela, jeho
predstaveni, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuj(
zasadne v ten def, ked sa préace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak moZe urobit v nasledujici den. Pri dennych zédznamoch sa nesmu vynechat
volne miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie préc podfa tejto Zmluvy
Zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom vSak musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto Zmluvy
zo strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona Zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preskrtnutim tak, aby opravovany text ostal Gitatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

osoby. Zhotovitel je povinny zabezpeCit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a
bezodkladne predloZit stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poziada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy, ale mozu slizit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel
poskytne Objednavatelovi vSetku sicinnost pri vykonavani kontroly podla tohto bodu. Vykonanie
kontroly zo strany Objednévatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnit Objednavatelovi vSetky potrebné informacie
ohladom postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel st povinni vzajomne si poskytnut,
primeranu sucinnost nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane stcinnosti
pri spolocnom postupe voli organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude
potrebné).

Objednavatel sa zavéazuje riadne a vas vykonané Dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutli cenu.

Vpripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho
subdodavatela pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat vrozpore s pravnymi predpismi,
obzviast v oblasti BOZP, je Zhotovitel' povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym
zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat micanlivost o akychkolvek dévernych udajoch Objednavatela,
o ktorych sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné (daje Objednavatela sa
povazuju najma, nie vak vyluéne:

e vsetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom
tejto Zmluvy i do buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej
resp. technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznaéi ako ,dévemné”;

o vsetky informacie a akékolvek udaje tykajuce sa cCinnosti Objednavatela, jeho
Strukttry, hospodarskych vysledkov, finanéné, Statistické, dafové a Ugtovné
informécie, informacie o jeho majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a
zavazkoch, informécie o jeho technickom a programovom vybaveni, o informaénych
technoldgiach a informaénom systéme Objednéavatela, know-how, hodnotiace $tudie a
spravy, podnikatelske stratégie a plany, informéacie tykajlce sa predmetov chranenych
pravom priemyselneho alebo iného dusevného vlastnictva, dodavatelskych a
odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné udaje, ktoré by mohol
Zhotovitel v mene Objednavatela spracovavat alebo ma akukolvek moznost' pristupu
k nim (dalej len ,Doverné informacie”).

Povinnost zachovavat micanlivost o Dovernych informaciach ostava zachovana aj po skongeni
tejto Zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa Zhotovite!
zavazuje zabezpecit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom
svojich subdodavatelov.

Dévernymi informaciami nie su:
e informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname;
* informéacie, ktoré sa stand verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté,
s vynimkou pripadov, kedy sa tieto informéacie, stanti verejne znamymi v désledku
porusenia zavazku micanlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy;

11




e informécie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za
predpokladu, Ze nemali charakter dévernych informéaci;

e informécie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat' opravnenym osobam na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR;

e informéacie, ktoré boli preukazatelne vytvorené, vyvinuté Ci ziskané samostatne
Zhotovitelom, od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je
viazana povinnostou mi¢anlivosti ohladne nich.

30. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' v lehote najneskdr do dvoch tyzdiov od nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o
poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobend podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobent pravnickymi a podnikajicimi fyzickymi osobami s dojednanym
poistnym plnenim vo vyske 100.000- Eur (slovom: stotisic eur). Nepredlozenie takéhoto
dokumentu v dohodnutej lehote sa pre ucely tejto Zmluvy bude povazovat za porusenie zmluvnych
povinnosti s moznostou odstupenia Objednavatela od Zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela az do odovzdania
aprevzatia Diela. Dovtedy moze Objednavatel pouzivat vykonané Dielo iba so suhlasom
Zhotovitela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom
odovzdania a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost za vady a zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v éase jeho odovzdania Objednavatelovi a tiez
pocas zarucnej doby.

2. Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkam podia tejto Zmluvy,
nema vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podia povahy Diela, alebo nebolo vykonané
podla platnych technickych a pravnych predpisov.

3. V3eobecna zérucna doba na Dielo, pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre
casti Diela, ktoré maju povahu stavebnych prac. Zaruéna doba za¢ina plynat odo diia odovzdania
a prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, ak vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho éast dihsiu
zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizent zaruku.

4. Zarutna doba sa predlzuje o dobu odstrafovania vad a nedorobkov Diela.

5. Objednévatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po
podpisani Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamacii a v lehote 24 hodin
od oznamenia vad navrhnuat spdsob ich odstranenia.

6. V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstrafiovanim vad najneskér do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia
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opravnenych vad Objednavatelom a riadne v fiom pokradovat a odstranit vady v ¢o najkratsej
dobe primeranej k druhu zévady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5
pracovnych dni za primeran.

Clanok VI,
Nahrada Skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za $kodu, ktord sposobi druhej Zmluvnej strane porusenim
svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze Skodu nezavinila alebo, ze
skoda bola sposobena neodvratitelnou udalostou nemajlcou povod v prevadzke alebo viastnym
konanim poskodenej strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela
Zhotovitela.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela:
3.1 prevziat stavenisko v lehote podla tejto zmluvy;
3.2 zacat s vykonavanim Diela alebo jeho Gasti v dohodnutej lehote;
3.3 vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote:
3.4 zacat s odstrariovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote;
3.5 odstrénit opravnene reklamovant vadu/nedorobok v dohodnutej lehote

zavazuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny

diela vratane DPH za kazdy, aj za¢aty defi omeskania so spinenim kazdej zmluvnej povinnosti.

V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela zachovavat miganlivost o Dévernych informéaciach sa
Zhotovitel' zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 1 000,- Eur (tisic eur) za
kazdy pripad porusenia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

. Ak bude Zhotovitel zabezpe&ovat plnenie predmetu Zmluvy prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda za plnenie predmetu dohody tak, akoby plnil on séam. Zhotovitel zodpoveda za odborn(
starostlivost pri vybere subdodavatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prislugné
povinnosti vyplyvajlce z tejto Zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu Zmluvy, ktory maja pinit' tvori Prilohu &. 3 tejto
Zmluvy. Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Ucasti tykajlice sa osobného postavenia
podfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesm( u neho existovat dévody
na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) - g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; to sa
vztahuje & na nového subdodavatela podfa § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani.
Oprévnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoéfiovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej
Casti predmetu Zmluvy, ktort méa subdodavatel pinit.
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3. Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o
subdodavatelovi.

4. Zhotovitel mé povinnost bezodkladne, najneskor v lehote to troch dni, Objednavatelovi pisomne
oznamit zmenu subdodavatela a (daje podia bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy. Kazdy novy
subdodavatel musi spifat podmienky Géasti tykajlice sa osobitného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. ) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dovody na vylicenie podia
§ 40 ods. 6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat
sluzbu a/alebo uskuto&riovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu Zmluvy,
ktory ma subdodavatel pinit.

5. Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy. V pripade,
ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo
iného dokladu pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného
obstaravania, ktorého vysledkom je tato Zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym
oznamenim a zmene subdodavatela predloZit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo
certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany subdodavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik Zmluvy

1. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, pricom zanika spinenim vSetkych zévazkov Zmluvnych
stran z tejto Zmluvy. Skér mdze zaniknit tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od
Zmluvy jednou zo Zmluvnych stran.

2.V pripade zaniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukonéeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vznikni z pinenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
Zmluvnou stranou ku diu zaniku Zmluvy dohodou.

3. Objednavatel aj Zhotovitel st opravneni od tejto Zmluvy odstlpit v pripade, ak druha Zmluvna
strana podstatnym sposobom porusila svoju zmluvn( povinnost. Na Ucely postdenia, ¢i porusenie
Zmluvy je podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podlfa ustanovenia § 345 ods. 2
Obchodného zakonnika. Bez ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto
zmluvy v pripade, ak:

3.1 je to uvedené v tejto Zmluve;

3.2 ak Zhotovitel v ramci sutaze veducej k uzavretiu tejto Zmluvy poskytol informéacie alebo
doklady, ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Zze nezodpovedaju skuto¢nosti a mali
vplyv na vyhodnotenie spinenia podmienok ucasti alebo vyber zaujemcov;

3.3 ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokraCovat v plneni
svojich povinnosti podla Zmluvy smerujicich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela
(plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom
rozsahu);

3.4 ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postipi alebo uzatvori zmluvu v
snahe postipit akékolvek prava alebo povinnosti podia tejto Zmluvy na tretiu osobu v
rozpore s touto Zmluvou,

3.5 ak je Zhotovitel v omeskani s odovzdanim Diela podla tejto Zmluvy o viac ako devatdesiat
(90) dni;

3.6 prestane disponovat potrebnymi opravneniami na plnenie tejto Zmluvy; minimalne v
rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania.
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1.

. Odstapenim od Zmluvy tato Zmluva zanika momentom doru¢enia pisomného oznamenia o

odstipeni druhej Zmluvnej strane. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmiuvy.

Clanok XI.
Kontaktné Gdaje a doru¢ovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti dorucované v
slvislosti s touto Zmluvou druhej Zmluvnej strane sa povazuji za doruéené druhej Zmiuvnej
strane, ak tato Zmluva neurcuje inak,

1.1 v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného
dorucovania, doruenim pisomnosti druhej Zmluvnej strane s tym, Ze v pripade
dorucovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obélke s
dorucenkou) na adresu Zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. Za den dorucenia
pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory prislusna Zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie doruovanl pisomnost prevziat, alebo treti defi odo dia uloZenia zasielky
dorucovanej postou na poste, alebo v ktory je na zasielke, dorucovanej postou prislusnej
Zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznacena poznamka, Ze ,adresat
sa odstahoval®, ,adresat je neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu;

1.2 v pripade doruCovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania,
pricom je potrebné preukazat dorucenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o
odoslani e-mailu a potvrdenim o precitani spravy, pricom za spatny potvrdzujlci e-mail
prijemcu sa nepovazuje sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondenénej adresy, e-mailovych adries, $tatutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a €isla U¢tu, Zmluvna strana, ktorej sa niektora z
tychto zmien tyka, pisomne ozn&mi druhej Zmluvnej strane tlto skutoénost, a to bez zbyto¢ného
odkladu.

Udaije o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na Géely pinenia predmetu tejto Zmluvy:
3.1 Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Gabriel Gustafik, referent spravy majetku

Telefon a e-mail: +421 903 443 392, e-mail: gabriel.qustafik@scbsk.sk

a

Meno a priezvisko: Ing. Miro Rybér, veduci Gseku spravy majetku

Telefon a e-mail: +421 914 320 922, e-mail: miroslav.rybar@scbsk.sk
3.2 Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Pavlo Bidzilia, konatel spolo¢nosti

Telefon a e-mail: +421 950 849 979, e-mail: pavel@proexterier.com

Clanok XII.

Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuida platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.
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2. Pokial v Zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej
vyplyvajlce, vznikajlce a sivisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym
zakonnikom a stvisiacimi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akekolvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov,
ktore budu platné, ak bud( podpisané opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri s pre Objednavatela a jeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preitali, porozumeli jej, je pre nich dostatoéne urcita
a vyjadruije ich slobodnu a vaznu volu.

6. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy st
6.1 Priloha €. 1—  Rozpodet (vykaz vymer predioZeny v sttazi)
6.2 Priloha¢. 2~ Projektova dokumentacia (bude odovzdana na USB kluéi)
6.3 Priloha ¢. 3— Zoznam subdodavatelov,
6.4 Priloha¢.4 - Zoznam kvalifikovanych oséb.

20. JOn 2024

V Bratislave dna V Bratislave dna

Za Objednavatela:

Pavlo Bidzilia

Peter Sirfiecek,MB
riaditel organizacj konatel — PRO EXTERIER s..0.

Sprava ciest
Bratislavského samospravneho kraja
utoriedkova 6
827 12 Bratislava
-2-
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