ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zmluva®)

medzi

1. Objednavatel
Nézov : Obec Gruzovce
Sidlo: Gruzovce ¢.1, 067 22 Gruzovce
Meno a priezvisko Statutarneho organu: Martin Petik
1CO: 00690091
DIC: 2021213634
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., Humenné

Cislo u¢tu (IBAN): SK76 5600 0000 0089 0262 7001

(d’alej len ,,objednavatel*)

2.Zhotovitel’:

Nazov : ROYAL WATCH, s.r.o.

Sidlo: Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Meno a priezvisko Statutdrneho organu: Adam Petrov
ICO: 51896958

DIC: 2120828787

Bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia

Cislo u¢tu (IBAN): SK32 0900 0000 0051 5779 4104

(d’alej len ,,zhotovitel*)

uzatvorili tito zmluvu:
CL I Preambula

1.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postupy pri zadavani
zékazky v stlade s § 117 zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov, ktorej vitazom sa stal zhotovitel’.

Cl. IL. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ pre objednévatela na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.
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2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnutt cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Predmetom zmluvy je realizécia stavby: ,,Rekonstrukcia a vymena podlahy v KD*“ a to v
rozsahu cenovej ponuky zo diia 6.5.2024..

2.4 Zhotovitel’ potvrdzuje, Zze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky pre
realizéaciu diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k
zhotoveniu diela potrebné.

CL IIL

Rozsah predmetu zmluvy

3.1 Predmet zmluvy stanoveny v ¢lanku II. zmluvy bude realizovany v stlade s podkladmi
objednavatela, ponukou zhotovitel'a v rozsahu a kvalite podl’a cenovej ponuky.

3.2 Ponukou zhotovitela je nim vyplneny navrh Zmluvy o dielo a ostatné dokumenty, ktoré
predlozil objednavatel'ovi v rdmci svojej ponuky.

3.3 Zhotovitel je opravneny predkladat’ ndvrh na zmenu materialov, vyrobkov, zariadeni a
technologickych postupov za podmienky ich odsuhlasenia objednavatel'om.

3.4 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
s mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL1V.
Kvalita predmetu diela

4.1 Dielo musi byt’ zhotovené v sulade s vypracovanou cenovou ponukou, pripadne s jeho
pisomne dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a nesmie mat’ Ziadne
nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu.

4.2 Kvalitativne a dodacie podmienky su vymedzené:

4.2.1Podrobnym prepoctom nakladov, Specifikaciou ceny diela a ocenenim vSetkych prac a
dodavok v ponuke zhotovitel'a potrebnych na zhotovenie predmetu zmluvy.

4.2.2Slovenskymi technickymi normami.
4.2.3Ustanoveniami tejto zmluvy.

4.2.4Vyzvou na predlozenie ponuky a podmienkami objednévatel’a a predloZzenou ponukou
zhotovitel'a v ramci zakazky.

4.2.5Ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok a VSeobecnych technickych
podmienok stavebnych prac vydanych v roku 1999 Ministerstvom vystavby a verejnych prac
Slovenskej republiky.



4.3 Zhotovitel’ sa zavédzuje v sulade s § 47 stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov pre zabezpecenie realizacie predmetu zmluvy a realizaciu pouzit’ len
vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

4.4 Zhotovitel’ sa zavizuje preukdzat’ potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych
konstrukeii pre stavbu pred ich pouzitim v rozsahu podla zékona ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky, o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov.

CL V.
Cena diela

5.1 Cena za vypracovanie a dodanie predmetu zmluvy je zmluvnymi stranami dojednana
dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou sa
vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov vo vyske : Cena diela s DPH 13433,53 EUR

5.2 Vsetky ceny su uvadzané s DPH platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy.

ClL VL.
Cas a miesto plnenia zmluvy

6.1.Predpokladany termin zaciatku realizacie stavebnych prac je do troch dni odo dia
uzatvorenia zmluvy.

6.1.1 Lehota na ukoncCenie vystavby je do 08.07.2024.

6.2 Zhotovitel je povinny bez omeskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom
omeskania alebo prediZenia lehoty plnenia.

6.3 V pripade, ze zhotovitel bude v omeSkani z dovodov leZiacich na jeho strane viac ako 5
kalendarnych dni a zarovei o tom pisomne neinformuje objednavatel’a, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

6.4 V pripade, Ze zhotovitel’ meska so zhotovenim diela, resp. jednotlivych samostatnych
Casti v terminoch, m4 objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody a zmluvnu pokutu v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy.

6.5 V pripade omeskania zhotovitela s plnenim diela, resp. v zmysle vysSie uvedeného moéze
objednavatel’ zhotovitel'ovi poskytnit’ dodatocnu lehotu na plnenie. Ak zhotovitel’ neodovzda
dielo ani v tejto dodato¢nej lehote, ma objednavatel pravo odstipit’ od zmluvy.

6.6 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Kultirny dom v Gruzovciach, Gruzovce



CL VIL
Platobné podmienky

7.1 Cenu diela uhradi objednévatel’ zhotovitel'ovi po splneni predmetu zmluvy, jeho
protokoldrnom odovzdani a prevzati, na zaklade zhotovitel'om vyhotovenej faktury.
Neoddelitel'nou sucast'ou faktury bude supis prac a dodavok, vykonanych na zaklade tejto
zmluvy a odsuhlasenych objednavatel'om. Rozsah vykonanych prac a dodavok a ich kvalitu
potvrdia zastupcovia objednavatel’a, opravneni rokovat’ vo veciach technickych, svojim
podpisom na Protokole a odovzdani a prevzati diela (dalej len ,,preberaci protokol*), ktory
bude neoddelitel'nou sucastou faktary.

7.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré budt uvedené v preberacom protokole
objednavatel’ zadrzi thradu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela do terminu odstranenia
uvedenych vad a nedorobkov.

7.3 Zhotovitel’ vystavi daiovy doklad — faktiru za vykonané prace a dodavky na zaklade
potvrdeného stipisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory bude tvorit’ sucast’ faktiry
a predlozi dve vyhotovenia faktiary objednéavatel'ovi.

7.4 Objednévatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zdklade predlozenej faktary do 30 kalendarnych dni
od jej dorucenia objednéavatel'ovi finan¢nu ¢iastku vo vyske 100 % z fakturovanej sumy s
DPH.

7.5 V pripade, Ze predlozena faktura nebude mat vSetky nalezitosti daiiového dokladu podl'a
zékona o DPH ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, objednavatel’ vrati fakturu
zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim faktury prestava platit’
povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti za€ina plynat’ odo diia dorucenia opravene;j
faktary objednavatel'ovi.

Cl. VIIL
Podmienky zhotovenia diela
8.1 Odovzdanie staveniska
8.1.10bjednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko.

8.1.2Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

8.2 Povinnosti a spoluposobenie objednéavatel’a
8.2.20bjednavatel’ je povinny sledovat’ investora.

8.2.30bjednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykondvania. Ak
pri kontrole zisti, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel’ v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam
objednéavatel'a povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.



8.2.4 Zabezpeci financovanie zmluvnych prac.
8.3 Povinnosti zhotovitel'a

8.3.1 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

8.3.2 Zhotovitel’ v stlade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit’.

8.3.3 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

8.3.4 Zhotovitel' v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajice z
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zodpoveda za ich plnenie.

8.3.5 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia oséb v
priestore staveniska. Zhotovitel’ zabezpeci pracovnikom ochranné pracovné pomocky.
Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
majucich prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

CL IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as si splni zhotovitel" odovzdanim diela
objednévatel'ovi na zéklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace*.

9.2 Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel povinny ozndmit’ objednavatel'ovi pisomne s
uvedenim datumu ukoncenia prac, najmenej 2 dni pred ich ukoncenim.

9.3 Zmluvné¢ strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani a
prevzati verejnej prace v zmysle vyhlasky €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o
verejnych pracach.

9.4 Zhotovitel" je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel” dielo riadne prevziat’ a
uzivat’. Stavenisko je povinny uplne vypratat’ a upravit’ do 2 pracovnych dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela.

9.5 Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to
znamena: a) nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite, b) vykazuje vady a
nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, c) nie su
predlozené vsetky potrebné doklady podl'a tejto zmluvy, resp. sa v dokladoch vyskytuju vady,
d) ma pravne vady v zmysle Obchodného zédkonnika alebo je dielo zat'azené pravami tretich
0s0b.

9.6 Ak pri preberani diela objednévatel zisti, ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,
dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o com vyhotovi zapis so zhotovitel'om s



uvedenim zistenych vad, sposobe a termine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma povinnost’
odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeskani s plnenim diela.

9.8 Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu stavby, budu spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdésobu a terminu ich odstranenia.

ClL. X.
Sankcie

10.1 Objednavatel” ma moznost uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske: - 0,05 %
z ceny diela podl'a bodu 5.1 za kazdy aj zacaty dent omeskania pri nesplneni povinnosti
zhotovitel'a ukoncit’ a dodat’ dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve, - 100,- EUR za
kazdy aj zacaty den omeskania v pripade, Ze zhotovitel" neza¢ne s odstranniovanim vad podl'a
¢l. X1, - 100,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania z dovodu neplnenia ostatnych
ustanoveni zmluvy.

10.2 Objednavatel’ ma pravo na skratenie zadrziavanej Ciastky — kolaudacnej raty o sumu
zodpovedajucu uplatnenej zmluvnej pokuty.

10.3 Zhotovitel m& moznost’ uplatnit’ si u objednavatel’a irok z omeskania vo vyske 0,5 % z
neuhradenej fakturovanej ¢iastky v termine splatnosti, pokial’ faktura spiiiala vetky
nalezitosti.

CL. XI.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

11.1 Zhotovitel” zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto zmluvou, bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkdm
stanovenym v slovenskych technickych normach.

11.2 Zaru¢na lehota na stavebntl Cast’ verejnej prace, ktord je predmetom tejto zmluvy, je
stanovena podl'a zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z.
z. 60 mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odliSnt zarucnu lehotu,
min. v§ak 24 mesiacov. V tomto pripade plati zaru¢na lehota uvedena v zaruc¢nych listoch,
ktoré zhotovitel" odovzda objednavatel'ovi pri preberacom konani. Zaru¢na lehota zac¢ina
plynut’ dilom protokolarneho prevzatia tychto Casti diela objednavatel'om a neplynie v Case,
keby objednavatel’ nemohol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

11.3 Zarukou prebera zhotovitel’ zavidzok, ze predmet zmluvy bude pocas zarucnej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

11.4 Objednavatel’ sa zavézuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni najneskor do 14
kalendarnych dni po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povaZuje aj
reklamécia podana elektronicky a zaroven listovou zésielkou.



11.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrailovanim vad diela do piatich pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého dlzku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

11.6 Ak nie je odstranenie vad diela mozné, mdze objednéavatel’ od zhotovitel'a pozadovat’
primerané zniZenie ceny diela.

CL. XII.
Zodpovednost’ za Skodu

12.1 Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku porugenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy. Uhradou zmluvnej pokuty
nie je dotknuty narok objednavatel’a na ndhradu Skody.

12.2 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorenti zmluvu o zodpovednosti za Skody sposobené z
podnikatel'ského rizika pri realizécii predmetu tejto zmluvy a to po celu dobu jej platnosti a
ucinnosti.

CL XIIL

Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

13.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

13.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec€uje zhotovitel’.
Kupna cena tychto veci je sticastou ceny podla bodu 5.1. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je
predmetom tejto zmluvy, s vynimkou zariadeni uhradenych objednavatel'om pred ich
zabudovanim. 1

3.3 Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

CL XI1V.
DalSie zmluvné dojednania

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

14.2 Zhotovitel sa zavdzuje, ze pocas realizacie predmetu zmluvy budu vyhotovenia projektu
pre realizdciu diela poskytnuté objednavatelom uloZené tak, aby boli pristupné iba
pracovnikom zhotovitel’a.



14.3 Zhotovitel’ pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednavatel’a.

CL XV.
Odstipenie od zmluvy

15.1 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do 30 kalendarnych dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2 Pre urcenie lehoty je rozhodujtci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit’, méze od zmluvy odstupit’ len
spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.5 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
zakonné sankcie. Po zédniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v
stave, v akom sa ku diiu odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel’ odovzda
objednéavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj: - podklady potrebné pre financné
vysporiadanie rozostavanej stavby, - atesty, osvedcenia, zarucné listy a ostatné doklady,
tykajlce sa zrealizovanej Casti diela. Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave
prevezme.

15.6 O odovzdani a prevzati nedokonceného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych
stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nélezitosti: - zhodnotenie
rozsahu odovzdavanej Casti diela, - supis odovzdavanych dokladov, - €asti diela, na ktoré
zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej trvania, - datum a podpisy
opravnenych zastupcov, - ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie
zaplatena Ciastka a zostatok k thrade.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy: a) Cast’ diela zhotoveného do
odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a, b) pre fakturaciu platia
ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitel’'a na vyplatenie zadrziavanej kolaudacnej raty.

Cl. XVI.
Zavereéné ustanovenia

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajace z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a Obcianskeho
zékonnika.



16.2 Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak
je zmena ¢i doplnenie neplatné.

16.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tuto zmluvu mozno ukoncit’ vzajomnou pisomnou
dohodou.

16.4Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, tri pre objednavatel'a a dve pre zhotovitel'a

. 16.5 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia.

V Gruzovciach, dia 12.06.2024.

objednavatel’ zhotovitel



