

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

č. zmluvy Objednávateľa: ZM-93-24-2-00079-03230

č. zmluvy Zhotoviteľa: 399/24

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.**

Jaslovské Bohunice 360

919 30 Jaslovské Bohunice

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 10788/T

konajúci: JUDr. Vladimír Švigár, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Galbička, člen predstavenstva

IČO: 35 946 024

DIČ: 2022036599

IČ DPH: SK2022036599

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN: SK6111000000002629106127

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických: Ing. Pavol Lehota, tím líder správy strojnej technológie, stavieb
a údržby majetku

Ing. Arch. Radomír Krkoš, tím líder investičných projektov

- zmluvných: JUDr. Mário Stručka, manažér odboru právnych služieb, ISM a riadenia
dokumentácie

1.2 Zhotoviteľ: ELVYT, spol. s r. o.

Nobelova ul. 12

917 00 Trnava

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka č. 851/T

konajúci: Michal Hečko, konateľ
Richard Hečko, konateľ

IČO: 31 419 143

DIČ: 2020391098

IČ DPH: SK2020391098

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Trnava

IBAN: SK70 7500 0000 0005 1173 9843

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- technických a zmluvných: Richard Hečko, konateľ

Článok 2

Podklad pre uzavretie Zmluvy

- 2.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak a pokiaľ ani z kontextu v jednotlivom prípade nevyplýva niečo iné, nižšie uvedené výrazy napísané s veľkým začiatočným písmenom majú v tejto Zmluve význam definovaný v Článku I bod 1.2 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 3

Predmet Zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo Investičný projekt č. I00TMVD20004 „**Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO**“ (ďalej len „**Dielo**“) špecifikované v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 3.3 Dielo bude Zhotoviteľ realizovať na základe podrobného Harmonogramu zhotovovania Diela vypracovanom Zhotoviteľom a schválenom Objednávateľom. Dielo bude prevzaté ako celok v preberacom konaní.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Cena za Dielo v rozsahu podľa článku 3 tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna vo výške

176 470,00 EUR bez DPH

(slovom: jednostosedemdesiatšesťtisícštyristosedemdesiat EUR bez DPH) (ďalej len „Cena“).

- 4.2 Cena zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa potrebných na dodanie Plnenia vrátane tých, ktoré nie sú v Zmluve výslovne uvedené, ale sú nevyhnutné na riadne dodanie Plnenia a účel uvedený v Zmluve (podrobne uvedené vo VOP, príloha č.3 tejto Zmluvy).
- 4.3 Primerane podľa povahy Plnenia platí, že Cena zahŕňajú ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Plnenia, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov (napr. PSP, štúdiá) a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Zhotoviteľ bol s týmito podkladmi oboznámený, a nie je možnosť vyžadovať úhradu ďalších nákladov, napriek nutnosti realizácie činností neuvedených v týchto podkladoch. Zmluvné strany sa dohodli, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk, režijné náklady a akékoľvek ďalšie poplatky sú zahrnuté v Cene.
- 4.4 Zhotoviteľ nemá právo na úhradu žiadnych ďalších nákladov spojených s dodaním Plnenia, ktoré nie sú uvedené v Zmluve.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách doplňujúcich/odlišných oproti platobným podmienkam uvedeným vo Všeobecných obchodných podmienkach:
 - 4.5.1 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 15. dňa po splnení platobného míľnika podľa **Prílohy č. 2** tejto Zmluvy, na základe schválených dokumentov „Súpis vykonaných prác a dodávok“ a „Zisťovací protokol“, a výškou odplaty stanovenej pre príslušný míľnik uvedený v Prílohe č. 2 „Špecifikácia ceny“. Uvedené podklady podpísané oprávnenými

zástupcami oboch Zmluvných strán musia byť doložené k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.

- 4.5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť poslednú faktúru až po preberacom konaní (po podpise Zápisnice o prevzatí plnenia) a schválení DSV,STD, podľa bodu 6.3.2 tejto Zmluvy.
- 4.5.3 Objednávateľ zadrží z každej fakturovanej sumy 10% na zabezpečenie odstránenia väd zistených alebo oznámených počas preberacieho konania, a to až do odstránenia týchto väd alebo na zabezpečenie úhrady peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutej z tejto Zmluvy.
- 4.5.4 Objednávateľ zadrží 10 % z Mílnika č. 3 podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy až do uplynutia celej záručnej doby, a to za účelom riadneho poskytovania pravidelnej preventívnej údržby výťahu, ktorý je predmetom tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na uvoľnenie zadržanej sumy až po uplynutí záručnej doby a splnení všetkých záväzkov v zmysle Zmluvy.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia Objednávateľovi.

Článok 5 Realizácia Diela

Lehota dodania Diela

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 5.1.1 zhotovovať Dielo v súlade so schváleným detailným Harmonogramom zhotovovania Diela,
 - 5.1.2 dokončiť Dielo najneskôr do **5 mesiacov od získania súhlasného stanoviska ÚJD SR v zmysle zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predpoklad dĺžky celého zmluvného obdobia je 32 mesiacov.**
 - 5.1.3 poskytovať pravidelnú preventívnu údržbu Diela v rozsahu predpísanom výrobcom počas záručnej doby, t.j. **24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia Diela a jeho uvedenia do prevádzky.**
 - 5.1.4 Je predpoklad, že pre realizáciu Diela bude postačovať súhlasné stanovisko v zmysle zákona 541/2004 Z. z.. V prípade, že bude dozorný orgán trvať na posúdení v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, lehota na realizáciu diela sa primerane predlžuje o čas potrebný na vydanie príslušného povolenia.
- 5.2 Zhotoviteľ má nárok na predĺženie doby na vykonanie Diela, iba do tej miery, v akej dokončenie Diela je alebo bude oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
 - 5.2.1 Preukázateľné omeškanie spôsobené Objednávateľom, resp. dozornými orgánmi, na základe ktorého vzniká Zhotoviteľovi nárok na predĺženie príslušnej doby na vykonanie Diela podľa iných ustanovení tejto Zmluvy,
 - 5.2.2 Vyššia moc.
- 5.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia Diela bude prebiehať za plnej prevádzky Objednávateľa, k čomu je nutné operatívne prispôsobenie plánovania jednotlivých činností Zhotoviteľa.

Miesto plnenia a odovzdania Diela

- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a dodať Dielo na pracovisku Objednávateľa:
pracovisko Mochovce, objekt SO 808/1-01 FS KRAO Mochovce – kontrolované pásmo (priestor pracoviska s kontrolovaným vstupom, v ktorom sa vykonáva činnosť vedúca k ožiareniu a uplatňujú sa osobitné pravidlá na zabezpečenie radiačnej ochrany a na zamedzenie šírenia rádioaktívnej kontaminácie).

Článok 6

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi zápisom do Stavebného denníka najneskôr 5 dní vopred pripravenosť Diela na jeho odovzdanie.
- 6.2 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa. Povinnosť Objednávateľa prevziať Dielo, alebo jeho časť platí iba v prípade, naplnenia predpokladov stanovených v bode 6.3 tejto Zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo, iba ak:
 - 6.3.1 bolo Dielo, vykonané a dokončené v súlade s touto Zmluvou, čo okrem iného zahŕňa nasledovné:
 - 6.3.1.1 Dielo bude mať vlastnosti uvedené v **Prílohe č. 1** k tejto Zmluve a bude bez väd, alebo bude mať len drobné vady nebrániace užívaniu.
 - 6.3.1.2 Dielo bude zodpovedať príslušným všeobecne záväzným predpisom.
 - 6.3.2 Zástupcovia zmluvných strán pre veci technické podpíšu Protokol o prevzatí plnenia, ktorým potvrdia, že Dielo bolo riadne dokončené v súlade so Zmluvou a spĺňa požiadavky a iné parametre uvedené v tejto Zmluve. Objednávateľ vystaví Protokol o prevzatí podľa predchádzajúcej vety aj v prípade, ak Dielo obsahuje drobné vady, pričom v Preberacom protokole určí lehotu na ich odstránenie.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť vady, ktoré budú identifikované v rámci preberacieho konania.

Článok 7

Povolenia a súčinnosť

- 7.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nasledovnú súčinnosť:
 - 7.1.1 Objednávateľ vynaloží maximálne úsilie, aby na žiadosť Zhotoviteľa poskytol Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu technickú spoluprácu spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov, ak takýmto disponuje a spresnení podkladov, ak to bude nevyhnutne potrebné pre riadne plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
 - 7.1.2 Od príslušného dňa začatia prác Objednávateľ musí umožniť Zhotoviteľovi taký prístup, ako je odôvodnene potrebné pre Zhotoviteľa na plnenie jeho povinností podľa tejto Zmluvy.
 - 7.1.3 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr do 15 dní po obdržaní každé rozhodnutie či stanovisko príslušných orgánov, ktoré predpisy vyžadujú v súvislosti s vykonaním predmetu Zmluvy.

Článok 8

Rozhodovanie Objednávateľa

- 8.1 Kedykoľvek táto Zmluva predpokladá, že Objednávateľ bude postupovať v súlade s týmto bodom, aby nejakú záležitosť dohodol alebo rozhodol, Objednávateľ bude túto záležitosť konzultovať so Zhotoviteľom s cieľom dosiahnuť dohodu. Ak sa dohoda nedosiahne, Objednávateľ musí urobiť s maximálnou odbornou starostlivosťou rozhodnutie v súlade s touto Zmluvou a všetkými príslušnými právnymi, technickými a inými predpismi a normami, pričom zoberie do úvahy všetky významné okolnosti.
- 8.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s primeraným odôvodnením. Takáto dohoda alebo rozhodnutie bude pre Zmluvné strany záväzné až do jeho zrušenia alebo nahradenia inou dohodou alebo rozhodnutím Objednávateľa.

- 8.3 Ustanovenia tohto článku 8 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu objednávateľa.

Článok 9

Osobitné povinnosti Zhotoviteľa

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s Tretími osobami, ktoré v prípade potreby určí Objednávateľ za účelom zabezpečenia riadneho vykonania Diela.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný zaistiť, udržiavať a hradiť poistenie zodpovednosti za škody, vzniknuté v súvislosti s jeho činnosťou, a to v minimálnej výške plnenia 180 000,- EUR (slovom: stoosemdesiatisíc EUR). Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za škody od dátumu začatia prác na Diele až do uplynutia 12 mesiacov odo dňa odovzdania úplného Diela podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak sa poistná zmluva Zhotoviteľa nebude vzťahovať na všetky Zhotoviteľom uskutočnené činnosti a jej rozsah bude zúžený, alebo niektoré činnosti vybrané, je Zhotoviteľ povinný poistnú zmluvu predložiť Objednávateľovi k odsúhlaseniu dojednaného rozsahu poistenia. Zhotoviteľ predloží na základe písomnej žiadosti Objednávateľovi kedykoľvek potvrdenie o zaplatení poistného preukazujúce, že poistenie je uskutočňované v súlade s ustanovením tejto Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že činnosti podľa tejto Zmluvy sa budú vykonávať aj v areáli Slovenských elektrární, a.s. (SE_EMO), v lokalite Mochovce, vnútri ktorého sa nachádza miesto vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pravidlá týkajúce sa pohybu osôb a vecí v tomto areáli a podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a súhlasí s nimi. Za týmto účelom mu Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť.**
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný pri demontáži zariadení postupovať v súlade s platnými predpismi v oblasti nakladania s odpadmi. Zhodnotiteľné odpady: 17 04 02 – hliník, 17 04 05 – nerezová oceľ, 17 04 07 – železný šrot – tr. D12, ťažký netriedený železný šrot – tr. D16, ľahký železný šrot, 17 04 11 – káble medené a hliníkové je Zhotoviteľ povinný zhromaždiť na mieste určenom pracovníkom Objednávateľa v mieste výkonu prác. **Nakoľko rekonštruované zariadenie sa nachádza v kontrolovanom pásme Objednávateľa, demontované časti a diely je Zhotoviteľ povinný fragmentovať a vložiť do obalových súborov, ktoré dodá Objednávateľ, na mieste určenom v FS KRAO.**

Článok 10

Spôsob vykonávania Diela

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu byť rozhodujúce pre riadne plnenie tejto Zmluvy, najmä vo vzťahu k Cene za Dielo, k termínom realizácie prác na Diele, ich rozsahu a kvalite.
- 10.2 Zhotoviteľ za zaväzuje plniť Pokyny Objednávateľa.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný preskúmať každý Pokyn s odbornou starostlivosťou. Pokiaľ je Zhotoviteľ toho názoru, že ide o vadný Pokyn, ktorý by mohol byť v rozpore s platnými predpismi alebo by mohol spôsobiť, že predmet Diela nebude vykonaný v súlade s touto Zmluvou, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť na túto skutočnosť Objednávateľa v písomnej forme. Ak Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu, ten následne rozhodne, či je napriek upozorneniu Zhotoviteľ povinný daný Pokyn plniť alebo nie. Ak následne rozhodne, že napriek upozorneniu Zhotoviteľa je Zhotoviteľ daný Pokyn povinný plniť, za následky takéhoto pokynu zodpovedá Objednávateľ. Ak však Zhotoviteľ písomne neupozorní Objednávateľa na vadnosť Pokynu a takúto vadnosť mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti identifikovať,

potom Zhotoviteľ zodpovedá v súlade s ust. § 551 ods. 2 Obchodného zákonníka za následky takého vadného Pokynu.

- 10.4 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa špecifikácie uvedenej v **Prílohe č.1** tejto Zmluvy a podľa pokynov Objednávateľa.
- 10.5 V prípade potreby zmeny zariadení a zmeny materiálov zo strany Zhotoviteľa oproti schválenej projektovej dokumentácii je tento povinný navrhované zmeny prerokovať a odsúhlasiť s Objednávateľom a musí zabezpečiť kompatibilitu s ostatnými použitými zariadeniami a materiálmi. Zmenené zariadenia a materiály musia byť minimálne porovnateľnej alebo vyššej kvality, čo je Zhotoviteľ povinný preukázať, a nesmú navýšiť cenu Diela.
- 10.6 V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný postupovať podľa článku 6 VOP (Príloha č.3 k Zmluve), najneskôr 10 pracovných dní vopred písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každú tretiu osobu (subdodávateľa) a Objednávateľ je povinný písomne sa k tomu vyjadriť (schváliť alebo odmietnuť) najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní písomnej žiadosti.

Stavebný denník

- 10.7 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby zhotovovania Diela viesť Stavebný denník, s uvedením osôb oprávnených k vykonaniu zápisu zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa.
Osobami oprávnenými viesť záznamy a potvrdzovať Stavebný denník sú:
za Objednávateľa: osoby oprávnené rokovať vo veciach technických
technik investičnej výstavby
projektový manažér projektu
za Zhotoviteľa: Marek Teplanský, pracovník montáže
Zmluvné strany si navzájom oznámia, resp. potvrdia oprávnených zástupcov na vstupnom rokovaní. V prípade, ak u niektorej zo Zmluvných strán dôjde k zmene oprávnených osôb, táto je povinná zmenu písomne ihneď nahlásiť druhej Zmluvnej strane.
- 10.8 V Stavebnom denníku sa musia zaznamenať všetky skutočnosti rozhodujúce pre Plnenie na základe tejto Zmluvy.
- 10.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prítomný na mieste vykonávania Diela počas celej doby platnosti tejto Zmluvy.
- 10.10 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými stranami s dvomi oddeliteľnými kópiami. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa zásadne v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Okrem oprávneného zamestnanca Zhotoviteľa môže vykonať potrebné zápisy v Stavebnom denníku prác oprávnený zamestnanec Objednávateľa, orgány štátnej správy a k tomu splnomocnení zástupcovia Objednávateľa. Ak zástupca Zhotoviteľa, resp. Objednávateľa nesúhlasí so zapísaným záznamom, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 10.11 Pokiaľ Objednávateľ zistí nedostatky pri plnení Diela, zaznamená túto skutočnosť v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný k záznamu pripojiť svoje stanovisko a vykonať opatrenia na zjednanie nápravy a predložiť ich na schválenie Objednávateľovi. Pokiaľ Zhotoviteľ riadne nevedie záznamy, bude táto skutočnosť považovaná za porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.12 Zhotoviteľ si musí zabezpečiť všetky potrebné technické prostriedky a pomôcky na riadne zhotovenie Diela.
- 10.13 Ustanovenia tohto článku 10 primerane oprávňujú konať v mene Objednávateľa aj Zástupcu objednávateľa.
- 10.14 Pracovná doba na výkon prác v pracovných dňoch je od 06.00 hod. do 18.00 hod.
Práca mimopracovnú dobu je možná po schválení písomnej žiadosti (list) Zhotoviteľa na Objednávateľa.

Článok 11

Nebezpečenstvo škody

- 11.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete Diela, alebo jeho časti až do momentu odovzdania a prevzatia celého Diela.
- 11.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na všetkých Materiáloch (vrátane Materiálov dodaných inými dodávateľmi), ktoré používa pri vykonávaní Diela.

Článok 12

Práva a povinnosti Zmluvných strán

- 12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán sú definované v článkoch 6 a 7 VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú **Prílohu č. 3** tejto Zmluvy.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo spôsobom a v súlade s povinnosťami Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa uvedenými v **Prílohe č. 1** tejto Zmluvy.
- 12.3 Zhotoviteľ akceptuje a zaväzuje sa dodržiavať „Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.“, ktoré tvoria **Prílohu č. 4** tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinností svojimi zamestnancami stanovenými v „Bezpečnostných a technických podmienkach“ v rozsahu vymedzenom v zápise o poučení dodávateľa a zaväzuje sa uhradiť zmluvné pokuty za jednotlivé porušenia stanovené v podmienkach.
- 12.4 S výsledkom plnenia podľa tejto Zmluvy je Oprávnený disponovať Objednávateľ a Zhotoviteľ nie je oprávnený ho poskytnúť iným osobám (§ 557 Obchodného zákonníka).
- 12.5 Ak Zhotoviteľ vyhodnotí, že zmluvne dohodnutý termín v súlade s podmienkami bodu 5.1 nedodrží, **je povinný oznámiť túto skutočnosť** Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 týždňov pred odovzdaním úplného Diela podľa tejto Zmluvy. Oznámenie urobí zápisom v Stavebnom denníku a zaslaním oficiálneho písomného oznámenia. Súčasťou oznámenia bude aj zdôvodnenie nedodržania termínu a požiadavka na uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude primerané predĺženie času na vykonanie Diela.
- 12.6 Všetky dočasné zariadenia, nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác budú dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác, náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
- 12.7 Zhotoviteľ je v súlade s bodom 4.A.7 Bezpečnostných a technických podmienok (príloha č. 4 tejto Zmluvy) povinný pred začatím plnenia predmetu Zmluvy získať:
 - oprávnenia na funkciu zodpovedný vedúci prác na pracovný príkaz (ďalej PPr) a zabezpečovacie príkazy. Objednávateľ poskytne prvé školenie vedúcich prác a periodické školenie (každých 12 mesiacov) vedúcich prác bez odplaty. Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 152 EUR/1 školenie;
 - oprávnenia pracovať v aplikácii ARSOZ absolvovaním školenia u Objednávateľa. Objednávateľ poskytne prvé školenie bez odplaty. Každé ďalšie školenie bude vykonané za úhradu 176 EUR/1 školenie.
- 12.8 Zhotoviteľ vykoná Dielo v súlade s touto Zmluvou, s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, normami EÚ a STN. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať na vlastné nebezpečenstvo.
- 12.9 Zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov nakladanie s odpadmi, ktoré vznikajú jeho činnosťou pri realizácii predmetu Zmluvy ako držiteľ odpadu. Zabezpečí triedenie, prepravu, zhodnotenie/zneškodnenie vzniknutých odpadov podľa citovaného zákona a v nadväznosti na smernicu objednávateľa BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo a Bezpečnostné a technické podmienky JAVYS, a. s. Ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich, udržiavacích,

- stavebných a demolačných prácach, zabezpečí zhotoviteľ nakladanie s odpadmi podľa požiadaviek zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov. O zhodnotení/zneškodnení vzniknutých odpadov predloží doklady objednávateľovi vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona je spoločnosť JAVYS, a.s., pôvodcom odpadov vzniknutých pri servisných, čistiach, udržiavacích, stavebných a demolačných prácach.
- 12.10 Zhotoviteľ zabezpečí na koordináciu bezpečnosti koordinátora bezpečnosti podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 12.11 Zhotoviteľ je v prípade, ak ich potreba vyplýva z realizácie Diela povinný predložiť podľa platnej legislatívy SR najmä nasledovné doklady:
- Vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení – ustanovenie § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov;
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov
 - Meranie hladiny hluku
 - Meranie intenzity osvetlenia
- 12.12 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že zamestnanci Zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo vzniknutých nákladov.
- 12.13 Zhotoviteľ zabezpečí potrebnú súčinnosť svojho personálu v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a zdravie na stavenisku v znení neskorších predpisov pri dodržaní vypracovaného plánu bezpečnosti a zdravia ako aj pokynov splnomocnených koordinátorov.
- 12.14 Zhotoviteľ je povinný po podpise Zmluvy do začiatku výkonu prác predložiť Objednávateľovi menný zoznam vedúcich prác na PPr aj so všetkými platnými a nevyhnutnými osvedčeniami, dokladmi na výkon danej činnosti.
- 12.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred začiatkom výkonu prác predložiť Objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí sa zúčastnia prác.
- 12.16 Realizácia prác sa bude vykonávať v kontrolovanom pásme (ďalej len KP) Objednávateľa, pracovisko Mochovce. Pre tieto práce si Zhotoviteľ zabezpečí školenie 2. skupiny v priestoroch Objednávateľa, a na výkon prác určí zdravotne spôsobilé osoby, ktoré budú pracovať v KP predmetného objektu. Zhotoviteľ bude Dielo vykonávať podľa predpisov Objednávateľa. Objednávateľ vystaví úlohu v aplikácii ARSOZ pre pracovný príkaz (ďalej len „PPr“). Pre vystavenie tejto úlohy je potrebné absolvovať školenie pre vedúceho prác Zhotoviteľa. Zhotoviteľ obdrží na požadovanú prácu PPr a R-príkaz na práce v KP, o ktorý je povinný požiadať Objednávateľa. Zhotoviteľ prevezme pred začatím prác pracovisko podpisom v PPr od správcu príslušného zariadenia, resp. od zodpovedného zamestnanca Objednávateľa. Pred nástupom na práce je Zhotoviteľ povinný prevziať si PPr u koordinátora uvedeného v PPr.
- 12.17 Zhotoviteľ je oprávnený začať s realizáciou predmetu Plnenia na pracovisku až po písomnom prevzatí pracoviska od Objednávateľa a po vypracovaní Plánu prevencie a bezpečnosti v spolupráci s Objednávateľom, zamestnancami Zhotoviteľa vrátane prípadných subdodávateľov a iných dodávateľov a subdodávateľov alebo Tretích osôb zainteresovaných na Diele. Od prevzatia pracoviska Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za BOZP a všetky formy zabezpečenia pracoviska z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia proti vstupu neoprávnených osôb. V každom prípade počas plnenia Diela Zhotoviteľ a jeho zamestnanci prispôbia svoje činnosti pracovisku v akejkoľvek fáze plnenia Diela. Zhotoviteľ bude brať ohľad na akékoľvek iné práce vykonávané na pracovisku buď Objednávateľom, inými dodávateľmi

- a subdodávateľmi zainteresovanými na Dielo počas rovnakého obdobia. V zmysle vyššie uvedeného Zhotoviteľ uskutoční všetky opatrenia tak, aby Dielo neovplyvnilo nijakým spôsobom postup projektu na pracovisku a všetky ochranné opatrenia uskutoční tak, aby sa vyhol akémukoľvek obťažovaniu Objednávateľa (najmä pokiaľ ide o hluk, vibrácie, prach, olej alebo iný druh znečistenia), aby nedošlo k uplatňovaniu zodpovednosti voči Objednávateľovi zo strany štátnej správy alebo Tretích osôb.
- 12.18 Zhotoviteľ má povinnosť vykonávať pracovné činnosti v zmysle vypracovaných a schválených pracovných postupov s vypracovaným písomným dokumentom o vypracovaní rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami podľa § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
- 12.19 Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa a fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory podľa § 6 a § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.20 Zamestnanec Objednávateľa, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdravia alebo ak hrozia hospodárske škody. Súčasne je povinný o tom vykonať zápis do Stavebného denníka.
- 12.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu a nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 12.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím realizácie Diela určiť odborného zástupcu, ktorý spĺňa požiadavky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§42 – Odborný zástupca).
- 12.23 Zhotoviteľ bude akceptovať požiadavky Objednávateľa na poskytnutie biometrických údajov vstupujúcich osôb Zhotoviteľa potrebných pre zabezpečenie pohybu v areáli Objednávateľa v súlade s internými predpismi Objednávateľa.
- 12.24 Zhotoviteľ je povinný, v prípade zámeru prenechania výkonu časti Diela subdodávateľom, plniť si povinnosti uvedené v bode 6.1.1 písm. h) VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zašle informáciu o subdodávateľoch Objednávateľovi – osobe oprávnenej rokovať vo veciach technických a na adresu: Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s., Odbor obchodu a obstarávania, Jaslovské Bohunice 919 31.
- 12.25 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odborné činnosti podľa tejto Zmluvy budú vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou a odbornými skúsenosťami v danej oblasti, ktorými Zhotoviteľ disponuje (zamestnanec alebo Tretia osoba, s ktorou má zmluvný vzťah). Kedykoľvek počas zmluvného obdobia má Objednávateľ právo vyžiadať si od Zhotoviteľa doklady o odbornej spôsobilosti.
- 12.26 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu osoby s odbornou spôsobilosťou a odbornými skúsenosťami v danej oblasti a súčasne preukázať, že nová osoba disponuje minimálne rovnakou odbornou spôsobilosťou alebo skúsenosťami.
- 12.27 Zhotoviteľ je povinný počas celého zmluvného obdobia spĺňať požiadavky normy ISO 9001 na systém manažérstva kvality v rozsahu dodávky a montáže strojných alebo technologických zariadení relevantných pre plnenie tejto Zmluvy alebo musí mať zavedené rovnocenné opatrenia na zabezpečenie kvality v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality. Na preukázanie skutočnosti podľa prvej vety je Zhotoviteľ povinný disponovať certifikátom systému manažérstva kvality vydaným nezávislou inštitúciou alebo príslušným orgánom členského štátu, potvrdzujúcim

splnenie požiadaviek noriem na systém manažérstva kvality alebo ekvivalentným dokladom. Certifikát tvorí **Prílohu č. 7** tejto Zmluvy.

- 12.28 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú, nevypovedateľnú licenciu na výkon všetkých majetkových práv v súvislosti s projektovou dokumentáciou dodanou na základe tejto Zmluvy, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu projektovej dokumentácie alebo jej rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptáciu projektovej dokumentácie, zaradenie projektovej dokumentácie do súborného diela, verejné vystavenie projektovej dokumentácie, verejné vykonanie projektovej dokumentácie ako aj jej ďalšie využívanie, úpravu a zmeny, jej poskytovanie tretím stranám, využívanie ako podkladovej dokumentácie pre ďalšie projekty a na iné účely podľa uváženia Objednávateľa.

Článok 13 **Protiplnenia**

- 13.1 Pri prácach vykonávaných v kontrolovanom pásme Objednávateľa si tento vyhradzuje právo na poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov Zhotoviteľovi s tým, že Objednávateľ je následne oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odplatu za poskytnutie nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré sú pracovníci Zhotoviteľa v zmysle platnej legislatívy povinní používať pri prácach v kontrolovanom pásme Objednávateľa na základe platného R- príkazu. Odplata za poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov je stanovená vo výške **25,15 EUR bez DPH** za každého pracovníka Zhotoviteľa a za každý deň práce v kontrolovanom pásme bez ohľadu na dĺžku pobytu v kontrolovanom pásme a počet vstupov konkrétneho pracovníka Zhotoviteľa za daný deň. Ostatné podmienky práce v kontrolovanom pásme sa riadia príslušnými ustanoveniami Bezpečnostných a technických podmienok. Podiel prác vykonávaných v kontrolovanom pásme bude 100%.
- 13.2 Poskytovanie energií, médií a služieb bude stanovené a zabezpečené nasledovne:
Množstvo poskytnutých energií (elektrická energia, pitná voda, odpadová voda a stočné) bude stanovené:
- a) meraním cez fakturačné meradlo, ktoré dodá a osadí zhotoviteľ s určením presného odborného miesta objednávateľom,
 - b) technickým výpočtom z výkonu ostatných technických prostriedkov, ktoré zhotoviteľ využíva a ktorých spotrebu nie je možné určiť meraním.
- Údaje o spotrebe poskytnutých energií za daný kalendárny mesiac budú odpočítané vždy 5 pracovných dní od konca mesiaca, v ktorom bola energia Zhotoviteľovi poskytnutá, o tejto skutočnosti bude vykonaný zápis do stavebného denníka.

Článok 14 **Záruka, zodpovednosť za vady**

- 14.1 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého Diela podľa tejto Zmluvy.
- 14.2 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania tým, že nesplní riadne a včas svoj záväzok, poprípade Zhotoviteľ hrubo poruší zmluvné podmienky najmä tým, že sa na predmete plnenia opakovane vyskytnú vady, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných povinností a Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

- 14.3 Za opakovane vyskytnuté vady sa považuje, ak sa vada na predmete plnenia vyskytne najmenej trikrát počas kalendárneho mesiaca.
- 14.4 Objednávateľ reklamáciu väd uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne zápisom do staveného denníka príp. doporučeným listom, elektronicky e-mailom alebo faxom, ktorý následne potvrdí listom. V reklamacii objednávateľ vadu stručne, ale dostatočne popíše a zároveň navrhne čas a spôsob odstránenia vady.
- 14.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných väd prác bezodkladne od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 14.6 Podrobná úprava zodpovednosti za vady Zhotoviteľa je definovaná v článku 9 VOP, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

Článok 15

Zmluvné pokuty

- 15.1 Zmluvné pokuty Zmluvných strán sú definované v článku 12 VOP, ktoré tvoria Prílohu č.3 tejto Zmluvy.
- 15.2 Ak poruší Zhotoviteľ svoju povinnosť uvedenú v bode 9.6 VOP (omeškanie s odstránením vady), je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny za každý deň omeškania. Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v predchádzajúcej vete za každú vadu samostatne. Výška zmluvnej pokuty vzniknutá z toho istého porušenia povinnosti Zhotoviteľa za všetky samostatné vady však neprekročí sumu vo výške 15 % z Ceny.
- 15.3 V prípade, ak Zhotoviteľ po podpise Zmluvy a pred začatím realizácie Plnenia odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je povinný bez vyzvania najneskôr v lehote piatich (5) dní zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % Ceny za Plnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak následkom takéhoto odstúpenia od Zmluvy alebo iného právneho úkonu na strane Zhotoviteľa bude odňatie príspevku z Environmentálneho fondu, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa vymáhať aj celú výšku takto odňatého príspevku.
- 15.4 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že považujú podmienky dohodnutých zmluvných pokút a ich výšky za primerané.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu na www.crz.gov.sk. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy Objednávateľom v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.
- 16.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
 - 16.2.1 Príloha č.1 - Špecifikácia Diela
 - 16.2.2 Príloha č.2 - Špecifikácia ceny (platobné mýlniky)
 - 16.2.3 Príloha č.3 - Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
 - 16.2.4 Príloha č.4 - Bezpečnostné a technické podmienky obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.
 - 16.2.5 Príloha č.5 - Zoznam subdodávateľov
 - 16.2.6 Príloha č.6- Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora
 - 16.2.7 Príloha č.7 - Certifikáty podľa normy ISO9001
- 16.3 Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov k tejto Zmluve.

- 16.4 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vylučuje aplikáciu svojich všeobecných obchodných podmienok (ak existujú) na tento zmluvný vzťah.
- 16.5 Ustanovenia tejto Zmluvy sa použijú v spojení s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 16.6 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve (2) vyhotovenia.

V Jaslovských Bohuniciach dňa

V mene Objednávateľa:

V Trnave dňa

V mene Zhotoviteľa:

Ing. Ivan Galbička

člen predstavenstva

Richard Hečko

konateľ

JUDr. Vladimír Švigár

predseda predstavenstva

Michal Hečko

konateľ

Špecifikácia diela

Rekonštrukcia výťahu v SO 808/1-01 FS KRAO

A. Rozsah a spôsob plnenia:

Predmetom plnenia je rekonštrukcia nákladného výťahu v spoločnosti JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice - pracovisko Mochovce, objekt SO 808/1-01 FS KRAO Mochovce, ktorá zahŕňa demontáž a následnú fragmentáciu existujúceho výťahu a dodávku a montáž nového výťahu, zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav (finálne úpravy povrchov), vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, zaškolenie personálu a uvedenie výťahu do prevádzky. Rekonštrukcia sa bude vykonávať v kontrolovanom pásme Objednávateľa, ktoré podlieha špeciálnym podmienkam s osobitným režimom ochrany pre vstup a výstup z tohto pásma.

Opis súčasného stavu:

V objekte SO 808/1-01 Mochovce je nainštalovaný nákladný výťah typ NHAV 5000, v.č.: 3988, výrobca: Výťahy Ostrava s.r.o. ČR, nosnosť 5000kg, rýchlosť 0,3m/s, zdvih 10,8m, počet staníc/nástupíšť: 2/2. Nákladný výťah bol nainštalovaný v roku 2006.

1. Realizácia diela pozostáva z:

- 1.1 Vypracovanie návrhu riešenia rekonštrukcie výťahu v rozsahu:
 - 1.1.1 Vypracovanie a dodanie vizualizácie riešenia zhotoviteľom navrhnutého výťahu.
 - 1.1.2 Spracovanie Programu prác s detailným harmonogramom a predloženie na schválenie
 - 1.1.3 Vypracovanie a dodanie realizačného projektu na základe schválenej vizualizácie. Realizačný projekt bude vypracovaný v rozsahu profesií vyplývajúcich z navrhovaného riešenia. Súčasťou realizačného projektu bude ocenený výkaz výmer, ktorý bude zahŕňať všetky náklady na realizáciu diela.
- 1.2 Demontáž a fragmentácia častí existujúceho výťahu v rozsahu:
 - 1.2.1 demontáž a fragmentácia pôvodných strojovní a komponentov
 - 1.2.2 uloženie fragmentov do sudov na meranie
- 1.3 Dodávka a montáž nových častí výťahu v rozsahu:
 - 1.3.1 dodávky a montáže nových dverí a ich pohonu na každom podlaží,
 - 1.3.2 dodávka a montáž novej kabíny,
 - 1.3.3 dodávka a montáž novej pohonnej jednotky,
 - 1.3.4 dodávka a montáž elektrického rozvádzača a prívodu elektriny k pohonnej jednotke,
 - 1.3.5 stavebné úpravy a búracie práce k inštalácii nového výťahu a zabezpečenie s tým súvisiacich stavebných a iných nutných úprav,
 - 1.3.6 inštalácia nových napájacích elektrických rozvodov a dodávka riadiaceho systému,
 - 1.3.7 vyvedenie núdzovej signalizácie na dozorňu v SO 808/1-1 FS KRAO miestnosť W31,
 - 1.3.8 nevyhnutné búracie práce a stavebné úpravy strojovne vrátane finálnych úprav povrchov,
 - 1.3.9 úpravu technických zariadení šachty, napr. pridanie nových vodičok, alebo úprava pôvodných,
 - 1.3.10 realizovanie všetkých ďalších činností nevyhnutných pre úspešnú rekonštrukciu výťahu a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok.
- 1.4 Vypracovanie a predloženie dokumentácie skutočného vyhotovenia.
- 1.5 Vypracovanie a predloženie sprievodnej technickej dokumentácie a užívateľského manuálu.
- 1.6 Vykonanie všetkých potrebných skúšok, vrátane zabezpečenia vykonania úradnej skúšky v rámci ktorej zhotoviteľ zabezpečí skúšobné závažie, OPOS-y, záverečnú revíznú skúšku.
- 1.7 Uvedenie výťahu do prevádzky.

- 1.8 Poskytovanie preventívnej údržby výťahu počas záručnej doby (t.j. 24 mesiacov) v rozsahu a frekvencii predpísaných výrobcom (pravidelná údržba, mazanie, čistenie a pod.)

2. Základné požiadavky na dielo:

- 2.1 Dodanie a osadenie výťahu podľa pôvodných úžitkových parametrov, avšak s nižšou energetickou náročnosťou, steny a podlaha musia byť z nerezového materiálu (z dôvodu prípadnej dekontaminácie, keďže výťah sa nachádza v kontrolovanom pásme).
- 2.2 Vyhotovenie kabíny: strop s LED osvetlením, so zabezpečením ventilácie, vybavenie núdzovým obojsmerným komunikátorom pre spojenie na dozornú s riadenia prevádzky FS KRAO pri poruche. Taktiež bude zrealizované aj vlastné komunikačné spojenie s dozornou. Steny a podlaha kabíny budú vyhotovené z nerezového materiálu z dôvodu lepšieho čistenia a ľahkej dekontaminácie. Súčasťou výťahu bude aj zobrazovač aktuálnej polohy.
- 2.3 Rekonštrukcia, resp. úpravy a samotná montáž musia byť v súlade s bezpečnostnými predpismi pre konštrukciu a montáž výťahov, podľa STN EN81-1 + A3. Ďalšie požadované normy: 1, Nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z.z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v platnom znení, 2, Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v platnom znení, 3. Nariadenie vlády SR č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v platnom znení, 4. STN EN 81-1 v platnom znení, Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - Elektrické výťahy, 5. STN EN 81-58 v platnom znení, Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - Preskúšanie a skúšky požiarnej odolnosti šachtových dverí, 6. STN 33 2000-5-51 s ohľadom na STN EN 81-1 (požadovaná teplota + 5° až + 40°, vetranie podľa STN EN 81-1) 7, STN EN81-21 Nové výťahy pre dopravu osôb a nákladov v existujúcich budovách.

B. Dokumentácia, ktorá sa odovzdáva s dielom

1. Zabezpečenie vstupných podkladov pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
2. Vypracovanie a dodanie vizualizácie návrhu riešenia (dizajnu) výťahu - v 6 vyhotoveniach v papierovej forme a 1 x v elektronickej forme.
3. Vypracovanie Programu prác. Program prác bude obsahovať detailný popis činností s časovým harmonogramom. Súčasťou programu bude ochrana pracovníkov Zhotoviteľa pred účinkami ionizujúceho žiarenia a odhad individuálnych a kolektívnych dávkových ekvivalentov v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany. Obsahová štruktúra dokumentu musí byť v súlade s dokumentom objednávateľa RS/PD/NA –00-02 Návod na písanie predpisov PRG, PPS, PKV a KV.
V dokumente budú pre všetky pracovné činnosti vypracované riziká podľa § 6 zák. č. 124/2006 Z.z. v nadväznosti na § 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z.
Program prác bude po schválení Objednávateľom dodaný v 1 vyhotovení v papierovej forme a v 1 vyhotovení v elektronickej forme.
4. Vypracovanie a dodanie realizačného projektu vypracovaného v zmysle sadzobníka UNIKA (časti A-E) - v 4 vyhotoveniach v papierovej forme a 1 x v elektronickej forme. Grafické súbory je potrebné dodať v prepisovateľnej aj neprepisovateľnej podobe. Textové položky dokumentov je potrebné dodať rovnako v prepisovateľnej aj v neprepisovateľnej podobe.
5. Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV) a sprievodná technická dokumentácia (STD) vrátane osvedčení o vykonaných skúškach - v 3 vyhotoveniach v papierovej forme a v 2 vyhotoveniach v elektronickej forme (CD alebo DVD na každom prepisovateľný aj neprepisovateľný formát súborov). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do dokumentácie zapracuje všetky pripomienky objednávateľa

- k nedostatkom v projektovej dokumentácii zistených v priebehu pripomienkovania najneskôr do 10 dní od oficiálneho predloženia zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ vypracuje návrh úpravy dotknutých prevádzkových predpisov na základe Návodu na písanie, verifikáciu, validáciu a používanie TPP pre normálnu prevádzku jadrových zariadení a písanie PŽP, Požiarnych kariet a EMP RS/PD/NA-00-01.
 7. Zhotoviteľ vypracuje PD v slovenskom jazyku.

C. Čas plnenia diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje **dokončiť Dielo najneskôr do 5 mesiacov od získania súhlasného stanoviska ÚJD SR v zmysle zákona 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

1. Začiatok prác - do 1 týždňa od nadobudnutia účinnosti zmluvy účasť na vstupnom rokovaní.
2. Zhotoviteľ predloží do 1 týždňa od vstupného rokovania vizualizáciu riešenia navrhnutého výťahu na schválenie, ktorú Objednávateľ posúdi do 5 pracovných dní.
3. Zhotoviteľ do 5 pracovných dní zapracuje prípadné pripomienky, ktoré Objednávateľ schváli do 5 pracovných dní.
4. Zhotoviteľ predloží do 3 týždňov odo dňa schválenia vizualizácie Objednávateľom Program prác s detailným harmonogramom prác, ktorý po schválení bude záväzný pre plnenie diela a fakturáciu.
5. Odovzdanie dokumentácie v zmysle bodu 3. časti B. tejto prílohy na pripomienkovanie objednávateľovi - do 5 týždňov od schválenia vizualizácie Objednávateľom.
6. Zapracovanie pripomienok objednávateľa do dokumentácie v zmysle bodu 3. časti B. tejto prílohy a odovzdanie čistopisu dokumentácie objednávateľovi - do 10 pracovných dní od doručenia pripomienok od Objednávateľa.
7. Získanie súhlasného stanoviska na realizáciu prác od dozorného orgánu.
8. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom prebehne po výzve Zhotoviteľa a pri jeho pripravenosti na nástup prác v termíne, ktorý si zmluvné strany dohodnú v harmonograme prác.
9. Zhotoviteľ po ukončení diela vyzve Objednávateľa zápisom do montážneho denníka na jeho prevzatie. Súčasne odovzdá Objednávateľovi na kontrolu a schválenie DSV a STD.
10. Objednávateľ na základe výzvy Zhotoviteľa o ukončení diela a po schválení DSV a STD zvolá preberacie konanie.

D. Záruka

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého Diela podľa tejto Zmluvy počas ktorej Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelnú preventívnu údržbu výťahu v rozsahu predpísanom výrobcom.

Príloha č. 2

Špecifikácia ceny

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH
1.	Vizualizácia riešenia (dizajnu) navrhnutého výťahu. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - realizačný projekt stavebných, technických a technologických úprav.	súbor	1	2 000,00
2.	Demontáž pôvodného výťahu a nevyhnutné búracie práce súvisiacich stavebných konštrukcií	súbor	1	11 000,00
3.	Nakladanie s materiálmi v KP - fragmentácia a uloženie všetkých materiálov do sudov na meranie	súbor	1	5 470,00
4.	Stavebné úpravy priestorov, najmä šachty, stropov pre osadenie nového výťahu	súbor	1	3 000,00
5.	Dodávka a montáž nového výťahu	súbor	1	150 000,00
6.	DSV, STD, výkon úradnej skúšky a uvedenie výťahu do prevádzky (odovzdanie a prevzatie Diela ako celku)	súbor	1	2 000,00
7.	Pravidelná preventívna údržba výťahu v rozsahu predpísanom výrobcom počas záručnej doby (t.j. 24 mesiacov)	súbor	1	3 000,00

Platobné mília:

Mília č. 1

- Vizualizácia riešenia (dizajnu) navrhnutého výťahu. Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie vrátane Programu prác, podľa technickej špecifikácie v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.
- schválenie projektovej dokumentácie Objednávateľom.

Výška odplaty: 10% z Ceny Diela, t. j. 17 647,00 EUR bez DPH

Mília č. 2

- Demontáž pôvodného výťahu a nevyhnutné búracie práce súvisiacich stavebných konštrukcií
- Nakladanie s materiálmi v KP - fragmentácia a uloženie všetkých materiálov do sudov na meranie
- Stavebné úpravy priestorov, najmä šachty, stropov pre osadenie nového výťahu
- Dodávka a montáž nového výťahu
- Realizácia diela podľa schválenej projektovej dokumentácie a príslušných výkazov výmer.
- Vykonanie potrebných skúšok

Výška odplaty: 70 % z Ceny Diela, t. j. 123 529,00 EUR bez DPH

Mília č. 3

- vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (DSV),
- vypracovanie a dodanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD),
- schválenie DSV a STD Objednávateľom,
- odovzdanie a prevzatie Diela ako celku.

Výška odplaty: 20 % z Ceny Diela, t. j. 35 294,00 EUR bez DPH

Poznámka: Na mília č. 3 sa vzťahuje zádržné právo podľa bodu 4.5.4 tejto Zmluvy

Príloha č.5

Zoznam subdodávateľov

Ku dňu podpisu Zmluvy nepreneháva Zhotoviteľ žiadnu časť realizácie Diela subdodávateľovi/om.

č. zmluvy objednávateľa: ZM-93-24-2-00079-03230
č. zmluvy zhotoviteľa: 399/24

Príloha č. 6

Doklad o zapísaní do registra partnerov verejného sektora

č. zmluvy objednávateľa: ZM-93-24-2-00079-03230
č. zmluvy zhotoviteľa: 399/24

Príloha č. 7

Certifikát podľa normy ISO 9001