ZMLUVA O DIELO &. 460/2024/D2Z
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.

(dalej len ,zmluva”)

I
Zmluvné strany

ZHOTOVITEL: EKO SVIP, s.r.o.

Sidlo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
Pravna forma: Spoloé¢nast s ru¢enim obmedzenym
ICo: 36 449 717

IC DPH: SK2020004646

DIC: 2020004646

Zapisana v: OR Okresného stidu Pre3ov, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 10621/P
ZastlUpena: Ing. Peter Bujndk - konatel

IBAN:

Telefén:

E-mail:

(dalej len ,zhotovitel”)

a

OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice

Pravna forma: Akciova spoloénost

1CO: 36 570 460

I€ DPH: SK2020063518

DIC: 2020063518

Zapisana v: OR Mestského sudu Kodice, Oddiel: Sa, VloZka €.: 1243/V

ZastlUpena: Ing. Stanislav Prctich - predseda predstavenstva
Ing. Jana Berndtovd - Clen predstavenstva

Telefon:

(dalej len ,objednavatel” alebo ,,VVS, a.s.”)
(dalej spolu tiez ako ,zmluvné strany”)

.
Predmet zmluvy
1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Stropkov, ul. Petejovskd-parkovisko a cesta” (CPV:
45223300-9 Stavebné prace na stavbe parkovisk, 45110000-1 Biranie budov a demolaéné prace
a zemné prace, 45112000-5 Vykopové a zemné prace a presun zemin, 45231300-8 Stavebné
prace na stavbe potrubnych vedeni vody a kanalizécie) (dalej len ako ,dielo” alebo ,,predmet
zmluvy*). Specifikdcia a rozsah jednotlivych prac na diele su uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy
- Cenova ponuka pozostavajuca z ,Rekapitulacia stavby“, ,Rekapituldcia objektov stavby“
(Stavba: Stropkov, ul. Petejovska, parkovisko a cesta k PB VVS) vridtane ,Zadanie s vykazom
vymer” a ,VSeobecné polozky”, ktord je nedielnou stcastou tejto zmluvy. Tato zmluva sa
uzatvdara ako vysledok interného obstardvania vyhlaseného prostrednictvom Vyzwy na
predloZenie cenovej ponuky s fislom 54/2024 zo dia 15.05.2024 (dalej len ,Vyzva“). Dielo je
zhotovené aodovzdané podpisom preberacieho protokolu avykonané az vo chvili podpisu
protokolu o odstréneni vad a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zndme Ziadne
vady a nedorobky, tak je dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole. Dielo je
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zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané aZ vo chvili podpisu
protokolu o vyhotoveni diela. Protokol o vyhotoveni diela podpi$u zmluvné strany po uplynuti
lehoty na oznamenie vadd apo odstraneni vietkych vad ozndmenych objednévatefom
zhotovitefovi v tejto lehote, ak objednavatel v protokole o vyhotoveni diela neuréi inak.

2. Zhotovitel sa zavadzuje vykonat pre objedndvatefa na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo dielo
v poZzadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Sucastou zavazku zhotovitela vykonat dielo je odovzdat najneskér pri odovzdani diela taktie?
vietky povinné doklady k vyrobkom a zariadeniam (dodacie listy od pouZitych materidlov
mnoistvo adruh), certifikdty, elaboraty kvality, osvedéenia o kvalite pouZitych materidlov a
konstrukcii, prehldsenia zhody materialov, atestom a protokolom o skuskach diela (napr. skiasky
vodotesnosti, tlakové sk(sky, individudlne skuSky pouiitych materidlov, zdznam skusok
a sthlasnych stanovisk ohfadne telekomunikaénych, vodovodnych, kanalizaénych plynovych
alebo podobnych pripojok, dokumentacia komplexnych skisok), ktoré su sucastou diela,
zarucné listy, zoznamy nahradnych dielov a vyhldseni o zhode ¢i inych dokladov potrebnych
podfa prdvnych predpisov adaldich dokladov poZadovanych v zdvaznych rozhodnutiach,
stanoviskach alebo inych opatreniach organov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii
stavby ¢i k uZivaniu diela. Okrem vys3ie uvedeného zhotovitel odovzdd najneskdr pri odovzdani
diela stavebny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od sprévcov ciest, SVP, ZSR, potvrdenie
skladok o prijati odpadov (komundlnych a stavebnych) a nepouZitelného vykopu, zoznamy
strojova zariadeni, ktoré st sucastou odovzddvanej stavby alebo ¢asti stavby a pre vietky stroje
a zariadenia osvedcenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR a navody na montaz,
udrzbu a obsluhu.

4, Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zdklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreni organov $tatnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych orgdnov a organizacii,

b) v silade s Vyzvou,

¢) Harmonogramu prac odsthlaseného stavebnym dozorom,

d) cenovej $pecifikacie prac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.

5. Vlastnikom objednavatefom odovzdanych podkladov zhotovitefovi ostdva objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouZit len za ucelom vykonania diela aje povinny ich
objednavatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zdniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako splnenim.

6. Objedndvatel sa zavazuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho ¢ast, ktora musi byt
plne funkénd, bez vad a nedorobkov a zhotovené/vykonané v stlade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa obozndmil s projektovou dokumentdciou a/alebo ostatnymi
podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, Ze tieto st postacujtce pre zhotovenie
diela vrozsahu tejto zmluvy. Objedndvatel odovzdd zhotovitefovi po podpise tejto zmluvy
projektovi dokumentdciu v 1 vyhotoveni v tlatenej forme a/alebo v pripadoch, ak objednavatel
disponuje projektovou dokumentaciou v digitdlnej forme odovzda zhotovitefovi projektovu
dokumentdciu v 1 vyhotoveni na CD nosici.

8. Pre ucely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budi mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyznam:

»Stavebny dozor” je osoba uréena objednavatefom aby konala dozor pre Ucely tejto Zmluvy
o dielo,

»Subdodévatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktord je poverena vykonavanim
a alebo zhotovenim ¢asti diela,
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~Termin zahdjenia” je termin uvedeny v bode 1. ¢lanku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zaéaft vwkonavat dielo,

»Termin ukoncéenia” je termin, kedy je podlfa harmonogramu préac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objedndvatelovi najneskdr viak termin uvedeny v bode 1 €lanku IV.
tejto zmluvy.

.
Miesto plnenia

Miestom vykondvania diela je mesto Stropkov, ul. Petejovska - parkovisko _

Zhotovitel' prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebn
pripravenost staveniska potrebni pre zhotovenie diela. Pre Ufely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko” je priestor, ktory je po¢as zhotovovania diela uréeny na vykondvanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskutoériovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykanavania diela a pripadnych d'algich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko st vietky
pozembky, na ktorych bude prebiehat realizicia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel poudije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrétane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zdaroven ziskal vietky informacie o stavenisku, ktoré
s nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchddzanie vzniku $kéd na stavenisku
adiele, ako aj informdcie o pristupovych a prijazdovych cestich k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze podmienky staveniska s dostalujice a vhodné na riadne a véasné zhotovenie
diela a nepoZaduje Ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, Ze nepovolané osoby nebudd mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdoddvatelov
zhotovitela, persondl objednavatela a dalSie osoby ozndmené a schvalené objednavatelom
zhotovitefovi.

Iv.
€as plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, fe vykona dielo v rozsahu podla €ldnku II. tejto zmluvy v lehote:
Termin zahdjenia: do 10 dni od tcinnosti zmluvy
Termin ukontenia (lehota vystavby): do 31.12.2024
Lehota na ozndmenie vad 6 mesiacov odo dia prevzatia diela

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od u€innosti zmluvy.

Termin stanoveny na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto €lanku zahffia aj lehotu na uradné
schvalenie Geometrickych planov trvale osadenych objektov za tcelom vkladu na kataster
a Uradne overené geometrické plany liniovej stavby za G¢elom zriadenia vecného bremena po
ukonéeni stavebnych prac.

Zhotovitel sa zavdzuje plInit tato zmluvu riadne avéas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu znamymi zadujmami objedndvatela.
Zhotovite! je povinny odovzdat stavebnému dozorovi podrobny Harmonogram pric s
kalenddrnym ddtumom zacatia a kalendarnym détumom ukoncenia kaZzdej pracovnej ¢innosti
do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroveri povinny s podrobnym harmonogramom
prac odovzdat na neho nadvizujlice finantné vyjadrenie tychto prac - finanény harmonogram,
a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.

Pokial' objednavatelovi vznikn( akékolvek 3kody z dbévodu nedodriania odsihlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto 3kody vratane financného
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10.

11.

12.

od$kodnenia objedndvatela, ndhrady $kody v plnej vy§ke, thrady dodatocnych nakladov a strat

objednavatela plyntce z nedodrania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prdc obsahujlci vSetky stavebné objekty a

prevadzkové subory diela stavebnému dozoru vidy, ked predchadzajici Harmonogram prac

nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod

1. tohto ¢lanku.

Stavebny dozor vrati Harmonogram prac so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 5 dni od

obdrZania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich obdrZania a predloZi upravenu

verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany
harmonogram prac v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol

vykonavat dielo z dévodov na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na

predizenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto éldnku o tato dobu
pocas ktorej nemohol vykonavat dielo z dévodov na strane objednévatela.

Objednévatel mdzZe udelit pokyn na prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:

e nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora méze byt objednavatefom podla jednotlivého
posidenia schvdlena (Ziadost o prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedend v
Prilohe €. 2),

e dohody zmluvnych strén.
V pripade takto vyvolaného preruSenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objedndvatela povinny pinenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym stvisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitefa prerusené. Ak vsak dovodom pokynu objedndvatela
k prerudeniu bolo poru$enie povinnosti zhotovitefa, prévo na prediZenie lehoty plnenia
nevznikd. Objednavatefovi vznika pravo na predizenie lehoty na ozndmenie vad ak k prerugeniu
doSlo potas lehoty na ozndmenie vad a k preruseniu doslo zdbévodu porusenia povinnosti
zhotovitela. Polas preruSenia bude zhotovitel na svoje néklady chranit, uchovdvat
a zabezpecovat dielo pred akymkofvek chatranim, stratou alebo poskodenim. Zapis o preruseni
vykonavania diela je sti¢astou stavebného dennika.
Zhotovitel je opravneny prerusit plnenie svojich povinnosti vyplyvajlicich mu z tejto zmluvy
v pripade vy33ej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykondvanie diela bez toho, aby ho k tomu objedndvatel vyzval, zavazuje
sa tuto skutocnost najneskér do 24 hodin potom ozndamit objedndvatelovi spolu so spravou
0 jeho pri€indch. Ak nie st s chfadom na pri¢inu dojednané ¢i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vSetko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania diela odstranené av sprave o prerudeni je rovnako povinny uviest
predpokladant di?ku prerudenia a konkrétne poziadavky spolupdsobenia objednavatela
zabezpedujlce najucelnejsie opatovné vykondvanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane prdvo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budu bez zbyto¢ného odkladu (najneskér véak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny,
¢i zaniku okolnosti vyluéujicej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmendach ako aj o zaniku okolnosti vyluéujlicich zodpovednost. Ak okolnosti
vyluujiuce zodpovednost trvaju dlhsie ako 30 dni, ktordkolvek zo strdn je oprdvnend
jednostranne od zmluvy odstupit.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela bud( uskutoériovat pravidelné pracovné

stretnutia (kontrolné dni), ktorych ucelom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia uZ

spracovanych &asti diela objedndvatefom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, pripadne
stanovenia dalSich aloh. Z kontrolnych dni bude vyhotoveny pisomny zdznam. Kontrolné dni
bude zvoldvat stavebny dozor, ktory bude vyhotovovat aj zépis z tychto kontrolnych dni

z ktorych bude vyhotoveny pisomny zdznam.
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13. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutli ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel mdze toto dielo prevziat aj v skorSom pontdknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci
1. Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpedenstvo za Skody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania a prevzatia miesta vykondvania diela do protokoldrneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podla toho, ktord z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
2. V pripade, ak objedndvatel poskytne zhotovitelovi akékofvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechadza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo =zariadenie od objednavatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned u objedndvatela reklamovat. Na neskdr oznamené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechddza na
zhotovitela nebezpelenstvo skody na riom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi faktiru na
odovzdané materidly, vyrobky azariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.

Vi.
Cena diela
1. Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podfa § 547 ods. 1 Obchodného zdkonnika ako pevnd, na
ktord nema vplyv akykolvek rozpocet (Ci uz uplny alebo nelplny, zdvazny alebo nezavazny) a je
nemenna pocas trvania tejto zmluvy s vynimkou Gprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zdkona NR SR €.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

1.1. Cena za dielo: 35044,89 Eur
1.2. Cena za vieobecné poloZky: 3 380,00 Eur
1.3. Cena celkom za polozky 1.1. 2 1.2.: 38 424,89 Eur

2. DPH bude uctovana podla platnych zakonov a predpisov SR. Vylucuje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 az 6, § 548, 549 Obchodného zdkonnika.

3.  Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podfa Prilohy &. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje v3etky poloZky, ktoré
su potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze cena v bode 1 tohto ¢lanku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoistva akonecnd vyska bude zdvisiet od skutofne nameranych mnoistiev pouZitim
dohodnutych jednotkovych cien.

4. V cene su zahrnuté vietky naklady na vykonanie diela vratane dodania dokumentov v zmysle
Clanku Il. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na Uplnu realizaciu vsetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac prdc, odsuhlasenych zmluvnymi stranami v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel povinny pouzit, pokial je to moiné, uZ odsihlaseny materidl a jednotkové ceny
uvedené v Prilohe ¢. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukdzanie
hospoddrnosti jednotkovych cien inym spbésobom, tzn. zhotovitel navrhne nové poloZky a
predloZi ich uréenému zastupcovi objednavatela vo veciach stavebnych na predchadzajlce
odsuhlasenie spolu s kalkulaciou ceny kaZzdej novej poloZky (tzn. ocenenej najlepsou cenou pre
tito poloZku, ziskani prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpedit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, sthlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré si potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. sthlas so
vstupom na pozemok, suhlas k umiestneniu informaénych tabdl, zabezpelenie pripojenia na
elektricku energiu).
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10.

11.

VII.

Podmienky platby
Za zrealizované préce zhotovitel vystavi faktiru na zéklade vopred odsuhlaseného mesacného
supisu skutofne vykonanych a prevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.
Cenu za zrealizované prace objedndvatel uhradi na zdklade faktur/faktury (dalej len ,fakttra®),
ktord musi mat néleZitosti dafiového dokladu podla § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluZby uskutocriuje ciastkovo alebo opakovane, faktira méie byt
vystavenda najviac za obdobie 12 kalenddrnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od
jej preukazatelného dorucenia (postou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze zasielanie faktury elektronickou po3tou je moiné apripustné len na zdklade
predchadzajuceho pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu dorudovania faktlry obidvomi
zmluvnymi stranami po spineni podmienok zverejnenych na webe
http:/www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury sucastou ktorych je vzor Dohody
o elektronickom prijimani faktdr.
Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh” vo&i Finanénej spréve,
poistovniam a ostatnym orgdnom S3tdtnej spravy aich inStiticidam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vys$sie uvedenym institiciam je povinny na vyzvu
objednévatela predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov, resp. potvrdenie, Ze sa
o uhrade dlhov dohodol s prislusnymi in3titdciami.
Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachddzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, priebeZne aktualizovanom
Finan¢nou sprdvou (dalej len ,Zoznam"“), objedndvatel nie je povinny zaplatit cast ceny
fakturovanu zhotovitefom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Darfiovym tradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZznikom
(dalej len ,potvrdenie danového Uradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo dna preukazatefného dorucenia faktiry objednavatefovi aZ po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitefovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktury pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynut odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dia predloZenia potvrdenia
danového dradu zhotovitefom objednavatefovi.
KaZda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zékona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve a Obchodného zakonnika €. 513/1991 Z. z.:
a) Cislo zmluvy, objednavky,
b) ddtum splatnosti,
c) oznacenie pefiainého Ustavu a Cislo Uctu, na ktory je potrebné realizovat Ghradu.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti 60 dni zaéne plynGt dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi.
Zhotovitel zodpovedad za spravnost a Uplnost kazdej faktury.
Platby za vykonané prace nemajl vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.
Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrzani faktury bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktlry, aby nedochdadzalo k neZiaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktary.
Sucastou faktary bude sipis vykonanych prac, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude Ccitatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral vykonané
prace.
Faktlra bude zasland na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.
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VIII.

Povinnosti zmluvnych stran
Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje dodrZiavat vieobecne zdvazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude respektovat pokyny objednévatela. Plnenia
povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavaznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni orgdnov verejnej moci maji v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.
Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rieSeniu otdzok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordindcie prdc zodpovedného zamestnanca.
Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsuhlasené zéznamy v denniku st zavdzné. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda
stavbyveduci zhotovitela. Do stavebného dennika je zhotovitel povinny okrem poZiadaviek
danych pravnymi predpismi zapisovat vsetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy,
najma udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spdsobe vykonavania, o stave staveniska,
odchylky od projektovej dokumentdcie prerokované a odsthlasené uréenymi osobami
zmluvnych stran na kontrolnych diioch, udaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje
o mimoriadnych udalostiach, pracovnych irazoch, skodach. Stavebny dennik bude na stavenisku
nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo moiné dofiho vykondvat zdpisy aaby objednavatel
a stavebny dozor mohli priebeine kontrolovat uskutocriovanie diela. Zhotovitel je povinny
predkladat stavebny dennik objedndvatelovi na vyZiadanie objednavatela. Pokial st sucastou
zdznamov stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviskd zhotovitefa vo i
objednévatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zaroven spésobom stanovenym v tejto
zmluve.
Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek dalSie priestory, ktoré mdie
zhotovitel ziskat, a ktoré budul uvedené v projektovej dokumentdcii. Zhotovitel podnikne vietky
potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotovitela, zamestnanci a subdoddavatelia zhotovitela
zostali na stavenisku a v tychto dal3ich priestoroch, a aby nezaberali prifahlé pozemky.
Zhotovitel sa zavdzuje udrZiavat na stavenisku poriadok a po skonéeni prac v dany deri upratat
stavenisko tak, aby nedochddzalo k nebezpeéenstvu urazu, a aby sa zabrénilo znedistovaniu
okolia stavby.
Zhotovitel nie je opravneny Ziadat od objednévatela zabezpecenie a ndhradu nékladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdoddévatelov.
Objedndvatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednévatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v poZadovanej kvalite, je objedndvatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spésobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objedndvatefom povaZuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom
objednavatefa od zmluvy odstlpit. V pripade, ak objedndvatel toto pravo na odstipenie od
zmluvy nevyuZije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitefa vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu véasného a riadneho zhotovovania diela, najma méZe vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknutd zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zdvazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje, Ze podas vykondvania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupbsobenie a stiéinnost. Zhotovitel je povinny poZiadat Objednévatela
o poskytnutie sG¢innosti v primeranej lehote.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osdb.
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Zhotovite! preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu pric a
dodrZiavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle Zdkona &.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢ 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle Zdakona €. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
plnenie ustanoveni vyhlasky Ministerstva vnitra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri ¢innostiach
so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na vlastné naklady za zaistenie
bezpeénostného dozoru s pozZadovanou kvalifikaciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny ¢. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpelenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatefmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodavatelov, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje naklady za odstrdnenie nim spdsobenych nedostatkov
na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroven zavizuje dodriiavat Nariadenie vlady SR &.
387/2006 Z. z. o poiiadavkach na zaistenie bezpefnostného a zdravotného oznadenia pri praci,
Nariadenie vlddy ¢. 392/2006 2. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkidch
pri pouZivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré sdvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, naradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoslo k paskodeniu prdv, objektov, majetku cbjednavatela a uZ zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadni $kodu a/alebo akékolvek néklady sp6sobené objednévatelovi alebo tretim
osobam zodpovedd zhotovitel v plnom rozsahu, bez ohladu na to &i tieto boli spdsobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek ndklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a $kodu odstranit na
vlastné néklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za v3etky Skody na cestach, odvodnovacich
kandloch, potrubiach, kabloch a ostatnych inZinierskych sietach sposobené nim alebo jeho
subdodavatelfmi pocas vykondvania diela a takéto $kody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude urfena na ich odstranenie objedndvatelom.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych préc alebao inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako st kanalizécia, vodovod, telekomunikatné a iné kable,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod. povinny na svoje ndklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujdcich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
sposobi Skodu objednédvatelovi alebo tretim osobam, ktoré si svoje ndroky na ndhradu Skody
bud( uplatiiovat voti objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutd 3kodu zodpovedd
objedndvatefovi.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred pozZiarmi a za bezpec¢nost a ochranu zdravia vsetkych
os0b na stavenisku.

Zhotovitel zabezpeciplnenie Zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci, Zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi a Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a ur¢i menovite koordindtora bezpecnosti. Koordindtora BOZP a OPP na tejto stavbe bude
vykonavat |G - cukizatelne vyikoleny bezpeénostny technik
resp. autorizovany bezpe&nostny technik atechnik poiZiarnej ochrany. Objedndvatel je
opravneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo
strany zhotovitela. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktoru vykonaju uréeni zamestnanci objedndvatela. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientaénej dychovej skiske sa povaiuje za podstatné poruienie
povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace a achrany zdravia pri praci.
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Zhotovitel bude na vlastné ndklady odstrafiovat odpady, ktoré su vysledkom Einnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi uréenému zastupcovi
objedndvatela fotokdpiu potvrdenia o registracii na prisludnom orgdne 3tatnej sprdvy
odpadového hospoddrstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokdpiu
potvrdenia o registracii kazdého subdoddvatela, ktory bude tito ¢innost vykondvat.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani
stavby/diela v sulade so Zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Planované odovzdanie odpadu
je nutné vopred konzultovat s objednavatefom. AZ po pisomnom odsiihlaseni konkrétneho
prevadzkovatela zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodiiovanie odpadov zo
strany VVS, a.s. mdze zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani
odpadu zhotovitel odovzda vietky doklady: vaine listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady,
ktoré obdrzi pri odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych
dni) urenému zdstupcovi objedndvatefa uvedenému v ¢lanku XV. bod 2. tejto zmluvy.
Povinnostou zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a tpinost predkladanych dokladov
ohladne odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri poruseni tejto povinnosti
ma objedndvatel pravo uplatnit si voci zhotovitelovi narok na regresnu nahradu $kody, ktorda mu
tym vznikla, pricom Skodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgdnmi verejnej spravy objednavatelovi z dévodu alebo v stvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto ¢ldnku ma povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskér v def prevzatia staveniska. Su¢astou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zneSkodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedlit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuiije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na inertny odpad v stlade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlddy €. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude moiné, vyuZije moznost uloZit tento odpad
v stlade s poloZkou €. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu vlady ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskor ku prevzatiu staveniska doloZit objednadvatelovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budlcej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moZnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany auskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny
Gctovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 300 Eur bez DPH za kaidy aj zalaty defi
omeskania. Tymto nie je dotknuté prdvo na ndhradu Skody.

V pripade ak k vykonaniu diela maju byt pouZité nebezpecné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred zacatim vykondvania diela oznamit objedndvatelovi aké nebezpeéné
chemickeé latky a zmesi bude pouZivat a zdroveri je povinny v pripade ich pouZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych tidajov. Zhotovitel zabezpeci aby vsetky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouZiva boli oznacené vystrainymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroveli sa zavazuje, Ze nebezpecné latky a nebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to uréené avsulade splatnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatela minimdlne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
prac, ktoré budud dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materidlov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt daldim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zdznam, ktory bude stc¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice ndkup zabudovaného, resp. zakrytého materidlu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri

UNL-42-2022 Strana 9z 33



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, nédklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objednavatela na zhotovenie diela materidly, vyrobky
a zariadenia najvy38ej moiZnej kvality. Objedndvatel si vyhradzuje prédvo schvalovat vietky
materidly, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objedndvatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit pre objedndvatela na zhotovenie diela stavebné materidly
a technolégiu v najvy3ej moZnej energetickej vyhodnosti pri sdasnom zachovani
hospoddrnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarutnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa dokladne obozndmil so vietkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najmd srozsahom apovahou diela, vykonal obhliadku
staveniska, obozndmil sa s dostupnymi Udajmi a okolnostami realizdcie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré méZu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, a je oprdavneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v poZadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na prechddzajlice vyhldsenie
uistil aj ohfadom spravnosti a Uplnosti zmluvnej ceny a cena zahrriuje vietky jeho zdvazky z tejto
zmluvy a vietky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenie diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavazuje podat uréenému zdstupcovi objedndvatefa spravu bez zbyto¢ného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskér v3ak 14 dni pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknd
akékolvek prekdzky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budi branit v plneni povinnosti
majucich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o dosledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po dorudeni takejto spravy urleny zastupca zhotovitefa v sucinnosti s
objednavatefom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova sprédva (dalej len ,Priloha €. 3“).

Ak po odovzdani diela objednavatelovi bude na diele prebiehat skiSobna prevadzka (v pripade
jej nutnosti a/alebo vyZiadania a/alebo ziného ddvodu), zhotovitel sa zavazuje vyhodnotit
energetickli naro¢nost dodanej technoldgie a zabezpelit merania dosiahnutej energetickej
uéinnosti vyznamnych zariadeni vratane porovnania s vyrobcom garantovanou hodnotou resp.
legislativne uréenou minimalnou hodnotou.

Zhotovitel vykona vsetky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavazuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonceni nesposobi ekologick(l havariu alebo
§kodu na Zivotnom prostredi.

0 vietkych fosiliach, minciach, cennych alebo staroZitnych predmetoch a objektoch, ainych
pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujimavych najdenych na
stavenisku oboznami zhotovitel bezodkladne objednavatefa. Zhotovitel je povinny vykonat
potrebné opatrenia na zabrdnenie zamestnancom a subdodavatefom zhotovitela alebo inym
osobam, aby vybrali alebo poskodili niektoré z tychto nadlezov a je povinny uzavriet v zmysle
zdkona €. 49/2002 Z. z. zmluvu s prdvnickou osobou, ktord ma prislusné oprdvnenie na
vykonanie zachranného archeologického wvyskumu/prieskumu a zabezpedit archeologicky
vyskum/prieskum v potrebnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objedndvatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie st v stlade s touto zmluvou, a ktoré stcasne
nerealizoval na pokyn objednavatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie si vsllade s touto zmluvou aktoré s(fasne nerealizoval na pokyn objednévatela.
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32.

33.

34.

35.

Ustanovenia ocene tym nie su dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v €l. VIl ods. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil svhodnostou a dostupnostou pristupovych ciest na
stavenisko. Zhotovitel je povinny pocinat si tak, aby sa predi$lo poskodeniu kaZdej cesty alebo
mostu v désledku dopravy zhotovitela, Cinnosti zamestnanca alebo subdodavatela zhotovitela.
Uvedené zahffia najma spravne pouZivanie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel je zdroveri
zodpovedny za kaid( udribu vratanie Cistenia pouZitych komunikacii, ktord mbie byt
poZadovana v dosledku pouZivania pristupovych ciest zhotovitefom a je povinny zriadit vietky
potrebné dopravné znacky alebo smerové tabule a ziskat vietky povolenia, ktoré mdziu byt
pozadované prisluSnymi Gradmi.

Zhotovitel zodpoveda za Skody na majetku objednévatela a tretich oséb, ktoré preukazatelne
sposobil svojou €innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednévatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouZzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Pred uvedenim stavby do trvalej prevddzky, zhotovitel vypracuje kompletny navrh
prevadzkového poriadku vzmysle prisluSnych platnych pravnych noriem a predlozi ho
objednavatefovi v2 wvyhotoveniach v papierovej forme alx na CD nosifi k postudeniu
a pripomienkam najneskér 28 dni pred planovanym uvedenim stavby do prevddzky.
Objedndvatel savyjadri k ndvrhu prevadzkového poriadku do 14 dni. Pripomienky
objedndvatefa zapracuje zhotovitel do doby uvedenia prislusnej casti stavby do trvalej
prevadzky.

IX.

Odovzdanie a prevzatie
Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednéavatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najma podklady v sulade s ¢lankom 1I. bod 3. tejto zmluvy.
Pripadné chybajuce podklady dolozi bezodkladne, najneskdr viak ku diiu prevzatia a odovzdania
diela.
O odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objednadvatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spiSu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimalne:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat sk(sky za pritomnosti uréeného zdstupcu objedndvatela
a prislu§ného zdstupcu zavodu, ktorého sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su
uspes$né, je objedndvatel oprdavneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skasok. Naklady na
opakovanie sktiSok znd$a zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude nelspesnd, objednavatel je
opravneny od tejto zmluvy odstupit.
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo diia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objedndvatel opravneny uctovat zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kaZdy zalaty defi ome3kania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objedndvatel sa zavazuje zabezpedit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodévok a prdc
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.
V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzddvani vady a/alebo nedorobky, ktoré stazuju a/alebo
brania riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uZivaniu diela, objedndvatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzddvaci protokol. Ak objedndvatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zdpise dovody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
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10.

svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia defi opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednéavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestaZuji a nebrédnia riadnemu, bezpeénému a plne funkénému
uZivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstrénit tieto drobné vady a nedorobky na svoje néklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotach ozndmenych objednavatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opacnom pripade ma objedndvatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechat odstranit trefou osobou na nédklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstrdnenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovitel nie je opravneny poskytnat akukolvek dokumentéciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktord suvisi s vykondvanim diela inym osobam ako objednavatelovi.

Pokial sa zisti pri kolaudaénom konani nutnost dodania dal$ich dokladov od zhotovitela, zavazuje
sa zhotovitel tieto doklady bezplatne dodat objednavatelovi v lehote minimdlne 5 pracovnych
dni pred terminom uréenym prislusnym organom. V pripade porulenia tejto povinnosti je
objedndvatel opravneny poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10-ndsobku spravneho
poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudaénom konani. Narok na nahradu $kody tym nie je
dotknuty.

Objednavatel mdéze prevziat dielo ako celok, alebo po ¢astiach, pokial tvoria funkény
a samostatny celok. Prevzatie prac sipisom vykonanych prac sa nepovaZuje za prevzatie diela,
resp. ¢asti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zdruka za zhotovené dielo
Vady existujuce pri preberani diela je objedndvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
viak bez zbytotného odkladu po tom, o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢lanok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Narok objednévatela zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zdkonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli narok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vad aje povinny nastupit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatefom. Pocdas lehoty na oznamenie vad je zhotovitel povinny nastupit na
odstrariovanie vad okamZite od nahlasenia avytknuté vady odstranit vtermine uréenom
objednavatelom.
Ak zhotovitel' neodstrani vytknuté vady vzmysle ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy v urtenej
dodatocnej lehote, mbZe objedndvatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sam alebo
prostrednictvom tretej osoby. Odstranenim vady na ndklady zhotovitela nezanikd jeho
zodpovednost za vady Ci zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté
pravo objednavatela na zmluvnu pokutu za omeskanie s odstranenim vad stanoven( v Elanku
Xl. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opradvneny jednostranne
zapocitat si svoju pohfadavku voéi zhotovitelovi titulom odstrdnenia vady vzmysle vy33ie
uvedeného.
Zhotovitel nezodpoveda za vady spésobené neodbornym zasahom objednavatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpovedd objednavatelovi za $kodu (vratane finanénych strat a uslého zisku), ktora
vznikla objednavatelovi v dosledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za Uplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materiadlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
a to po dobu 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako
celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo
pocas zdruénej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, zaruéna
doba zacina plynat odo dia odstranenia poslednej z vad a/alebo nedorobkov.
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Ak zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikne inak ako splnenim, zodpoveda zhotovitel za vady
prac, ktoré pri zhotovovani diela uz uskuto¢nil a objednavatel ich prevzal, vrozsahu aza
podmienok obdobne ako keby zdvazok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol splnenim.
Objedndvatel je povinny oznamit zhotovitefovi vady takychto prac bez zbytoéného odkladu
potom ¢o ich zistil, najneskér véak do uplynutia zaruénej doby, ktora zacina plyndt diiom, kedy
zdvazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z &asti zanikol inak ako splnenim.

Ak by prace na odstrafiovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mbéZe objedndvatel vyZadovat opakovanie akychkofvek uZ vykonanych
stvisiacich skSok. Tato poZiadavka musi byt objednavatefom oznamena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskor do konca Lehoty na ozndmenie vad musi byt dielo v
stave poZadovanom Zmluvou. Zhotovitel je povinny pocas Lehoty na oznamenie vad vykonat na
svoje riziko a naklady vietky prace poZadované k odstraneniu vad alebo poskodeni v stlade s
touto zmluvou a podla poZiadaviek objedndvatefa. Tymto nie je dotknutd zdruka za dielo a
ostatné ustanovenia zmluvy.

XI.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrZani zmluvne dohodnutého terminu ukonéenia diela
bez zavinenia objedndvatela, moze objedndvatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,025 % z ceny celého diela za kaidy defi omeSkania. Tymto nie je dotknuty narok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktury, méze
zhotovitel objedndvatelovi fakturovat Urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kazdy defi omeskania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel ma prdvo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,025% z ceny diela za kaZdy defi prekrocenia nahradného terminu
podla ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitefa odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela vykonat dielo v
poZadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite mé objednavatel
pravo uplatnit u zhotovitefa zmluvn( pokutu vo vyske 1 % z ceny diela. Tymto nie je dotknuté
pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
Zhotovitel znasa vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené vodi objednavatelovi tretimi
osobami, za porusenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrzanie vzniknuté vinou objedndvatela, ktoré ohranituje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom &ase, nebude dévodom na vymadhanie sankcii.
Ak zhotovitel posttpi pohfadavku v rozpore s &lankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladévky, ktord postupil.
Pre vylticenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto tkonu.
Zarovefi tymto nie je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausalnu ndhradu nakladov spojenych s uplatnenim pohladéavky v
zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik (dalej len ,Obchodny
zakonnik”).

XL
Zaddvanie subdoddvok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celd tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.
Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdoddvatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim v8etkych zmluvnych povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy
subdodaévatefa (t.j. zhotovitel je opravneny za u¢elom splnenia zmluvnych povinnosti vyuZivat
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kapacity subdodavatelov, ale neméie delegovat na subdodavatefa vSetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy.).

3. Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objednévatela (schvalovanie subdodévatelov vid.
Priloha €. 4 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodavatelia nie si oprdvneni prava a povinnosti
vyplyvajlice zo subdodavatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatelom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného suhlasu objedndvatela. To isté plati pre subdoddvatelov
zhotovitelovych subdoddvatelov atd. Poziadavka na schvélenie subdoddvatela sa predklada
uréenému zdstupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, ¢asti diela a/alebo akychkolvek prédc
subdoddvatefom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondval sdm.

4, Objednavatel neudeli siihlas v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchddzatom o zdkazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zakazke a/alebo nespliia povinnosti vyplyvajtice mu zo
zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov a/alebo nespliia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) &. 833/2014 z 31.jila 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situaciu na Ukrajine v zneni
neskorsich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU &. 2022/578 z 8. aprila 2022.

5. Objedndvatel ma pravo kedykolvek a s riadnym odévodnenim odvolat jeho suhlas podfa bodu
3. tohto &lanku v pripade, Ze prace subdodavatela nie su vykonavané v sulade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatefa.

6. Ak zhotovitel v stlade s touto zmluvou zadé ¢ast diela subdoddvatefovi je povinny mu za riadne
a v€as vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdoddvatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je opravneny viazat platby subdodavatelovi na zaplatenie faktury
objednavatefom zhotovitefovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpetit, Ze subdodavatelia zhotovitefa nebudu opravneni viazat platby subdodavatefovi
vdruhom rade na zaplatenie faktGry zhotovitefom subdodavatelovi atd. Porusenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak budl prace na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri subdoddvatelia zhotovitefa,
koordindciu Gloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci zabezpecuje zhotovitel.

Xill.
Vyssia moc

1. Vyssia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vys$sia moc je
najma akakolvek prekaZka, ktora nastala nezdvisle od véle povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tato prekdzku alebo
jej ndsledky odvrdtila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdvdzku tuto prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhlasenie nidzového stavu, mimoriadne;j
situdcie a pod. Za vy3siu moc sa v3ak nikdy nepokladaju spolocenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového rdzu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdodavatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zaklade tejto zmluvy zabezpecuje zhotovitel.

XIV.
Zanik zmluvy
1. Objednavatel ¢i zhotovitel mdZe odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom
zdkonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhldseny konkurz, bol zamietnuty navrh na
vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny z dévodu, zZe
majetok Gpadcu nestaci na thradu vydavkov a odmenu sprévcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
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nedostatok majetku, alebo ak po ukonéeni konkurzného konania nezostane spaolo¢nosti
Ziaden majetok, alebo dbjde k akémukofvek ¢inu alebo udalosti, ktorda by mala (podfa
platnych zékonov) podobny efekt ako ktorykolvek z uvedenych Cinov alebo udalosti, alebo

e druba zmluvna strana vstapila do likvidacie.

Objednévatel mézZe odstipit od tejto najma:

e pokial zhotovitel podstatnym sposobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe€nosti prace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie 0sdb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejtc zmluvy, najmé ak bez dévodu uvedeného vtejto zmluve prerusi
vykonavanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zadd celé dielo ako subdoddvku,

e ak zhotovitel postupi celu tato zmluvy, alebo jej €ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej, alebo podla nej v rozpore s ¢ldankom XII.,

e ak zddvodu existencie vy$ej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zdujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odstdeny za niektory z trestnych éinov korupcie podfa
Trestného zakona afalebo zakona o trestnej zodpovednosti pravnickych osdb (dalej len
»korupcia“),

e bez uvedenia dévodu s tym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objedndvate!, alebo

e s3 ocitne druha zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zavazku po dobu dlhsiu nez
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spoloénostou v krize,

e ak zhotovitel preda svoj podnik alebo ¢ast podniku a podfa objednavatela sa tym zhorsi
vymoZitelnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najmad omeskanie zhotovitela

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej

akosti, alebo vinej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohadnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastan( okolnosti uvedené v 1. tohto élanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vetkych narokov voéi druhe] strane. Odstipenie od zmluvy musi byt doruéené

druhej zmluvnej strane. U¢inky odstipenia nastan( v sdlade s § 349 odsek 1 zdkona tislo

513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v znenineskorsich predpisov, diiom dorucenia odstupenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednavatefom sa objedndvatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstlpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za ini nepriamu alebo naslednu stratu
alebo 3kodu, ktord& mu méie vzniknif v sivislosti s odstiipenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu€ujicich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dlhSie ako 3 mesiace, ktorakolvek zo Zmluvnych stran je oprdvnena jednostranne od

zmluvy odstupit.

XV.
Zastupcovia zmluvnych strdn
Urcenymi zastupcami objednavatela vo veciach zmluvnych je
Ur€enym zdstupcom objedndvatela vo veciach stavebnych je

Ur€enym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je _
Uréenym zdstupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je

UNL-42-2022 Strana 15z 33



5. Urceni zastupcovia zhotovitela aobjednavatefa vo veciach zmluvnych a stavebnych su
opravneni na odovzdévanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zavislosti od ich povahy (t.j. Ci sa tykaju zmluvnej a stavebnej ¢asti).

6. Zhotovitel sa zavdzuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvalt pritomnost uréeného zdstupcu
zhotovitelfa na stavenisku.

7. Ureni zéstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvné strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaji zdpisy v stavebnom
denniku a podpisuji protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy/diela a protokol
o vyhotoveni diela. Ureni zdstupcovia objedndvatela pri zhotovovani diela tiez vykonavaju
kontrolu objednavatefa pri zhotovovani diela, vrdtane stvisiacich opatreni a vyjadruji za
objedndvatela stanovisko k supisu préc, ktory je podkladom k vystaveniu fakttry. Opravneny na
vydanie pokynu a/alebo na schvélenie Ziadosti o preruseni vykondvania diela v zmysle ¢lanku IV.
bod 5. tejto zmluvy je uréeny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.

8. Zmena urfenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zéstupcu ide, je vak povinnd takuto zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne ozndmit
druhej zmluvnej strane.

9. Uréenim zastupcu objednavatela nie je dotknuté pravo objednavatela kontrolovat vykondvanie
diela tieZ dalSimi osobami, najmd v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
Zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVI.

Dorucovanie
1. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné

ukony v stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len ,,pisomnost”), musia byt urobené v

pisomnej forme a dorucené na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v zdhlavi tejto zmluvy,

alebo na ind adresu, ktord pisomne oznami strana druhej zmluvnej strane. Pisomnost sa
povaZuje za dorucent za nasledovnych podmienok:

e v pripade osobného dorufovania, odovzdanim pisomnosti osobe oprdvnenej prijimat
pisomnosti za tGto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo koépii
doru€ovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takouto osobou;

s v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doporucenou zdsielkou,
odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnl stranu a
podpisom takej osoby na dorucenke, a to aj v pripade neprevzatia pisomnosti v odbernej
lehote alebo v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, a to najneskor uplynutim troch (3)
dni odo dfia uvedeného na podacom listku, bez ohfadu na Gspe$nost dorucenia.

XVII.
Zmena zmluvy

1. Zmenit dielo (t.j. zmenit formu, kvalitu ¢i rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predloZenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) ¢i inak
zmenit ¢ zruSit tato zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou ¢islovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.

2. Zmenit zmluvu je moZné aj formou pisomne schvéaleného zapisu v stavebnom denniku, aviak len
v pripade ak absolutna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochédza sucasne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,,zmena zmluvy de
minimis“). V pripade, ak zmena diela ma vplyv na projektovi dokumentaciu je na zmenu diela
potrebny predchadzajlci sihlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonavajiceho dohlad
projektanta pocas vystavby. Zmenit zmluvu formou zédpisu v stavebnom denniku mdzu zmluvné

! vysledkom absolltnej hodnoty fubovolného Eisla je Eislo nezdporné. Absoldtna hodnota &isla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na ¢iselnej osi.
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strany len prostrednictvom uréenych zdstupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny
zmeny uvedené v stavebnom denniku vykonat bez zbytoéného odkladu.

V pripade, ak potas realizicie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de
minimis, zavdzuju sa zmluvné strany, ak je to mozné, vykonat prislusnti zmenu formou zépisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy.

Pri poZiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejednda o zmenu zmluvy podfa bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotygny navrhovatel zavazuje predloZit druhej strane prislu$nd pisomni zmenovd
poziadavku. Strana, ktorej bola poZiadavka uréena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyZadovat. Ak
strany neuzavrd zmenu tejto zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné
strany pokracuju v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana
zmena nebrani plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujlica zmenu povinnd plnit zmluvu priebeZne
bez prerusenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva uU€innost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVl

Ochrana informacii
Obchodné tajomstvo na ucely tejto zmluvy tvoria vietky skuto¢nosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré maju pre fiu skutoénu alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nemateridlnu hodnotu, nie s v prislusnych obchodnych
kruhoch bezne dostupné, maju byt podfa vile zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajucim spésobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povaiuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizaéné a iné skutocnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, doddvatelov a odberatefov (najma zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovdvania produktov, vedenie a
obsah uétovnych knih, obchodné / najméd cenové / kalkulacie, postupy rie$enia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd".).
Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek (dajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spOdsobom ziskané v suvislosti s plnenim predmetu objednavky, ako s informaciami déverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednéavatela uvadzat
objednavatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednavatela pri propagécii seba alebo svojej ¢innosti alebo vo vyhldseniach pre média, a to
v akejkolvek forme.
Zmluvné strany st povinné zaistit utajenie ziskanych dévernych informacii spésobom obvyklym
pre utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinna upozornit druhu
zmluvnu stranu na skutoénosti ohrozujlice obchodné tajomstvo a jej opravnené zdujmy ihned'
ako sa o nich dozvedela.
Zmluvné strany si povinné zaistit utajenie dévernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informdcii tymto osobam nepovazuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Géelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.
Pravo uZivat, poskytovat a spristupnit déverné informécie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
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Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajice z tohto ¢ldnku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutd $kodu.

VSetky informdacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych strdn zverejnené, alebo nie su
vieobecne zndme, sa povaZzuju za déverné. Za déverné informdcie sa nepovaZuju informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo poruenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podfa zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informdaciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujlci podfa tohto zakona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre tcely tejto zmluvy:

e drfiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

e odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamend odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢lankov apriloh si uvedené len zdévodu lep3ej prehfadnosti
a neovplyviiujd interpretaciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom Cisle m6Zu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoZnom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

e ndklady znamenajui vietky oddévodnené vynaloZené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynalozené) ¢i uz na stavenisku alebo mimo neho, vradtane rézie a podobnych poplatkov,
avsak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textdcie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis
znamend prisludny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikdcii) a kazdy
odkaz na paragraf pradvneho predpisu predstavuje oznafenie obsahu ustanovenia ku dru
podpisu tejto zmluvy a znamena prisluSny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskarsich zmien, resp. zmeny &islovania.
V pripade omeskania so spinenim pefiainého zévazku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi
urok z omeskania vo vyske podfa nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym
sa vykondvajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ako aj pausalnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohladavky v zmysle § 369c ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik (dalej len ,,0bchodny zakonnik”).
Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostévaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuji dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neuéinné ustanoveniami
platnymi a ac¢innymi, ktoré najlepSie zodpovedaji pévodne zamysfanému UGcelu ustanovenia
neplatného alebo nedcdinného. Do tej doby plati dprava prislusnych pravnych predpisov.
Tato zmluvu mozno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.
Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskor viak 2 tyZzdne pred terminom
dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 27. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutotnosti,

o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudd

poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti ztejto zmluvy prechddzaji na pravnych

nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej

zmluvnej strany.
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10.

11.

12.

13.

14.

15;

16.

17.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudu jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatelov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych latok a nebudu
prinasat ani poZivat alkoholické ndpoje na mieste vykondvania diela. Poruenie tejto povinnosti
je podstatnym porusenim tejto zmluvy, priom objedndvatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori sa spravajui nepristojne alebo v
rozpore s predpismi BOZP, na poZiadanie objednavatela musia opustit miesto vykondvania diela.
Na ucely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch stavby,
poZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych ldtok a pod. Zhotovitel zabezpeti zamenu
takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema ndrok takéto ndklady vyuctovat
objedndvatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeci zamenu zamestnancov a/alebo nezabezpedi
konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim povereny
zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaidy deri zastavenia prac na stavbe z vyssie
uvedenych dévodov md objedndvatel prdvo zhotovitelovi u¢tovat zmluvni pokutu v sume 200,-
EUR. Tymto nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zdkon ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zdkon
o nelegdlnej préci a nelegdlnom zamestnavani“). Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a pocdas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zdkaz nelegdlneho zamestndvania v zmysle
zdkona o nelegalnom zamestndvani.

Zhotovitel sa zavdzuje kedykolvek podas vykondvania diela na Ziadost objednavatela poskytnut
mu doklady a osobné Gdaje fyzickych osoéb, prostrednictvom ktorych dodéva pracu alebo
poskytuje sluzbu podla tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zékazu
nelegdlnej prace a nelegalneho zamestndvania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi kontrolnym orgdnom podfa § 7b ods. 7 zdkona
o nelegalnej préaci a nelegdlnom zamestnavani za porudenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegdinej praci a nelegdlnom zamestndvani je zhotovitel povinny
pokutu v pinej vyske uhradit objednavatefovi, na zaklade vyzvy objednavatela na jej thradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty ndrok objedndvatefa na ndhradu pripadnej 3kody. Objednavatel je povinny
bezodkladne zhotovitefa informovat o konani vedenom kontrolnym organom, ktorého
vysledkom moze byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohfaddvku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zakona o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani voci pohfadavke
zhotovitela, ktorl je objednavatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat zédkon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdinej mzde ao zmene
a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimdlnych mzdovych narokov pre stupne naroénosti
pracovnych miest vypocitané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimalnej mzdy
v zmysle prislud§nych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto zmluvy neexistuji dovody, na zdklade ktorych by
sa Objedndavatel mal stat rucitefom za dan podla § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdoddvatelov mali na o$ateni viditelné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznadenim sa
pre tGcely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo¢nosti a/alebo logo spolo¢nosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrziavat zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a stvisiace zékony (dalej len ,,zdkon
o RPVS”). V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa byt zapisany v registri v stlade s § 4 ods. 1
zdkona o RPVS md objednavatel pravo od tejto zmluvy odstupit.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

V pripade uloZenia pokuty objedndvatefovi vzmysle zdkona o RPVS za poruSenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vy3ke uhradit objedndvatelovi, na
zaklade vyzvy objednavatela na jej uhradu, najneskdr do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu pripadnej
skody. Objednavatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym orgdnom, ktorého vysledkom moze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju pohlfadavku voéi zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohladévky, ktoré vznikni na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dlZnikovi/, nebudt postupovat inym
osobam fzdkaz postlipenia pohladavky/ bez predchéadzajliceho pisomného sthlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je oprdvneny jednostranne zapodcitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladdvku voci pohlfaddavkam objedndvatela.

Zmluvné strany sa vzdjomne zavdzuju dodrZiavat zdkon ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre tcely pripravy a plnenia tejto zmluvy spractvaji osobné tdaje
fyzickych osdb v stlade s Nariadenim Eurépskeho Parlamentu a rady (EU) & 2016/679 o ochrane
fyzickych os6b pri spracovani osobnych tdajov a o vofnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa
zruSuje smernica 95/46/ES (VSeobecné nariadenie o ochrane Gdajov) a v stlade so zdkonom ¢.
18/2018 Z. z. oochrane osobnych udajov aozmene adoplneni niektorych zdkonov
a dodrZiavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupéna
politiku objednavatela, ktora je plne v sdlade s internymi predpismi obstaravatela (ktoré si v
sulade s ISO 37001:2016 - Systém manaZérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovitel prehlasuje, Ze preukazatefnym sposobom bude informovat/informoval
subdodavatefa v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP*)
objednavatefa v sulade s internymi predpismi objedndvatela (ktoré si v silade s I1SO
37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Splnenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdoddvatefoch, ktoré je
nedielnou suc¢astou Ziadosti o schvdlenie prislusného subdodavatefa (Priloha €. 5). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objednévatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodévatela, v
ktoromkolvek rade o PKP v sullade s ISO 37001:2016. Zhotovitefov subdoddvatel v ktoromkolvek
rade tuto skutocnost pisomne potvrdi objednévatefovi podpisom ,Cestného vyhldsenia pre
Gcely preukdazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom: ,Protikorup¢na politika
spolocnosti VVS, a.s.” (Priloha €. 6).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajlicim z tohto zdvdzkového vztahu pre
zhotovitela, nie sU vrozpore so zdsadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodiiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vsetky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objednavatefovi sa predkladaji v
statnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predkladé sa spolu
s jeho Uradnym prekladom do $tatneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujlci je turadny preklad do $tatneho
jazyka.

Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolfvek spory budu
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkolvek zmluvna strana opravnena podat navrh na zacatie konania na prisluiny
sud Slovenskej republiky.
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28. Pre vztahy medzi objedndvatefom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zédkonnika.

29. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrii jedno vyhotovenie
a objedndvatel dve vyhotovenia.

30. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zdkona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskaorsich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov zmluvnych
strdn a (éinnosf diom nasledujicim po dni zverejnenia.

31. Zdanikom tejto zmluvy nezanikd Géinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankény charakter pre
pripad porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy pre zhotovitefa a tych ustanoveni,
ktoré vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi su¢astami su:

Priloha €. 1 - Cenovd ponuka

Priloha & 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela

Priloha ¢. 3 - Dévodovd sprava

Priloha €. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci

Priloha ¢&. 5 - Ziadost o schvélenie subdodévatela v ktoromkolvek rade

Priloha €. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

Priloha & 7 - Cestné vyhldsenie pre ucely preukdzania spinenia podmienky obozndmenia sa
s dokumentom protikorupcnd politika subdoddvatela

V KoSiciachdiia <€ .C. 202 ¢

V mene za objedndvatela:

zhotovitela:
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UNL-42-2022

REKAPITULACIA STAYBY

Kod: ceP

Stavba: 9_STR_DSA_VYKAZ_VYMER-.4.24
JKSO:

Miesto:

Objedndvatel VVS, a.s., Kolice

Zhawvitel: EKG SYIP, sr.0

KS:
Datum:

ICo:

IC DPH:

ICO:

I& DPH:

Ico:

1& DPH:

1co:

IC DPH:

Priloha ¢. 1

16. 5 2024

3842489

Vykka cane
#ODKAZ!
768198

46 109,87

Pediatka

Projektant:
Spracovatel:
Poandmka:
Caona baz DPH
Sadzba dane Ziklad dane
DFH zakiaand 2000% RODKAZ!
Znitend 20.00% 18 424 A9
Cena s DPH v EUR
Projektant Spracovatel
Datum a podpis Padiatka Dawm a podpis:
Objedndvatel Zhotoviter
Datm a podpis Pediatka Datum a podpis:
Srana1:2
Strana 22z 33
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: cpP
Stavba: 9_STR_DSR_VYKAZ_VYMER-4.4.24
Miesto:
Objednévatel:
Zhotovitel:
Kéd Popis
Naklady z rozpoétov
1 Stropkov, ul. Petejovska, parkovisko a cesta k PB VVS
2 Vieobecné poloiky

Stana 222
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Détum:
Projektant:

Spracovatel:

16. 5. 2024

Cena bez DPH [EUR|

38 424,89

35 044,89
3380,00

Cena s DPH [EUR]

46 109,87

42 053,87
4 056,00



UNL-42-2022

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

p ul. Petej . parkovisko a cesta k PB YVS

Objekt:

Objedndvatel: VVS, a.s., Kodice

Zhotovitef: Spracoval:
Miesto. Pelejovskd ul. Datum: 15.10.2020 (zmena 04.04.2024)
| C.I Kod polotky Popis [M..-I cetkom| U cena zadani m“"‘l‘.”“'—l
HSV Prace a dodavky HSV 35 006,201
1 Zemné prace 6 725,705
[_111]113106241.5  [Rozoberanie plochy z pansiov, -0.40800t [m2 | 15.200] 1.920| 29.184
15,2 15.200
| l [o ie krylu asfaliového v plocho do 200 m2, hr. nad
4]113107142.5 Emm mm, -0,181001 m2 102,900 7.000| 720,300
81,3421,6 102,900
] Jvy obri yeh, s vyboranim 102ka, z kraj
89l113202111.8 alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 33,900 2,920 98.988
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva
87]113307122.5 hrubého drvendého, hr. 100 do 200 mm, -0,235001 m2 24.3491 12,000 298,080
21,645.4°0.6 24,840
Odstrinenie podkladu v ploche do 200 m2 2 betdnu
88[113307131.5 prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t m2 24,840 25,000 621,000|
|Odstranenie ormice s vodor. premiesin, na hromady, so
90[121101111.5 zloZanim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 48.739 1,180] 57.512
(129.15+118,5-15.2.21,6)*1,05°0,20+22,3'0.20 48,739
| Iomo.im a prakopdvka nezapazend v hornina 3, do 100
91122201101.5 m3 m3 73.456 8.000 587.648
210,85'1,05°0,27+6,08'2,25 73.456
[ I |oa yap ey Yené. Priplatok k cenam | |
9122201109 |za lepivost horniny 3 m3 36.728 1,000| 36.728
73.456 * 0.5 36.728 0.000
[ rof132201101 [Vikop ryhy do 4irky 500 mm v horn.3 do 100 m3 [m3 | 9.570] 36,000 344,520
23.5°0.45'0,4+8.9'0.60 9.570
Priplatok k cene za lepivos! pri hibeni rjh irky do 600 mm
11132201109 ipatenych i p ych s im dna v hornine 3 |m3 4,785 10.000 47.850]
9,57 * 0.5 4,785
Vi p ie vjkopku po sp j ceste z
horniny t1.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
| 92f1e25011225 m m3 131,765 2.750 362,354
48.739+73.456+9.57 131,765
é pr ie vjkophu po sp jceste z
horniny tr.1-4, nad 100 da 1000 m3, priplatok k cena za
93162501123.8 katdych daldich a zaZatjch 1000 m m3 131,765 0.360] 47.435
Nakladanie neuf; dho vykopau z hornin tr.1-4 nad 100
94|1671011025  |do 1000 m3 m3 131,765 2.000 263.530
95/171201202 5 Ulozenie sypaniny na skiadky nad 100 do 1000 m3 m3 131,765 0.750 98.824
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
18171209002 ésp y |t _ann 12.000 2846.124
131.765'1.8 237177
| ' | Z4syp sypaninou 50 zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezav I |
19|174101001.5 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 3.173 4.480 14,247
23.5'0.45'0.3 3,173
[ 20[s63310002700.5 [Surkopiesok trakcia 0-8 mm | 5.711) 19.000 108.509)
3.173°1.8 5711
[_2t]is11011025  JUpeava plane v zdrazoch v hormina 1.4 s0 zhutnenim m2 | 285,745 0.500 142,872
{132,44118,5)°1,05422.3 285,745 |
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UNL-42-2022

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

J| P acesta k PB VWS

Objedndvatel: VVS, as., Kodice

Zhotovitef: Spracoval:
Migsto. Petejovskd ul. Datum: 15.10.2020 (zmena 04.04.2024)
s, ™ " " cena
| & | Kéd polatky Popis |M..l| cena ' c.ml ;
2 Zakladanie 344,275
| Flexibilnd drendna nira PVC-U DN 160, perfordcia 360", l
22|286110015200 | obalend v geotextili m 23,500 5.150 121,025
23[212752127 Trativody z flexodrendZaych rir ON 160 m 23.500] 9.500] 223,250)
Zvislé a kompletné konstrukcie 332,770
Batén nadzikladovich mirov prosty tr. C 25/30 - navjdenie l J _l
| ualananw s drmurovk ma 0.795 142,000 112,890
5_5‘0.20'0.15 0,795
[ | [osadenie stipika oceovéro do visky 2.60m so | | [
24ja3m7na2 | ks 3.000 16,660] 49.980
3 3,000
[ 2slsosarrroon stk zn. 50 mm /1 bm | _10.500] 12,000 126,000
335 10,500
| 26l4004777004  [ojimka. t50 mm Jes | 10,000] 4,000 40.000
5'2 10,000
[ 2740sar77006  Tsilpik vietko, 150 mm Jis | 3,000] 1,300 3.900
3 3,000 |
4 Vodorovné konstrukcie 109,422
[ 28fssis7iin |L62ko 20 girkopiesku hr.vrstvy do 100 mm {m2 | 18,298 5,980 109.422
23,5'0,45°0,1+2,2'3,2+17,0'06 18,298
5 Komunikacie 16 757,334
| L |Pmla5 20 $trkodrviny SD 0/45 Gc s rozprestietim a | | ’ J
31|564851114.5 , po zh i hr. 180 mm m2 263.445| B.000 2 107.560
{132,4+118,5)"1,05 263,445
| | Podklad z comentom simelone] zmesi CBGM C&/10, 22, po I I
335671321128 |zhutneni hr. 170 mm m2 250.900 15,000 3763500
132441185 250,900
| |_ Nater Infitratny fvnou emulziou v 1,00 l l J
34573191111 kg/m2 132.400) 0.450 59,580
1324 132.400
| | Postrek asfaliovy j i bez posypu b i | | J
I5|573211111 asfaliu cestného v I'IIN'.I!SM od 0, 50 dﬂ 0,70 kg’ﬂ\z m2 210,500 0.450 94,72
132.4+78.1 210.500 —1
[ sslsmratarz [Betén astaltovy po zhutnen iLtr. AC 110, hr.50mm Im2_| 210.500] 17.000] 3578.500|
2105 210,500
7577161224 Betén asfaltovy po zhutneni ILir. AC 22 L, hr.70 mm m2 1:!._;.400 _2'00 2 648,000
Kladenie betdnove| dlaZby - striesky s vyplnenim dkdr do
120]596811340.5 |btka z cementovej malty, vel. do 0.25 m2 plochy do 50 m2 [m2 7.233] 30.250 218.798
57'0.47°0.27 723
I.P:am betdnova - striedka, rozmer 470x270x50-55 mm,
121|592460022900 _|siva ks 57,000 7.900 450,300|
38/596911112 | io 74 j dlazby hr.6cm nad 20 m2 m2 118.500| 15.000 1 777.500
1185 118.500
| | Ioum betdnavd systémava s fazou, rozmer 100x200x60, | l |
96| 592460017500 m2 4,080 18,000 73.440
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UNL-42-2022

Objekt:

ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Stropkov, ul. Pelejovskd, parkovisko a cesta k PB VVS

Objedndvatel: VVS, a.s., Kodice

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Petejovska ul. Datum: 15.10.2020 (zmena 04.04.2024)
I " Celkovd cena
I [ I Kod polokiy | Popis IMJI u!toml cena zadania zadasi
41,02 4,080
Diatba betdnovd systémovd bez fdzy - nehluénd, rozmer
97|592460017700 IM_MM sivd m2 116,790 12,900 1 506.591
118,5-4,0 114,500
Rigol did2deny do I42ka z betdnu prostéha tr. C 8/10 2
103|597961111.5 labrikdtov Sirky rigolu do 1030 mm m 5.000 75,000 375,000
Priplatok k cene 597 76 1111.5a 597 96 1111.5 za
104]597969111.5 'mm1ommwm m2 3,000 1,180 3.540]
5.0°0,6 __3.000
105|592270001800 | Tvémica priekopovd, ixdxv 620x300x154,5(75) mm s | 17,000 5,900 100,300
S T .
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenle 84,105
' I..' p . n, jich beténovych stien | |
119/622451071.5 |mnka]4tch maltou ou pre omietky m2 8,010 10,500 84.105
(26,5°240,4)"0,15 8.010
8 Rdrové vedenie 2 410,480
|Montaz kanalizatného PP i i 8
106]871354026 SN 12 DN 200 m 12,000 1.290 15.480
Rura PP - s dvojhrdiovou spojkou SN 12, DN 200 f. 3m
108]286 140003300 hiadkd pre g cnd kanakizden ks 4.000 60.000 240.000]
2 Kanazaéného vpustu ukéného z betonavych
109|895941111 dielcov ks 1,000 85,000 85,000
Univerzdiny odtokovy vpust, dvoj. s oc. poz. r. 5 hal. kryl.
110|5922960670 trieda £600. s kofom na zachytenie ropnych ldtok ks 1,000 2 000.000 2 000.000
[Viskovd Oprava pu liatinového a ocelovéha Sachiet
102|899102111 vritane rdmu hmotn. nad 50 do 100 kg ks 2,000] 35.000] 70,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 7 699,909
51 |‘313151 1m Osadenie alebo montd dopravného znatenia |subor 1,000 15,000/ 15.000]
Osadenie a montd? cestne] zvislej dopravnej znatky na
52|914001111 stipi. sifp konzolu alebo objekt ks 19.000 25,000 475.000
Vystralnd znacka 131 (Prdca), rozmer 700 mm, fdlia RA2,
| 57]40 100 i 4 3.000 50.000 150,000]
Zakazovd matka 231 (Zdkaz viazdu vietkych vozidiel),
53| 404410058000 rozmer 700 mm, Idka RA2, pozinkovand ks 2,000 55,000 110,000]
Zdkarovd matka 253 (Najvyssia dovolend rychiast),
61| 404410067600 rozmer 700 mm, Idha RA2, porinkovand ks 2,000 55.000 110.000
Dodatkovd tabufka 509 (Dodatkovd tabufa s textom),
rozmer 500x500 mm, Zn plech 5o zahnutym lisavanym
65|404410206000 | okrajom Il trieda, HIP, 10 rokav 2.000 55,000 110.000
202 .5toj daj prednos!’ v jarde I* pazi ¥
66 |4044781800 rozmer 700 mm, folia RA2 ks 1.000 57000 97.000
ox 4 é 702 (Zdb na b
uzdvierky). rozmer 1000x220 mm, Zn plech so zalolenym
98| 404450003700 A okrajovym profilom Il. trieda, HIP, 10 rokov ks 9,000 102.000 918.000|
689148111128 Monta2 gumenéhe podstavea dofasne] dopravne) znatky  |ks 16,000 0.280 4,480
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: Stropkov, ul. Petejovskd, park acesta k PB VWS
Objekt:

Objedndvatel: VVS, as., Kosice

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Petejovskd ul. Datum: 15.10.2020 (zmena 04.04 2024)
P N Celkovd cena
|CI Kod polotky Popis |M.I| celkom cena zadania bl
Podstavec gumeny, dx$ 900x450 mm, pre stipiky
69 | 404450008900.5 ¢ ks 16.000 19.900 318,400/
70/914811113 5 mnuzsﬁpnumydozmdoe_gsrq dog jznatky ks 5.000 0.580| 2,900
Stlpik Zn, rozmer 40x40 mm, di2ka 2 m, (éerveno - biely
71404490008500.5 _|reflexny polep), pre dopravnd znatky ks 5.000 19.200 96,000
Osadenle chodnik. obrub. betén, stojatého s bolnou oporou
77]317862111 2 beténu prostého tr. C 12/15 do Ib2ka m 109,300 10,500 1147.650
59.9+4.3+2.6+42.5 109,300
7815922903060 O ik cestny 100/25/15 cm, sivd ks 61,000 6.900
Obrubnik cestny, obkikovy, vonkajd/ polomer 2 m, Ixdxv
99592170004100 780x150x250 mm, sivd ks 4,000 19.500
O cestny, oblikovy, vonkajéi p 1m, bedxv
1005321 70004000 520x 150x250 mm, siva ks 9,000 19.500
80|5922903030 Obrubnik rovny 100720/10 em, sivid ks 43,000 5.900
] Lé2ko pod obrub., krajniky alobo obruby z dialob, kociek z
81918101111 |betdou prostého tr. C 12115 m3 7,651 95,000
109.3'0.07 7.651
101919411111 |elo priepustu z beténu prostého z rir ON 200 mm ks 1,000 850,000 850,000
Rezanie existujiceho astaltového krytu alebo podkladu
82|919735112 hibky nad 50 do 100 mm m 13,400 2,500 33.500]
83ajo79084212 Poplatok 2a ulo2enie na skidke t 41,206 5.000 206.030
Vod: a ybiranych hmét po suchu bez
84979084216 nalolenia, ale so ziolenim na vzdial do 5 km t 41,206 19,000 782,914
Nakladanie na dopravné prostriodiy pre vodorovni dopravu
85979087213 yburanych hmot t 41,206 15.000 £18.090]
99 Presun hmat HSV 542,201
Presun hmédt pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom | —I
86998225111 asfaltovym akejkolvek dliky objoktu t 349,807 1,550 542,201
PSV Prace a dodavky PSV 38,690
764 Konstrukcie klampiarske 38,690
||::anml.u io) easti plechového oplotenia do vySky I I I
122|764430810.5 250 mm, -0.00142t m 26.500 1.460] 38.650
Celkom 35 044,891
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

9 Komenského 50, 042 48 Kosice
B Call centrum: 055/795 27 77
= E-mail: zakaznik@vodarne,su
2 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

€508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0065 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viozka €.:1243/V « 1€0: 36 570 460 = DIC: 202 006 3518 « I DPH: $K202 006 3518

Priloha &. 2

Viomaanssnes (s |3 1 B Nueo Vybavuje/telefon .........cccceveivrvennnnnn
Vec
Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti_zhotovitela

Spolotnost ........cceeeeeniene. ST tymto Ziada Vychodoslovensku vodarensku spolocnost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitefa - na vykonanie diela - vyplyvajlice zo Zmluvy o dielo €.
........................ Lpredmet zdkazky” a to ku diwu ................, Zdovodu:
Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitela na predmetnom diele Ziadame ku dfiu ......................

S pozdravom

UNL-4-2023
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
2 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

& www.vodarne.eu

Zapisané v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viozka £.:1243/V « 1CO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 »IC DPH: 5K202 006 3518

Priloha ¢&. 3
Dovodova sprava

k Zmluve o dielo €. 460/2024/DZ

Zakazka *:

Datum **:

Zdovodnenie ***; Je to nepredvidatelna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezévisle od
vOle zmluvnych strén.

DOVOOVU SPravu VYPracoval: .ucceeeieesicinrsinsssniiissssnsssssnssssisssssssssssassssssssnsssssssnssssssssnsasssssasssssnsases
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

DOvodovil SPravu 0dSUNIASIL: .....eeeeiiireeiiicirrrirreresrisserressesiissssssstnrsesssssssssnransesssnsssssssrsnnressassarnnns
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatela s podpisom)

Ddvodovii spravu schvalil:

(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednavatefa s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s ndzvom Zmluvy o dielo)

(vypracovania Dévodovej spravy)

*** (s vyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu

ukonéenia diela. Povinnost uviest, ¢i zhotovitel zacal prdace vykondavat véas a zdroven ¢i dielo realizoval
priebezne)

*%
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_ Zapisand v Obchodnom registri Mestského sidu Kodice, oddiel Sa, viozka &.:1243/V » ICO: 36 570 460 = DIC; 202 006 3518 = IC DPH: SK202 006 3518

_ 4 Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a.s. Bankove spojenie;
ICE @ Komenského 50, 042 48 Kosice CSOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
g 8 Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
E: 54 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX
i
! o
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Priloha ¢. 4

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa dodévatela/zhotovitela/poskytovatelfa/predavajuceho (dalej len ,Ziadatel”):
2 Zoznam subdodavatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdoddvatela v zmysle ZVO)
Rozsah subdodavky
: z celkového
Nazow mibdodavatala mnoistva sluZieb Predmet subdodavky

v ktoromkolvek rade a/alebo prac na

zakazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto a datum: s

Meno a priezvisko: .

Podpisi = s

(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného uradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.s. IBAN: 5K95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 76571 8851 SWIFT: SUBASKBX
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

2 www.vodarne.eu

_ 2apisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viozka €:1243/V » I€0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 = I€ DPH: $K202 006 3518

Priloha ¢. 5 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa uchadzacda/zZhotoVItela: ...t et se e seraen

2. Uvedte v3etkych znamych subdodavatelov (podla definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Nazov subdodavatela mnoistva sluZieb Predmet subdodavky
afalebo prac na
zdkazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto @ datum: ....ooccvvvveecirrrere e

Meno a priezvisko: .......cccecevevieiveeeeriesenen,

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:
»Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

Zhotovitel*: Subdodavatel™:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzada/zhotovitefa alebo subdoddvatela v stlade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzacé/zhotovitel alebo
subdoddvatel zapisany alebo osoba spinomocnend)
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Vychodoslovenska vodarenska spolofnost, a.s.  Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kosice €508, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.5. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
2 E-mall: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

& www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Kodice, oddiel Sa, vioZka €.:1243/V « ICO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 » IC DPH: SK202 006 3518

Prilohac. 6

CESTNE VYHLASENIE

pre lUcely preukdzania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”

(0] Yol g Lo Lo LR U= 14 L=l 1LY A LT {0 A2

B0 S v R R R TR e

(0 FE TSROSO UPTRUURON

Kenajucl prostrednletVom. iioisiniasinimaiamaaadsisimmmmiiinaiamssviinias

cestne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatela nazvany:
»Protikorupcna politika spolocnosti VVS, a.s.”.

(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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