Cislo z Registra zmluv:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podla zakona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizacie: Spojena skola, L. Podjavorinskej 22, PreSov

Sidlo organizacie: L. Podjavorinskej 22, 080 05 Presov

Statutarny orgéan: Ing. Jan Holub, riaditel’ skoly

ICO: 37946765

DIC: 2022024103

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK79 8180 0000 0070 0051 6498, SPSRSKBAXXX

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Jan Holub, riaditel’ $koly,
0914 203 203, riaditel@spojenaskola.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Mgr. Jan Holub, riaditel’
Skoly, 0914 203 203, riaditel(@spojenaskola.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel

Nazov: ZOYTEC, s.r.o.

Sidlo: Okruzné 3032/33, Presov 080 01
Statutarny organ: Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA
Zapisana v: ORSR oddiel sro, vlozka ¢. 42354/P
ICO: 53789059

DIC: . 2121514241

IC DPH: SK2121514241

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN, SWIFT: SK44 1100 0000 0029 4612 0475, TATRSKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

vvvvv

MBA, 0908 999 759, zoytec.srol@gmail.com
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Maros Zeleiidk, MBA, 0918
626 673, zelenakpresov@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom ako ispeSnym
uchadzadom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Debarierizacia SOS
technickej ako organiza¢nej zlozky Spojenej $koly, L. Podjavorinskej 22, PreSov — stavebné
prace®, zaddvanim prostrednictvom IS EVO postupom zékazka s nizkou hodnotou, vyhldsenom
vo Vestniku &. 249/2023 zo diia 15. 12. 2023 pod znackou 39109 WNP Tuto zmluvu uzatvarajl
zmluvné strany v stlade so sitaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami
sutaznych podkladov a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v
stilade s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zdvizne vyhlasuji a prejavujii svoju vol'u, Ze budi spoloéne koordinovat
postup a poskytovat' si vzajomne nevyhnutni sicinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zvlastnych a inych zdrojov ziskanych na zéklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM”) ak budi v ramci prislusnej vyzvy a
schvalenej Zziadosti na dany Glel zabezpelenia financovania predmetu zmluvy schvélené
a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci investi¢nej
akcie Debarierizacia SOS technickej ako organiza¢nej zlozky Spojenej skoly, L. Podjavorinskej
22, Presov. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urgita: odo dnia jej uéinnosti do splnenia vietkych
prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe &. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitel'nt sidast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®), v siilade s ktorymi bude realizovany.
Projektovii dokumentéciu spracoval Ing. Vojtech Jadisin, A-Club, s.r.0., Lazany 49, 082 32
PresSov.

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v poZadovanom mnoZzstve, kvalite,
$pecifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podra technickej $pecifikicie, mnozZstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2;

— podrla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zéklade ktorej bol
vyhodnoteny ako spe$ny uchadzag a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmi:

— spractvanie a odovzdanie kontrolného a ski$obného planu stavby pred zaCatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie v3etkych skasok v sulade so skaSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutoéni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zdkona
&.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uZivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zékona €. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;
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— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodéarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vetky
prace a ndklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré mé byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat'" v dohodnutom Case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clénok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpske;j
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze st Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavizuje postupovat’ pri
realizacii diela v sulade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemé6Ze uplatiiovat’ naroky na apravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zadkona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zédklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a s rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &.
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87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, podl'a rozpo¢tu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podl'a Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nu sicast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 117 553,37 EUR

Sadzba DPH: 10 %

DPH: 11 755,34 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 129 308,71 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:

stodvadsat'devittisictristoosemeuroasedemdesiatjedencentov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpo¢tom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroéi. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit' o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemo6ze Ziadat' o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatefov, jeho nedostatoénej
koordinécie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

~ dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduja na riadne
plnenie a realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa

" nepovazuju prace, ktoré nie .su zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy ¢. 1 — Projektova dokumentacia a zaroveri ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dgjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, priCom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhldsenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazatelné naklady Zhotovitela na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatela na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodni inak.

Zmluvné cena moze byt zvySena o cenu naviac prac, pri¢om sposob urlenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe €. 2;

— poloZKky naviac préc, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstardvani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo Wpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie kone¢nej jednotkovej ceny oproti
zékladnému nastaveniu, mdze vSak poskytnat’ Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel’ je povinny v pripade poziadavky Objednavatel'a priloZit' ku kazdej polozke
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naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom $tadiu
realizacie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednéavatela.
Na Zziadost Objednavatela je Zhotovitel' povinny zabezpelit ocenenie Objednavatel'om
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodovii spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nestihlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stilade so spdsobom uréenym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade
povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou. ‘
Zhotovitel’ sa zavizuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet' dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace,
a to podla rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej préac, ktora bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatelom,
pri¢om hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa modzu uskutoénit vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel’a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o PPM a podmienkami poskytovatela finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Daii z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitel'om vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.

Cena za Dielo je uréena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha €. 2
je urujica pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavdzny a k jeho zmene méze dojst
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v siilade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vyty€enie parciel rieSeného izemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nékladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpedenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, sto¢né,
elektricka energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohladom na vsetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypoéitana a dohodnuta v
silade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
konecnej faktiry, vystavenej po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani Objednavatelovi
podra Clanok 10. Ak material alebo iné vyrobky si rozpo&tované oddelene v $pecifikacii,
mozno ich zahrnit’ do faktiry az po ich zabudovani (montazi). Prilohou faktiry budi podrobné
sipisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela
odstihlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktary a zavizuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alie originaly dotknutej faktury.

Konec¢na faktira je splatna do Sestdesiat (60) dni od ich doruCenia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti zac¢ina plynit’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktura preukazatelne
dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma uhrady;

— oznacenie pefiazného ustavu a ¢islo u¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

— stpis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (daflovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktaru (datiovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo netliplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plynut’ od nasledujiuceho dia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsuhlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného sihlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné néklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel’a
neodstrani, méze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a.
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Clénok 6
Vykonova ziruka a garanéna zibezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednéavatel'ovi vykonovu
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garanénu zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkul4cie finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na bankovom téte
Zhotovitel'a, najneskor ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garannej
zabezpeky a do G¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

—  zloZenia finan¢énych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na tidet Objednavatela,
najneskor ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zéruky a garan¢nej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske uréenej podla tohto bodu, s platnostou najneskor ku diiu
urCenému na poskytnutie vykonovej zéruky a garanénej zébezpeky a do ucinnej doby
vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spésobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskonéila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokonCenia Diela, a dobu platnosti garanénej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaru¢nej doby. Zhotovitel’ je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garanénej zdbezpeky.

V pripade, ak Objednévatel’ prevezme dokonéené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnen4, na ziklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Sasti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akiikol'vek pohladavku, ktora mu vznikla vynaloZenim
nékladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitela, kompenzovat v plnej vyske z
vykonovej ziruky na niklady Zhotovitela. V pripade zapo&itania Je Zhotovitel" povinny
vykonovi zéruku do pétnast’ (15) dni navysit na povodni vysku. V pripade odstupenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitela vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.

V pripade, Ze sa vyskytni podas zaruénej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vias
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpegit' ich odstranenie na néaklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’
kompenzovat' v plnej vyske z garan¢nej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapotitania je Zhotovitel' povinny garanénii zdbezpeku do pitnéast (15) dni navysit’
na povodni vysku. O uvolnenie garanénej zdbezpeky moze Zhotovitel pisomne poziadat’
najskor po uplynuti poslednej zéruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zéruky a garanCnej zabezpeky (ak boli
zlozené na Ulet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak buda pripisané na jeho ucet.
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Clénok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami ¢. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavizuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a v¢as na zaklade pisomnej
vyzvy Objednavatel'a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynat’ od nasledujiceho diia
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko po ukonéeni administrativnej finanénej kontroly
predmetného verejného obstaravania, v ramci ktorej vykonavatel’ pomoci neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania,
pricom rozhodujici je datum doruenia spravy zkontroly prijimatelovi. V pripade, Ze
vykonavatel' pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na
vysledok verejného obstaravania, rozhodujuci je datum dorudenia pisomnej akceptacie navrhu
spravy z administrativnej financnej kontroly, so zohladnenim poveternostnych podmienok
vhodnych na plnenie predmetu zékazky v zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a
Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1.
Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zaatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou
zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo
k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v éasovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitel'ni sucast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dévodov na jeho strane,

v trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy podla bodu
16.4.6.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych €asti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moéze urcit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma v danom ¢ase
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerusenie prac a z vyssie uvedeného doévodu, nedodrZanie
povodne odsthlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe €. 3 je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim Objednavatel'a (poskytnutim sucinnosti Objednavatel'a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dévodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo ziadat nahradu Skody, pri€om Zmluva zostdva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zdvizkov Objednavatela voéi d’alsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavidzkov Objednéavatela,
Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vy$Sej moci podl'a bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Zze by
Zhotovitel’ tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
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Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola praca ZhotoviteFom prerusena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a suasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zaviazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z doévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Gpravy
predlozi Zhotovitel najneskor do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dévodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokon&enia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokon¢it’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu pévodne;j lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z ddvodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $§kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatel'a sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziace;j
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané ku dniu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ mbze zaplatit’
Zhotovitel'ovi aj objektivne preukéazatel'ne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto prerusenim,
na ktoré Zhotovitel’ upozornil Objednéavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clénok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Dotknuty existujici objekt pre navrhované tpravy spojené s debarierizaciou sa nachadza v
meste PreSov na ulici L. Podjavorinskej — sidlisko Sekéov v lokalite, ktora je charakteristicka
blokovou uli¢nou zastavbou na parcele ¢. 14795/1, 14800, 14801.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstiipenie od Zmluvy
a nahradu $kody.
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Planované kontroly budi vykonavané minimalne jeden krat za $trnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednévatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vySke urenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikoI'vek osobu z personéalu Zhotovitel’a, ktora podl'a nazoru Objednavatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nesposobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorSenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude ZhotoviteI'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpelit' ¢innost’ potrebnii na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrziavat' ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akikol'vek skodu
sposobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude spdsobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel' preukaze odovzdanim jej overenej kdpie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) denl pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
poistnej zmluvy moéze Zhotovitel' preukdzat aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, av§ak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz poZzivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit,, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budu zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na

* zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a

podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢&innosti v zneni
neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit pravidelnii kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpe¢nosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spiiiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborni
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci.
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Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vys$§im rizikom, pri
ktorych méZe vzniknut' zavazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych CastejSie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odborni
sposobilost’ potrebnul na vykon préce prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré s vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost' vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zaviazkov Zhotovitel'a v stilade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a ¢istotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a
necistotu spdsobenti jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisluSnych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat’ a vykonavat svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizécia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny predlozit na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
stcast'ou projektovej dokumentécie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat druhi Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat’ druhti Zmluvna stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhe;j strane alebo st okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsthlasenii stavebnym dozorom Objednavatel’a kazdi zamenu
pouzitia materialu $pecifikovaného v prilohach Zmluvy za alternativu, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatel'a v dostatoénom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristpit k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sic¢innost tretich 0s6b (dodavatel'ov energii, spravcov distribuénych sieti a pod.),
ktoré si vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych sufinnost ma zabezpecit
Objednavatel’. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednéavatel'a
sa nepovaZzuje za poruSenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
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Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Viliam Molnar, ev. ¢.:
10195.

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objedndvatelom, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsuhlasovat’ stpisy prac Zhotovitela, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat' kopie urené pre Objednavatela, organizovat’
planované kontroly, informovat’ Objednéavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Maro§ Zeleiidk, MBA, osved&enie o
odbornej spdsobilosti pre ¢innost stavbyvediiceho ¢.: 12010*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednii osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préce, je povinna informovat’ Objednévatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednéavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdze byt na stavbe, Zhotovite musi informovat’
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovedna osobu minimalne jeden (1) pracovny deii
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' od Zhotovitela vymenu povereného stavbyveduceho,
s udanim doévodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduiceho. Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych prac a vsetkych skuto&nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celt dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’a, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dna zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tuto skutoénost v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skutoCnosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maja vplyv na
plnenie zavdzku zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska, polasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, idaje o zaCati a ukondeni prace &i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meraov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykonava zdznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zdkladny list potvrdeny stavebnym dozorom
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Objednavatela a olislované vsetky strany kde sa zapisuji zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vécsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyveducim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazujui za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonceni vsetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial si prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za ucelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimélne patnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za ucelom zacatia preberacieho konania sa zicastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnii stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaju
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude posidena jeho kvalita a uplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaliatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednéavatel’a. VSetky zistené vady a nedorobky musia byt odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruéi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel' prevezme Dielo/Sast’ Diela realizovana v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela. '

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast Diela len v pripade, ze bude zhotovené bez vad

a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odstihlasenych

zmien, zavidznych noriem a predpisov tak, aby riadne slazilo k ur¢enému acelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnua kopiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadenti;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energeticke;j
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;
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— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlaenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej Casti
dokumentacie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonani a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za deti prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deti podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/€asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenii predmetnii stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budu odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial' boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uZivaniu.

Objednavatel’ si m6ze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednéavatel'om a Zhotovitel' ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/asti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celi dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budii poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
véad a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentéaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebnil Cast zhotoveného diela
poskytniit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materialov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnutd dlhSia zaruénd doba. Na zabudované vyrobky a
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prisluSenstvo dodavané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaji
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nii dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnii reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklaméciu
sa povazuje aj reklamécia, ktora Objednévatel zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroveii doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zéasielkou, pri¢om za deti nahlasenia reklamécie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje defi odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povazuje za potrebné, po dorudeni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych véd, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykona obhliadku, reklaméaciu nemdze odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit
sa k ozndmeniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskor
vSak do pit (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnuat termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit’, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednévatel'a o vadach do pit
(5) pracovnych dni plati, Zze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu uréi termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavizuje pofas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu vad do pit’ (5)
pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim
vady inu $pecializovanii firmu; vSetky takto vzniknuté néklady je Objednéavatel’ opravneny si
zapocitat’ z garanénej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednéavatel'a o vadach, v ktorom bude uvedené,
Ze dané vady spdsobuju havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat sich odstrafiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zalina plynit’ diiom nasledujiucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Gasti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 10 Zmluvy. Plynutie
zaru¢nej doby sa prerusi ditom uplatnenia prava Objednévatel'a na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaja Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiiskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaju Zmluve a pozadovanym skaskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny pogas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohl'adu &i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
ddvodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe a sicasne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonévania roznych prac, sivisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poSkodeni uZz zrealizovanych prac a to po&inajuc kontrolou dodévanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
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Cislo z Registra zmlav:

Zaru€na doba na reklamovanu cast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uZzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nembze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou Gdrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudil uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Clénok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutel'nom/nehnutelnom majetku Objednavatel'a pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikni v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej $kody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze odskodni Objednavatel’a v stvislosti s akoukol'vek $kodou, ktora
bola Objednéavatel'ovi spdsobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na tihradu vzniknutej $kody.

Vv gripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitefom zdbévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi Skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nenavratného finanéného prispevku alebo z neopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tiito $kodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednévatel'ovi uhradit’:

— Za nezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zaCaty kalendarny defi ome$kania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti- Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zaCaty kalendarny deni omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
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Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podl'a bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeSkanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel’
zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zaCaty
kalendarny defi omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktoru nie je uréena individualna sankcia Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel’a
na odstupenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmi podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pod odsekov bodu 16.4, za ktoru nie je
uréena individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnii pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy defi omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstapenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa neuskuto¢nili Ziadne ukony a neprebiehaji ziadne konania pred
akymkol'vek sidom, rozhodcovskym siidom alebo rozhodcom, §tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranim alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajuce z tejto Zmluvy a podl'a vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel’ zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolocne a nerozdielne na vSetkych ¢lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodavatelov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zaviazky Skupiny dodavatelov voéi Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.
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14.5
14.5.1

14.5.2

Cislo z Registra zmlav:

Zhotovitel sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost'. Okrem
toho, Zhotovitel je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s ciefom predist’ akejkol'vek
situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknitf najmi v désledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo nérodnej
spriaznenosti, rodinnych &i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne polas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamzite prijme v3etky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, &i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moZze vyzadovat® prijatie dodatonych
opatreni v lehote, ktor sam ur&i. Zhotovitel’ zabezpegi, aby sa jeho pracovnici a subdodévatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednéavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatel'a, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto €lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitela
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znAmy Ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyZzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spiiial podmienku vyplyvajiicu z
§ 32 0ds. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zikona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny pisomne
predlozit’ Objednéavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatel'a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Néavrh na zmenu
subdodavatela); bez udelenia predchadzajiiceho pisomného sithlasu Objednavatela, takéhoto
subdodévatela nemozno pouZit' na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdod4vatel’a pisomne predklada Zhotovitel' Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatel'a; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatelovi vietky udaje v rozsahu podla Prilohy €. 4 tejto
Zmluvy, d4tum néastupu a doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit bez zbytot¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouZitim
subdodavatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouzitim subdodavatela
bezdévodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo diia dorudenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouzitim subdodéavatel'a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodévatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zékazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akikol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voci Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Z4vizky vo vztahu k nelegadlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ zikazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegilnom zamestnavani, najmi je viak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodéval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegilne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnéva v sulade
s pravnou tpravou platnou v Slovenskej republike a sugasne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho &ast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.
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Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zékaz nelegalneho zamestnavania podla osobitného predpisu, t. j. podl'a Zékona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréenii e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného ddévodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnavani,
zavédzuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatel'ovi Skodu tym spdsobeni, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit’ Objednavatelovi skutoénu $kodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pitnast’ (15) dni odo dia dorucenia faktury spolu so Ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre uréenie skuto¢nej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kdpia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatela. Rovnako sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavizkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domaéhat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si riadne a véas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov), najmi sa zavizuje zabezpe&it’
aktualne, uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat’
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost, ktora vedie alebo moze viest k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitna registratna povinnost v pripade, ak poZiadavka
registrdcie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od
tejto Zmluvy odstlpit’; tym nie si dotknuté prava Objednavatel’a podl'a § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpeif, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budd
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpetili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tito registraciu udrziavali v platnosti podas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpetili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podl'a predchadzajiicej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstlpit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
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¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozenie
vSetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatel'a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatela; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost’ podl'a prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za dorucent diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti defi odo dia podania zasielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spat’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’” dorucend osobne povazuje sa za dorucent diiom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny deii, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzadjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym siidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavidzné skaSobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vyluCujice zodpovednost” Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a bréani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozZno rozumne predpokladat, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej e by v &ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ su obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked” bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
subdodéavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifika¢nych dajov zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.

Téato Zmluva podlieha podl'a zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinne’mu zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
faktury vyplyvajicej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a i¢innosti Zmluvy o PPM vykonavany na to
urenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zarovefi poskytnit’ tymto osobam vsetku
potrebnu sicinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.
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15.8

15.9

15.10

16.1

16.2

16.3

Cislo z Registra zmliv:

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR aEU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré si opravnené na vykon kontroly
podra platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej suéinnosti podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi $koda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
si¢innosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej nahradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel’a. '

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poZziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziiujiice montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukonc¢enie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukonlenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skon€enia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia

- Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 16.5. Objednavatel si vyhradzuje

16.4
16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.4

16.4.5

16.4.6

pravo odstupenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti v pozadovanej vyske vykonavatefom pomoci alebo v pripade
neakceptovania navrhu spravy z administrativnej finan¢nej kontroly predmetného verejného
obstaravania Objednavatel'om.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stréan;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizicie
sa na tento Gcel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho €asti Zhotovitel'om v omeskani, z dévodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;
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16.4.7

16.4.8
16.4.9

16.5

16.6

16.7

16.8
16.8.1

16.8.2

16.8.3

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Cislo z Registra zmliv:

neposkytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 8.3.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najmé poruSenie bodu 8.3.3, 8.9, 14.4.1,
14.5.1,14.5.2,14.5.3, 14.5.4, 14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstapenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvne;j strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po Gcinnosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dria
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyuétovaciu faktaru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na Vzt’ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale tiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a suv151a01ch
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel’ zavdzuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spoc¢ivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priru¢kou pre
prijimatel'a z prisluSného operacného programu a pod., vSetko s ciefom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokolvek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
ObjednévateTla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu uéelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodéavatelia;

Priloha €. 5 — Zoznam odborne spdsobilych osob, kl'i¢ovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden Zhotovitel’.
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17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

V Presove, diia .......coovvveeeeeeeennnn, V Predave dAa

Spojend Skola, L. Podjavorin
L. Podjavorinskej 22, 08

160: 37 1sm; i

Této zmluva bola zverejnena dnia:

Tato zmluva nadobuda uéinnost’ diia:

Cislo z Registra zmlav:

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neu¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u€innym znenim, ktoré o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u€inkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy st dostatoCne jasné, uréité
a zrozumiteI'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a Gi¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie vSak skor ako po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti medzi prijimatelom a vykonavatel'om pomoci

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie u€innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

O nadobudnuti uinnosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitela.

Objednavatel”: Zhotovitel”

27 -06- 2024 27 -06- 2024

Mgr. Jan Holub Mgr. Jozef Pal'a-Ko¢is¢ak, MB
riaditel’ Skoly ZOYTEC, s.r.o.
konatel
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