

1. ÚVOD :

Cenová ponuka (v ďalšom texte iba „CP“) je vypracovaná na dodanie projektovej dokumentácie (v ďalšom texte iba „PD“) na stavbu „Rozšírenie vodovodu (VDJ, ATS stanica, zdroje vody) v obci Kuchyňa“ v stupňoch projektu Dokumentácia pre územné rozhodnutie (v ďalšom texte iba „DÚR“) a zlúčená jedностupňová PD „Dokumentácia pre stavebné povolenie a Dokumentácia pre realizáciu stavby“ (v ďalšom texte iba „DSP+DRS“) vrátane Výkazu výmer a rozpočtu (v ďalšom texte iba „VV+R“) a vykonávanie inžinierskej činnosti (v ďalšom texte iba „IČ“).

2. PODKLADY :

- a/ Model vodovodnej siete obce Kuchyňa vypracovaný firmou DHI SLOVAKIA, s.r.o. v apríli 2023
b/ Cenník projektových prác a inžinierskej činnosti „UNIKA 2023“

3. CENOVÁ PONUKA :

CP obsahuje cenu za vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie DÚR a zlúčená jedностupňová dokumentácia (DSP+DRS) vrátane a rozpočtu a výkazu výmer (VV+R) a inžinierska činnosť (IČ) na horeuvednú stavbu s nasledovným základným členením na objekty :

A. Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) :

Riešené objekty verejného vodovodu :

1. Rozšírenie existujúceho vodojemu, 2. Rozšírenie existujúceho vodného zdroja, 3. Zvýšenie výkonu existujúcej ATS stanice, 4. Nové prepojenia existujúcich vetiev obecného vodovodu (zokruhovanie)

1. Rozšírenie vodojemu :

Predpokladaný rozsah :

Pôvodný dvojkomorový VDJ o objeme 150 m³ (100+50 m³) bude treba rozšíriť na minimálny požadovaný objem 250 m³ t.j. rozšírenie o min. 100 m³ podľa požiadaviek „Modelu vodovodnej siete obce Kuchyňa“ :

- | | |
|---|-------------|
| • Projektová dokumentácia (DÚR) - stavebná + technologická časť | = 2.900,- € |
| • Geodetické zameranie stavby + zakres inžinierskych sietí | = 1.800,- € |

Cena DÚR za rozšírenie vodojemu	= 4.700,- €
--	--------------------

2. Rozšírenie vodného zdroja (zachytávanie vody) :

Predpokladaný rozsah :

Rozšírenie zachytávania podzemnej vody (vodný zdroj) podľa záverov z hydrogeologického posudku vypracovaný pre BVS, a.s.

- | | |
|---|-------------|
| • Technický návrh riešenia | = 1.500,- € |
| • Geodetické zameranie stavby zdroja vody | = 1.100,- € |

Cena DÚR za rozšírenie vodného zdroja	= 2.600,- €
--	--------------------

3. Zvýšenie výkonu ATS stanice :

Predpokladaný rozsah :

Uvažuje sa len výmena technologickej časti (vnútorné vybavenie) ATS stanice t.j. aplikácia čerpadiel s vyšším výkonom, zmena potrubí a armatúr.

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| • Technický návrh riešenia | = 1.200,- € |
| • Geodetické zameranie ATS stanice | = 500,- € |

Cena DÚR za zvýšenie výkonu ATS stanice = 1.700,- €

4. Nové prepojenie potrubí (zokruhovanie) :

Predpokladaný rozsah :

V zmysle vypracovaného „Modelu vodovodnej siete obce Kuchyňa“ sa uvažuje s vybudovaním jedného z dvoch nových uvažovaných prepojovacích potrubí (zokruhovanie) v obci a to potrubím DN100 dĺžky cca 185m (alternatíva 125m).

- | | |
|--|-------------|
| • Technický návrh riešenia | = 500,- € |
| • Geodetické zameranie plánovanej trasy vodovodu | = 1.200,- € |

Cena DÚR za prepojovacie potrubia (zokruhovanie) = 1.700,- €

Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) SPOLU = 10.700,- € bez DPH

B. Zlúčená jedностupňová projektová dokumentácia PD (DSP+DRS) :

1. Rozšírenie vodojemu :

Predpokladaný rozsah : detto A1.

- | | |
|--|-------------|
| • Projektová dokumentácia (DSP+DRS) - stavebná časť | = 4.500,- € |
| • Projektová dokumentácia (DSP+DRS) - technologická časť | = 2.500,- € |
| • Projektová dokumentácia (DSP+DRS) - statika | = 2.800,- € |
| • Projektová dokumentácia (DSP+DRS) - elektro časť | = 1.700,- € |
| • Výkaz výmer a rozpočet (VV+R) | = 1.200,- € |
| • Inžinierska činnosť (IČ) t.j. vyjadrenia, poplatky | = 2.800,- € |

Cena PD (DSP+DRS) za rozšírenie vodojemu = 15.500,- €

2. Rozšírenie vodného zdroja (zachytávanie vody) :

Predpokladaný rozsah : detto A2

- | | |
|--|-------------|
| • Projektová dokumentácia (DSP+DRS) | = 6.500,- € |
| • Výkaz výmer a rozpočet (VV+R) | = 1.000,- € |
| • Inžinierska činnosť (IČ) t.j. vyjadrenia, poplatky | = 1.100,- € |

Cena PD (DSP+DRS) za rozšírenie vodného zdroja = 8.600,- €

3. Zvýšenie výkonu ATS stanice :

Predpokladaný rozsah : detto A3.

• Projektová dokumentácia (DSP+DRS) - stavebná časť	= 1.000,- €
• Projektová dokumentácia (DSP+DRS) - technologická časť	= 5.600,- €
• Projektová dokumentácia (DSP+DRS) - elektro časť	= 1.300,- €
• Výkaz výmer a rozpočet (VV+R)	= 1.000,- €
• Inžinierska činnosť (IČ) t.j. vyjadrenia, poplatky	= 800,- €

Cena PD (DSP+DRS) za zvýšenie výkonu ATS stanice = 9.700,- €

4. Nové prepojenie potrubí (zokruhovanie) :

Predpokladaný rozsah : detto A4

• Projektová dokumentácia (DSP+DRS)	= 4.900,- €
• Výkaz výmer a rozpočet (VV+R)	= 1.200,- €
• Inžinierska činnosť (IČ) t.j. vyjadrenia, poplatky	= 1.700,- €

Cena PD (DSP+DRS) za prepojovacie potrubia (zokruhovanie) = 7.800,- €

Jednostupňová projektová dokumentácia (DSP+DRS) = 41.600,- € bez DPH

CENA – ZHRNUTIE (€) :

Popis	DÚR	DSP +DRS	IČ	ZAMERANIE	ROZPOČET	SPOLU (€)
1. Rozšírenie VDJ	2900	11500	2800	1800	1200	20.200
2. Rozšírenie vodného zdroja	1500	6500	1100	1100	1000	11.200
3. Rozšírenie ATS stanice	1200	7900	800	500	1000	11.400
4. Zokruhovanie vodovodu	500	4900	1700	1200	1200	9.500
SPOLU (€)	6.100	30.800	6.400	4.600	4.400	52.300

Všetky ceny sú uvedené v € bez DPH!

4. NEVYHNUTNÉ PODKLADY PRE PRÍPRAVU PD :

1. Digitálne zameranie riešeného územia (polohopis a výškopis) v digitálnej forme (DWG formát pre AutoCAD) – zabezpečí objednávateľ!
2. Digitálne zameranie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí v riešenom území v digitálnej forme (DWG formát pre AutoCAD) – zabezpečí objednávateľ!

VHS SERVIS s.r.o.
 Ivana Déra 5A, 901 01 Malacky
www.vhs-servis.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
 Oddiel : Sro, vl. č. 100815/B
 IČO: 47 926 554, DIČ: 2024152251
 Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
 číslo účtu IBAN : SK39 0900 0000 0050 6269 9155

3. Zákres vodovodu a kanalizácie (BVS, a.s.) – v digitálnej forme (DWG formát pre AutoCAD) – zabezpečí objednávateľ

5. POZNÁMKY :

4. Súčasťou PD nie je zabezpečenie inžinierskej činnosti (IČ) k riešenému projektu.
5. Dodací termín jednotlivých stupňov PD je po vzájomnej dohode s objednávateľom.
6. Súčasťou PD nie je zabezpečenie vstupných podkladov, ktoré sú potrebné pre vypracovanie PD.
7. CP platí pre vypracovanie a dodanie 9-ich vyhotovení PD v papierovej forme, pre každý stupeň PD samostatne. Dodanie viac vyhotovení PD bude zrealizované za úhradu.
8. PD bude dodaná aj v digitálnej forme na CD (výkresy v DWG formáte pre AutoCAD, textové a tabuľkové prílohy vo formáte pre MS Office). Taktiež všetky výkresy a textové prílohy budú vo formáte "PDF" pre AdobeReader.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY :

9. Splatnosť faktúry do 30 dní po odovzdaní kompletnej PD – bez zádržného.
10. Navyiac práce po odovzdaní PD budú spoplatnené po vzájomnej dohode. Obvykle cca 20-60% z celkovej ceny PD.

Malacky, 20. 12. 2023
Vypracoval : Ing. Martin BESEDA

