Obec Ochodnica, Ochodnica &. 121, 023 35 Ochodnica

Cislo verejného obstaravania : 1/2024/VO
Zakazka s nizkou hodnotou na uskuto&nenie stavebnych préc : Udrziavacie prace a stavebné
upravy MS Ochodnica

Priloha¢. 3

Zmluva o dielo ¢. 2/2024

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona & . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom
zneni a v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v platnom zneni za t¢elom realizacie stavby s nazvom:

,Udrziavacie prace a stavebné Gpravy MS Ochodnica®

Clanok |.
Zmluvné strany

1.1. Objednavater:

Nazov obce: Obec Ochodnica

Sidlo: Ochodnica &. 121, 023 35 Ochodnica
Zastupeny: Radoslav Duroska, starosta obce
ICO: 00314153

DIC: 2020553161

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo G&tu: 11223322/0200

IBAN: SK76 0200 0000 0000 1122 3322
Kontakt: tel./ 0902 748 575 / obec@ochodnica.sk
Pravna forma: obec (dalej len ,Objednavatel”)

a

1.2. Zhotovitefl:
Branislav Paluch
Adresa sidla: Ochodnica 21, 023 35 Ochodnica
Zastipeny: Branislav Paluch
ICO: 44961472
DIC: SK1072110259 IC DPH:
SK1072110259
Bankové spojenie: \
IBAN: SK(
Zapisany: Zivnostensky register, Okresny trad Zilina, Cislo Zivnostenského registra: 58043963

(dalej len "Zhotovitel*)

V pripade skupiny dodavatefov predstavujlcich Zhotovitela sa uvedlu poZadované Udaje o
véetkych &lenoch skupiny dodavatelov (spolo¢ne ako ,zmluvné strany")



Preambula

Tato zmluva o dielo je uzavreta podla § 536 a nasl. zakona & . 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik’) a v stlade s § 56 zakona
C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) za G&elom realizacie stavby s nazvom
+UdrZiavacie prace a stavebné Upravy MS Ochodnica“ (dalej len ,<Zmluva) na zaklade
vysledku Objednavatefom uskuto&neného postupu verejneho obstaravania podla § 117
zakona. o verejnom obstaravani (dalej len ,verejné obstaravanie").

Clanok Il
PREDMET ZMLUVY A UVODNE USTANOVENIA

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitefa zhotovit pre objednavatela riadne a véas
dielo oznatené ako ,UdrZiavacie prace a stavebné Upravy MS Ochodnica® (dalej len
,Dielo").

2.2. Zhotovitel sa zavézuje realizovat dielo v rozsahu a podra:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Zhotovitelom poskytnutej projektovej dokumentacie, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto

Zmluvy (dalej len ,Projektova dokumentacia“ alebo ,Priloha &. 1)

c) rozpotu Diela, ktorym je Kalkulacia ceny predmetu zakazky - Vykaz vymer
predlozena Zhotovitefom vo verejnom obstaravani v ramci navrhu na plnenie
urenych kritérii, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Rozpodet* alebo
,Priloha &. 2)

d) platnych pravnych predpisov a noriem vztahujlucich sa na realizaciu Diela, pri
dodrzani platnych STN (EN), technologickych postupov, véeobecne zavéznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,

prevadzkovych a bezpecCnostnych predpisov, v sulade s vydanymi
pravoplatnymi rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy a
inych opravnenych organizacii,

e) prislusnych v8eobecne zavaznych nariadeni obce Ochodnica (dalej len ,VZN“)
sUvisiacimi s realizaciou stavebnych prac, platnymi v &ase ich uskuto&nenia,

f) poziadaviek a pokynov opravnenych, resp. poverenych zastupcov Objednavatela,
ako aj dojednani opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach
(resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou formou.

2.3. Predmet zmluvy zahffia kompletnu dodavku materialov a zariadeni, ich montaz, naklady
na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmét a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych ploch a komunikacii, ak budi potrebné k
vybudovaniu zariadenia staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia
staveniska, naklady na umiestnenie leSenia, naklady na uskladnenie odpadového
materialu, resp. stavebného odpadu, naklady na stréZenie staveniska pogas vystavby,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody a vietky daldie naklady spojené s
pinenim tejto zmluvy. Zhotovitel bude povinny zabezpeéit aj pripadné samostatné
doCasné napojenie a meranie energii na zaklade dohody s Objednavatelom pri
odovzdavani a preberani staveniska podra tejto Zmiuvy.

2.4. Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela dodat' Objednavatelovi vietky stvisiace
dokumenty a podklady tykajlice sa najma realizacie Diela a jeho kvality.



2.5. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Objednavatela za zhotovené Dielo podla podmienok

2.6.

uvedenych v tejto Zmluve zaplatit Zhotovitefovi cenu podia podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Objednavatela poskytnut pri zhotoveni Diela
podla tejto Zmluvy Zhotovitelovi potrebnu siginnost. Sucastou sucinnosti
Objednavatela je aj zavazok odovzdat priestor potrebny pre zriadenie staveniska
(dalej len ,stavenisko) Zhotovitelovi podfa podmienok uvedenych v tejto Zmluve
a vypratanie priestorov, ktoré si predmetom realizicie Diela podla tejto Zmluvy.

2.7. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na viastnu zodpovednost,

s nalezitou odbornou starostlivostou. Zhotovitel sa zavazuje realizovat stavebne prace
v stlade s poziadavkami a pokynmi objednavatefa. Zhotovitel zodpoveda v plnom
rozsahu za spdsobenu $kodu (vratane $kody spdsobnej osobami, ktore sa podielaju na
realizacii Diela na strane zhotovitela). Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad
zodpovednosti za $kody spdsobené pri vykone predmetu svojej &innosti. Tuto skutocnost
preukaze pred podpisom zmluvy podia podmienok tejto Zmluvy prislusnym dokladom -
platnou poistnou zmluvou o poisteni zodpovednosti za Skodu spbsobenu podnikatefom
alebo jej uradne overenou kopiou s dojednanym poistnym pinenim najmenej vo vyske
100% z hodnoty predmetu zékazky s DPH s platnostou a ucinnostou pocas celej doby
trvania Zmluvy a potvrdenim o zaplateni poistenia minimaine na obdobie vykonania
Diela, v zmysle &l lll. ods. 3.1. tejto Zmluvy. NepredloZenie platnej poistnej zmluvy na
poistenie zodpovednosti za $kody spdsobené pri vykone predmetu svojej ¢innosti spolu
s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezddévodné odmietnutie prevzatia
staveniska Zhotovitelom podra tejto Zmluvy. Okrem Zhotovitela nesmie byt v poistnej
zmluve uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou hospodarskych subjektov,
ktoré vo verejnom obstaravani boli &lenmi skupiny dodavatefov, ktora tvorila uchadzata
(Zhotovitela). Original alebo overena fotokopia poistnej zmluvy spolu s dokladom o
zaplateni poistného tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy.

2.8. V pripade, ze Zhotovitelom je skupina dodavatelov, véetci dodavatelia sa zavazuju k

zodpovednosti za pinenie zavézkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy spoloéne a
nerozdielne a zavazuju sa, Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na ucely
pinenia tejto Zmluvy nevystupia v nevhodnej dobe, za ktoru sa povazuje doba odo dfia
uzatvorenia tejto zmluvy az do terminu riadneho odovzdania Diela podra tejto Zmluvy®. |
v pripade vysttpenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi
v rdmci skupiny sa tento nezbavuje zodpovednosti za pinenie tejto Zmluvy voci
Objednavatelovi az do dia riadneho odovzdania Diela podfa tejto Zmluvy a uplynutia
zaruénych dob podla tejto Zmluvy.

2.9. Na Ugely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmami ,opravneny zastupca® alebo ,povereny

2.10.

zastupca“ alebo ,opravnena osoba“ alebo ,poverena osoba“ v akomkolvek gramatickom
tvare rozumeji zamestnanci Objednavatela a Zhotovitela, ktorych opravnenie konat,
resp. vykonavat a zabezpe&ovat' ¢innosti potrebné pre Gcelné a uspesné plnenie tejto
zmluvy, vyplyva najma z ich pracovnej napine alebo z pracovného zaradenia, pripadne
z opisu pracovnej &innosti, z prisludnych internych riadiacich aktov zamestnavatela alebo
z osobitného pisomného poverenia vystaveného prislusnou zmiuvnou stranou.
Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moze byt v osobitnych alebo odévodnenych
pripadoch aj ina osoba, nez zamestnanec, ak ma k prisluénej zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran podla
predchadzajuceho ods. 2.9. sU opravneni v medziach a na ucely pinenia tejto Zmluvy
konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie Zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnenu osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za
zmluvnu stranu je vzhlfadom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny zastupca
(opravnena osoba) tym neprekro€i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa
zavazuju pre ucely pinenia tejto Zmluvy riadne a véas, vzajomne si preukazatelnym



sposobom oznamit, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii & funkcii) kona za
prislusnt zmluvny stranu.

2.11. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuZil finan&né zdroje inej osoby podla
§ 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani zodpoveda tato osoba za pinenie tejto
Zmluvy spolocne so Zhotovitefom.

2.12. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuZil finanéné zdroje inej osoby podla
§ 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani na preukazanie spinenia podmienok ucasti
tykajucich sa finanéného a ekonomického postavenia podlfa § 33 zakona o verejnom
obstaravani zodpoveda a zavazuje sa tato osoba za pinenie tejto Zmluvy spoloéne so
Zhotovitelom.

2.13. Ak Zhotovitel vo verejnom obstaravani vyuzil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podfa § 34 ods. 1 pism. g) z&kona o verejnom obstaravani tato musi realne
vykonavat' stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vztahuja, k
comu sa touto Zmluvou zavazuije.

2.14. Zhotovitel je opravneny zrealizovat pripadné prace nad rdmec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou a Rozpoétom, nevyhnutné pre riadnu
realizaciu Diela podia tejto Zmluvy (dalej len ,naviac prace") vyluéne na zaklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v stlade s § 18 zakona o verejnom
obstaravani a v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutoénenim
takychto prac, podpisaného statutarnymi zastupcami zmluvnych stran, resp.
nimi vyslovne poverenymi osobami.

2.15. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
st mu zndme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

2.16. Zhotovitel potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami ako aj podmienkami pinej prevadzky objektu, na ktorom bude predmet tejto
zmluvy realizovany).

2.17. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou a na viastné naklady zabezpeéovat vykon (funkciu)
koordinatora bezpe¢nosti v zmysle Nariadenia viady Slovenskej republiky s
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov. Meno koordinatora
oznami pri odovzdani staveniska a zapie do stavebného dennika a zarover odovzda
doklad opraviujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutld osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Clanok III.
LEHOTA REALIZACIE DIELA

3.1.  Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a v&as za nasledovnych podmienok
tykajucich sa z&kladnej lehoty realizacie Diela podla Zmiuvy:
zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska Zhotovitelovi na zaklade pisomnej
vyzvy objednavatela na kontaktni adresu zhotovitela najneskér do 3 pracovnych dni
odo dna uréeného terminu objednavatelom;
ukoncenie realizacie diela: maximalna lehota na realizaciu Diela je 30.08.2024. 3.2.
Maximalna lehota na realiz&ciu Diela (jednotlivych &asti Diela) podla tejto Zmluvy nesmie
prekroCit lehoty ~ uvedené v ods. 3.1 tejto Zmiuvy.
3.3. Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskdr do uvedenych lehdt v ods. 3.1 tejto Zmluvy
ukongit realizaciu Diela, toto Dielo riadne vykonat a na z&klade preberacieho protokolu



(prip. ¢iastoéného preberacieho protokolu pre &ast Diela) odovzdat toto Dielo (Cast
Diela) Objednavatelovi podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

3.4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat Objednavatela o vzniku
akejkofvek udalosti, ktord brani alebo stazuje véasnu alebo riadnu realizéciu Diela
podia tejto Zmluvy, a mbze sposobit omeskanie zhotovitela s pinenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku tejto Zmluvy.

3.5. Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit, ak je zhotovitel v nepovolenom omeskani
s plnenim predmetu Zmluvy. Takéto omesSkanie sa bude povaZovat za podstatné
porusenie tejto zmluvy. Za povolené omegkanie plnenia predmetu Zmluvy sa pre potreby
tejto Zmluvy povazuje vyluéne omeskanie vyplyvajlce z pisomne uzavretého Dodatku k
tejto Zmluve zmluvnymi stranami podla § 18 zakona o verejnom obstaravani a podfa
podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

3.7. Zhotovitel sa zavézuje prevziat stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudl branit Ziadne objektivne prekazky, najma nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemozfovali zacatie vykonavania prac podla zmluvy. V
pripade, Zze Zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, moze Objednavatel
jednostranne odstupit' od Zmiuvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

3.6. V pripade, Ze Zhotovitel riadne dokonéi Dielo pred uplynutim lehoty na ukoné&enie Diela
uvedenej v tejto Zmluve, a tito skutodnost pisomne oznami Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, v sulade so vzajomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolarne prevziat podla tejto Zmluvy. Uvedené plati aj
pre odovzdanie jednotlivych Casti Diela.

Clanok IV.
CENA

4.1. Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon Néarodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, v stlade s ponukou Zhotovitela predloZzenou vo verejnom
obstaravani — Rozpoétom, resp. Prilohou €. 2 - v nasledovnej vyske:

Zhotovitef — platitef DPH:

Cena bez DPH: 133.981,40 EUR
DPH 20%: 26.796,28 EUR
Cena celkom vratane DPH: 160.777,68 EUR

Zhotovitef — neplatitef DPH:

Cena celkom: 160.777,68 EUR

4.2. K fakturovanej cene bude Gétovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie. V
relevantnych pripadoch bude uplatiovana vynimka zo vSeobecného pravidia
uplatiiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

4.3. V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy suhlasia s naslednou Upravou zmluvnej ceny zodpovedajicou
zmene sadzby DPH vyluéne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. V pripade, ze



Zhotovitel v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitelom
DPH, zmluvna cena podra tejto Zmluvy sa nezvysi.

4.4. Specifikacia ceny je uvedena v Prilohe & 2.

4.5. Pripadna nevyhnutna zmena ceny podla tejto Zmluvy je mozna vyluéne na zaklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt vzdy
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Ak nastane nevyhnutna potreba
spbsobena relevantnymi okolnostami verejny obstaravatel bude pri zmene zmluvy
postupovat' podfa § 18 ods. 1 pism. ¢) alebo podia § 18 ods. 3 pism. a) ZVO.

4.6. Pri pripadnej Uprave ceny podla predchadzajuceho ods. 4.5. sa zmluvné strany zavazuju
postupovat' nasledovne: véetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac prac alebo menej
prac, je Zhotovitel' povinny jednoznaéne zdévodnit a odévodnenie zdokladovat zapisom
do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a odbornym dozorom Objednavatela nemaju
v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sluzia, po odsthlaseni Objednavatefom,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podfa § 18 zakona
0 verejnom obstaravani. Vetky zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na kontrolu a odsthlasenie este
pred zacatim realizacie konkrétnych prac vyplyvajlcich z navrhovanych zmien.

4.7. V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvy$eni alebo znizeni rozsahu Diela z rozsahu
diela na zaklade postupu uvedeného v predchadzajicom ods. 4.5. sa bude pri zvyseni
alebo znizeni celkovej ceny Diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpodte,
pokial prace vyplyvajlice z navrhovane; zmeny su v Rozpocte ocenené. \Y
pripade, Ze Rozpotet neobsahuje niektoré navrhované polozky, podkladom pre
stanovenie ceny zmien budu pouzité jednotkové ceny a sadzby za rovnakeé prace alebo
prace podobného charakteru uvedené v polozkovom rozpocte stavby (Kalkulacia ceny
predmetu zakazky — Vykaz vymer ) - priloha &. 2 tejto zmluvy. V pripade, Ze nebude
mozneé pouzit tieto polozky, zhotovitel navrhne nové polozky, pri navrhu cien novych
poloZiek bude vychadzat podla véeobecne akceptovaného cennika prac v stavebnictve v
Strukture TSKP (databaza Cenekon) v cenovej Urovni v ¢ase podpisania tejto zmluvy a
predloZi ich zastupcom objednavatela vo veciach technickych na predbezné odsuhlasenie
spolu:_4.7.1 s kalkulaciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky
opravnenych
nakladov;

4.7.2 s odpocitanim prac, ktoré nebudl vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu
uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

4.8. Objednavatelom bude uzavrety dodatok k tejto zmluve v stlade s § 18 zakona
o verejnom obstaravani.

4.9. Pri odsuhlasovani pripadnej zmeny ceny podla prislusnych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel primerane zohladfiovat, & a aky vplyv by takato zmena
mohla mat' na vysledok verejného obstaravania, pricom zohladni principy uvedené v §
10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

4.10. Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku k
tejto Zmluve podla podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, nie je Objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Takéto naviac prace
je Zhotovitel' povinny odstranit v dohodnutej, inak trojdriovej lehote po tom ako ho
Objednavatel na ich odstranenie pisomne vyzve. Po marnom uplynuti tejto lehoty je
Objednavatel opravneny takéto naviac prace odstranit sam alebo dat odstranit
a to na naklady Zhotovitela. Ak takéto naviac prace Objednavatel dodatoéne pisomne
uzna, patri Zhotovitefovi Uhrada ich ceny az na zaklade dodatku k tejto zmluve
uzavretého v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, ktory zmluvné strany
podpisu na drovni ich Statutarnych organov, alebo nimi spinomocnenych zastupcov.
Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani takychto naviac prac pouzit rovnaki metodiku
kalkulacie a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpodétu



ak Rozpotet prislusné polozky obsahuje. V pripade, Ze Rozpocet niektoré polozky
neobsahuje, je Zhotovitel povinny postupovat podra ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.
4.11. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne vyhlasuje, ze:

4.11.1.

411.2.

4.11.3.

4.11.4.

4.11.5.

4.11.6.

4.11.7.

Do celkovej ceny Diela zodpovedne a Uplne zahrnul véetky nevyhnutné opatrenia
pre spinenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd’),
pri kalkulacii svojej cenovej ponuky, predloZenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, Ze pocas doby vykonavania diela nie
je povolena Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vylucne v
sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,
do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre Upiné, riadne
a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvladtnym zretefom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba uskutocnit,

pri v8etkych poloZkach plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne slvisiacich vykonov a ginnosti a ze v nich s zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletizatné a iné
materialy,
mu je zname, ze dielensku dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaény projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie stéinnosti Objednavatela,

mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat' Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podfa podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (i) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh a
zodpovedne a dékladne si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo
nezrozumitelné, alebo nejednoznadné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a
pokyny na svoje pripadné otazky od Objednavatela pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vetky ostatné faktory ovplyviujuce cenu, vyhodnotil ich
a zakalkuloval do ceny diela pred predlozenim ponuky do verejného obstaravania,

zavazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoctom,
ktory je zavazny.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zhotovitel je opravneny vystavit' prislusnua faktiru za skutoéne vykonané a odsuhlasené
prace vzdy az po ukonéeni kalendarneho mesiaca v ktorom boli uskutocnené v sulade
s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2 Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat' overitelnym spésobom. Vykonané naviac
prace pdévodne nezahrnuté v Rozpoéte budu fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest
samostatne a oddelene.

Lehota splatnosti faktur je max. 30 dni od ich doruéenia objednavatelovi.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitefnym spdsobom. Faktira musi byt
vyhotovena jednoznaéne a prehladne pri€éom sa musi dodrziavat poradie polozZiek

5.3

5.4.



5.6.

a oznacenie, ktoré je v stlade s Rozpoétom. Rozsah vykonanych prac schvali technicky

dozor investora, resp. opravnena osoba Objednavatela.

5.5. Faktary je povinny zhotovitel dorudovat objednavatelovi v $tyroch vyhotoveniach
v listinnej a zaroven v elektronickej podobe pokial' aktualne platny pravny poriadok

neustanovi inak. Kazda faktira musi mat nalezitosti podla zakona ¢&. 222/2004 Z. z, o dani

z pridanej hodnoty v platnom zneni, priom musi obsahovat minimalne tieto naleZitosti:

b)

Ak

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitefa a Objednavatela,
oznacenie registra, ktory prislusni PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
Cislo faktary,
¢islo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,
oznacenie Diela podfa tejto Zmiuvy,
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury uvedeny v sulade s touto Zmluvou,
datum dodania fakturovaného pinenia,
nazov polozky podfa Rozpoétu a jej mnozstvo,
oznacenie pefnazného Ustavu a &islo G&tu, na ktory sa maju finanéné prostriedky
previest,
fakturovanu cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %. vySka DPH uvedena v
EUR, fakturovanl cenu s DPH, informaciu o fakturovanych polozkach Rozpoétu,
ktoré nepodliehaju prenesenej dafnovej povinnosti,
vyCisleni sumu 10% z fakturovanej ceny bez DPH, ktora predstavuje
objednavatelom zadrzant sumu v EUR v zmysle bodu 5.14 tohto élanku, zhotovitel
nie je povinny vo faktlre vycislit zadrzné, ak faktlru vystavuje za prace na tej casti
diela, ktora bola odovzdana a prevzata objednavatelom bez akychkolvek vad a
nedorobkov;
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitela, - peiatku a podpis
stavebného dozoru Objednavatela. Neoddelitelnymi prilohami faktury budu: a)
kryci list faktary,
supis skutoéne vykonanych préc, vyhotoveny v stlade s prislusnymi polozkami
Rozpoétu, ktory musi obsahovat minimaine oznagenie stavebného objektu
podfa projektovej dokumentacie, podla tejto Zmluvy, oznagenie poloziek podia
Rozpoctu s jednotkami mnozstva, skutoéne realizovanymi mnozstvami a
jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé polozky, musi byt spracovany
priamo do Rozpoétu, pricom dotknuté fakturované polozky budi mat' Zhotovitelom
vyplnené skutotné mnozstva a ostatné, aktuaine nefakturované polozky budi mat
nulové mnoZstva, a ktory musi byt odsthlaseny zastupcom objednavatela vo
veciach technickych. Objednavatela, pricom sUpis skutoéne vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Udaje vyplyvajice zo zapoéitania prislugnych
poloziek z predchadzajicich faktir; uvedeny spésob je dohodnuty pre ucely
efektivneho pinenia povinnosti Objednavatela vyplyvajlicich zo zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku; kumulativne supisy skutoéne vykonanych
prac s ocenenim podla rozpoétu bude Zhotovitel vytvarat' len pre G&ely sledovania
¢erpania rozpo¢tu Objednavatelom,
fotodokumentaciu skutoéne vykonanych prac, fakturovanych prac, ktori musi tvorit
minimalne 20 digitalnych fotografii dokumentujticich skuto&ny stav pred
uskutoénenim a po uskutocneni prislusnych préc, ktoré su predmetom prislugnej
fakturacie.
faktira doru¢ena Zhotovitelom nebude obsahovat naleZitosti  uvedené

v predchadzajucom odseku 5.5. alebo k nej nebudl priloZzené prislusné doklady,
nie je Objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktaru Zhotovitelovi. Lehota
splatnosti faktury zagina plynat' dfiom dorucenia faktiry Objednévatelovi obsahuijlicej
vSetky naleZitosti a prilohy podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

2.7. V pripade, Ze faktira nebude mat vsetky naleZitosti vyZadované touto Zmluvou,
bude sa faktura povaZovat za nelplnt a Objednavatel alebo technicky dozor investora



je opravneny vratit ju zhotovitefovi na dopinenie, resp. prepracovanie. Ak Objednavatefl
vrati Zhotovitelovi netipiny faktiru s odévodnenim, lehota splatnosti faktury uvedena v
tejto Zmiuve neplynie a Objednavatel sa nedostava do omeskania SO
zaplatenim takejto faktury. Doru€enim opravenej alebo doplnenej faktdry Zhotovitela
Objednavatelovi zacina plynut nova lehota na zaplatenie faktury podfa tejto Zmluvy.

5.8. Zaplatenim faktury Objednavatefom sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového uctu Objednavatefa v prospech Uétu Zhotovitela
uvedeného v &lanku |. tejto zmluvy.

5.9. Dorugenu faktiru vratane slpisu skutoéne vykonanych prac potvrdeného stavebnym
dozorom Objednavatel odsuhlasi alebo pisomne doruci Zhotovitelovi svoje vyhrady k
doruéenej faktare najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia doru¢enia faktury
Objednavatelovi podra tejto Zmluvy.

5.10. V pripade, Ze prislu$na faktira nebude v sulade s uskutoénenym plnenim Zhotovitela
podla tejto Zmiuvy, Objednavatel neodsthlasi plnenie uvedené vo fakture vratane
stpisu skutoéne vykonanych prac najneskor v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo diia dorucenia faktdry Objednavatelovi podia tejto Zmluvy.

5.11. V pripade, ak Objednavatel k doruéenému supisu skuto&ne vykonanych prac
Zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicom odseku svoje vyhrady a
Zhotovitel dorugi v Objednavatelom uréenej lehote Objednavatelovi opraveny supis
skuto&ne vykonanych prac, Objednavatel opraveny supis skutocne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor v lehote do 5 (slovom: piatich)
pracovnych dni od dorugenia opraveného supisu.

5.12. Zhotovitel je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Vykonané naviac
prace, pévodne nezahrnuté v Rozpoéte, bud( fakturované osobitne
po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi
stranami, na zaklade uzavretého dodatku k tejto Zmluve spdsobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny v prislusnej faktare uviest
samostatne a oddelene.

5.13. Zavereénu faktiru je Zhotovitel povinny vystavit a dorucit Objednavatelovi az po
odovzdani Diela na zaklade preberacieho protokolu celej stavby. Uhradenim zaveretnej
faktury Objednavatelom Zhotovitelovi sa povazuju vsetky naroky Zhotovitela na
zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na Diele do jeho odovzdania
Objednavatelovi za uspokojené.

5.14. Objednavatel si vyhradzuje pravo v zmysle bodu 5.15 vyzvat Uspesného uchadzaca ako
zhotovitela na zloZenie realizagnej zaruky (kaucie), t.j. zabezpeky na zrealizovanie diela,
riadne spinenie svojich zavdzkov a na riadne uskutonenie predmetu zmluvy. Na
zabezped&enie kvality realizovaného diela je Zhotovitel povinny do 5 dni odo dna prevzatia
tejto vyzvy Objednavatela zlozit na icet Objednavatela finanénu zabezpeku na pinenie
zmluvy ako realizagnu zaruku na riadne uskutoénenie predmetu zmluvy uplne, véas a
kvalitne, resp. prediozit Objednavatelovi bankovu zaruku.

5.15. Podmienky realizaénej zaruky - Realizaéna zaruka (kaucia) bude slizit na garanciu
vecného, finanéného a &asového plnenia realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov a
certifikatov, dodrzanie kvality diela, odstranenie zavad, dodrzanie zmluvnych podmienok
a vymozitelnost zmluvnych pokut a sankcii.

5.16. Kaucia je stanovena vo vyske 5% z celkovej ceny diela s DPH.

5.17. Objednavatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok nasledovne:

5.18. a) do 3 dni odo dha prevzatia diela podla tejto zmluvy a podpise prislusneého
preberacieho protokolu

5.19. Objednavatel je opravneny pouzit kauciu na Ghradu splatnych zavézkov Zhotovitela,
najma, avSak nielen, na Ghradu nakladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel
riadne a v&as vady neodstrani, na Uhradu $kody vzniknutli Objednavatelovi, na Uhradu
zmluvnych pokut a sankcii, na Uhradu pokut, ktoré budi udelené Objednavatelovi



6.1.

prisluSnymi Statnymi alebo inymi organmi v désledku

porusenia povinnosti Zhotovitela a
pod.

_ ’ Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran poéas zhotovovania Diela sU v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Roman Tarana ako technicky dozor investora (za Objednavatefa)
Peter Sykora, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca Zhotovitela

(vyluéne osoba, ktorou Zhotovitel preukazoval splnenie podmienky uéasti vo verejnom
obstaravani uréenej podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani).
6.2. Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnika spifiajluceho odbornu sposobilost’

6.3.

v zmysle zakona ¢&. 136/1995 Z. z. v zneni neskorgich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybrané ¢innosti vo vystavbe a zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje vykonavat’
vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou kvalifikaciou a nalezite
poucenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkdm na technicki spdsobilost pouzivania vratane vykonania potrebnych
odbornych skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyZaduju. Stroje a zariadenia,
ktoré st v nevyhovujicom technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a
oleja) alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skigkach podla platnych vieobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzZivat' pri pracach podla tejto
Zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu
Objednavatefla bezodkladne odstranit zo staveniska.

Zhotovitel je povinny pred zacatim vykonavania Diela predlozit Objednavatelovi
na schvalenie plan staveniska.

6.3.1. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny vytvorit vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru
a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial st k dispozicii takéto priestory u
Objednavatela, ten ich méze ponuknut a nasledne prenajat’ Zhotovitelovi.

6.3.2. Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montdZzneho materialu, vetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3. Zhotovitel je povinny v priestore staveniska wyty€it vSetky podzemné a
nadzemne vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vyskové body
nevyhnutné pre vykonavanie Diela na vlastné naklady bez zbyto&ného odkladu
po prevzati staveniska.

6.3.4. Sucasne s prevzatim staveniska Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5. Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, strazenie a
osvetlenie staveniska.

6.3.6. Ak v sUvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara a uhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi Zhotovitel.

6.3.7. Vetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych Objednavatelom pred zalatim prac. Povolenie



na do&asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a
stvisiace poplatky znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ako
dohodnuty &as uzivania uhradza Zhotovitel za dobu, po ktor( je v omeskani so
zhotovenim Diela.

6.3.8. Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska si
zabezpeéuje Zhotovitel v sllade s projektovou dokumentaciou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska st sti&astou zmluvnej ceny podia &l. 4 tejto zmluvy.

6.3.9. Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym v
projektovej dokumentacii.

6.3.10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a
pouzitelnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

6.3.11. Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu
a bez zbytoéného odkladu odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej
lehote uréenej zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady
zhotovitela. Za pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povazuje ta Gast staveniska
a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za
gistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza materil, mechanizmy, sut a
iny odpad. Pripadné $kody z poru$enia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osob. Zhotovitel berie na vedomie,
e kovovy odpad predstavuje majetok Objednavatefa, jeho nasledna likvidacia
bude rieena po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou osobou)
Objednavatela odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovene
skladky triedeného odpadu zabezpegenym Zhotovitefom. Pripadné $kody, ktoré
by vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitefa v sUvislosti, s nakladanim s
odpadmi bude hradit Zhotovitel. V pripade, ze zo strany spravneho organu,
vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osob dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
voii Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane Zhotovitela pri nakladani
s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zaroven zavédzuje na
ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel je povinny pri realizacii predmetu Zmluvy dbat na to, aby nedoslo
vplyvom jeho &innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody,
ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto sdvislosti, bude hradit
Zhotovitel. V pripade, Zze zo strany vlastnikov, sprévcov alebo najomcov
susednych nehnutefnosti, resp. spoluvlastnikov podielov v objekte dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. uplatneniu iného opravneného naroku
vodi Objednavatelovi, z ddvodu pochybenia na strane Zhotovitela, za tieto naroky
zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavdzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v
uréenej lehote.

6.4. Prace na pracovisku zaginaju a konéia na zaklade pracovného ¢asu uréeného
Zhotovitelom, pricom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukonéenia realizacie Diela v zmysle ¢l. Il1.
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitela sa na Ucely tejto zmluvy povazuju
i tretie osoby, ktoré nie st zamestnancami Zhotovitela a Zhotovitel ich vyuzije na
realizaciu Diela.

6.5. Zhotovitel mdZe na stavbe vyuZit' len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom



Case a sU dostatoéne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky (dalej len ,MPSVaR SR“) &. 147/2013 Z. Z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat' opatrenia na ochrany
majetku Objednavatela a tretich oséb.

6.6. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu (dalej aj ,PO") pri realizacii
Diela, bezpeénost pri praci (dalej aj ,BOZP*) a bezpetnost technickych zariadeni
pri realizacii stavebnych prac v sdlade s ustanoveniami prislusnych v8eobecne
zavéznych pravnych predpisov, najmé vyhlasky MPSVaR SR & 147/2013 Z. z.,
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju
technicke poZiadavky na protipoziarnu bezpeénost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb
a zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdze
pouZit iba materialy, ktoré splfaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone &.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat kolenie svojich
pracovnikov na zaistenie BOZP a PO, preverovat ich znalosti a ststavne zabezpetovat’
kontrolu ich dodrZiavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitefa v oblasti BOZP a
PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu
vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme BOZP je
zhotovitel povinny dodrziavat véeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie BOZP a
PO ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovne postupy, zabezpedéit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné alebo psychotropné latky
v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri
praci a podfa svojich moznosti z(&astiovali sa na ich odstranovani, a konali tak, aby
svojou Cinnost'ou neohrozovali ostatnych Gcastnikov na stavbe. V celom priestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zadkaz pozivania alkoholickych napojov a inych
omamnych, resp. navykovych latok. Zapis o nedodrzani prisludnej povinnosti sa zapise
do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort na stavenisku vedie Zhotovitel.

6.7. Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujice skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. -Zodpovedny zastupca
Zhotovitela je povinny predloZit zastupcovi Objednavatela denny zaznam najneskér
nasledujuci deri po zapise. Zastupca Objednavatela je povinny najneskér do 3 (troch)
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesthlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa
minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp.
zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo
pristupny.

6.8. Zhotovitel' je povinny zl¢astriovat sa koordinaénych porad zvolanych Objednavatefom.
Objednavatefl zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspof 2 pracovné dni vopred.
Pokial sa Zhotovitel z vaznych dévodov nemédze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon
jeden pracovny den pred terminom konania koordinacnej porady doruc¢i Objednavateflovi
pisomné ospravedinenie Objednavatel pozaduje pri realizacii diela kontrolu plnenia
minimalne jedenkrat tyzdenne za pritomnosti zhotovitela - zodpovednej osoby.
Stretnutia bude organizovat' zhotovitel s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolnych
dni sa zuc€astnia zastupcovia objednavatela vo veciach technickych a nimi prizvané
osoby, zhotovitel a uréeni subdodavatelia. Zapis z kontrolného dnia zaistuje
objednavatel. Zavery z kontrolnych dni su pre obe strany zavazné, nemézu véak samé



o sebe menit alebo dopliiovat ustanovenia tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pogas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni, prostrednictvom
svojich opravnenych zastupcov, pripadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru
projektanta kontrolovat postup a kvalitu prac na diele.

6.9. Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel dal na vyhotovenie Diela. V pripade preru$enia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je Zhotovitel v omeskani.

6.10. Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni pracovnici Zhotovitela a Objednavatela.

6.11. Zhotovitel sa zavizuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych &asti Diela, ktoré Objednavatel potas realizacie
Diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
Objednavatefla aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budu dal$im postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplini uvedeny povinnost, je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac Objednavatel nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol
na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatocného odkrytia, ak takéto
odkrytie vyzaduje a nezistia sa zavady na vykonanych pracach.

6.12. Dielo alebo jeho ¢ast sa povazujui za riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych
skugok predpisanych véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto sklskach Objednavatefovi.
Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela aspofi 10 (desat ) pracovnych
dni vopred k Géasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom Gcast Zhotovitefa na
tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam o
vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisni¢ne Objednavatelovi.

6.13. Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho gast, ak nie je riadne vykonang,
najma ak v &ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti,
vykazuje Dielo alebo jeho Cast vady alebo nedorobky, alebo ak Zhotovitel neodovzda
Objednavatefovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto ¢lanku Zmluvy.

6.14. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

6.15. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.

6.16. O odovzdani a prevzati Diela (ako aj &asti Diela) st zmluvné strany povinné spisat
protokol najmenej v $tyroch vyhotoveniach, ktory podpi$u opravnené osoby zmiuvnych
stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela
okrem zakladnych tdajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- idaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
- slpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

6.17. Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela (¢asti Diela) odovzdat’ Objednavatelovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutocneho
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a
navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych
zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o
kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov,
potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skudok diela alebo jeho Casti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manual uzivania stavby alebo



jeho Easti, in§pekény certifikat zo vstupnej kontroly detskych ihrisk a dalsie doklady,
ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho ¢&ast podla prislusnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov a technickych noriem. Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli
zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a
to v lehote dohodnutej pisomne s

Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
Ze Zhotovitel nezaéne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani,
je Objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u trete] osoby na naklady
Zhotovitela.

8.18. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela
poverit realizaciou Diela alebo jeho &asti tretiu osobu. Uvedené sa netyka oséb, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel podmienky UcCasti uréené podla § 34 zakona o
verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani a subdodavatefov, o ktorych
pozadované Udaje uviedol Zhotovitel v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani,
resp. pri uzavreti tejto Zmiuvy.

6.19. Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo (resp. ast
Diela) riadne prevziat. Pracovisko je Zhotovitel povinny dplne vypratat' do 2 (dvoch)
pracovnych dni odo diia protokolarneho odovzdania celého Diela okrem zariadeni
nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

6.20. Objednavatel' je opravneny pisomnym ozndmenim doruenym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podfa tejto zmluvy. Dorugenim oznamenia o zastaveni realizacie
je Zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii Diela s vynimkou prac,
bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu skutodne vykonanych prac v zmysle tejto Zmiuvy.
Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté Zhotovitefovi v désledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitelovi preukazat’,

6.21. Zhotovitel, ak chce zadat ¢ast Diela subdodavatelom, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest udaje o vietkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodavatelia pri tom musia spifat podmienky G&asti tykajlice sa osobného postavenia
a neexistencie dévodov na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o verejnom
obstaravani a byt zapisany v stlade s § 11 zakona o verejnom obstaravani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,zékon o registri
partnerov verejného sektora“), ak mu takéto povinnost podfa uvedeného zakona vznikla.
Vyuzitim subdodavatelov nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie Zmluvy.

6.22. Ak sa na Zhotovitela a jeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisu do registra

partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, potom je
Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat' tuto povinnost' po celt dobu trvania
tejto zmluvy, pri¢om zhotovitel sa zavazuje zabezpeéit splnenie tejto povinnosti aj zo
strany subdodavatelov. Pocdas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela. Zhotovitel je povinny objednavatelovi prediozit pisomné oznamenie o
zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat (daje minimalne v rozsahu: percentualny
podiel z hodnoty pinenia, ktory méa zhotovitel v umysle zadat subdodavatelovi,
identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela, Gidaje o osobe opravnenej konat' za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Novy
subdodavatel musi spifat povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa
zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost' zo
zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel si vyhradzuje pravo
odmietnut' subdodavatela a poZiadat zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma na



to zavazné dévody (napr. ak je objednavatel s novym subdodavatefom v obchodnom,
stdnom alebo inom spore, ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora podra zakona o registri partnerov verejneho sektora, v pripade, ak mu
takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva, nespinenie
podmienok pre vymenu subdodavatela a pod.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatela podfa predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnat iného
subdodavatela, priom tento subdodavatel musi splhat povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora podia zakona o registri partnerov verejného sektora, v
pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa podla tohto odseku tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatefovi sankciu uvedent v &l VI ods. 8.9. Odvolanim
subdodavatela nevznika zhotovitelovi narok na zmenu dokoncenia diela ani narok na
zmenu ceny diela.

6.23. Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o0

subdodavateloch najneskér 5 (pat) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

6.24. Objednavatel, v stlade s § 41 ods. 4 pism. b) zakona o verejnom obstaravani urcil

nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatela:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podla
§ 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, nesmu u neho existovat dovody
identické s dévodmi na vyliéenie podia § 40 ods. 6 pism. a) az h) zakona o
verejnom obstaravani a musi byt zapisany v sulade s § 11 zakona o verejnom
obstaravani v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost podla uvedeného zakona
vznikla,

b) zmenu subdodévatela UspeSny uchadzac pisomne ozndmi vergjnému
obstaravatelovi najneskér 5 pracovnych dni pred jej uskutoénenim s uvedenim
obchodného mena subdodavatela, adresy sidla subdodavatela, ICO
subdodavatela: resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu
subdodavatela a rodného C&isla subdodavatela, ak sa v odévodnenych
pripadoch nedohodne s objednavatefom na kratsej lehote,

c) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost uspe$ného uchadzaca
za plnenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na
vykon &innosti, certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného Objednavatelom
ako verejnym

obstaravateflom vo verejnom obstaravani, je UspeSny uchadzac povinny,
siiéasne s pisomnym oznamenim podra pism. b) tejto asti sutaznych podkladov,
prediozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom
je navrhovany subdodavatel.

6.25. Vietky materidly a technolégie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne

6.26.

certifikované resp. musia byt v sulade prisludnymi pravnymi predpismi upravujucimi
certifikaciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Navrh na pouZitie pripadného ekvivalentu
Zhotovitel predlozi na odsthlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (technicky
dozor investora), pokial sa tym nezniZi akost prac, neprekro¢i dohodnuta cena Diela v
tejto Zmluve a navrh ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na prediZzenie lehoty
zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Schvalenie pouzitia ekvivalentu musi byt
zaznamenané v stavebnom denniku.

Zhotovitel vyzve objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanl nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat' v pracach. Ak objednavatel
bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie



vlykonat’ na naklady objednavatela, ak sa pri dodatoénej kontrole zisti, ze tieto prace neboli
riadne vykonané, zhotovitel je povinny uhradit toto ich odkrytie na svoje naklady.

o Clanok VII.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel je povinny poskytnat na Dielo zaruku podra pravneho poriadku v Slovenskej
republike a podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude
mat poas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vieobecne zavéaznych pravnych predpisov.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikij pocas zarucnej doby.

7.2. Zaruénad doba zagina plynut odo dfia nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba sa kondi uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa
kongi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s diZkou zaruéne;j doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimaline véak do doby 24 mesiacov plynucej odo dia odovzdania celého
diela zhotovitefom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni
budu st¢astou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruéna doba
sa predlzuje (t. j. vy$sie uvedena lehota jej ukonéenia sa prediZzuje) o dobu, v ktorej
Objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat cell
stavbu alebo jej East zodpovedajucu Dielu podia tejto Zmluvy.

7.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri_ vynaloZeni vsetkej odborne;
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4. Objednavatel’ je povinny oznamit vadu Zhotovitelovi pisomne najneskér do 15
kalendarnych dni od jej zistenia.

7.5. Zhotovitel sa zavédzuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pinenia
bez zbyto¢ného odkladu po dorudeni oznamenia vady Objednavatelom,
priCom pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajlcich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorugenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v &o najkratSom technicky
moznom &ase, vZdy v8ak najneskér do 3 pracovnych dni od dorudenia oznamenia vady
Objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom Objednavatela inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruéenie oznamenia
vady Zhotovitelovi povaZzuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

7.8. Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne vlastnymi
kapacitami tato vadu odstranit' na naklady Zhotovitefa. Ak Objednavatel zvoli narok
na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 5 (pat)
pracovnych dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom Objednavatela
inak.

7.7. Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma Objednavatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII.
SANKCIE A POKUTY



8.1 Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vydke 0,1 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zadaty defi omeskania.
Zhotovitef je povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit.

8.2 V pripade omeskania objednavatefa s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela ma
shotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy den
omeskania.

8 3. Ak Zhotovitel nezaéne odstrafovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdu vadu
a kazdy zadaty defi omeskania aZ do dia, ked Zhotovitel pristupi k odstrafiovaniu vady.
Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit. Zhotovitel je povinny tuito zmluvnua pokutu
zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia dorucenia sankénej faktury
Zhotovitefovi.

8.4. Ak Zhotovitel neodstrani vadu véas, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy$ke 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zaCaty deft ome$kania a
% do jej odstranenia. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit' do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia dorucenia sankénej faktury Zhotoviteflovi.

8.5. Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitela vykonavaiju prace na realizécii Diela alebo
sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych latok, ma Objednavatel pravo nariadit aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

8.6. Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. V1. ods. 6.19 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty

zhotovitelom
vo vy$ke 100,- EUR za kazdy deft omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel je
povinny tGto zmluvnt pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfa dorucenia
sankénej faktlry Zhotovitelovi.

8.7. Ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi supis skutocne vykonanych prac véas
v zmysle &l. V. tejto zmluvy, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
Zhotovitefom vo vyéke 17,- EUR za kazdy defi omeskania. Zhotovitel je povinny tuto
zmluvnt pokutu zaplatit do 7 (sedem) pracovnych dni odo dna dorucéenia sankénej
faktury Zhotovitelovi.

8.8. Ak Zhotovitel porusi povinnost podia &.VI. bodu 6.22, 6.23. a 6.24. tejto Zmiuvy,
ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdy
defi omesékania so spinenim oznamovacej povinnosti o zmene subdodavatela.
Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo
dia doruéenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

8.9. Ak Zhotovitel porusi povinnost podra ¢l. VI. bodu 6.25. tejto Zmluvy, ma Objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 10% zo sumy rovnajlcej sa dotknutych
poloziek (material + praca) podla rozpoctu, za kazdé takéto
porusenie jednotlivo. Zhotovitel je povinny tdto zmluvnu pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dita dorugenia sankénej faktury Zhotovitelovi.

8.10. Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu $kody spésobenej porusenim povinnosti zabezpe&enej zmluvnou pokutou,
a to ani $kody presahujucej vy$ku zmluvnej pokuty.

Cl_énok IX.
SKODY

9.1. V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek

zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane
uslého zisku.



9.2. Nebezpedenstvo skody na diele znasa Zhotovit
do uZivania Objedn&vatelovi.

9.3. Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poru$enia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

9.4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze uhradi Objednavatelovi v plnej vyske $kodu, ktora vznikne
Objednavatefovi v dosledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrzanim
terminu ukoncenia stavby zo strany Zhotovitela s vynimkou omegkania vplyvom
Zivelnej udalosti. Za takuto §kodu spdsobenti Objednavatelovi sa povazuje akakolvek

sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a ulozena
Objednavatelovi.

el aZ do odovzdania Diela, alebo jeho casti

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu spésobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené, resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
Zmluvy a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za taku &ast Diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana,
a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podra ich povahy maju trvat
aj po zaniku zmluvy odstupenim.

10.2. Zmluvné strany st opravnené odstupit’ od tejto Zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym
Vv pravnom poriadku Slovenskej republiky.

10.3. Za podstatné porusenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa povazuje
najma:

a) ak Zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat' stavenisko podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,

b) ak bude Zhotovitel z dévodov spoéivajcich na jeho strane v omeskani s pinenim
lehoty uvedenej v ¢lanku IIl. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c) ak bude Zhotovitel z dévodov spodivajtcich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie Diela o viac ako 10 dni; uvedené sa
netyka ukoncenia Diela ako celku,

d) ak bude Zhotovitel z ddvodov spoéivajticich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného Giastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
Objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislu$né prace
v primeranej nahradnej lehote uréenom zastupcom Objednavatela (uvedenom
napr. v stavebnom denniku),

e) ak Zhotovitel nezaéne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. Ill. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

f) ak Zhotovitel porusil ktor(ikolvek povinnost uvedend v &l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom Objednavatela pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v &l. VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy,

g) ak Zhotovitel v€éas neodstrani Objednavatelom oznamenu vadu,

h) ak Objednavatelom ozndmena vada je neodstranitelna,

i) ak Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi véetky tdaje o zmenach subdodavatela
podlia ods. 6.23 a nasl. tejto Zmluvy.

10.4. Objednavatel méze odstlpit od Zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy
aj v pripade, ak voci Zhotovitelovi zaéne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel vstupi do



likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, ze Zhotovitel nebude schopny
zrealizovat Dielo véas a riadne podla podmienok uvedenych v tejto Zmiuve.

10.5. Za podstatné poru$enie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatela sa
povazuje omeskanie Objednavatela s thradou faktdry riadne vystavenej v sulade
s ustanoveniami &l. V. tejto Zmluvy dihsie ako 30 kalendarnych dni.

10.6. Pri podstatnom poruseni Zmluvy mozu zmluvné strany odstipit od zmluvy bezodkladne.

10.7. V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstlpeniu od Zmluvy z dévodu na strane Zhotovitela,
ma Objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového Zhotovitela.

10.8. V pripade odstipenia od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma
Objednavatel narok na nahradu skody spdsobent omeskanim realizacie Diela oproti
terminu ukonéenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmiuve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela
postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu vo&i Objednavatelovi vznikla alebo
vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni pravnych predpisov
vztahujucich sa na realizaciu Diela podla tejto Zmluvy.

11.2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo bude spolufinancované v ramci realizacie projektu

podporeného z Opera&ného programu Kvality Zivotného prostredia (dalej len ,Projekt”).

11.3. Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany

opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je poéas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukadzat oprévnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia nenavratného financného
prispevku (dalej aj ,NFP*) v zmysle Zmluvy.

11 4. Zhotovitel je povinny zabezpegit pritomnost os6b zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné

vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit za&atie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

11.5. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat

kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela

kedykolvek po&as platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného

prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu skutoénosti uvedené v

&lanku 90 Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutoCnosti.

11.6. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnene:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to sUvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZil originaine doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zdznamy dat na paméatovych médiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

c) oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak savisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,



d) vyhotovovat képie Udajov a dokladov, ak
kontroly/auditu/overovania na mieste.

11.7. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

a) Objednavatel a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontroiny drad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

d) Spinomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditoroyv,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

11.8. Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania
na mieste v lehote stanovene; opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

11.9. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolvek pocas
platnosti a G¢innosti Zmiuvy o poskytnuti NFP poskytnut opravnenym osobam véetku
potrebnu sUcinnost. Zarover sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat
elektronickd verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoétu, ako aj povinnost’
predkladat’ v elektronickej verzii kazdd zmenu tohto podrobného rozpodtu, poéas ktorej
dojde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

slvisia s predmetom

' Clanok XiI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvara podra slovenského pravneho poriadku a na pripadné rieenie sporov
budu prislusné slovenské stdy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel berie na vedomie skutoCnost, ze Objednavatel ako povinna osoba v zmysle
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam podlieha povinnosti
zverejfiovania zmluv a faktir a berie na vedomie pravne ucinky vyplyvajice z
povinného zverejfiovania zmllv podra prislu§nych ustanoveni zakona &.
546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplifaju niektoré zakony a uzavretim tejto
Zmluvy zéroveri vyjadruje svoj stihlas so zverejnenim svojich identifikagnych udajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejfiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

12.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne, po predchadzajlice;
dohode obidvoch zmluvnych stran, v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani a
podfa podmienok uvedenych v tejto Zmiuve.

12.5 Tato Zmluva sa stava sa platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost
nadobudne schvalenim finanéného prispevku z rezervného fondu obce Ochodnica a
potom nasledujlcim diiom po dni zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskors$ich predpisov. Nadobudnutie G&innosti Zmiuvy
Objednavatel bezodkladne oznami Zhotovitelovi.

12.6. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

12.7 Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a $§tyri pre
objednavatela.



12.8. Zmluvné strany vyhlasujl, ze su si vedome véetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, Ze sU opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost' nie je
nicim obmedzena a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tato Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne
uéastnikovi tejto Zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.

12.9. Véetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
doruéuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
pri oznaéeni zmluvnej strany v tvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je-
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej doSlo, pricom na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoru¢ena plati, Ze ucinky dorucenia
nastali tretim dfiom po jej odoslani. Zmluvné strany sa dohodli, Zze pravne ukony
svisiace s tymto zmluvnych vztahom je mozné dorucovat aj prostrednictvom
elektronickych schranok stran dohody v stlade s prislusnymi ustanoveniami zékona €.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente).

12.10. V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokolvek doévodu stane
neplatné, net&inné alebo nevynutitelné (obsoletné), nemé a ani nebude to mat
za nasledok neplatnost, neucinnost alebo nevynutitelnost' ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany s povinné v dobrej viere, respektujic zasady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neuginné alebo
nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo & mozno najviac podobny ustanoveniu, ktore je
nahradzované, priom G&el a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouzijd
sa na nahradenie neplatného, neuginného alebo nevyndtitelného ustanovenia iné
ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sU, potom sa pouZiji ustanovenia
slovenskych pravnych predpisov a instititov, ktoré sd upravené slovenskym pravnym
poriadkom, priiom sa pouZiju také ustanovenia, ktoré zodpovedajd kritériam
predchadzajucej vety.

12.11. Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.11.1 Priloha &. 1 Projektova dokumentécia stavby
1242 Priloha &. 2 Kalkulacia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer
12.11.3 Priloha ¢.3 Poistna zmluva
12.11.4 Priloha &. 4 Vypis z registra partnerov verejného sektora
12.11.5 Priloha ¢.5 Opis predmetu zakazky

V Ochodnici, dha 01.07.2024 A V Ochodnici, dfia: 01.07.2024

za objednavatela: /4 Cl za zhotovitela:
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