Zmluva o dielo

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

1.1

1.2

2.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zédkon o verejnom obstardvani)

(d’alej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nézov organizicie: obec Sacurov

Sidlo organizicie: Ul. osloboditel'ov 385, 094 13 Sacurov

Statutarny organ: Peter Barit, starosta

ICO: 00332810

DIC: 2020527377

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

IBAN, SWIFT: SK62 5600 0000 0036 1303 4020

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Peter Barat, starosta obce,
obec @sacurov.sk , tel. 0915376969

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Peter Barat, starosta obce,
obec @sacurov.sk , tel. 0915376969

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: PB bau, s.r.o.

Sidlo: Gastanova 259, 072 22 Strazske

Statutdrny organ: BlaZej Kridla, Stefan Kammer

Zapisana v: OR OS KosSice, odd. Sro, vlozka ¢. 42700/V

ICO: 51 204 452

DIC: 2120631216

IC DPH: SK2120631216

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN, SWIFT: SK70 0900 0000 0052 0885 3638 GIBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): BlaZej Kridla, konatel’,
0905 642 133, pbbau@pbbau.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Stefan Kammer, konatel’,
0905 642 673, kammer @pbbau.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™”)

Clanok 2
Preambula

Tuato zmluvu uzatvara Objednévatel’ ako verejny obstardvatel’ so Zhotovitefom ako dspesnym
uchddzacom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zikazky ,,4 TRIEDNA MS
SACUROV*, zaddvanim zdkazky podlimitnym postupom, vyhldsenom vo Vestniku ¢.



2.2

2.3

3.1

32

3.3

34

81/2024 — 25.04.2024 pod €. 11180 — WYP. Tuto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v silade
so sitaznymi podkladmi a ich prilohami, v silade s vysvetleniami sitaznych podkladov a
stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v silade s predloZenou
ponukou tspeSného uchadzaca.

Zmluvné strany zdvdzne vyhlasuji a prejavuji svoju volu, Ze budd spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzdjomne nevyhnutnd sicinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti
na zvySovanie kapacit MS na zdklade »Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti (dalej len ,Zmluva o PPM*) az vlastnych zdrojov
Objednavaterla.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci investi¢nej
akcie ,,4 TRIEDNA MS SACUROV*. Tito Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd: odo dia jej
ucinnosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych strdn vyplyvajicich z tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostiava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitelnt
sicast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel' sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel’a
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve,
kvalite, Specifikdcif a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumenticie, ktord bola sicastou verejného obstardvania, ktord
spracovala spolo¢nost’ Ing. arch. Cubomir Naiiak — architektonicka agentiira, ICO:
33268932

— podra technickej Specifikacie;

— v lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podrla oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstardvani, na zdklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchddzac a ako Zhotovitel' predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spractivanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného pldnu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— vykonanie vSetkych skuiSok v silade so skiSobnym pldnom a predpisanych prisluSnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné ndklady v zmysle § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie pldnu uZivania stavby pozostivajiceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel ddrzby v zmysle zdkona €. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych privnych predpisov alebo
z pisomnej poZiadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odbornd
kvalifikéciu, ktord sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a 7e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s iplnym obozndmenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul
vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknit.
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3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.6.1

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatocne a detailne obozndmil s projektovou dokumenticiou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zdklade dielo zrealizovat v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urfeny a za ktorym sa Dielo realizuje ato v sulade s poZiadavkami
uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavidzuje postupovat’ samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
Unie a slovenskymi technickymi normami, v silade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objedndvatel’a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouZije materidly, o
ktorych je v Case jeho pouZitia zndme, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realiz4cii diela v stlade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri
uZivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizicie Diela si nemozZe uplatiiovat’ naroky na
dUpravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tdto Zmluva a ktoré sd pripustné
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a
pokial’ sa na danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujice a tplne na
vyhotovenie ponuky, na zdklade ktorej bol vyhodnoteny ako dspeSny uchédza¢ a su rovnako
uplné a dostatocné na ocenenie a na realizdciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

.,V stlade so Systémom implementdcie Planu obnovy a odolnosti SR’ a Metodickou priruckou
k vystavbe a obnove budov? (priloha &. 3.1 — 4 SIPOO) je potrebné dodriat’ vietky zavizné
poZiadavky suvisiace s principom ,,vyrazne nenarusit*.*

V suvislosti s vysSie uvedenym je potrebné pocas realizicie Projektu zabezpecit’ splnenie
najma nasledujdcich poziadaviek:

V stilade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolécie zabezpecia subjekty vykondvajuice vystavbu alebo obnovu
budov aby aspoii 70 % (hmotnost’) zdravotne nezdvadného stavebného a demola¢ného odpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opitovné pouzitie, recykliciu a d’alSie zhodnotenie materidlu a to
vratane Cinnosti spidtného zasypdvania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné
materidly,

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' nasledujicimi dokladmi, ktoré st podrobnejSie

vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolécii
(priloha Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov):

- Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov

z rekonStrukcie alebo demoldcie firme oprdvnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost

1 Systém implementdcie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO) schvaleny uznesenim Viady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla G¢innost
01.10.2022
? https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/prilohy_sipoo-verzia_1_2-1.zip
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4.6.2

5.1

5.2

53

54

55

5.6

opravnend na zber odpadov, spoloCnost oprdvnend na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneSkodilovanie stavebnych odpadov aodpadov z demolécii)
obsahujici tddaje odovzddvajiiceho (vratane stavby, zktorej odpad pochéddza)
a prijimajuiceho, ¢islo odpadu, mnozstvo odpadu, spOsob nakladania s odpadom a datum
prijatia odpadu.

- Informdcia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodiiovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1
pism. h) zdkona o odpadoch).

- Sumarizdcia tdajov_o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demoldcie a ndslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpe¢ného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov
a nakladani s nim (priloha €. 2 vyhlasky €. 366/2015 Z.z.).

Predmetné doklady predloZi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konStrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové tpravy a pouZitych pri renovdcii konstrukcii, opldstenia a povrchovych
uprav bude recyklovanych / opitovne pouZzitych, alebo pochddzaji z trvalo udrZatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované -certifikanymi auditmi tretich stran
vykondvanymi akreditovanymi certifikanymi orgdnmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o povodne recyklovaného / opitovne
pouzitého dreva alebo certifikatmi pouZitych materidlov alebo vyrobkov spolu so stihrnnou
tabul’kou obsahujicou informdcie o ndzve, druhu a mnozstve materidlu a type
dokladu/certifikatu.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu po ukoncenf diela.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, podl'a rozpoctu tvoreného jednotlivymi
polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu

stcast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovend ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 1 630 000,00 EUR
Sadzba DPH: 20 %
DPH: 326 000,00 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 1956 000,00 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: jedenmiliéndevit'stopédtdesiatSesttisic EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto €ldnku Zmluvy je doloZend rozpoftom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykondvania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny zniZit o vySku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny poZadovat, ndrokovat’ si alebo domdhat’ sa zvysSenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podrl'a prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdZe Ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodéavatelov, jeho nedostatocnej
koordinécie pri realizdcii Diela, pri kontrole realizdcie Diela alebo v ddsledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizcii Diela.
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5.7

5.8

5.8.1

5.8.2

5.83

5.84

5.8.5

59

5.10

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moZe zmenit' v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizicie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZadujd na riadne
plnenie a realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objedndvatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuji prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizdcie vyplyva z projektovej dokumenticie a boloich mozné v rdmci procesu
verejného obstardvania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizicie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poZiadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Zmluvna cena mdZe byt zvysend len o cenu naviac prac, pricom sp6sob urcenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac préc, ktoré sa nachddzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloZiek uvedenych
v Prilohe ¢. 1;

— polozky naviac préc, ktoré sa nenachddzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouZitého rozpoctirskeho programu, jeho
aktudlnej verzie platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstardvani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo tpravy
kalkulacného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnit Objedndvatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel’ je povinny v pripade poZiadavky Objedndvatela prilozit' ku kazdej polozke
naviac préc, ktoré sa nenachddzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentdlne dostupnych informdcii v kazdom Stadiu
realizdcie Diela vcas identifikovat potrebu naviac pridc a upozornit na ich vznik
Objednavatela. Na Zziadost Objedndvatela je Zhotovitel povinny zabezpecit ocenenie
Objednavatel'om poZadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu priloZzit’
doévodovi spravu. Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil
prace ostatnych Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel' do desat’ (10) dni od Ziadosti Objedndvatel'a na naviac prace predlozi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsihlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovand cena prdc naviac nebol vyhotoveny v silade so spdsobom
uréenym na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom
pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podl'a pokynov
Objednavatela a v sulade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavdzuje po odsihlaseni naviac prac Objedndvatelom uzavriet dodatok
k Zmluve na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané
naviac préce, a to podla rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie
poloZiek préc naviac.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy do6jde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej prdcam, zmluvnd cena bude zniZena o cenu tychto menej pric, ktord bude
vycislend podl'a jednotkovych cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objedndvatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa moOZu uskutoCnit vyhradne na zdklade odsihlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstardvani,
prisluSnymi podmienkami Zmluvy o PPM a podmienkami poskytovatela finan¢nych

Strana 5 z 23



5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude tGc¢tovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urcend v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Priloha €. 1
je urcujica pre Cenu za Dielo, je to dokument tplny a zdvidzny a k jeho zmene mdze dojst’
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so
zdkonom o verejnom obstardvani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahffia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného tizemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstrdnenie
zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia a pod.), dopravnych ndkladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych komunikaciach,
odvozu a likvidédcie stavebnych odpadov, strdZenia staveniska ako aj ndklady na vodné,
stocné, elektrickd energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohladom na vsetky okolnosti a
rozsah Diela primerand, a Ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objedndvatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnutd Cenu za Dielo, ktord je vypocitand a dohodnutd
v sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢ldnku Zmluvy a v lehotdch uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchddzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objedndvatela menit obsah a rozsah doddvanych pric, nez ako su
uvedené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu doddvok a prac formou
Ciastkovych faktir. PoCet vystavenych faktir maximdlne 5 faktdr za celd realizdciu diela,
pric¢om prva faktira bude vystavena najskor po prestavani aspon 30 % z ceny diela. Ak
materidl alebo iné vyrobky su rozpoctované oddelene v Specifikdcii, mozno ich zahrniit' do
faktiry aZ po ich zabudovani (montaZi). Zhotovitel’ je oprdvneny vyhotovit’ kone¢nu faktiru
aZ po ukonéeni celého Diela a jeho odovzdani Objednévatelovi podl'a Cldnok 11, na zdklade
odsuhlaseného supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Objedndvatel’a. Vyska konecénej
faktiry musi byt minimélne 5 % z ceny Diela s DPH podl'a bodu 5.2. Prilohou faktir budi
podrobné stipisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
odsuhlasené stavebnym dozorom Objedndvatela a Objedndvatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatel'ovi dva origindly prislusSnej faktdry a zavidzuje sa na poZiadanie Objedndvatel’a
vystavit’ v odoévodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej fakttry.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktdra si splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorucenia
Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zac¢ina plynit’ diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktira preukazatelne dorucend Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na et Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovend primerane k
pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ ndleZitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane]
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZend faktira bude obsahovat’ aj
udaje, ktoré nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma dhrady;

— oznacenie penazného uUstavu a ¢islo tctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktdry bude:
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— stpis vykonanych pric za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovani poloZku pocet jednotiek, celkovd cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
Objedndvatela a fotodokumenticia fakturovanych stavebnych pric a dodavok. Za
odsdhlaseny supis pric a doddvok sa povazuje taky stpis, ktory je na kaZzdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych strdn a stavebného dozoru Objednévatel’a;

— stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktiira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objedndavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (danovy doklad)
podl’a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objedndvatel’ v omesSkani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit’ od nasledujiceho dia po jej
doruceni Objednévatel’'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumenticie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac pric i menej prac bez pisomného sthlasu
Objednavatel'a, Objedndvatel’ neuhradi. Na vyzvu Objedndvatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, mdZe tak urobit’ Objednévatel’ na ndklady Zhotovitela.

Clanok 6
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objedndvatelovi vykonovi
zaruku vo vySke 10 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu protokoldrneho odovzdania a
prevzatia staveniska, a to formou:

— vinkuldcie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom tucte
Zhotovitel’a, najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do tcinne;j
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia financnych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet
Objednavatela, najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do ucinnej
doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zdruky vo vyske urcenej podl'a tohto bodu, s platnostou od nasledujiceho dia
po dni uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas ucinnej doby vyuZitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky inym sposobom ako sa uvadza v
tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' trvanie vykonovej tak, aby pokryvala celé obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncenia Diela.
Zhotovitel' je povinny predloZit Objednavatelovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej
zaruky.

V pripade, ak Objedndvatel'’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova ziruka vo vySke 10 % z celkovej
Ceny za Dielo (bez DPH) uvol'nend, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitel'nou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny akikol'vek pohl'addvku, ktord mu vznikla vynaloZenim
ndkladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s
vykonovou zdrukou na ndklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovid zaruku do pétndst’ (15) dni navysit na pévodnd vySku. V pripade odstiipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zdruky (ak boli zloZené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zavizuje
ukoncit’ a protokoldrne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 12 mesiacov odo dna
protokoldrneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objedndvatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokoldrne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje prevziat' stavenisko riadne a v€as na zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut najneskdr od nasledujiceho dna po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objedndvatel’ sa zavidzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti dcinnosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zaCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré
je potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednédvatela, resp. nie z ddvodov vysSej moci, md Objedndvatel’ privo Ziadat
nahradu Skody, priom Zmluva zostidva v platnosti, ak omeskanie Zhotovitel'a neohrozi
plnenie zaviazkov Objednavatela voéi dal§im zmluvnym partnerom. Ak by omeSkanie
Zhotovitela ohrozilo plnenie zdvizkov Objedndvatel’a, Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ si
sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeSkani v pripade vyssej moci podl'a bodu
16.10, ktor4d by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel' tito prekdzku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $titnej spravy.
Price je Zhotovitel oprdvneny preruSit’ len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skuto¢nosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednévatel’a zdpisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola priaca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit privo na prediZenie
terminu — lehoty na dokoncenia Diela. PreruSenie realizicie Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu oznamit Objedndvatelovi a sicasne ozndmit predpokladany rozsah
neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila preruSenie plnenia
Zmluvnych zavdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizicie Zmluvy. Obdobny ndrok ma
Zhotovitel' v pripade, kedy dosSlo k oneskoreniu priace z dovodu na strane Objedndvatel’a.
Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel’ najneskdr do pit’ (5) pracovnych dni,
od kedy pominuli dévody preruSenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok
na predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze tpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vy$Sie uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximdlne usilie k dodrZaniu pdvodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktort pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.
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Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na preruSenie realizicie Diela, najmé z
dévodov vyssej moci, vykonu dradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchddzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zdklade vyzvy Objedndvatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len préce, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela. Objedndvatel moze zaplatit Zhotovitel'ovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté ndklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozornil
Objednavatel'a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec Sacurov, Parcelné ¢islo: €. 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14.

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednavatel’ je oprdvneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizdcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realiziciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objedndvatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy
a ndhradu Skody.

Planované kontroly budi vykondvané minimdlne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje
stavebny dozor Objednévatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade
casového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.168
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi irok z omeskania vo vyske urcenej v§eobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorikol'vek osobu z personélu Zhotovitel’a, ktord podl'a nazoru Objedndvatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktord spdsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZovana
Objednavatelom za neZiadicu z objektivnych a preukdzateInych dévodov. Takto odvoland
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradend inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné ndklady zabezpecit' Cinnost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po celi dobu
vykondvania Diela na poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent na Zivote, zdravi a
majetku Objedndvatel'a a tretich osdb, ktord bude spdsobend prevddzkovou Ccinnostou
Zhotovitel'a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatela. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel' preukdZe odovzdanim jej overenej képie Objedndvatelovi
najneskor jeden (1) deni pred protokoldrnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
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latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali price podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto
povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zdsady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané price budi zakryté, aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
préac, ktoré budd zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoZznit Objednavatel'ovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom ziakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a splneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' pravidelnd kontrolu bezpecnostného technika a vykondvat
opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, vritane
zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a organizicie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste,
kde préace vykondva.

Zhotovitel’ je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktor{
spifiajii predpoklady na vykon price so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
postidenia ich zdravotnej spoOsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornt spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri préci.

Zhotovitel' je povinny vykondvat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$$im rizikom, pri
ktorych moézZe vzniknut' zdvazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejSie
vznika poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori si drZitemi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukdzat odborni
spdsobilost’ potrebnu na vykon préce prisluSnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uré¢ené zdkonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykondva.
Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavizkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak md predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerand lehotu na ich odstranenie, ak tito Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a nalozZit s nim v silade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné ndklady denne odstrafiovat’
odpad a necistotu spdsobent jeho ¢innostou. Pri realizdcii prdc musi zabezpecit' pracovisko
tak, aby nedochddzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vylu¢ne drZitel’ prisluSného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objedndvatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumenticiu, ktord nie je
stcastou projektovej dokumenticie stavby Objedndvatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim pric na casti Diela, ktorého sa uvedena dokumenticia tyka. Vykonavanie
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9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

prac bez odsthlasenia dodavatel'skej dokumenticie nezakladd ndrok Zhotovitel'a na ich
fakturaciu a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhdi Zmluvnd stranu o
okolnostiach, resp. prekdzkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tieZz povinnd informovat' druhd Zmluvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeSkani v pripadoch vy$Sej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo s okolnosti vySsej moci vSeobecne zndme.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsthlasent kazdd zdmenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objedndvatela, aj v pripade ak bude
v prilohdch Zmluvy uvedené, Ze materidl je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatoénom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristupit’ k realizicii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje
alebo je nevyhnutna sucinnost’ tretich osdb (dodavatelov energii, spravcov distribu¢nych sieti
a pod.), ktoré st v zmluvnom vztahu s Objedndvatelom, a ktorych sti¢innost’ ma zabezpecit
Objednavatel’.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru oprdvnend osobu
podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v znen{ neskorsich predpisov, ktorej meno bude pisomne oznamené doddvatelovi
pred prevzatim staveniska (po uskuto¢neni procesu VO v silade so zdkonom).

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objedndvatelom na zdklade manditnej
zmluvy uzatvorenej s Objedndvatel'om, a je opravneny najmi osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup préc, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitela, vykonavat’
zapisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat képie urcené pre Objedndvatela,
organizovat’ pldnované Kkontroly, informovat’ Objedndvatela o postupe stavebnych prac
a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ nepreberd v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré
prindleZi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. FrantiSek Horvath, osvedcenie o
odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvedidceho €.: 02634*10%*.

Stavbyvedici alebo jeho zdstupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu
3.1 neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustile zodpovednu osobu, ktord
zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priSlo, v priebehu
vykondvania prac. V pripade, Ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v
bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat” Objednavatel'a minimdlne tri
(3) pracovné dni vopred. Ak povereny stavbyvedici nemdZe byt na stavbe, Zhotovitel’ musi
informovat’ Objedndvatel'a o jeho zastupovan{ a urcit’ zodpovednd osobu minimélne jeden (1)
pracovny deii vopred.

Objednavatel' je opravneny Ziadat od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedcenim odbornej sposobilosti na vykon
¢innosti stavbyveddceho. Zhotovitel' je povinny tito poZiadavku akceptovat’ a vymenu
vykonat’ najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.
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Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a vSetkych skutoc¢nosti
rozhodujicich pre plnenie Zmluvy po celd dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zdkon, § 28 vyhldsky €. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objedndvatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripdjat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dila z4pisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpokladd, Ze so zdpisom stihlasi. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje riesenie okolnosti,
ktoré nastali za ddlezité, je povinny tito skutocnost’ v zdzname uviest’ a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatela, resp. poverend osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi ddaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych pric, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objedndvatel'a, idaje o zacCati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekdzok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyveduci. Vykondva zdznamy vzdy v ten
deni, kedy boli priace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zdznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednévatel’a.
Stavebny dennik musi mat vypisany zdkladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel'a a ocislované vsetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym didtumom
prvého a posledného zdpisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyveddcim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdzu slizit ako podklad pre vypracovanie doplnkov
a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuihlasenymi zmenami, pokial si price na Diele ukoncené v poZadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objedndvatela na obhliadku stavby za tcelom zacatia preberacieho
konania minimdlne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokoldrneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokoldrneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétndst’ (15) dni pred terminom Protokoldrneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednéavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnu. Obhliadky stavby za tufelom zacatia preberacieho konania sa zucastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych strdn, stavebny dozor Objedndvatela, ktory ma prideleni
predmetnt stavbu, a v rdmci tejto obhliadky vykonajui podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela,
pri ktorej bude posudend jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky
bude Zépisnica zo zacCiatku preberacieho konania, v ktorej budud spisané vsetky zistené vady
anedorobky na Diele/Casti Diela, ktord pripravi stavebny dozor Objedndvatela. VSetky
zistené vady a nedorobky musia byt odstranené do Protokoldrneho odovzdania a prevzatia
diela. Doba realizicie diela uvedend v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel’ minimédlne pit’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajiceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentéciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.
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11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.7

11.8

11.9

11.10

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢fiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednévatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela Cast’ realizovand v silade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad

anedorobkov, podPa projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov,

odsuhlasenych zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne slazilo k uréenému
ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzddavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— PrisluSnu képiu €asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiiSok — bez zdvad;

— Vysledky merani a skuSok platné ku dilu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zdkona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikéty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu priac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Doklady podla bodu 4.6 tejto zmluvy

— Dokumenticia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej
forme, 1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru
prislusnej Casti dokumentécie;

— Fotodokumenticia realizicie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bodell.6.2, okrem dokladov uvedenych v
prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade modze Objedndvatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavizok Zhotovitel'a sa nepovaZuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zdstupcami Zmluvnych strdn, stavebnym dozorom
Objednavatel’a, ktory ma pridelend predmetni stavbu. Najneskdr pri tomto preberani budi
odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyhnutné ku kolaudécif stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si mdze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti
Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objedndvatelom bezodkladne po
protokoldrnom prevzati Diela/¢asti Diela Objednavatelom a Zhotovitel ma povinnost’ ich
odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajice zaruke (Clianok

12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objedndvatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim pric a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitelovi odsihlasené a uhradené. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.
Vlastnikom nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celi dobu Objedndvatel’.
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11.11 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdoddvatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednédvatel’a.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a budd mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v silade s projektovou dokumentéiciou a prisluSnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, a zavidzuje sa na stavebni Cast zhotoveného diela
poskytnit’ zdruku minimdlne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola doddvatelmi poskytnutd dlhSia zaru¢nd doba. Na zabudované
vyrobky a prisluSenstvo dodavané zhotovitelom na predmetni stavbu, ktorého vyrobcovia
pontkaju kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zducni dobu minimélne 24 mesiacov.

Plnenie m4 vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre ndroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.

Objednévatel’ je povinny pripadnd reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni ozndmenim o vadach, najneskor do pit’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti
reklamdciu sa povazuje aj reklamdcia, ktord Objedndvatel’ zasle Zhotovitelovi e-mailom a
zaroveil doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zdsielkou, pricom za den
nahldsenia reklamdcie pre pocitanie dodrzania lehdt sa povaZzuje defl odoslania e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitelovi.

Zhotovitel', ak povaZzuje za potrebné, po doruceni ozndmenia Objednavatel'a o vadich vykond
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady.
Ak Zhotovitel' nevykona obhliadku, reklamaciu nemdze odmietnut. Zhotovitel je povinny
vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objedndvatel’a o vadich predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu,
najneskdr vSak do pit (5) pracovnych dni odo diia ozndmenia Objedndvatela o vadich,
anavrhndt’ termin odstrdnenia reklamovanych vad, s ktorym si Objedndvatel’ vyhradzuje
pravo nesuhlasit, ak sa mu nezdd primerany. Ak sa Zhotovite' nevyjadri k ozndmeniu
Objednavatela o vadich do pit (5) pracovnych dni plati, Ze reklamiciu uzndva
a Objedndvatel’ mu uréi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavidzuje pocas
zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v
Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil Objednavatel’, ak
sa Zhotovitel’ nevyjadril k ozndmeniu Objednavatel'a o vadach.

V pripade uplatnenia reklamicie ozndmenim Objedndvatela o vadach, v ktorom bude
uvedené, Ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat' sich
odstraniovanim bezodkladne po doruceni tohto ozndmenia Objednavatel'om emailom.

Zarucna doba zacina plynit’ dilom nasledujicim po dni protokoldrneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad anedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad dorucenim
reklamdcie.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a poZadovanym skdskam.
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12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

13.1

13.2

13.3

13.4

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
Diela, zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objedndvatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania ziru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdZou alebo pouZitim nevhodného materidlu,
alebo pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' preberd zavizok odstranenia vSetkych vzdjomne odstihlasenych reklamovanych
vad v zarucnej dobe a sicasne sa zavidzuje, Ze v priebehu vykondvania rdéznych préc,
stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poSkodeni uZz zrealizovanych priac a to pocinajic kontrolou
doddavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrzZiavania technologickych
postupov, vritane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna doba na reklamovanu cast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zdru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitela a Objedndvatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané
vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstrdnené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a tidrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednéavatelovi
pokyny k uZivaniu a udrZzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto
pokyny nebudd Objednédvatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel’ pri reklamacidch odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované néroky z titulu poruSenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannd zndmku alebo inych prév.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpovedad za vSetky Skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objedndvatela pri vykondvani stavebnych
a inych préc suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknd v ddsledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objedndvatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktord
bola Objedndvatel'ovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel’a, vratane
nahrady akychkol'vek pokiit alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zddvodov na jeho strane alebo odstiipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objedndvatel’ovi Skoda z titulu neposkytnutia nendvratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie zniZzenim vysky
nendvratného finan€ného prispevku alebo zneoprdvnenia Casti oprdvnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpovedd za tito Skodu vjej plnej vySke aje povinny ju Objednédvatelovi
nahradit’.
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Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zdvidzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizZSie uvedené ndaroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’:

Za nezaatie realizdcie stavebnych pric v termine podla Clinku 7 Zhotovitel' zaplati
Objednévatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny dent omeSkania.

Za nedodrZanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalenddrny dent omeskania.

Za omeSkanie s odstrdnenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objedndvatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
dent omeskania Zhotovitel'a az do doby odstrdnenia vad.

Za nevyjadrenie sa k ozndmeniu Objedndvatela o vadich podla bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednéavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
pitnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela
Zhotovitel zaplati Objedndvatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deii omeSkania.

Za poruSenie povinnosti vyplyvajuicich zo zdkona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu (ak relevantné) Zhotovitel' zaplati Objedndvatelovi sankciu vo vyske 1 % z
celkovej Ceny za Dielo za kaZzdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude
povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktord nie je uréena individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

Za porusenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za cCast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pricou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zdkazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd ndrok
Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

Za nedodrZanie podmienok Objedndvatela uvedenych vbode 4.6 tejto zmluvy je
Objednavatel’ opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy
deni daného pochybenia.

V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, najmé podla bodu 3.4, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktord nie je
urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy deii omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamend zdnik ndroku na zmluvnu sankciu a na ndhradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndvatela na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.
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Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa neuskutoCnili Ziadne tkony a neprebiehaji Ziadne konania
pred akymkol'vek sidom, rozhodcovskym stidom alebo rozhodcom, Stitnym alebo inym
organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit’ zakonnost’, platnost’ alebo vymoZiteInost’
tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym strandm alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavidzky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdn sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podla zdkona o verejnom
obstardvani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuji sa prdva a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodédvatelov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako Clen Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voci Objedndvatelovi a Objedndvatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina doddvatelov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodéavatelov.

Konflikt zdujmov.

Zhotovitel' sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost.
Okrem toho, Zhotovitel' je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’
akejkol'vek situdcii, ktord by mohla ohrozit' nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt zaujmov by mohol vzniknit' najmi v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej
alebo ndrodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov
alebo spolo¢nych zaujmov. Kazdy konflikt zdujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto
Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne ozndmeny Objedndvatelovi. V pripade konfliktu
zaujmov Zhotovitel’ okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyZadovat' prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktord sdm ur¢i. Zhotovitel zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a
subdodavatelia nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov. Bez toho,
aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek
odSkodnenia zo strany Objedndvatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodavatel’a, ktory je takejto situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objedndvatel’a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhldseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbyto¢ného odkladu.

Akdkol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyZaduje, aby kaZdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' je povinny
pisomne predlozit Objednavatelovi na schvilenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal
podielat’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodédvatela (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodévatela®); bez udelenia predchddzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela,
takéhoto subdoddvatela nemozZno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy. Navrh na zmenu subdoddvatela pisomne predklada Zhotovitel Objedndvatelovi
minimélne desat’ (10) pracovnych dni pred pldnovanym diatumom zmeny subdodavatela;
spolu s Navrhom na zmenu subdoddvatel'a poskytne Objednavatelovi vSetky ddaje v rozsahu
podla Prilohy €. 2 tejto Zmluvy, ditum néstupu a doklady preukazujice splnenie podmienok
ucasti a osobného postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstardvani. Objedndvatel’ je
povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti
Zhotovitela, ¢i s pouzitim subdoddvatela sihlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sdhlas s
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pouzitim subdodavatela bezdovodne odmietnut’. Ak sa Objedndvatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri do desat’ (10) dni odo dila dorucenia pisomnej Ziadosti, md sa za to, Ze Objednédvatel
s pouzitim subdoddvatela sdhlasi. Ak zhotovitel nepredlozi vySSie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodavatela nebude objedndvatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovat a
takémuto subdodavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.
Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak Zhotovitel’ pouZije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy akukol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatelovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestndvaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegdlnom zamestnavani, najméi je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegdlne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude doddvat’ na zdklade tejto Zmluvy bude po cely
Cas jej platnosti a Gc¢innosti doddvat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktord zamestnava v
sulade s pravnou tupravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze Ziadne
plnenie alebo jeho cast' nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegéilne
zamestnand.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné ddaje fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych doddva plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objedndvatel mohol skontrolovat’ ¢i
Zhotovitel' neporusuje zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla osobitného predpisu, t. j.
podl'a Zikona o nelegdlnom zamestndvani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
doklady, je mozné dorucit’ aj v elektronickej forme na urcentd e-mailovi adresu Zmluvnej
strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestndvania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi uloZena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zdkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitelovi bude od Objedndvatela vymdhand v zmysle Zdkona o nelegdlnom
zamestnavani, zavizuje sa Zhotovitel' uhradit Objedndvatelovi Skodu tym spOsobent, a to
vratane Skody spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym orgdnom
verejnej spravy. Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skuto¢ni Skodu, ktord mu
vznikla, a to najneskor do pitnast’ (15) dni odo dila dorucenia faktiry spolu so Ziadostou o
uhradenie sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislu§ného orgénu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymdhani pokuty uloZenej Zhotovitelovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit Objedndvatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vySke 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo
zavizkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a doméhat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne
a vcas plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zdkon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpecCit
aktudlne, Uplné, sprdvne a pravdivé Udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zdroven sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zdkona o registri partnerov;

— nastala skutoénost’, ktora vedie alebo mdZe viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisani opravnend osobu.
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15.6.3

16.1
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registriacie nevyplyva zo Zikona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od
tejto Zmluvy odstipit’; tym nie st dotknuté prava Objedndvatel'a podl'a § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel
zavizuje zaplatit’ Objedndvatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnd pokutu vo vyske 5 000,00
EUR; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a domdhat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.
Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spliiaji definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zdkona o registri partnerov, ktori budi
subdodavatelmi pre plnenie poskytované na zdklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti po€as trvania
tejto Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajice z takejto registricie, resp. zabezpecili
plnenie povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podla
predchadzajicej vety zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti podla prvej
vety tohto bodu ¢lanku sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit Objedndvatelovi na zdklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vySke 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti
podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a predlozenie vSetkych zmliv a sdvisiacich dokumentov so subdoddvatel'mi;
Zhotovitel’ je povinny takejto poZiadavke Objedndvatel’a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatel'a; v pripade, ak Zhotovitel' tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost’
podla prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druhd a tretia veta tohto
bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvoldvaji pravne ucinky budd medzi zmluvnymi
stranami zabezpecCované listami doruenymi poStou, osobne alebo e-mailom na adresy
uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland postou, povaZuje sa za
dorucend dilom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti deft odo
dia podania zdsielky na poste, ak sa uloZena zésielka vrdtila spat’ odosielatelovi, i ked sa
adresat o tom nedozvedel. Ak bola pisomnost” dorucend osobne povazuje sa za dorucenu
dilom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujici pracovny den, aj ked’
si ju adresét neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budd rieSené prisluSnym
stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti ndzorov na vlastnosti hmot a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavidzné skdSobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouZili pri skiiSkach, pripadne
metdd, moZe si kazdd zmluvnd strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskiSanie Statnym
alebo Stdtom uzndvanym skiSobnym miestom pre skisSky materidlov. Vysledky tychto skiSok
su pre zmluvné strany a rieSenie sporu zavdzné. Naklady na skiSky zndSa strana, ktora spor
prehrala.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZzno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavidzku tito prekazku predvidala.
Utinky vyluéujiice zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial’ trvéa prekdzka, s ktorou st
tieto Ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekdzka, ktora nastala a7 v
case, ked’ bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.
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Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného oprdvnenymi zdastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o
verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného vbode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy aidentifikacnych udajov
zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objedndvatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktdr vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas realizdcie Diela strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s
doddvanym tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami do 31.decembra 2031 Oprdavnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tieZ sa zavdzuje poskytnit’” Opravnenym osobam
vSetku potrebni sucinnost’.

Opravnena osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktord je oprdvnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zdvislosti od typu
kontroly/auditu, ur¢end v Pravnom rdmci. Za Oprdvnenu osobu je povaZovand najméi:

a) Vykonévatel,

b) Sprostredkovatel’,

c) NIKA,

d) Urad vlddneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f) Najvyssi kontrolny drad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona €. 35/2019 Z. z. o financnej sprive a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

1) Eurépska komisia,

j) Organ zabezpecujiici ochranu finanénych zdujmov EU,

k) Eurépsky trad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstardvanie,
a/alebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym rdmcom niektorym z vysSie uvedenych
subjektov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v¢asnej stcinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vySke Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre tcely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuji vsetky udalosti, ktoré sa nedajui naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazZovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoZnujice montd7Z alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych strdn a maji podstatny vplyv na plnenie
zmluvy.
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17.2
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17.4
17.4.1
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17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

17.4.7
17.4.8

17.5

17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonc¢enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednévatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktordkol'vek zo Zmluvnych strdn odstipit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povaZuje najmai:

preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych strén;

opakované porusenie zdvizkov Zmluvnych strdn vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z ddvodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim
realizdcie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a Case
ur¢enom Objedndvatel'om;

vyhldsenie konkurzu alebo reStrukturalizdcie na majetok Zhotovitel'a alebo Objedndvatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urfuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy
a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zdviazku Zhotovitel'a podl’a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najméd poruSenie bodu 9.2.3, 9.8,
15.4.1,15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana oprdvnend od Zmluvy odstipit’
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstipit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktor4 jej na to bola poskytnutd. Aj
v pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opradvnend postupovat’ ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’
za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem nirokov
na nahradu Skody, ndrokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred dcinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po uc€innosti
pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov
Objednavatel'a a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zéruky a
zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostdva
vlastnictvom Objednévatela;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;
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17.8.3

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztfahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavdzuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sicinnosti pre Objedndvatel’a
spocivajicu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v silade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

NeoddeliteI'nu sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 —Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objedndvatel a jeden
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neuéinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaji platné a
ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit
neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré ¢o
najlepsie zodpovedad pdvodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neticinného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica prdvna tUprava vSeobecne zdviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a prdvnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urcité a zrozumiteI'né. Podpisujice osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdzneho sthlasu ju podpisali.

Této zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran
a u¢innost’” ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv Uradu
vlady SR, nie vSak skér ako po splneni odkladacej podmienky podl'a bodu 18.10 tejto
zmluvy.

Pre nadobudnutie ti¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie Géinnosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

Zmluva nadobuda t¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spo¢iva v nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o PPM.

O nadobudnuti tcinnosti tejto zmluvy bude Objedndvatel’ bezodkladne, najneskdr do pit (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Ak neddjde k nadobudnutiu G¢innosti zmluvy do jedného roka od nadobudnutia platnosti
zmluvy podla predchadzajicej vety, mdzZe ktordkol'vek zmluvna strana od zmluvy odstapit’
bez naroku na ndhradu Skody alebo inym finanénym narokom ktorejkol'vek zo zmluvnych
stran voci druhej zmluvnej strane."
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Objednavatel Zhotovitel:

V Sacurove, dia 02.07.2024 V Strazskom, dna 02.07.2024
Peter Barat Stefan Kammer
starosta obce Sacurov Statutdrny z4stupca
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