

ZMLUVA O DIELO

č. ISS: 381/2024

uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Hlohovec**
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001
BIC – kód banky: KOMASK2X
Zástupca objednávateľa vo veciach
a/ technických: Ing. Marian Povolný, Ing. Jana Kovačiková, Ing. Igor Kováč
b/ zmluvných: Mgr. Richard Sanák
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Ivan Šimo

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: PREMONA, s.r.o.
Sídlo: Pod zlatým brehom 46, 949 01 Nitra
IČO: 36 710 440
IČ DPH: SK2022284858
DIČ: 2022284858
Zapísaný: OR SR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo/19073/N
Zapísaný: Register partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo vložky: 23534
Zastúpený: Ing. Ladislav Lörinc, konateľ
IBAN: SK88 1100 0000 0026 2777 7808
telefónne číslo: 0905479277
e-mail: premonanitra@gmail.com
Zástupca zhotoviteľa vo veciach
a/ technických: Ing. Ladislav Lörinc
b/ zmluvných: Ing. Ladislav Lörinc
c/ stavbyvedúci: Ing. Ladislav Lörinc

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa čl. III. tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo dňa 14.06.2024, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác: „**Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie – M. Benku, Hlohovec**“ časť 2., dielo s názvom: „Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie – M. Benku, Hlohovec – komunikácie, chodníky, spevnené plochy, altánok a prvky drobnej architektúry“ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Východiskové údaje:

Názov diela: „Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie – M. Benku, Hlohovec - komunikácie, chodníky, spevnené plochy, altánok a prvky drobnej architektúry“

Miesto realizácie diela: Hlohovec, ul. M. Benku 2412/4, pozemok parc. č. 3795/1, k. ú. Hlohovec

Investor: Mesto Hlohovec

- 2.5 Na základe Zmluvy o partnerstve č. ZM_518_2023 zo dňa 20.07.2023, ktorá bola zverejnená v CRZ ÚV SR 31.07.2023 a účinná od 01.08.2023 je žiadateľom finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR Občianske združenie „Ja SÁM“, Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec, IČO: 50 076 370 a mesto Hlohovec je partnerom, ktorému OZ poskytne finančné prostriedky mechanizmu na realizáciu celej investície, ktorej predmetom je rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia a zariadenie existujúceho stavebného objektu vo vlastníctve mesta, v ktorom budú po uskutočnení aktivít mesta občianskym združením poskytované sociálne služby na komunitnej báze.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. VI. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VII. tejto zmluvy.

Zmluva o dielo „Domov sociálnych služieb a centrum včasnej intervencie – M. Benku, Hlohovec – komunikácie, chodníky, spevnené plochy, altánok a prvky drobnej architektúry“

3.3 Predmet zmluvy je realizovaný v rámci zákazky „Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie – M. Benku, Hlohovec“. Predmetom diela podľa tejto zmluvy je:

3.3.1 Predmetom zmluvy sú spevnené plochy, riešenie umiestnenia spoločných automobilových komunikácií a chodníkov, parkovacích státí a peších trás v okolí objektu pre sociálne služby, altánok a prvky drobnej architektúry.

Samotná stavba sa skladá z niekoľkých vzájomne previazaných prevádzkových celkov:

a) **SO-08** Komunikácie, chodníky a spevnené plochy

b) **SO-10A** Altánok a prvky drobnej architektúry.

Presný technický a grafický popis sa nachádza v projektovej dokumentácii, ktorá bola zhotoviteľovi poskytnutá ako podklad k výzve na predkladanie ponúk v procese realizácie verejného obstarávania k zákazke „Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie – M. Benku, Hlohovec“ <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/499714>. Dielo sa realizuje v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektantom, Ing. Ľubomírom Kmetym, spracovanej 11/2023, v súlade s ďalšími dokumentami vypracovanými k predmetu diela, ktoré boli taktiež súčasťou súťažných podkladov, požiadavkami objednávateľa uvedenými v tejto zmluve a podmienkami uvedenými v Stavebnom povolení k predmetnej stavbe.

Pred začatím zemných prác je nutné, aby zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a prípojok, o čom urobí záznam do stavebného denníka. Vytýčenie stavby je potrebné previesť zodpovedným geodetom stavby, resp. správcami inžinierskych sietí. V prípade, že jestvujúce inžinierske siete sú výškovo alebo smerovo uložené inak ako uvažuje tento projekt je toto nutné rešpektovať. V mieste inžinierskych sietí bude zhotoviteľ realizovať výkopové práce ručne. Akúkoľvek zmenu je potrebné riešiť so spracovateľom dokumentácie.

Práce na všetkých stavebných objektoch je potrebné realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými technickými správami.

3.3.2 Súčasťou plnenia zmluvy je aj:

- a) presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí ich správcami, a to i sietí nezakreslených vo výkresovej časti dokumentácie **pred začatím stavebných prác**,
- b) vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
- c) všetky ostatné súvisiace práce a dodávky uvedené v čl. VI, bod 6.3 tejto zmluvy,
- d) dokumenty uvedené v čl. IX ods. 9.2 tejto zmluvy,
- e) záručná doba na stavebnú časť diela je 60 mesiacov. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení (technológia a príslušenstvo) s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1 tejto zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

- 3.7 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré poskytne žiadateľ Občianske združenie „Ja SÁM“ pre prevádzky – 1. Domov sociálnych služieb a 2. Centrum včasnej intervencie a z rozpočtu mesta Hlohovec pre roky 2024 a 2025, vyčlenených na predmetnú zákazku, pre prevádzku 3. Škola – telocvičňa.

Článok IV. Podmienky vykonania diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj projektovú dokumentáciu k stavbe spolu s ďalšími potrebnými dokumentami.
- 4.3 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené v projektovej dokumentácii. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí neodkladne oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.
- 4.4 Zhotoviteľ použije pri realizácii diela certifikované materiály o čom predloží doklady pri realizácii diela. V prípade použitia alternatívnych materiálov oproti projektovej dokumentácii, objednávateľ požaduje ich vhodnosť dokladovať písomným stanoviskom projektanta.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník počas platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Stavebný denník (ďalej aj ako „denník“) musí byť objednávateľovi kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zápisov v denníku, napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v denníku musia byť určité a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v denníku nesmú prepisovať alebo škrtiť a zároveň sa nesmú z denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, aby v denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v denníku prepísať alebo doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické a zástupcom zhotoviteľa. Za objednávateľa sú oprávnení do denníku zapisovať a do neho nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.
- 4.6 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zabezpečí objednávateľ. Závery z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas

vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele.

- 4.7 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbučuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonáva potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 4.8 Zmeny diela oproti projektovej dokumentácii musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku a odsúhlasené objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady.
- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie vzniknutých odpadov v dôsledku jeho činnosti na povolenom zariadení na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie vzniknutých odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie vzniknutých odpadov na takomto zariadení, a to na vlastné náklady. Objávateľ odporúča zneškodnenie vzniknutých odpadov do vzdialenosti maximálne 20 km od mesta Hlohovec. Zaobchádzanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými legislatívnymi predpismi SR a všeobecne záväznými nariadeniami.
- 4.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 4.12 Zhotoviteľ dodrží počas realizácie diela všetky platné normy a technologické predpisy súvisiace so stavebnými prácami vyplývajúce z projektovej dokumentácie a z ďalších dokumentov vypracovaných k predmetu diela. Je nutné dodržať všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si na svoje náklady v potrebnom rozsahu dodávku elektriny, vody a ďalších energetických médií na miesto realizácie diela ako aj všetky potrebné zariadenia (zriadenie staveniska) a uhradiť všetky s uvedeným súvisiace náklady (vrátane príslušných poplatkov).
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, pred odovzdaním staveniska objednávateľom, predložiť harmonogram prác, ktorý musí byť odsúhlasený zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať termíny vykonávania diela určené v harmonograme prác.
- 4.15 Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať v zmysle platných STN a v súlade s projektovými dokumentáciami, ako aj v súlade s ďalšími dokumentami vypracovanými k predmetu diela uvedenými v čl. III bod 3.3 tejto zmluvy.

- 4.16 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných objednávateľovi.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči zhotoviteľovi, o vstupe zhotoviteľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít zmluvy a/alebo na povahu a účel zmluvy.
- 4.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly a auditu oprávnenými orgánmi, a to aj orgánmi kontroly oprávnenými zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky k predmetu tejto zmluvy, súvisiacej s vykonaním diela kedykoľvek počas a po platnosti a účinnosti zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela prostredníctvom stavbyvedúceho uvedeného v čl. I. ods. 1.2 písm. c) tejto zmluvy s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore.
K zmene stavbyvedúceho a jeho nahradeniu inou odborne spôsobilou osobou so splnením zákonných požiadaviek – iným stavbyvedúcim je možné pristúpiť len v prípade, ak:
a) na strane stavbyvedúceho nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon činnosti stavbyvedúceho na danej stavbe, a to napr. dlhodobá práceneschopnosť, alebo smrť stavbyvedúceho,
b) stavbyvedúci pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v zmysle zmluvy a objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal zhotoviteľa o jeho odvolanie.
V prípade, že nastane skutočnosť v zmysle tohto odseku, zhotoviteľ nahradí stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní od požiadavky na odvolanie a/alebo oznámenia zmeny zhotoviteľom, ktorá musí spĺňať minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti požadovanú na stavbyvedúceho vo verejnom obstarávaní v rámci preukazovania podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.
Zhotoviteľ je predtým ale povinný v lehote sedem dní od tejto požiadavky na odvolanie a/alebo oznámenie zmeny, zaslať objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie osoby stavbyvedúceho, v ktorej uvedie titul, meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s dokladmi preukazujúcimi požadovanú minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho. Objednávateľ je povinný schváliť, resp. vyžiadať zmenu nového stavbyvedúceho v lehote ďalších sedem dní od písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 4.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 4.20.1 odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti na riadenú skládku a doklad o tom doložiť objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní diela.
- 4.20.2 zabezpečiť si na vlastné náklady sociálne zariadenia.
- 4.20.3 po ukončení prác upraviť priestor staveniska do pôvodného stavu.
- 4.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela vykonávať prevádzané kontrolné skúšky.
- 4.22 Zhotoviteľ prispôsobí realizáciu prác tak, aby minimalizoval negatívne dopady na okolie.

- 4.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že jestvujúci kovový odpad predstavuje majetok verejného obstarávateľa, jeho následná likvidácia bude riešená po dohode s oprávneným zástupcom (oprávnenou osobou) verejného obstarávateľa odvozom do výkupu šrotu, resp. na stanovené skládky triedeného odpadu zabezpečeným zhotoviteľom.
- 4.24 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky výlučne v prípade predĺženia doby realizácie diela podľa Harmonogramu z dôvodov na strane objednávateľa a / alebo z dôvodu následkov vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto článku tejto zmluvy. Index zvýšenia cien podľa tohto odseku nie je možné uplatniť spätne na už vykonané práce.
- 4.25 Zhotoviteľ bude faktúrovať vykonané práce podľa stavebných objektov.
- 4.26 Zhotovenie diela podľa tejto zmluvy úzko súvisí s ďalšími prácami v rámci diela/zákazky „Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie – M. Benku, Hlohovec“ v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, kedy jednotlivé práce sa prelínajú a na seba nadväzujú. Z uvedeného dôvodu je zhotoviteľ povinný koordinovať dodanie tovarov/poskytovanie služby/realizáciu prác vzhľadom na ďalšie práce a je potrebná súčinnosť zhotoviteľov/dodávateľov/poskytovateľov všetkých častí.
- 4.27. Obe zmluvné strany sú povinné bezodkladne poskytovať druhej Zmluvnej strane žiadanú súčinnosť, a to na základe písomnej výzvy s presným vymedzením žiadanej súčinnosti.

Článok V. Termín plnenia

- 5.1 Termín plnenia predmetu diela v zmysle čl. III je nasledovný:
- 5.1.1 Termín začatia realizácie diela:
- dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe výzvy objednávateľa. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
- 5.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:
- **do 90 kalendárnych dní** odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
- 5.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred určeným termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 5.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatíu riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 5.4 V prípade nepriaznivých klimatických podmienok (dážď, mráz), ktoré by znemožnili uskutočnenie prác z dôvodu nemožnosti postupu určeným technologickým postupom, sa termín dokončenia realizácie časti diela predĺži o dni, počas ktorých nebolo možné práce vykonávať. O tejto skutočnosti zhotoviteľ bezodkladne písomne oboznámi objednávateľa (vyžaduje sa formou elektronickej komunikácie na adresy zástupcov zhotoviteľa:

marian.povolny@hlohovec.sk, tel. č. 0918 958 317,
igor.kovac@hlohovec.sk, tel. č. 033 3817 980,
jana.kovacikova@hlohovec.sk, tel. č. 033 3815 517.

V opačnom prípade sa termín o tieto dni nepredíži. Túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný zaznamenať do Stavebného denníka podľa článku IV. ods. 4.5 tejto zmluvy.

Zhotoviteľ zabezpečí stavbu pred prerušením prác tak, aby na diele nevznikli škody počas doby prerušenia prác.

Článok VI. Cena za dielo

- 6.1 Cena za dielo, EUR, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
- 6.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje:
- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| Cena bez DPH: | 179 056,87 | EUR |
| DPH 20 %: | 35 811,37 | EUR |
| Cena vrátane DPH: | 214 868,24 | EUR |
- slovom: dvestoštrnásťtisícosemstošesťdesiatosem eur a dvadsaťštyri eurocentov, vrátane DPH
- 6.3 V cene sú zahrnuté i všetky náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame náklady súvisiace s predmetom diela, odvoz a poplatok za skládku vybúraných hmôt, stavebnej sute/asfaltovej sute alebo za recykláciu vybúraných hmôt, náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, taktiež všetky realizované práce, náklady na skúšky zhutnenia, náklady spojené s vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí, náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela. V cene sú zahrnuté aj náklady na osadenie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia, náklady súvisiace s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia a odovzdaním kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zmluvy v súlade s právnymi záväzkami a predpismi vrátane dokumentov uvedených v čl. IX. bode 9.2 tejto zmluvy.
- 6.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte – príloha č. 1 tejto zmluvy sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 6.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe takých prác dozvedel písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa alebo k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických oznámiť rozsah a charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.

- 6.6 K zmene ceny môže dôjsť:
- 6.6.1 v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania zástupcom objednávateľa vo veciach technických;
 - 6.6.2 v prípade akejkoľvek zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy alebo doplňujúcich prác nevyhnutných na zhotovenie diela, nariadeného alebo schváleného objednávateľom;
 - 6.6.3 v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie diela;
 - 6.6.4 v prípade rozdielu medzi výkazom výmer/rozpočtom a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. III. ods. 3.3;
 - 6.6.5 pri zmene zákonnej sadzby DPH.
 - 6.6.6 Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť indexy zvýšenia cien stavebných prác a stavebných materiálov podľa informácií zverejňovaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky výlučne v prípade predĺženia doby realizácie diela podľa Harmonogramu z dôvodov na strane objednávateľa a / alebo z dôvodu následkov vyššej moci. Zhotoviteľ je povinný písomne a dôkazmi zdokladovať oprávnenosť požiadavky na prípadnú úpravu ceny diela v zmysle tohto článku tejto zmluvy. Index zvýšenia cien podľa tohto odseku nie je možné uplatniť spätne na už vykonané práce.
- 6.7 Postup úpravy zmluvnej ceny v dôsledku ods. 6.6.2, 6.6.3 a 6.6.4 tohto článku bude nasledovný:
- 6.7.1 Každá zmena (okrem zmien rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác zástupcom objednávateľa vo veciach technických) bude zapísaná v Stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa prípadne inými účastníkmi výstavby (napr. projektantom a pod.).
 - 6.7.2 V prípade súhlasu zástupcov objednávateľa so zmenou, vypracuje zhotoviteľ rozpočet zmeny, ktorý bude obsahovať najmä:
 - a) rekapituláciu ceny časti projektových dokumentácií uvedených v čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
 - b) rekapituláciu celkovej zmluvnej ceny,
 - c) položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - d) položkový odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo Stavebného, resp. montážneho denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty a podobne), objasňujúce predmet zmeny.
 - 6.7.3 V prípade uplatnenia ods. 6.6.2 a 6.6.3 tohto článku, súčasťou zmeny bude aj technická dokumentácia (napr. zmena projektovej dokumentácie, zmena technického riešenia, opis nepredvídateľných podmienok, opis doplňujúcich prác a pod.), na základe ktorej sa upravuje rozpočet projektu.
- 6.8 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien budú použité jednotkové ceny a sadzby za rovnaké práce alebo práce podobného charakteru uvedené v položkovom rozpočte stavby - príloha č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky podľa aktuálneho cenníka CENEKON a predloží ich zástupcom objednávateľa vo veciach technických na predbežné odsúhlasenie spolu:
- 6.8.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov podľa aktuálneho cenníka CENEKON;

- 6.8.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
- 6.9 Zhotoviteľ bude predkladať zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach technických na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu vyvolaná zmenou alebo premeraním vykonaných prác odsúhlasená zo strany zástupcov objednávateľa vo veciach technických i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 6.2 tohto článku.

Článok VII.

Platobné podmienky a fakturácia

- 7.1 Za vykonané práce zhotoviteľ vystaví jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických.
- 7.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
- názov a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne zmluvnej strany, ktorá dodáva tovar alebo službu, a jej identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - názov a adresu sídla objednávateľa stavebných prác a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - číslo uzatvorenej zmluvy, na základe ktorej sa fakturuje, názov diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bol tovar dodaný, alebo stavebné práce vykonané,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - dátum splatnosti faktúry,
 - dátum zdanieľného plnenia,
 - množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh stavebných prác,
 - doklady preukazujúce množstvo odvezeného odpadu na riadenú skládku,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eurách,
 - uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane (resp. prenose daňovej povinnosti),
 - výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
 - vyčíslenú sumu 10 % z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá predstavuje objednávateľom zadržanú sumu v EUR,
 - sumu k úhrade po odpočítaní 10 %-nej zadržanej sumy v EUR,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 7.3 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v štyroch rovnopisoch.

- 7.4 Celkové doučtovanie za zhotovené dielo/časť diela v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná po ukončení diela konečnou faktúrou. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z ceny za dielo bez DPH dojednanej v tejto zmluve v čl. VI. ods. 6.2 do doby protokolárneho odovzdania diela objednávatel'ovi za účelom odstránenia prípadných väd alebo nedorobkov zistených pri preberaní diela objednávatel'om, ktoré budú zapísané v preberacom protokole. Objednávateľ uhradí zadržanú 10 %-nú sumu z ceny za dielo/časť diela bez DPH na základe vystavenej konečnej faktúry zhotoviteľom po protokolárnom prevzatí diela objednávatel'om, po odstránení prípadných väd alebo nedorobkov, ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) a po odovzdaní nevyhnutných dokladov uvedených v tejto zmluve. Objednávateľ do 30 dní po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, uhradí zadržanú 10 %-nú sumu z ceny za dielo/časť diela bez DPH.
- 7.5 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods. 7.2 tohto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Počas doby od vrátenia pôvodnej faktúry do vystavenia novej faktúry lehota splatnosti neplynie.
- 7.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k tejto zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávatel'a z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený zmenu realizovať.

Článok VIII.

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok dojednaných v zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávatel'ovi a tretím osobám, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľ'a pri vykonávaní diela.
- 8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia objednávatel'om. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použitie trval.
- 8.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 8.5 Záručná doba na stavebnú časť diela je 60 mesiacov. Záručná doba zabudovaných alebo dodaných zariadení (technológia a príslušenstvo) s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej výrobcami, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.

Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.

- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.
- 8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcim vyššie uvedenú lehotu 7 dní.
- 8.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do dvoch týždňov, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie, ak sa nedohodne inak.
- 8.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

Článok IX. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.
- 9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:
 - a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, technické listy, návody na obsluhu od materiálových súčastí použitých na diele,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia stavby/diela, porealizačné zamerania a geometrický plán v 3 (troch) vyhotoveniach + CD (vyhotovený podľa Technologického predpisu pre tvorbu a aktualizáciu DTMH – Technologický predpis na tvorbu a aktualizáciu DTMH),
 - c) príslušné časti stavebného denníka,
 - d) doklady o uložení stavebných odpadov na riadenú skládku,
 - e) revíziu správu,
 - f) plán užívania verejnej práce,
 - g) protokoly z vykonania skúšok,
 - h) ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo, jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela.

- 9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený v preberacom protokole stavby.
- 9.4 Dielo má vady, ak
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo

- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

Článok X. SANKCIE

- 10.1 Ak zhotoviteľ, z dôvodov na jeho strane, neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. IV. tejto zmluvy v súlade s termínmi dojednanými v čl. V. ods. 5.1 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 700,00 EUR (slovom: Sedemsto EUR) za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela až do jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to vo výške, určenej v § 1 ods. 1 tohto nariadenia. Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry, a to po dobu do pripísania finančných prostriedkov na základe poskytnutia prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na účet Objednávateľa, z ktorých bude predmetná faktúra hradená a následne po dobu ďalších 7 pracovných dní od pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Objednávateľa.
- 10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VIII. ods. 8.7 alebo 8.8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR) za každý deň omeškania.
- 10.4 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi.
- Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Ohľadom fakturácie a splatnosti náhrady škody platí znenie prvej vety tohto odseku.
- 10.5 Ak zhotoviteľ vopred neoznámí objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.2 alebo 13.3, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak zhotoviteľ a jeho subdodávateľia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) (v prípade, že sa na nich táto povinnosť vzťahuje, alebo sa začne vzťahovať počas platnosti zmluvy) podľa podmienok uvedených v čl. XIII. ods. 13.3 po

celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

- 10.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
- 10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok XI.

ZÁNİK ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 V prípade zániku zmluvy (odsúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.
- 11.2 Zhotoviteľ nesmie, bez oznámenia vážneho dôvodu, z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu dlhšiu ako päť pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 11.3 Objednávateľ môže odsúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa:
- a) ak zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním prác na diele,
 - b) prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. V. tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
 - c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou,
 - d) neprevzatie staveniska v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska,
 - e) ak zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a bol z neho vymazaný.
- 11.4 Zhotoviteľ môže odsúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré sú podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa:
- a) ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 10 dní;
 - b) v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 dní.
- 11.5 Odsúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odsúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odsúpení druhej strane.
- 11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

Článok XII.

VYŠŠIA MOC

- 12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu

a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

- 12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

Článok XIII.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávateľia uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy (okrem dodávateľov tovaru)¹.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 13.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo sa počas platnosti tejto zmluvy na nich začne vzťahovať uvedená povinnosť, potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinní dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.

¹ (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude realizovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez subdodávateľov)

- 13.4 V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XIII. ods. 13.2 a 13.3 tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi sankciu uvedenú v čl. X. ods. 10.5. Odvolaním subdodávateľa nevzniká zhotoviteľovi nárok na zmenu dokončenia diela ani nárok na zmenu ceny diela.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
- 13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 13.7 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá (adresát zásielku neprevzal, adresát je neznámy, adresát sa odsťahovať alebo iná poznámka podobného významu), bude sa považovať za doručení dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok Zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v prípade, ak ich majú aktivované na doručovanie.
- 13.8 Osobné údaje dotknutých osôb (zástupcov zmluvných strán uvedených v tejto zmluve) sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom (objednávateľom) sú k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.
- 13.9 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.10 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), a to v lehote najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie diela. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.

**Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zároveň po splnení odkladacej podmienky, ktorou je podpísanie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky k predmetu tejto zmluvy.. Zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí objednávateľ.
- 14.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
- 14.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
č. 1 Podrobný rozpočet stavebných prác,
č. 2 Zoznam subdodávateľov/Vyhlásenie poskytovateľa,
- 14.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 14.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
- 14.6 Táto zmluva je vypracovaná v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

v Hlohovci dňa

v dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mesto Hlohovec
Mgr. Ivan Baranovič, MPH, v. r.
primátor mesta Hlohovec

.....
PREMONA, s.r.o.
Ing. Ladislav Lörinc, v. r.
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Časť 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie

JKSO

EČO

Miesto

Hlohovec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Hlohovec

Projektant

Zhotoviteľ

PREMONA, s.r.o.

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

4. 4. 2024

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	50 695,42	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	109 291,06	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	19 070,40	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		179 056,87	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	179 056,87
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 179 056,87	35 811,37
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	214 868,24
						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Časť 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 4. 4. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2024-010c	Časť 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie	179 056,87	35 811,37	214 868,24	0,00	179 056,87	0,00	0,00	0,00
SO-08	SO-08 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy	159 986,47	31 997,29	191 983,76	0,00	159 986,47	0,00	0,00	0,00
SO-10	SO-10 Altánok a prvky drobnej architektúry	19 070,40	3 814,08	22 884,48	0,00	19 070,40	0,00	0,00	0,00
Celkom		179056,87	35811,37	214 868,24	0,00	179 056,87	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Časť 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie	JKSO		
Názov objektu	SO-08 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy	EČO		
		Miesto		Hlohovec
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Hlohovec			
Projektant				
Zhotoviteľ	PREMONA, s.r.o.			
Spracoval				
Rozpočet číslo	Dňa	CPV		
	04.04.2024	CPA		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	50 695,42	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	109 291,06	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		159 986,47	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		159 986,47
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 159 986,47		31 997,29
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		191 983,76
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Časť 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie
Objekt: SO-08 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Hlohovec
 Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.
 Miesto: Hlohovec

Spracoval:
 Dátum: 4. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 159 986,471 135,538

1	Poz1POZN.	V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvival. výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastností a parametre.		0,000	0,000	0,000	0,000
---	-----------	--	--	-------	-------	-------	-------

1.1 Inžinierska činnosť spojená s výstavbou 1 150,000 0,000

2	000300021R	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania / v.č.4,5	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000
3	000900023	Vplyv územia - územie so sťaženými výr. podmienkami čistenie komunikácií počas výstavby/pre všetky objekty	eur	1,000	650,000	650,000	0,000

1B Inžinierska činnosť 7 000,000 0,000

4	000400022	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	500,000	500,000	0,000
5	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	6 500,000	6 500,000	0,000

1.5 Buracie práce v.č.2 6 745,247 0,000

6	113107241.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,125 t	m2	701,700	1,349	946,593	0,000
7	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	701,700	5,708	4 005,304	0,000
8	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	701,700	1,675	1 175,348	0,000
9	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	46,900	9,931	465,764	0,000
10	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	46,900	1,675	78,558	0,000
11	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,000	4,912	73,680	0,000

9.7 Presun sutí a poplatky 26 962,715 0,000

12	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	444,966	27,906	12 417,221	0,000
13	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	444,966	28,763	12 798,557	0,000
14	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km (2x)	t	889,932	1,213	1 079,488	0,000
15	979093111.Sx	Uloženie sutiny na skládku	t	444,966	1,500	667,449	0,000

9.8 Skladka Trnava / reg.skladka 11 561,525 0,000

16	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	175,922	22,500	3 958,245	0,000
17	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	181,333	25,000	4 533,325	0,000
18	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	87,713	35,000	3 069,955	0,000

1.1Z Zemné práce -ornica odstránenie 4 055,928 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	188,820	1,138	214,877	0,000
20	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	52,580	2,433	127,927	0,000
21	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	52,600	5,953	313,128	0,000
22	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (celkom do 5km)	m3	105,200	0,518	54,494	0,000
23	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	52,600	1,168	61,437	0,000
24	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	681,200	4,821	3 284,065	0,000

1 Zemné práce 17 697,945 0,000

25	122202202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	211,000	4,312	909,832	0,000
26	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	63,300	1,427	90,329	0,000
27	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	195,000	2,433	474,435	0,000
28	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	195,000	3,981	776,295	0,000
29	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m(17x) skladka do 20km	m3	3 315,000	0,378	1 253,070	0,000
30	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	195,000	0,793	154,635	0,000
31	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné/podla vážnych lístkov	t	370,500	30,000	11 115,000	0,000
32	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	16,000	4,363	69,808	0,000
33	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 294,800	0,530	686,244	0,000
34	17115R1	Hutniaca skúška	ks	6,000	200,000	1 200,000	0,000
35	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny/prísyp okolo obrubníkov	m3	21,600	44,446	960,034	0,000
36	133111101.S	Hĺbenie šachiet tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2, s prehodením do 3m	m3	0,200	41,317	8,263	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 53,893 0,003

37	338172112.S	Osadzovanie stĺpikov so zabetónovaním do vykopaných dier trvalé dopr. značenie	ks	1,000	16,295	16,295	0,000
38	40444000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	1,000	3,901	3,901	0,000
39	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	1,000	0,800	0,800	0,000
40	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/4m, pre dopravné značky	ks	1,000	11,692	11,692	0,001
41	404490008800.S	Hliníková pätko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	1,000	21,205	21,205	0,002

5 Komunikácie 1,003 0,000

42	919741121.S	Ošetrovanie (kropenie) vozoviek zníženiu prašnosti vozoviek	m2	9,200	0,109	1,003	0,000
----	-------------	---	----	-------	-------	-------	-------

5.A A - KONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIA v.č.3 22 961,928 46,920

43	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií hr. 80 mm so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	249,900	20,726	5 179,427	0,000
44	592460008	Dlažba betónová bezšárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná	m2	255,000	21,827	5 565,885	46,920
45	567134313.S	Podklad z podkladového betónu hr. 180 mm- CBGM C12/15	m2	274,900	24,655	6 777,660	0,000
46	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhutn. hr. 250 mm	m2	316,200	16,672	5 271,686	0,000
47	181101102R1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 60MPa	m2	316,200	0,529	167,270	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
B - KOMUNIKACIA PARKOVISKA a PARKOVACIE STATIE						4 742,635	45,016
5.B							
48	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií hr. 80 mm so zriadením lôžka z kameniva hr.40mm	m2	64,600	21,721	1 403,177	0,000
49	5926682 3053	EKOdrain. ekologická dlažba 8 cm sivá (20/20 cm) alebo ekvivalent -drenážna	m2	66,000	16,500	1 089,000	0,000
50	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	64,600	11,427	738,184	0,000
51	564762114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	80,800	15,463	1 249,410	44,838
52	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	80,800	1,964	158,691	0,178
53	693110003700	Geotextília polypropylénová napr. TATRATEx PP GTX 150, šxl 1,75;3,50x150 m, netkaná, TECHNICKÉ TEXTILIE PKTT alebo ekvivalent	m2	96,960	0,567	54,976	0,000
54	181101102R1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 60MPa	m2	93,000	0,529	49,197	0,000
5.C C - CHODNÍK a okap.chodník						37 945,370	0,027
55	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	681,500	15,050	10 256,575	0,000
56	592460010500	Dlažba betónová , rozmer 200x100x60 mm farba ANTRACIT , GRAFIT	m2	696,000	17,117	11 913,432	0,000
Spotreba 50 ks/m2							
57	564772111.R1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	817,800	16,672	13 634,362	0,000
58	289971213.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	817,800	0,546	446,519	0,027
59	693110009	Geotextília proti prerastaniu korenov	m2	834,156	1,350	1 126,111	0,000
60	181101102R2	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa/chodník	m2	817,800	0,695	568,371	0,000
5.D D - Konštr.RAMPA PRE INV.						683,147	6,598
61	582137111R2	Kryt cementobetónový s kĺznymi trňami s povrchovou metličkovou úpravou hr. 180 mm	m2	9,200	42,188	388,130	0,000
62	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	9,200	7,646	70,343	0,058
63	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	9,200	11,203	103,068	2,643
64	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	10,580	10,799	114,253	3,897
65	181101102R3	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením E def 45MPa	m2	10,580	0,695	7,353	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5 463,479	36,972
66	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20-XF4 s bočnou oporou	m	9,500	16,459	156,361	0,000
67	592170003800.S	OBRUBNÍK CESTNÝ SO SKOSENÍM 150X260X1000 MM	ks	9,500	9,765	92,768	0,000
68	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	360,000	6,347	2 284,920	35,731
69	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	364,000	3,867	1 407,588	0,000
70	917831512.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	7,600	18,147	137,917	1,241
71	16541	Palisáda sivá v. 600mm 280/140mm	ks	28,000	8,650	242,200	0,000
Betónová City palisáda s prierezom 12 x 16,5 cm.							
72	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu tr. C 16/20-XF2(SK)-CI0,4	m3	8,055	139,521	1 123,842	0,000
73	915940011.S	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	1,000	10,341	10,341	0,000
74	404490004500.S	Parkovací doraz, dĺžka 550 mm /pre imob.	ks	1,000	7,542	7,542	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9.2 Dopravné značenie TRVALE 268,938 0,002

75	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti objímkami na stĺpiky alebo konzoly v.č.10	ks	2,000	20,538	41,076	0,000
76	404410037215	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	33,154	33,154	0,001
77	404410179464	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V3RA1 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 412x750 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	42,987	42,987	0,001
78	915721512.S	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná v.č.10	m2	5,600	27,093	151,721	0,000

91D Dočasné dopravené značenie 600,000 0,000

79	914812211.S	Montáž, prenájom a demontáž - dočasné dopravené značenie /počas výstavby v.č.11	kpl	1,000	600,000	600,000	0,000
----	-------------	---	-----	-------	---------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV 12 092,718 0,000

80	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 196,588	10,106	12 092,718	0,000
----	-------------	--	---	-----------	--------	------------	-------

Celkom 159 986,471 135,538

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Časť 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie	JKSO		
Názov objektu	SO-10 Altánok a prvky drobnej architektúry	EČO		
		Miesto		Hlohovec
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Hlohovec			
Projektant				
Zhotoviteľ	PREMONA, s.r.o.			
Spracoval				
Rozpočet číslo	Dňa	CPV		
	04.04.2024	CPA		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	19 070,40	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 070,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	19 070,40
		24	DPĽ 20,00 % z 19 070,40	3 814,08
Dátum a podpis	Pečiatka			
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 884,48
		E	Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Časť 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie

Objekt: SO-10 Altánok a prvky drobnej architektúry

Objednávateľ: Mesto Hlohovec

Zhotoviteľ: PREMONA, s.r.o.

Miesto: Hlohovec

Spracoval:

Dátum: 4. 4. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce PSV

19 070,400

0,000

767

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

19 070,400

0,000

1	767621000	Dodávka a montáž altánku, vrátane zemných prác a zakladania a vnútorného vybavenia (stôl, lavice)	kpl	1,000	7 020,000	7 020,000	0,000
2	767629901	Lavička parková s operadlom, 1850x810x645 mm, vrátane zemných prác a zakladania - dodávka a montáž	ks	4,000	1 058,400	4 233,600	0,000
3	767631001	Smetný kôš, oceľový, vrátane zemných prác a zakladania - dodávka a montáž	ks	2,000	1 274,400	2 548,800	0,000
4	767631002	Bicyklový stojan, zinkovaný, pre 5 bicyklov, vrátane zemných prác a zakladania - dodávka a montáž	ks	1,000	558,000	558,000	0,000
5	767631100	Oceľový prístrešok komunálneho odpadu, 1600x5000 mm, zastrešenie trapézovým plechom - dodávka a montáž	ks	1,000	4 380,000	4 380,000	0,000
6	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,100	300,000	330,000	0,000

Celkom

19 070,400

0,000

Zoznam subdodávateľov

p. č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme diela (%)
1.	mmcité SK s.r.o. Brnianska 2, Trenčín, IČO: 36 320 854	Ing. Aleš Bakoš, Súťažná 454/10, 911 05 Trenčín dát. nar.: 06.11.1974 David Karásek, 12, 664 482 Říčany, Česká republika dát. nar.:	Lavička parková – 4 ks, smetný kôš – 2 ks, bicyklový stojan – 1 ks, oceľový prístrešok komunálneho odpadu	40 %
2.	LEMON trade, s.r.o. Družstevná 849, Nižná IČO: 50 753 673	Milan Lemon, Kukučínova 212/39, 027 43 Nižná dát. nar.:	Altánok	34 %

pozn.: v prípade, ak poskytovateľ nebude poskytovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie poskytovateľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa poskytovať bez subdodávateľov

v, dňa

.....
PREMONA, s.r.o.
Ing. Andrej Lőrinc, v. r.
konateľ