



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

**Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej
a modrej infraštruktúry**

Príloha č. 3 Výzvy

ZMLUVA O DIELO č. 12/2024/113

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Senec

Sídlo: Mierové nám. 8, 903 01 Senec

Zástupca: Ing. Pavol Kvál, primátor mesta

IČO: 00 305 065

DIČ: 2020662237

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886

Kontaktná osoba v technických veciach: **ING. LENKA POLIAKOVÁ**

Telefón: **02 20205159**

e-mail: **poliakoval@senec.sk**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HYDROTEAM s.r.o.

Sídlo: Potočná 377/37, 900 84 Báhoň

Zástupca: Ing. Michal Stanovský, konateľ

IČO: 30776023

DIČ: 2020312118

IČ DPH: SK2020312118

Zapísaný: OR MS BAIII, odd. Sro, vl.č. 1934/B

IBAN: SK9811000000002625000130

Telefón: 0905690381

e-mail: stanovsky@hydroteam.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne tiež ako „**zmluvné strany**“, alebo každý z nich samostatne ako „**zmluvná strana**“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „**zmluva**“):



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

Článok I. Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“).
- 1.2 Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**autorský zákon**“).

Čl. II Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa projekt/projektovú dokumentáciu (DUR+DSP/RPD) (ďalej aj ako „PD“) a odborný autorský dohľad projektanta. Názov predmetu zmluvy (zákazky) je „**Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry – projektová dokumentácia**“.

2.2 Podrobný opis predmetu zmluvy (zákazky):

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných prác pre stavebné rekonštrukčné práce pre park s fontánou na Hurbanovej ulici par.č. C-KN 1196, 1120/1, 1197, 1050/2, 1050/21, 986, E-KN 935/3 k.ú. Senec.

Projektová dokumentácia bude zahŕňať projekt krajiny architektúry, projekt statickej a dynamickej dopravy na pozemkoch vo vlastníctve mesta Senec, osvetlenie parku a projekt obnovy fontány. Projektová dokumentácia bude vyhotovená v rozsahu podľa spracovanej štúdie GULDAN ARCHITECTS, 2023 a situácie riešeného územia (riešené územie o rozlohe min. 0,9747 ha), ktoré boli prílohou výzvy pre vypracovanie zákazky. Projektové riešenie bude zahŕňať prvky pre zlepšenie lokálnych podmienok zachytu dažďových vôd, vytvorenie priestoru pre oddych s prvkami pre možnosť ochladenia počas vysokých letných teplôt a celkovo napomôcť rozvoju komunitného života v lokalite.

Súčasťou diela je spracovanie projektu vegetačných a stavebných úprav je plocha medzi ulicami Slovenského Národného povstania a Hurbanova. Jedná sa o priestor momentálne vedený ako park so spevnenými plochami, nefunkčnou fontánou a trávnatými plochami s výsadbou stromov a krov. Súčasťou riešeného územia sú mimo parku aj plochy zelene po oboch stranách bytového domu Hurbanova č. 2-8 a bytových domov na verejnom priestranstve ohraničenom Hurbanovou a Kollárovou ulicou, ktoré sú vymedzené spevnenými plochami momentálne vedené ako trávnaté plochy s výsadbou stromov a krov. Tieto plochy budú slúžiť ako zelené vsakovacie plochy s možnou výsadbou doplnkovej zelene v súlade s konceptom ostatnej časti riešenej zóny.

Predmetom zákazky (výstupom) sú nasledovné činnosti:

- 2.2.1 **Zjednodušená PD v rozsahu potrebnom pre začatie výkonu inžinierskej činnosti (DUR)** v termíne do 1 mesiaca od podpisu ZOD.
Odobzdanie: 6x tlačené vyhotovenia, 1x elektronicky na USB nosiči

- 2.2.2 **Projektová dokumentácia pre stavebné, alebo vodoprávne povolenie v stupni realizačného projektu (RPD)**, resp. ich ekvivalent, ktorá je súčasne aj pre realizáciu stavby bude spracovaná v rozsahu podľa §8 a 9 Vyhlášky MŽP SR, a musí obsahovať najmä stavebno - technické riešenie v rozsahu:

- sprievodnú správu,
- súhrnnú technickú správu,
- situáciu na podklade katastrálnej mapy so zameraním inžinierskych sietí podľa ich vytýčenia v teréne, potvrdenú správcami, ktorá tvorí projektový podklad ako súčasť zadania pre vypracovanie projektovej dokumentácie



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

- koordinačnú situáciu stavebnej a technologickej časti,
- plán terénnych úprav, plán spevnených plôch, plán výsadby rastlín s určením druhov a ich umiestnenia, plán malej architektúry, plán závlahového systému, plán fontány a technológie
- detaily konštrukčných prvkov, plán spevnených plôch komunikácie, plán elektroinštalácie a verejného osvetlenia
- kompletnú projektovú dokumentáciu stavebnej a technologickej časti a ostatných profesií pozostávajúcu z výkresov stavebných konštrukcií, priečných rezov, pohľadov, schém a výkazov,
- vzorové priečne rezy v kritických miestach križovania s inžinierskymi sieťami,
- technologicke projekty, schémy, pozdĺžne profily a orientačný pozdĺžny profil s cieľom stanovenia výškového umiestnenia,
- koordinačnú situáciu inej súbežnej investície a jej odsúhlasenie s príslušným investorom,
- úprava prepojení v existujúcich uzloch po vyvolaných zmenách,
- vyhodnotenie režimu povrchových a podzemných vôd, v prípade potreby je potrebné navrhnuť opatrenia,
- návrh na technológiu výstavby a materiál potrubí, objektov a armatúr; výrobcovia budú bez menovitého určenia s tým, že musia spĺňať príslušné STN a ISO
- konštrukciu zariadenia povrchov navrhovaných spevnených plôch (vozoviek, chodníkov, iných spevnených plôch) odsúhlasenú správcami komunikácií (situácia, priečne rezy a uvedená miera zhutnenia zásypov),
- v samostatnej kapitole bude uvedený vplyv na dopravu a návrh príslušných opatrení
- v prípade potreby prekládky inžinierskych sietí bude vypracovaná projektová dokumentácia prekládky prerokovaná s príslušným správcom,
- hydrotechnické výpočty, statické výpočty, architektúra, objektová skladba
- súčasťou projektu bude plán organizácie výstavby (ďalej len „POV“) s harmonogramom s uvedením predpokladaných lehôt výstavby.

Odobudanie: 6x tlačené vyhotovenia, 1x elektronicky na USB nosiči.

2.2.3 VÝKAZ VÝMER - na základe zhotoviteľom vypracovanej PD (realizačného projektu) dodá zhotoviteľ aj elektronicky v programe Cenkros Plus vypracovaný výkaz výmer (číselné hodnoty množstva zaokrúhlené na tri desatinné miesta a cena na dve desatinné miesta) v editovateľnom formáte excel ako VV rozpočet (ocenený) a súčasne VV (neocenený). Súčasťou zákazky je tiež vyhotovenie výkazu výmer s rozpočtom (ocenený aj neocenený) vo formáte pdf opatrený pečiatkou autorizovanej osoby v súlade s príslušným zákonom. Vyššie uvedené podklady budú verejným obstarávateľom použité pri realizácii procesu verejného obstarávania na výber dodávateľa diela „Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry“.

Odobudanie: 3x tlačené paré opatrené pečiatkou autorizovanej osoby v súlade s príslušným zákonom, 1x elektronicky na USB nosiči vo formáte excel aj pdf, a to ako vyplnený výkaz výmer (rozpočet) a nevyplnený (slepý) výkaz výmer

Evidenciu, zatriedenie a nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby, bude poskytovateľ služby spracovávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov. Náklady súvisiace s odpadmi zahrnie do rozpočtu stavby.

Na základe projektovej dokumentácie, schválenej záverečným prerokovaním, objednávateľ zabezpečí **právoplatné vodoprávne (stavebné) rozhodnutie resp. ohlásenie stavebných prác**



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

a v prípade požiadaviek stavebného úradu zhotoviteľ zapracuje nové skutočnosti a pripomienky do projektu stavby bez zmeny ceny za dielo.

- 2.2.4 Činnosť koordinátora projektovej dokumentácie** (pri realizácii diela budovaného na základe projektovej dokumentácie v zmysle Nariadenia vlády SR na základe samostatnej zmluvy o dielo s budúcim zhotoviteľom diela)
- 2.2.5 Autorský dozor**, (pri realizácii diela), ktorý bude obsahovať úkony asistencie TDI, občasné obhliadky stavby, občasnú účasť na KD, posúdenie alternatívnych riešení od zhotoviteľa, posúdenie referenčných výrobkov. V cene musí byť zahrnutých **min. 40 osobohodín**.
- 2.2.6 Súčinnosť pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa** (v prípade žiadostí o vysvetlenie týkajúcich sa projektovej dokumentácie a rozpočtu)
- 2.2.7 Výkon inžinierskej činnosti**, podanie žiadosti o vydanie príslušného stavebného povolenia s majetko-právnou zložkou zabezpečiť **objednávateľ**.

Projektová dokumentácia na každom stupni musí spĺňať podmienky predpísané príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN.

Opis zákazky bol prílohou výzvy na predkladanie ponúk v procese verejného obstarávania, ktorého úspešným poskytovateľom služby sa stal zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu má uvedený dokument zhotoviteľ k dispozícii a je oboznámený s jeho obsahom, čo zhotoviteľ potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že mu objednávateľom boli pred podpisom zmluvy poskytnuté všetky informácie a podklady potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu diela.

Čl. III Čas plnenia

- 3.1 Dielo špecifikované v článku II tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných lehotách na vykonanie jednotlivých častí diela:

Činnosť	Lehota na dodanie jednotlivých častí diela
Zjednodušená PD v rozsahu potrebnom pre začatie výkonu inžinierskej činnosti	Do 1 mesiaca od podpisu ZOD
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie/realizačný projekt vrátane Výkazu výmer - Rozpočet (ocenený) a neocenený	Do 3 mesiacov od podpisu ZOD
Autorský dozor (min. 40 osobohodín)	Počas realizácie výstavby. Odhadovaný čas realizácie je 52 týždňov.

- 3.3 Pripomienky budú zapracované priebežne, **najneskôr do 2 týždňov** od ich protokolárneho dodania posledného vyjadrenia, ktorého sa pripomienky relevantne týkajú.
- 3.4 Spracovanie rozpočtu a výkaz výmer budú dopracované po zapracovaní pripomienok z výkonu inžinierskej činnosti. **Objednávateľ dodá do 35 dní** odo dňa odovzdania skrátenej projektovej dokumentácie pripomienky z výkonu inžinierskej činnosti.
- 3.5 Ak posledný deň lehoty podľa bodu 3.2 tohto článku dopadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

- 3.6 Dielo sa pre posúdenie dodržania termínu na jeho vykonanie považuje za ukončené jeho odovzdaním objednávateľovi a za dodané jeho protokolárnym prevzatím, pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva výslovne inak. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo alebo jeho časť prevziať, pokiaľ vykazuje zjavné vady a nedorobky, ktoré bránia jeho použitiu, alebo je dielo vykonané v rozpore s pokynmi objednávateľa alebo zmluvou. Protokolárnym prevzatím diela alebo jeho časti objednávateľom nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zmeniť, doplniť, opraviť alebo inak dopracovať dielo alebo jeho časť podľa pripomienok objednávateľa a/alebo orgánu verejnej moci (napr. stavebný úrad).
- 3.7 Termín dodania diela alebo jeho časti sa predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemôže pokračovať vo vykonávaní diela z dôvodov na strane objednávateľa (napr. neposkytnutie súčinnosti), pokiaľ na túto skutočnosť objednávateľ písomne upozornil bez zbytočného odkladu po jej vzniku.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na existenciu každej prekážky, pre ktorú nie je schopný pokračovať v plnení zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, kto prekážku zaviniel, a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia.
- 3.9 Akýkoľvek pokyn objednávateľa súvisiaci s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť písomný a zhotoviteľovi doručený, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak. Objednávateľ je oprávnený organizovať osobitné stretnutia zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa, príp. ďalších prizvaných osôb (technické rady), predmetom ktorých bude prejednanie aktuálnych otázok prípravy projektovej dokumentácie a vykonávania diela, na ktorých bude objednávateľ oprávnený ukladať zhotoviteľovi pokyny podľa prvej vety tohto bodu. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa každej technickej rady zvolanej objednávateľom. Objednávateľ zvolá technickú radu písomne (postačuje i elektronicky e-mailom), minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 3.10 Dňom odovzdania dokončenej časti projektu/projektovej dokumentácie v jednom vyhotovení objednávateľovi sa začína preberacie konanie, účelom ktorého je posúdenie skutočnosti, či dielo diela spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti vymienené v tejto zmluve.
- 3.11 Preberacie konanie je ukončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak. Preberací protokol sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jedno vyhotovenie.
- 3.12 Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť odovzdanú časť diela v lehote do **piatich (5) pracovných dní** odo dňa jej prevzatia od zhotoviteľa a v tejto lehote podpísať preberací protokol alebo písomne oznámiť výhrady voči dielu s uvedením lehoty, v ktorej majú byť vady odstránené.
- 3.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote určenej objednávateľom podľa bodu 3.12 tejto zmluvy, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (5) pracovných dní, vady diela odstrániť a odovzdať objednávateľovi opravené dielo.
- 3.14 Objednávateľ sa zaväzuje opravené dielo opätovne posúdiť podľa bodu 3.12 tejto zmluvy.
- 3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu dodať objednávateľovi zvyšné vyhotovenia príslušnej časti diela.

Čl. IV Cena diela

- 4.1 Cena za dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Cena celého diela a ceny za jednotlivé časti diela sú nasledovne:



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

V cene diela je zahrnutý i objednávatelom požadovaný počet vyhotovení jednotlivých častí diela

P.č.	Názov	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1.	Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni realizačnej dokumentácie (DUR + RPD) vrátane VV rozpočet (ocenený) a výkazu-výmer (slepý)	28.500	5.700	34.200
2.	Autorský dozor (min. 40 osobohodín)	1.800	360	2.160
3.	Projektový koordinátor	2.950	590	3.540
4.	Súčinnosť pri verejnom obstarávaní zhotoviteľa	950	190	1.140
	Cena celkom za predmet zákazky	34.200	6.840	41.040

v rozsahu uvedenom v článku II. zmluvy.

- 4.2 Cena zahŕňa aj zmeny alebo doplnky po dodaní diela, ktoré budú požadované objednávatelom z dôvodu väd diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľom, ako aj zmeny, doplnenia a opravy diela požadované orgánmi verejnej správy pri vydávaní príslušných rozhodnutí a povolení potrebných k výstavbe na základe diela vyhotoveného zhotoviteľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmeny, doplnky a opravy diela podľa tohto bodu 4.2 vykonať na vlastné náklady v lehote do štrnásť (14) dní od prijatia písomnej požiadavky na ich realizáciu, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej lehote.
- 4.3 V cene za dielo sú započítané všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonaním diela, a to najmä, avšak nie výlučne, náklady súvisiace s dopravou na miesto plnenia zmluvy, poistenie, subdodávky, profesie, mzdy, administratívne náklady a pod.
- 4.4 V cene diela, v rozsahu 40 voľných hodín, sú zahrnuté aj práce navyč, vyvolané (i) dodatočnými požiadavkami objednávatela nad rámec zmluvy alebo (ii) technickými dôvodmi opravy, zmeny, doplnenia alebo inej úpravy diela, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy a zhotoviteľ nemal možnosť tieto dôvody zistiť pred uzavretím zmluvy, a to ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 4.5 V prípade požiadavky objednávatela na práce navyč podľa bodu 4.4(i) je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní od prijatia požiadavky objednávatela oznámiť písomne objednávatelovi časovú náročnosť požadovaných prác navyč a vplyv prác navyč na dodržanie lehoty na dodanie diela podľa bodu 3.2 zmluvy. Na základe informácie od zhotoviteľa následne objednávatel rozhodne, či práce navyč objedná.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný objednávatela informovať o potrebe vykonania prác navyč podľa bodu 4.4(ii) z technických dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy a zhotoviteľ nemal možnosť tieto dôvody zistiť pred uzavretím zmluvy, a to v lehote do piatich (5) pracovných dní, odkedy sa o takejto potrebe dozvedel alebo podľa okolností dozvedieť mohol.
- 4.7 Práce navyč podľa bodu 4.4, po vyčerpaní voľných 40 hodín, je zhotoviteľ oprávnený a povinný vykonať na základ osobitnej písomnej objednávky objednávatela na ich vykonanie, ktorej bude predchádzať písomná ponuka zhotoviteľa, zahŕňajúca okrem skutočností uvedených v bode 4.5 aj informáciu o cene za práce navyč.
- 4.8 Akékoľvek práce navyč je zhotoviteľ oprávnený vykonať až na základe písomnej objednávky objednávatela. Práce navyč vykonané zhotoviteľom bez objednávky nie je objednávatel povinný prevziať, ani uhradiť.



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

Čl. V Platobné podmienky

5.1 Fakturácia bude nasledovná:

1. Prvá faktúra vo výške 30% z ceny diela položka č. 1 Čl. IV, ods. 4.1 bude fakturovaná po dodaní zjednodušenej projektovej dokumentácie pre začatie výkonu inžinierskej činnosti,
 2. Druhá faktúra vo výške 60 % z ceny diela položka č. 1 Čl. IV, ods. 4.1 bude fakturovaná po dodaní kompletnej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu,
 3. Záverečná faktúra vo výške 10% z ceny diela položka č. 1 Čl. IV, ods. 4.1 bude fakturovaná po zapracovaní pripomienok z výkonu inžinierskej činnosti a spracovaní stavebného rozpočtu a výkazu výmer.
 4. Položky č. 2-4 sa vzťahujú na činnosť po dodaní projektovej dokumentácie, budú fakturované a uhradené až v prípade použitia projektovej dokumentácie v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa a realizácii diela.
- 5.2 Zhotoviteľ po ukončení každej časti diela podľa bodu 3.2 - tabuľka tejto zmluvy, nie však skôr ako bude príslušná časť diela protokolárne objednávateľom prevzatá, vystaví objednávateľovi faktúru za príslušnú časť diela. Faktúru za autorský dozor vystaví zhotoviteľ po odovzdaní stavby a podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.
- 5.3 Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej časti diela.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa bodu 4.1 tejto zmluvy - tabuľka na základe faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa.
- 5.5 V prípade, ak faktúra nebude nezodpovedať po vecnej a formálnej stránke tejto zmluve alebo všeobecne záväzných predpisom, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- 5.6 Splatnosť všetkých faktúr je do 15 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odpísaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa.

Čl. VI Prechod vlastníckych práv k dielu a autorské práva k dielu

- 6.1 Vlastníctvo k vyhotovenému dielu alebo jeho časti prechádza na objednávateľa po jeho dodaní objednávateľovi a súčasne po pripísaní ceny za príslušnú časť diela na účet zhotoviteľa.
- 6.2 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň dodania poslednej časti diela, vráti objednávateľovi.
- 6.3 Zhotoviteľ ako nositeľ majetkových autorských práv k dielu udeľuje objednávateľovi touto zmluvou súčasne súhlas na použitie diela na účely, na ktoré je vyhotovené, a to najmä na účel revitalizácie parku na Hurbanovej ulici v Senci. Zhotoviteľ zároveň udeľuje objednávateľovi oprávnenie dielo rozdeliť, spojiť s iným dielom alebo ho zmeniť, či upraviť podľa svojho uváženia a potrieb.
- 6.4 Súhlas podľa bodu 6.3 tejto zmluvy poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi na celú dobu trvania autorských práv k dielu, pre teritoriálne neobmedzené územie, pričom cena za poskytnutie súhlasu (licenciu) je zahrnutá v cene za dielo podľa článku IV zmluvy. Objednávateľ je zároveň oprávnený poskytnúť sublicenciu na použitie diela tretím osobám v rozsahu, v akom toto oprávnenie sám nadobudol touto zmluvou.



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

Čl. VII

Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

- 7.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti, má objednávatel' právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej časti diela, za každý deň omeškania. Rovnakú pokutu je objednávatel' oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj v prípade omeškania zhotoviteľa s plnením svojich povinností vyplývajúcich z bodov 3.13, 3.15, 4.2, 4.5 a 4.6 tejto zmluvy.
- 7.2 V prípade omeškania objednávatel'a s plnením peňažných záväzkov má zhotoviteľ právo účtovať objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny príslušnej časti diela, za každý deň omeškania.
- 7.3 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho dodania objednávatel'a a tieto sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady a nebezpečenstvo v lehotách uvedených v zmluve.
- 7.5 Zhotoviteľ bude bez zbytočného odkladu informovať objednávatel'a o akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny dokončenia. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na objednávatel'a.

Čl. VIII

Zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.
- 8.2 Objednávatel' môže od tejto zmluvy odstúpiť:
 - a) ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborné a kvalitatívne požiadavky kladené na dielo, alebo ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
 - b) ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať termín dodania diela alebo jeho častí,
 - c) ak to je uvedené výslovne v tejto zmluve,
 - d) podľa zákona.
- 8.3 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
 - a) ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou ceny za dodané dielo viac ako 15 dní,
 - b) ak to je uvedené výslovne v tejto zmluve,
 - c) podľa zákona.
- 8.4 Deň odstúpenia od zmluvy je deň, kedy zmluvná strana obdržala písomné oznámenie druhej zmluvnej strany o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy zaniká zmluva v deň odstúpenia od zmluvy.
- 8.5 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, zhotoviteľ bude rozpracované dielo ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávatel'ovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti. Miera rozpracovanosti diela bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o miere rozpracovanosti diela do pätnásť (15) pracovných dní od odstúpenia od zmluvy, cena bude určená súdnym znalcom.
- 8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť aj písomnou dohodou.



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

Čl. IX Doručovanie

- 9.1 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa tejto zmluvy (ďalej len „**oznámenie**“), bude urobené v písomnej forme a bude sa považovať za doručené, ak bude doručené osobne alebo poštovou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade neúspešného doručenia oznámenia doporučenou listovou zásielkou z akéhokoľvek dôvodu (napr. zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát neznámy a pod.), sa piaty (5.) kalendárny deň preukázateľného odoslania zásielky bude považovať za deň riadneho doručenia. Akékoľvek oznámenie podľa tejto zmluvy bude považované za riadne doručené aj vtedy, ak adresát odmietne prevziať takéto oznámenie, a to dňom jeho odmietnutia.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomné oznámenia môžu byť zasielané aj prostredníctvom e-mailu, a to z e-mailových adries zmluvných strán uvedených v záhlaví zmluvy na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy. Prostredníctvom e-mailu nie je možné doručovať oznámenia majúce vplyv na trvanie zmluvy, t.j. najmä odstúpenie od zmluvy. V prípade doručovania oznámení prostredníctvom e-mailu sa považujú oznámenia za doručené nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní o 09:00 hod.
- 9.3 Každá zo zmluvných strán je povinná do 3 pracovných dní oznámiť zmenu adresy a e-mailu, ako aj iných údajov, uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. Takéto oznámenie je možné uskutočniť jednostranne bez nutnosti zmeny zmluvy vo forme dodatku.

Čl. X Záverečné ustanovenia

- 10.1 Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 10.2 Zhotoviteľ aj objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri vykonávaní diela a bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ich neposkytne tretej osobe.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť oprávneným osobám výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovením diela a s poskytovanými činnosťami podľa tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti zmluvy, aj po jej ukončení. Oprávnenými osobami sú najmä, no nie výlučne: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu a nimi poverené osoby, osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode zmluvy.
- 10.4 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným a očíslovaným dodatkom k tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 10.5 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) exemplároch, z ktorých tri (3) exempláre dostane objednávateľ a jeden (1) exemplár dostane zhotoviteľ.



Mesto Senec
Mierové námestie 8
903 01 Senec

HYDROTEAM
sídlo: Potočná 377/37, 900 84 Báhoň

Projekt Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec - implementácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry

10.7 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne, na znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

10.8 Prílohy zmluvy:

1. Návrh na plnenie kritérií zhotoviteľa zo dňa 19.4.2024

Za objednávateľa:

V Senci, dňa 03.07.2024

[Redacted signature area]

Ing. Pavol Kvál
primátor mesta Senec



Za zhotoviteľa:

V Báhoňi dňa 25.6.2024

[Redacted signature area]

Ing. Michal Stanovský
konateľ

HYDROTEAM
sídlo: Potočná 377/37, 900 84 Báhoň