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ZMLUVA O DIELO č. ..................... 
uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ : Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 

 sídlo :  Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 

 IČO :  00 603 520 

 štatutár :  Dana Čahojová, starostka 

 DIČ :  20 2091 9164 

 IČ DPH :  nie je platiteľom DPH 

 bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s. 

 číslo účtu (IBAN) :  SK19 5600 0000 0018 0414 3001 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 a 

 

1.2 Projektant : POX, s.r.o  

sídlo : Opletalova 98, 841 07 Bratislava 

IČO : 50968785 

 zápis : OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 121043/B 

 DIČ : 2120550168 

 IČ DPH : SK2120550168 

 bankové spojenie :   

 číslo účtu (IBAN) :   

 (ďalej len „projektant“)  

(ďalej objednávateľ a projektant spolu len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Projektant sa zaväzuje, že pre objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy, vrátane jej 

príloh, vykoná dielo s názvom: „Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia 

energetickej náročnosti prevádzky školy“ spočívajúce vo vypracovaní projektovej 

dokumentácie v rozsahu UNIKA 2024 a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

STN a touto zmluvou, v dvoch stupňoch (ďalej spolu len „projektová dokumentácia“), ktorá 

bude slúžiť ako podklad pre správne konanie na príslušnom stavebnom úrade a následne na 

realizáciu stavebných prác na obnove stavby so súpisným číslom 419, nachádzajúcej sa na 

pozemkoch registra “C“ KN s parcelnými číslami 2205 a 2206, v katastrálnom území Karlova 

Ves, na Karloveskej ulici č. 61 v Bratislave  (ďalej len „dielo“) a projektant tiež vykoná občasný 

odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavebných prác na diele podľa projektovej 

dokumentácie (ďalej len „autorský dohľad“, ďalej projektová dokumentácia a autorský 

dohľad spolu len „predmet zmluvy“). 
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2.2 Projektant sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná riadne a včas, s potrebnou odbornou 

starostlivosťou, na svoje náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Pri jeho realizácii 

bude postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa, 

v súlade s touto zmluvou a jej prílohy, ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými technickými a hygienickými normami. Projektant sa taktiež zaväzuje, že 

všetky materiály a technológie použité v projektovej dokumentácii budú spĺňať parametre 

potrebné pre výber zhotoviteľa na zrealizovanie diela prostredníctvom verejného obstarávania, 

pričom projektantom zvolené materiály a technológie budú musieť mať na relevantnom trhu 

konkurenciu v podobe viacerých výrobcov a vo výkaze výmer prác a materiálov budú označené 

len svojim popisom, nie konkrétnou značkou. 

2.3 Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy 

v rozsahu potrebnom pre stavebné povolenie, pre realizáciu a tiež pre ponuku na výber 

zhotoviteľa diela. Projektová dokumentácia bude spracovaná na ucelené časti - textová časť, 

výkresová časť a rozpočet vrátane atypických detailov a bude: 

- obsahovať náležitosti podľa § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov, potrebné pre účely stavebného konania, pre ponuku na výber zhotoviteľa diela 

v procese verejného obstarávania a na realizáciu diela podľa platných technických noriem, 

- vypracovaná podľa výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pre Program 

Slovensko 2021-2027 s názvom „Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania 

OZE vo verejných budovách“, kód výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR, opatrenia 

2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov a 2.2.2 Podpora využívania OZE 

v systémoch zásobovania energiou, 

- vypracovaná podľa požiadaviek špecifikovaných v prílohách tejto zmluvy, 

- obsahovať zapracovanie opodstatnených požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií, 

ktoré vyplynú z prerokovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, 

- vychádzať zo zamerania skutkového stavu projektantom,  

- obsahovať riešenie hĺbkovej obnovy diela v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z.  o energetickej 

efektívnosti  a zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov  a 

nadväzujúcich vykonávacích predpisov  pozostávajúce z významnej obnovy budovy a 

významnej obnovy technického zariadenia budovy, 

- obsahovať riešenie zlepšenia energetickej hospodárnosti diela s cieľom optimalizovania 

vnútorného prostredia v budovách a zníženia emisií oxidu uhličitého z prevádzky budov, 

- riešiť zateplenie obvodového plášťa, strechy ako aj odstránenie tepelných mostov, 

- riešiť obnovu technického zariadenia diela v rozsahu modernizácie technických zariadení, 

ktoré budú mať vplyv na zníženie energetickej náročnosti a to najmä vykurovacieho 

systému, vetracieho systému, systému prípravy teplej vody, inštalácie systémov merania a 

riadenia, inštalácie zariadení na využívanie OZE (obnoviteľné zdroje energie) pre spotrebu 

v budove, riešiť zníženie spotreby tepla pri posudzovaní najoptimálnejšej kompletnej 

rekonštrukcii obvodového plášťa (strecha, fasáda, výplne otvorov a s návrhom tieniacej 

techniky) a kompletnej elektroinštalácie, 

- obsahovať podrobnosti na realizáciu diela v nasledovnej štruktúre a to najmä: 

A Sprievodná správa 

B Súhrnná technická správa 

C  Celková situácia stavby (zastavovací plán) 

D Koordinačný výkres stavby 

E Dokumentácia stavebného objektu (stavebná časť) 

F  Projekt organizácie výstavby 

G  Dokumentácia prevádzkových súborov (technologická časť) 

H   Celkové náklady stavby  

I    Doklady. 

2.4 Projektant sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v nasledovných etapách:  
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2.4.1 zameranie objektu, digitalizácia podkladov, pasportizácia a overenie technickej 

infraštruktúry objektu, zdrojov energií a inžinierskych sietí, energetický certifikát  

(súčasný stav), dokumentácia stavby pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) 

a inžinierska činnosť - získanie súhlasov a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií za 

účelom vydania stavebného povolenia  pre dielo, 

2.4.2 realizačný projekt (ďalej len „DRS“) a energetický certifikát (nový stav), 

2.4.3 autorský dohľad.  

2.5 Projektant sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek 

uvedených v tejto zmluve, vrátane jej príloh v slovenskom jazyku a v nasledovnej forme: 

- bez rozpočtu – 6 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na nosiči (USB) vo formáte 

.dwg, .doc, .xls a .pdf, 

- len rozpočet – 1 x v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme na nosiči (USB) 

v editovateľnom formáte .xls a .pdf. 

2.6 Projektant sa zaväzuje vykonať autorský dohľad, ktorý zahŕňa činnosti predovšetkým: 

- poskytovanie vysvetlenia potrebného na vypracovanie zhotoviteľskej (dodávateľskej/ 

dielenskej) dokumentácie,  

- zabezpečenie zosúladenia dokumentácie dočasných objektov zariadenia staveniska, 

prípadne dokumentácie úprav trvalých objektov na účely zariadenia staveniska, so 

základným riešením zariadenia staveniska podľa časti projektu organizácie výstavby,   

- zabezpečenie účasti na stavebnom konaní,  

- zabezpečenie účasti na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,  

- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytnutím vysvetlení potrebných  pre plynulosť výstavby,  

- zabezpečenie posúdenia návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovávaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších 

údajov a ukazovateľov,   

- vyjadrovanie sa k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a práce naviac oproti 

projektovej dokumentácii,  

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,  

- zúčastňovanie sa na operatívnych poradách vedenia stavby,  

- zúčastňovanie sa kontrolných porád zástupcov štatutárnych orgánov účastníkov výstavby,  

- zabezpečenie úprav plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podkladu, ktorý 

obsahuje informácie o BOZP, ktoré je potrebné zohľadňovať pri ďalších prácach v 

dôsledku prípadných zmien v priebehu prác,  

- priebežné spracovávanie kontrolného zostavenia nákladov, dokončenie záverečného 

zostavenia nákladov, najneskôr do začatia aktu odovzdania a prevzatia stavby,  

- spolupracovanie s autorizovaným geodetom projektanta,  

- spolupracovanie so stavbyvedúcim, technickým dozorom a zhotoviteľom realizačných 

projektov. Hlavným komunikačným prostriedkom pri realizácii tejto spolupráce je 

stavebný denník,  

- účasť na komplexnom vyskúšaní,  

- účasť na garančných skúškach, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí,   

- účasť na kolaudačnom konaní. 
2.7 Projektant sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien 

rozpracovanú projektovú dokumentáciu priebežne, minimálne však 1x za 3 týždne počas jej 

zhotovovania a to prvýkrát najneskôr do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy a poslednýkrát 

najneskôr 5 dní pred jej plánovaným odovzdaním. 

2.8 Projektant sa zaväzuje byť súčinný v procese prípravy a posudzovania žiadosti o finančný 

príspevok/grant podľa popisu obsiahnutého v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

2.9 Projektant sa zaväzuje vykonávať súčinnosť v procese verejného obstarávania podľa popisu 

obsiahnutého v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
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2.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas vykonaný, dokončený a odovzdaný predmet 

zmluvy zaplatí projektantovi v zmluve dohodnutú cenu v termínoch v nej určených. 

 

Článok III 

Čas, miesto plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

3.1 Projektant je povinný: 

a) vykonať a riadne odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie (DSP) podľa ods. 2.5 tejto zmluvy v termíne do 4 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy, 

b) vykonať a riadne odovzdať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu 

stavby (DRS) podľa ods. 2.5 tejto zmluvy v termíne do 3 mesiacov od odovzdania DSP, 

c) vykonávať autorský dohľad nad dodržiavaním súladu stavebných prác na diele s 

projektovou dokumentáciou počas ich realizácie a to od odovzdania staveniska až do 

prevzatia diela zo strany objednávateľa po riadnom skončení stavebných prác. 

3.2 Miestom odovzdania projektovej dokumentácie je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy, pokiaľ objednávateľ neurčí inak, o čom je však povinný prostredníctvom oprávneného 

zástupcu informovať projektanta v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 

2 pracovné dni. Stavebné práce, pri ktorých bude projektant zabezpečovať autorský dohľad, sa 

budú realizovať na stavbe so súpisným číslom 419, nachádzajúcej sa na pozemkoch registra 

“C“ s parcelnými číslami 2205 a 2206, v katastrálnom území Karlova Ves, na Karloveskej ulici 

č. 61 v Bratislave. 

3.3 Objednávateľ je povinný vyzvať projektanta ku konkrétnej činnosti v rámci autorského dohľadu 

vždy v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 pracovné dni. 

3.4 Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie bude zmluvnými stranami písomne 

potvrdené ich oprávnenými zástupcami, ktorí podpíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí 

projektovej dokumentácie (ďalej len „protokol o projektovej dokumentácii“). Autorský 

dohľad sa považuje za ukončený dňom prevzatia diela zo strany objednávateľa po riadnom 

skončení stavebných prác, kedy súčasne dôjde zo strany projektanta aj k odovzdaniu 

vyznačených zmien v overenej projektovej dokumentácii objednávateľovi, ku ktorým došlo 

počas uskutočňovania stavebných prác, o čom oprávnení zástupcovia zmluvných strán a budúci 

zhotoviteľ vyhotovia a podpíšu písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len 

„protokol o prevzatí diela“).  

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie 

ich vzájomného kontaktu a riadnu realizáciu tejto zmluvy sú:  

 

a) za objednávateľa: 

meno a priezvisko :  

e-mail :  

telefónne číslo :  

 

b) za projektanta:  

meno a priezvisko :  

e-mail :  

telefónne číslo :  

 

3.6 Prevzatie projektovej dokumentácie je objednávateľ oprávnený odmietnuť v prípade úplného 

alebo čiastočného nesplnenia podmienok stanovených touto zmluvou. 
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3.7 Do doby odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi nesie projektant 

zodpovednosť za škodu na projektovej dokumentácii ako aj nebezpečenstvo jej straty či 

náhodného zhoršenia jej kvalitatívnych vlastností. Projektant je povinný odovzdať 

objednávateľovi projektovú dokumentáciu, ako aj vyznačenie zmien v overenej projektovej 

dokumentácii, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavebných prác v stave 

zodpovedajúcom tejto zmluve. 

3.8 Podmienkou plnenia zmluvných termínov zo strany projektanta je riadne a včasné 

spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že 

v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy poskytne projektantovi nevyhnutnú súčinnosť a to 

najneskôr do 3 pracovných dní od žiadosti projektanta. Po dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti nie je projektant v omeškaní so splnením povinnosti, pre 

splnenie ktorej je spolupôsobenie objednávateľa nevyhnutné.  

 

Článok IV 

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky   

 

4.1 Cena za predmet zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z., ako cena konečná, v ktorej sú už zahrnuté všetky náklady potrebné na plnenie 

predmetu zmluvy a projektant nemá právo na navýšenie tejto ceny, zmenu termínov, nárokov 

a podmienok jej uplatnenia. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady projektanta vynaložené na 

vykonanie predmetu zmluvy, vrátane nákladov na zmeny a doplnky súvisiace s akýmikoľvek 

vadami projektovej dokumentácie alebo vyznačením zmien v overenej projektovej 

dokumentácie, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavebných prác, ako aj cestovné a iné 

náklady nevyhnutné na riadne vykonanie všetkých činností potrebných k riadnemu splneniu 

predmetu zmluvy. 

4.2 Celková cena za predmet zmluvy predstavuje: 

 cena bez DPH : 68.800,- EUR, 

 DPH 20 % :  13.760,- EUR, 

 celková cena vrátane DPH : 82.560,- EUR 

(slovom: osemdesiatdvatisícpäťstošesťdesiat eur) (ďalej len „celková cena“), pričom ide 

o cenu pevnú, konečnú a nemennú.  

Z celkovej ceny predstavuje cena za projektovú dokumentáciu vrátane DPH sumu vo výške 

73.200,- EUR a cena za autorský dohľad vrátane DPH sumu vo výške 9.360,- EUR. 

4.3 Projektant je povinný vystaviť objednávateľovi celkovo tri faktúry a to: 

a) faktúru za zhotovenie a dodanie  projektovej dokumentácie (DSP) v celkovej výške 

32.400,- EUR a to do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia DSP 

a podkladov/dokumentov podľa bodu 2.4.1, prílohou ktorej musí byť podpísaný protokol 

o projektovej dokumentácii, 

b) faktúru za zhotovenie a dodanie  projektovej dokumentácie (DRS) v celkovej výške 

40.800,- EUR a to do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia DRS 

a dokumentov podľa bodu 2.4.2, prílohou ktorej musí byť podpísaný protokol 

o projektovej dokumentácii, 

c) faktúru za výkon autorského dohľadu v celkovej výške 9.360,- EUR a to do 15 dní odo 

dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela po skončení stavebných prác a odovzdaní 

vyznačených zmien v overenej projektovej dokumentácii, ku ktorým došlo počas 

uskutočňovania stavebných prác, prílohou ktorej musí byť protokol o prevzatí diela. 
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4.4 Lehota splatnosti faktúr podľa ods. 4.3 tejto zmluvy je 30 dní odo dňa ich riadneho a 

preukázateľného doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia faktúry sa považuje deň 

vyznačený na pečiatke podateľne objednávateľa alebo deň doručenia zásielky.  

4.5 Projektantom vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu, ako aj 

označenie tejto zmluvy s uvedením aj jej čísla u objednávateľa. 

4.6 Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru projektantovi na doplnenie, resp. prepracovanie v 

prípade chybného vyúčtovania ceny, absencie prílohy alebo nesprávneho uvedenia iných 

údajov alebo náležitostí, pričom nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa 

doručenia správnej faktúry objednávateľovi. 

4.7 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej 

zmluvnej strane na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Žiadny nárok a ani právo plynúce z tejto 

zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom.  

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet zmluvy nebude poskytnutý preddavok od 

objednávateľa.  

4.9 Ak sa zmluvné strany po uzavretí tejto zmluvy dohodnú na obmedzení rozsahu predmetu 

zmluvy, tak objednávateľ je povinný zaplatiť zaň len primerane zníženú cenu. Ak sa zmluvné 

strany naopak dohodnú na rozšírení predmetu zmluvy, s ktorým táto zmluva nepočítala, tak 

objednávateľ je povinný za dodržania podmienok tejto zmluvy a všeobecne záväzných 

právnych predpisov zaplatiť cenu primerane zvýšenú. Takéto zmeny sa môžu realizovať len 

pod podmienkou dodržania § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok V 

Prechod vlastníckeho práva 

 

5.1  Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k projektovej dokumentácii ako aj následne 

vyznačeným zmenám v overenej projektovej dokumentácii, ku ktorým došlo počas 

uskutočňovania stavebných prác sa okamihom podpisu príslušného protokolu, t. j. protokolu 

o projektovej dokumentácii a protokolu o prevzatí diela stáva vlastníctvom objednávateľa, čím 

nie sú dotknuté práva projektanta podľa Autorského zákona. 

 

Článok VI 

Licenčné podmienky  

 

6.1 Projektant na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 

dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konanie 

predchádzajúce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa diela v procese verejného 

obstarávania, následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce na diele a ich zazmluvnenie 

ako aj kolaudáciu diela. V budúcnosti môže tiež slúžiť ako podklad pre prípadnú inú projektovú 

dokumentáciu či správne konanie v súvislosti s prípadnými ďalšími stavebnými prácami na 

diele. 

6.2 Projektant vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a projektant je 

oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa 

tohto článku. 

6.3 Projektant poskytuje objednávateľovi licenciu podľa tejto zmluvy k projektovej dokumentácii 

bezodplatne. 
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6.4 Projektant udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie projektovej dokumentácie v 

neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom počte vyhotovení, na účely dohodnuté v tejto 

zmluve a to najmä na:  

a) vyhotovenie rozmnoženiny,  

b) verejné vystavenie, 

c) verejný prenos. 

6.5 Projektant udeľuje objednávateľovi licenciu bez územného a personálneho obmedzenia, na 

dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

6.6 Projektant vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie projektovej dokumentácie (sublicenciu) v rozsahu jemu udelenej licencie ako aj 

postúpiť práva z licencie udelenej touto zmluvou na tretiu osobu. 

6.7 Poskytovaná licencia podľa tejto zmluvy je výhradná. 

 

Článok VII 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

7.1 Projektant zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa podmienok 

dojednaných v tejto zmluve, zodpovedá podkladom predložených objednávateľom, riadi sa 

faktickým stavom, s ktorým sa projektant riadne oboznámil a tiež východiskovými podkladmi 

objednávateľa, zodpovedá všetkým príslušným technickým normám a všeobecne záväzným 

právnym predpisom a nemá žiadne vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 

schopnosť jej používania zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným spôsobom. 

7.2 Projektant vykonáva pri plnení predmetu zmluvy projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť 

a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, ako aj autorského dohľadu. Projektant sa 

zaväzuje postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou.  

7.3 Projektant zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej prevzatia 

objednávateľom. Za vady, ktoré sa vyskytnú po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 

zodpovedá projektant vtedy, keď boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.4 Projektant nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov od objednávateľa a projektant ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa no ten trval na ich použití. 

7.5 Pre prípad vád na predmete zmluvy, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, má objednávateľ mimo 

iných zákonných nárokov aj právo požadovať odstránenie týchto vád a projektant je v takom 

prípade povinný ich bezodplatne, najneskôr však do 7 pracovných dní odstrániť; ustanovenia o 

náhrade škody týmto nie sú dotknuté.  

7.6 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť pri projektovej dokumentácii dňom podpisu 

protokolu o projektovej dokumentácii a pri autorskom dohľade dňom podpisu protokolu 

o prevzatí diela. 

7.7 Nároky z vád je objednávateľ povinný uplatniť u projektanta bezodkladne po zistení vady, a to 

v písomnej forme, aj s presným uvedením popisu danej vady.  

 

Článok VIII 

Spolupôsobenie zmluvných strán 

  

8.1 Objednávateľ poskytne projektantovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie 

spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov a údajov nevyhnutných pre riadne 

splnenie predmetu zmluvy, vrátane umožnenia prístupu na stavbu diela. 

8.2 Akékoľvek doklady a podklady, ktoré projektant obdrží od objednávateľa, prípadne získa pri 

plnení predmetu zmluvy, je povinný bezodkladne potom, ako ich už nebude potrebovať k 



8 

realizácii predmetu zmluvy, odovzdať objednávateľovi, vrátane energetických certifikátov,  

pasportu stavby po zameraní a overení skutkového stavu v dvoch vyhotoveniach v tlačenej 

forme a jednej v digitálnej forme (.doc, .xls, .dwg alebo .dgn, .pdf) na USB nosiči. Takúto 

dokumentáciu je projektant oprávnený použiť výlučne na plnenie svojich záväzkov podľa tejto 

zmluvy.  

 

Článok IX 

Majetkové sankcie  

 

9.1 V prípade, ak projektant poruší zmluvnú povinnosť odovzdať riadne zhotovenú projektovú 

dokumentáciu v dohodnutom termíne podľa ods. 3.1 písm. a) ako aj písm. b) tejto zmluvy, tak 

má objednávateľ právo požadovať od projektanta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % 

z celkovej ceny za predmet zmluvy podľa ods. 4.2 tejto zmluvy a to za každý začatý deň 

porušenia tejto zmluvnej povinnosti zo strany projektanta. V prípade, ak omeškanie projektanta 

podľa predchádzajúcej vety prekročí lehotu 10 pracovných dní, tak od toho okamihu má 

objednávateľ právo požadovať od projektanta zaplatenie zmluvnej pokuty už vo výške 2 % 

z celkovej ceny podľa ods. 4.2 tejto zmluvy a to za každý ďalší začatý deň porušenia tejto 

povinnosti.  

9.2 V prípade, ak sa projektant nezúčastní na odovzdaní staveniska budúcemu zhotoviteľovi, na 

kontrolnom dni, predpísaných skúškach alebo na prevzatí diela po skončení stavebných prác, 

hoci bol k účasti riadne vyzvaný, tak má objednávateľ právo požadovať od projektanta 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každú takúto neúčasť. 

9.3 V prípade, ak projektant neodovzdá vyznačené zmeny v overenej projektovej dokumentácii, ku 

ktorým došlo počas uskutočňovania stavebných prác podľa ods. 3.4, tak má objednávateľ právo 

požadovať od projektanta zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,-EUR a to za každý začatý 

deň omeškania.  

9.4 V prípade, ak projektant poruší svoju zmluvnú povinnosť odstrániť vady podľa ods. 7.5 tejto 

zmluvy riadne a včas, má objednávateľ právo požadovať od projektanta zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 30,-EUR a to za každý začatý deň porušenia tejto povinnosti. 

9.5 Objednávateľ je oprávnený požadovať od projektanta aj náhradu škody spôsobenú porušením 

ktorejkoľvek z jeho povinností uvedenej v tejto zmluvy alebo vyplývajúcej zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Právo na náhradu škody v celej výške nie je zmluvnou pokutou 

dotknuté. 

9.6 Projektant je povinný splniť ktorúkoľvek svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy alebo 

všeobecne záväzných právnych predpisov a to aj v prípade, ak jej splnenie bolo zabezpečené 

zmluvnou pokutou a projektant ju zaplatil. 

9.7 Projektant je tiež povinný nahradiť objednávateľovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté 

náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť v súvislosti s vadami predmetu zmluvy.   

 

Článok X 

Osobitné ustanovenia 

 

10.1 Projektant vyhlasuje, že má právo uzavrieť túto zmluvu, že vlastní potrebné licencie a 

povolenia, v zmysle Obchodného zákonníka, živnostenského zákona, zákona o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, Autorského zákona, stavebného zákona 

a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

 

Článok XI 
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Doručovanie 

 

11.1 Všetky jednostranné úkony, pre ktoré táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy 

požadujú písomnú formu, si zmluvné strany doručujú v listinnej podobe a to osobne alebo 

prostredníctvom poštového podniku, do vlastných rúk a s doručenkou. Zásielky doručované 

prostredníctvom poštového podniku sa doručujú vždy na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. V prípade osobného 

doručovania je adresát povinný prijatie písomnosti odosielateľovi potvrdiť.  

11.2 Ak adresát odmietne prevziať zásielku, deň odmietnutia jej prevzatia sa považuje za deň jej 

doručenia, pričom doručovaná písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa 

adresát o jej obsahu nedozvedel. 

11.3 Ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akýchkoľvek dôvodov (napr. 

neprevzatá v úložnej lehote, adresát neznámy), za deň jej doručenia sa považuje deň vrátenia 

zásielky odosielateľovi, pričom písomnosť spôsobuje požadované právne následky aj keď sa 

adresát o jej obsahu nedozvedel. 

11.4 Informácie doručované formou elektronickej pošty sa doručujú na e-mailové adresy uvedené v 

ods. 3.5 tejto zmluvy, pokiaľ si zmluvné strany navzájom neoznámili inú adresu. Informácie 

doručované formou elektronickej pošty sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich 

odoslaní. 

 

Článok XII 

Skončenie zmluvy 

 

12.1 Táto zmluva zaniká v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom, Občianskym 

zákonníkom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, na základe písomnej 

dohody zmluvných strán alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade: 

a) nedodržania požiadaviek na rozsah a kvalitu predmetu zmluvy podľa článku II tejto zmluvy 

zo strany projektanta, 

b) nedodržania termínu vykonať a riadne odovzdať projektovú dokumentáciu podľa ods. 3.1 

písm. a) alebo písm. b) tejto zmluvy zo strany projektanta o viac ako 10 dní, 

c) dvoch neúčastí projektanta na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, na kontrolnom dni, na 

predpísanej skúške alebo na prevzatí diela po ukončení stavebných prác podľa ods. 2.6 

tejto zmluvy, hoci bol k účasti riadne vyzvaný,  

d) nedodržania termínu na odovzdanie vyznačených zmien v overenej projektovej 

dokumentácii podľa ods. 3.4 druhá veta tejto zmluvy o viac ako 10 dní od prevzatia diela 

po skončení stavebných prác zo strany objednávateľa, 

e) porušenia zmluvnej povinnosti projektanta včas odstrániť vady podľa ods. 7.5 tejto zmluvy 

o viac ako 7 dní. 

12.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

a) na majetok druhej zmluvnej strany bol vyhlásený konkurz, 

b) proti druhej zmluvnej strane bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 

c) proti druhej zmluvnej strane bol zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku, 

d) druhá zmluvná strana prevedie svoje práva alebo povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

12.4 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť urobené v písomnej forme a účinky odstúpenia nastavajú 

dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok XIII 
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Záverečné ustanovenia  

 

13.1 Zmeny tejto zmluvy je prípustné vykonať len písomnými dodatkami, podpísanými oboma 

zmluvnými stranami, pričom každá takáto zmena zmluvy musí byť v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, najmä s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto zmluvy budú riešiť vzájomnou dohodou. 

Pokiaľ sa zmluvné strany vzájomným rokovaním na vyriešení sporu nedohodnú, tak je 

ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená sa s návrhom na riešenie sporu obrátiť na vecne 

a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Pokiaľ táto zmluva neustanoví inak, platia pre 

právne vzťahy ňou založené všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, zvlášť 

príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Autorského zákona.  

13.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude posúdené ako neplatné, neúčinné či 

nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení tejto 

zmluvy. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa použijú obsahovo najbližšie 

ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich dotknutú zmluvnú otázku.   

13.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

13.5 Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy 

dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane projektant. 

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

• Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií. 

• Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky. 

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tejto zmluvy a nemajú v tejto 

súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že túto zmluvu 

uzatvorili slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok, 

zmluve porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi podpismi.   

 

 

Objednávateľ: Projektant: 

 

V Bratislave dňa   03.07.2024 V Bratislave dňa   28.06.2024 

 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves POX, s.r.o. 

Dana Čahojová, starostka Ing. arch. Miloš Pokšiva, konateľ 


