
Zmluva o dielo č. 1725/2024/C)RA
na zameranie územia, vytýčenie IS, dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti 
realizačného projektu, inžinierska činnosť, výkon odborného autorského dohľadu, na stavbu: „Upokojovanie 
dopravy na Vajanského námestí -  OS 01 Podchod ipre peších a cyklistov - Hušták, Banská Bystrica“ 
uzatvorená v zmysle § 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 

a doplnkov
( ďalej v texte len „zmluva“)

Zmluvné strany:

vo veciach technických:

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica
Sídlo Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná : Ján Nosko, primátorom mesta
Osoby oprávnené na rokovanie i
vo veciach zmluvných: Ing. Viera Fircová, ej-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 341
Ing. Pavol Oravec, efmail: pavol.oravec@banskabystrica.sk 
tel.: +421 48 4330 4:70 
ČSOB, a. s., Banská Bystrica 
4016795432/7500 
CEKOSKBX I
SK 7775000000004016795432
00 313 271 
2020451587 
SK2020451587

Bankové spojenie : 
Číslo účtu :
BIC :
IBAN :
IČO:
DIČ :
IČ DPH :

( ďalej v texte len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Sídlo :
V mene ktorého koná 
Telefón: 
e- m ail:
Osoby oprávnené na rokovanie

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Ing. Marek Kožuško,1 konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvy : 
vo veciach technických: 
Bankové spojenie :
Čísio účtu :
IČO:
DIČ :
IČ DPH:
Spoločnosť zapísaná:

Ing. Marek Kožuško, konateľ spoločnosti 
Ing. Jozef Kuruc, Ing. Štefan Krištof

17085501
2020518027 j
SK2020518027 j
v OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P 

( ďalej v texte len „zhotoviteľ“)
( objednávateľ a zhotoviteľ ďalej v texte len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia
I

Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „Zameranie územia, vytýčenie 
IS, dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu, inžinierska 
činnosť, výkon odborného autorského dohľadu, na stavbu „Upokojovanie dopravy na Vajanského 
námestí -  OS 01 Podchod pre peších a cyklistov -  Hušták, Banská Bystrica“ (ďalej v texte len 
„Dokumentácia“).
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Článok I. 
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbornou 
starostlivosťou vypracovať, dodať a vykonať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane 
súvisiacich činností v rozsahu a za podmienok stanovených v článku II., body 2.1 -  2.5 tejto zmluvy, pre 
stavbu „Upokojovanie dopravy na Vajanského námestí -  OS 01 Podchod pre peších a cyklistov -  
Hušták, Banská Bystrica“ :
1.1.1 polohopisné avýškopisné geodetické zameranie riešeného územia vrátane vytýčenia 

inžinierskych sietí v rozsahu podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy
1.1.2 podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v rozsahu podľa článku II. bod 2.2 tejto 

zmluvy
1.1.3 dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu 

(ďalej len „DSP“) v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy
1.1.4 inžiniersku činnosť v rozsahu podľa článku II. bod 2.4 tejto zmluvy
1.1.5 výkon odborného autorského dohľadu v rozsahu podľa článku II. bod 2.5 tejto zmluvy 
(ďalej v texte len „predmet plnenia“ alebo „dielo“)

1.2. Stavba bude realizovaná na parcelách: E KN 1581, 1582, 2603/1, C KN 3424/71, 3424/73, 5399/78, 
5399/79, 5550/26, 5550/27, 5550/28, 5550/30, 5550/31, katastrálne územie Banská Bystrica (ďalej aj ako 
„záujmové územie“).

1.3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:

Hlavný slovník:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71247000-1 Dohľad nad stavebnými prácami
713 00000-1 Inžinierske služby

Doplnkový slovník: IA01-9 projektovanie a výstavba

1.4 Základný účel uzatvorenia tejto zmluvy je vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavbu 
„Upokojovanie dopravy na Vajanského námestí -  OS 01 Podchod pre peších a cyklistov -  Hušták, 
Banská Bystrica“ v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, normami a touto zmluvou 
vypracovanou oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu-zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona 
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Stavebný zákon“), rovnako tak vykonanie činností 
uvedených v bode 2.4 a v bode 2.5 tejto zmluvy, tak, aby si objednávateľ ako navrhovateľ splnil všetky 
podmienky na vydanie stavebného povolenia a vydanie stavebného povolenia príslušným správnym 
orgánom.

Článok H.
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi predmet plnenia/dielo v zmysle podkladovej 
dokumentácie, ktorú tvorí dokumentácia pre územné rozhodnutie a ktorá bude zhotoviteľovi objednávateľom 
v plnom rozsahu poskytnutá pri podpise tejto zmluvy, v nasledovnom rozsahu :

2.1 Polohopisné a vvškopisné geodetické zameranie
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi polohopisné a výškopisné geodetické 
zameranie riešeného územia, kde bude umiestnená stavba nasledovne:

- polohopis a výškopis riešeného územia, vrátane komunikácií, chodníkov a spevnených plôch
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- preveriť existenciu, vytýčiť a zamerať inžinierske siete (ich priebeh) v záujmovom území stavby 
a okolitých komunikáciách, vrátane overenia ich existencie u správcov
- zamerať šachty vrátane zamerania dna, nie iba poklopu a pozície
- zamerať spevnené plochy (obrubníky, dlažba, zatrávňovacie tvárnice, asfaltové plochy atd’...)
- objekty (budovy, rozvádzacie skrine' protipovodňovú ochranu, stožiare osvetlenia ako aj
dopravných stavieb a pod., zastávka MFÍD, múriky, terénne úpravy, oporné múriky, mobiliár a 
podobné) !
- zamerať zeleň, dreviny, na parcelách v riešenom území
- zameranie spracovať v triede presnosti štandardné zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK.
- počet vyhotovení polohopisného a výškopisného geodetického zamerania tri (3) ks v tlačenej
podobe j

- záverečnú správu z geodetického zamerania (grafické a textové prílohy) dodať v digitálnej 
forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, 
dgn, dxf a pod.)

2.2 Podklad pre majetkovoprávne wsporiadanie pozemkov

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a dodať objednávateľovi podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie 
pozemkov a stavieb k navrhovanej stavbe „Upokojovanie dopravy na Vajanského námestí -  OS 01 
Podchod pre peších a cyklistov -  Hušták, Banská Bystrica“, v záujmovom území podľa § 8 ods. 2, písm.
a) vyhlášky č. 453/2000 Z.z., a to zoznam parciel/stavieb dotknutých stavbou
s výmerou/rozlohou/umiestnením, ktorú bude stavba na jednotlivých parcelách zaberať a so zakreslením 
týchto údajov na podklade katastrálnej mapy. Dokumentácia podľa toto bodu bude dodaná v troch 
vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme vo formáte .pdf, .xlsx a 
•dwg.

2.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre stavebné 
povolenie s podrobnosťou realizačného projektu (ďalej len DSP) v slovenskom jazyku v rozsahu tejto 
zmluvy, v zmysle technického predpisu TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, v zmysle Prílohy č. 2 
a Prílohy č. 3 Sadzobníka UNIKA 2024, v súlade so zadávacími podkladmi, v súlade 
s územnoplánovacou dokumentáciou vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, najmä Stavebným zákonom a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych predpisov, zákona 
č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych; predpisov a jeho vykonávacieho predpisu, vyhláškou 
č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách ná stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN 
EN normami a rozhodnutiami príslušných orgánov.

Predmetom vypracovania DSP je podchod pre chodcov a cyklistov spájajúci priestor pred SC Európa 
s budúcou pešou zónou pred OC Point na Vajanského námestí v Banskej Bystrici. Podchod prechádza 
popod okružnú križovatku č. 3614A244. Celková dĺžka podchodu je 129,7 m, z toho 41,2 m je tvorené 
zostupnou rampou od SC Európa, 47,5 m zostupnou rampou od SC Point a 41m je samotný podchod.
V mieste okružnej križovatky č. 3614A244 je umiestnené oddychové átrium. Predmetom dokumentácie 
je aj vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na parcelách uvedených v bode 1.2 a aj preložky 
sietí, ktoré sú v kolízii s trasou podchodu. Predmetom dokumentácie je chodník pre chodcov a cyklistov 
na Vajanského námestí v Banskej Bystrici, ktorý je pokračovaním komunikácie z podchodu až po 
križovatku s ulicou Janka Kráľa.

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DSP vypracovanú oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 
4 Stavebného zákona.
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Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude obsahovať nasledovné 
stavebné objekty:

030-00 Sadové úpravy
101-01 Rekonštrukcia okružného pásu križovatky a ramien MK pri SC Európa 
101 -02 Rekonštrukcia ramien MK mesta Banská Bystrica
102-00 Revitalizácia spevnených plôch pred Európa SC
103-00 Revitalizácia ul. Vajanského námestia 
201-00 Podchod pre peších a cyklistov
201-01 Osvetlenie podchodu a átria
202-00 Átrium podchodu pre peších 
202-01 Mobiliár a sadové úpravy átria
202-02 Vodovodná prípojka pre átrium podchodu
501 -00 Preložka jednotnej kanalizácie DN 300 -  Európa SC
503-00 Dažďová kanalizácia na Vajanského námestí
504-00 Preložka cestnej kanalizácie - NDS
510-00 Preložka Pohronského skupinového vodovodu (PSV) DN700
511-00 Preložka verejného vodovodu DN200
512-00 Preložka požiarneho vodovodu -  Európa SC

- 601 -00 Preložka VN káblov SSD 
602-00 Preložka VN káblov DPMBB 
610-00 Preložka NN káblov CS S

- 620-00 Preložka VO -  EURÓPA SC 
621-00 Preložka VO - Mesto BB 
655-00 Preložka DK Energotel

Zhotoviteľ je oprávnený navrhnúť úpravu objektovej skladby a dohodnúť ju pred dokončením DSP s 
objednávateľom. Bez súhlasu objednávateľa uvedená zmena nie je možná.
DSP musí poskytnúť urbanistickú, architektonickú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a 
materiálovú charakteristiku objektov stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Zhotoviteľ je 
povinný zapracovať všetky pripomienky dotknutých orgánov a organizácií do spracovávanej 
dokumentácie do takej podrobnosti, aby poskytla podklad na prípravu a uskutočnenie stavby a umožnila 
spracovať podrobnú kalkuláciu stavebných nákladov. Súčasťou spracovaného projektu stavby je súhrnný 
rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkovitý rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len 
rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa stavby. Rozpočet musí byť spracovaný podľa 
objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované 
položkovito. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, podrobný popis, množstvo, mernú 
jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Súčasťou DSP bude aj projekt organizácie výstavby a projekt 
organizácie dopravy.

Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach zaručujúcich stálosť a čitateľnosť tlače, v 
tlačenej podobe, pričom každé vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Pare 1-2 budú 
obsahovať rozpočet (2 ks) a pare 3-6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkovitý rozpočet a výkaz 
výmer musia byť vypracované v zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží 
zhotoviteľ aj v digitálnej forme na CD, resp. DVD vo formáte pdf aj v živej forme (formáty: doc, docx, 
xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.).

2.4 Inžinierska činnosť pre DSP (ďalej v texte len „IČ pre DSP“):
Zhotoviteľ preverí pre účely prípravy a spracovanie Dokumentácie vyjadrenia všetkých dotknutých 
orgánov a správcov sietí, ako aj vyjadrenia dotknutých podnikov o existencii trás podzemných vedení 
alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a následne zabezpečí a dodá pre objednávateľa 
ich kladné vyjadrenia potrebné pre zabezpečenie vydania stavebného povolenia podľa zákona č. 50/1976
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Zb. (ďalej len „stavebný zákon“). Do inžinierskej činnosti sú zahrnuté aj príslušné správne poplatky, ktoré 
bude uhrádzať zhotoviteľ ak bude potrebné ich uhradiť; pričom tieto správne poplatky sú v plnom rozsahu 
zahrnuté v cene podľa tejto zmluvy.

2.5 Odborný autorsky dohľad:
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorsky dohľad (ďalej len „OAD“) 
v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2024; v rozpise bude uvedený maximálny počet osemdesiat 
(80) hodín a hodinová zúčtovacia sadzba. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi stavby: „Upokojovanie dopravy na Vajanského námestí -  OS 01 Podchod 
pre peších a cyklistov- Hušták, Banská Bystrica“ (ďalej v texte len „stavba“) a počas realizácie 
predmetnej stavby až do doby, kedy objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu prevezme stavbu od zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov.
2.5.1. Zhotoviteľ preukáže počet hodín výkonu OAD zápisom v stavebnom denníku, účasťou na 

kontrolných dňoch a účasťou na preberacom konaní.
2.5.2. Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť! objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä v podaní 
vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia Dokumentácie podľa tohto bodu zmluvy 
bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, najneskôr do 
piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby je zhotoviteľ 
povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne oznámenom mu vopred 
objednávateľom.

2.5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa pokynov 
objednávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, technickými normami 
a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom j pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností (UNIKA 2024) al v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

2.5.4. Zhotoviteľ je povinný : I
a) vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ oprávnený vykonávať 

OAD len v prípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred písomne schválil, 
pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 
objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon OAD písomne informovať 
najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu OAD poverenou osobou. 
Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD poverenou osobou, čo 
sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností

b) pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom 
stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 
samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, kto.ré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo 
právne predpisy; výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný vopred odsúhlasiť s objednáváteľom,

c) v rámci OAD vykonávať konzultačnúj činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať 
materiálové vzorky, kontrolu kvality! prác pred ich zakrytím ako aj kontrolu dielenskej 
dokumentácie zhotoviteľa stavby, 1

d) predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahŕňa všetky zistenia pri výkone OAD počas 
realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované v súhrne príslušnou 
dokumentáciou,

e) zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom objednávateľom,
f) kontrolovať dodržiavanie realizácie Dokumentácie so zohľadnením podmienok stavebného 

povolenia na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie 
stavby,

g) posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby ha zmeny a odchýlky stavby z dôvodu potreby dodržania 
technicko-ekonomických parametrov stavby,

h) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na výkon naviac prác v súvislosti s Dokumentáciou,
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i) kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s Dokumentáciou a vydaným 
stavebným povolením),

j) ak skutočný stav realizácie stavby na stavenisku nezodpovedá Dokumentácii, navrhovať 
technické riešenia vyvolanej zmeny a v prípade potreby spracovať takéto riešenie formou 
zmenovej projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 

k) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom,
1) zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti objednávateľom v termíne určenom 

objednávateľom,
m) zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi a ním určeným osobám všetku 

potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudácie stavby.
2.5.5. Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu 

realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených hodín 
OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný 
a odsúhlasený v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu osemdesiat (80) hodín. Cena za 
výkon OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne odsúhlasených 
objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2 
zmluvy, pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 80 hodín OAD určenú podľa 
tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 80 hodín, ak sa zmluvné 
strany písomne nedohodli inak. Potrebu naviac hodín na vykonanie OAD sú zmluvné strany 
oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom 
znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde k predĺženiu 
realizácie stavby zhotoviteľom stavby.

2.5.6. Objednávateľ písomne potvrdí počet hodín skutočne vykonaného OAD zhotoviteľovi.

Článok in.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odbornú činnosť v rozsahu podľa § 45 
Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na 
výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Na splnenie povinnosti podľa 
predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť platné oprávnenia na výkon činnosti v rozsahu 
plnenia podľa tejto zmluvy, vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť zmluvy uzatvorené s 
osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju technickú a/alebo 
odbornú spôsobilosť, a to po celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia a platné písomné zmluvy podľa bodu
3.1, najneskôr pred podpisom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, považujú 
zmluvné strany túto povinnosť za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na 
nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ 
mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3.4 V prípade nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácii, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska alebo 
vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť Dokumentáciu 
uvedenú v článku II. bod 2.3 tejto zmluvy, a to spôsobom a v rozsahu požadovanom na dosiahnutie 
vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácii.

3.5 V prípade, že po podaní žiadosti stavebného povolenia, príslušný stavebný úrad vyzve objednávateľa na 
doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu expirovaných vyjadrení, chýbajúcich súhlasných vyjadrení 
dotknutých orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť 
v zmysle článku II. body 2.4 tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti objednávateľa a v lehote ním 
stanovenej, je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady chýbajúce platné a súhlasné vyjadrenia dotknutých 
orgánov a organizácii objednávateľovi včas a riadne predložiť. O odovzdaní a prevzatí chýbajúcich 
vyjadrení v zmysle predchádzajúcej vety, bude vyhotovený preberací protokol.

3.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, vykonal
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ohliadku miesta, resp. je oboznámený s miestom, ktorý sa predmetu tejto zmluvy týka, že sú mu známe 
všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovanej Dokumentácie a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu tejto zmluvy potrebné.

3.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v súlade 
s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so zohľadnením ust. § 46 
Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť spracovanej 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2 Stavebného; zákona a rovnako za realizovateľnosť stavby podľa 
zhotoviteľom vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spĺňať ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek 
kvality, ide o vadu diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

I
ČláíokIV.

ČAS A MIESTO PLNENIA
!

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet plnenia 
v nasledovných termínoch:

4.1.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v riešenom území podľa bodu 2.1 zmluvy:
- do 3 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.2 Podklad pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa bodu 2.2 zmluvy:
- do 10 kalendárnych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu podľa bodu 2.3
vrátane inžinierskej činnosti podľa bodu 2.4.:zmluvy:
- do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

4.1.4 Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.5 zmluvy:
- odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, následne počas realizácie stavby, až do 

prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa stavby.
4.2 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia je sídlo objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí 

predmetu plnenia v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1 až 4.1.3 a za vykonanie OAD podľa 
bodu 4.1, ods. 4.1.4 budú vyhotovené samostatné preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení 
zástupcovia oboch zmluvných strán (ďalej v texte len „preberací protokol“). Objednávateľ sa zaväzuje, že 
riadne dokončené dielo prevezme, kompletnosť ä súlad vypracovanej dokumentácie s touto zmluvou, t.j. 
jej dokončenie bez vád a nedorobkov písomne1 potvrdí do 3 pracovných dní od prevzatia. Preberacie 
protokoly potvrdzujúce prevzatie diela bez vád| a nedorobkov budú tvoriť prílohu faktúr vystavených 
zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ informuje objednávateľa o pripravenosti 
diela alebo jeho časti na odovzdanie (písomne alebo e-mailom), na základe čoho objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi presný termín odovzdania diela, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.

4.3 V prípade, že predmet plnenia (alebo jeho časť) bude mať v čase jeho odovzdávania vady, údaje 
o špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami nä ich odstránenie budú uvedené v preberacom protokole, 
s tým, že predmet plnenia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdaný. Ak nebude lehota 
na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená objednávateľom. 
O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia po odstránení jeho vád a nedorobkov, bude zmluvnými stranami 
spísaný dodatočný preberací protokol, v ktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady diela vytknuté 
objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené. Dielo alebo jeho časť sa považuje za 
prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a v prípade, ak sú v preberacom 
protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až dňom podpisu dodatočného preberacieho 
protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatočného preberacieho 
protokolu nie je dotknutý nárok zhotoviteľa uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné nedostatky diela 
alebo jeho časti. Objednávateľ nie je povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť prevziať a podpísať 
preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, ak dielo alebo jeho časť vykazuje vady, 
ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť diela na zmluvne dohodnutý účel.

4.4 Miesto realizácie výkonu odborného autorského dohľadu je stavba „Upokojovanie dopravy na 
Vajanského námestí -  OS 01 Podchod pre peších a cyklistov -  Hušták, Banská Bystrica“. Výkon 
činností potvrdí zástupca objednávateľa v súlade s čl. II., bod 2.5.6. tejto zmluvy.
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4.5 Nebezpečenstvo škody na Dokumentácii znáša po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ. Nebezpečenstvo 
škody na Dokumentácii a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela 
od zhotoviteľa v súlade s bodom 4.3. tohto článku zmluvy, bez vád a nedorobkov.

Článok V.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú 
súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie 
Dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy; žiadosť bude zaslaná objednávateľovi 
v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú adresu objednávateľa: 
pavol.oravec@banskabystrica.sk.

5.2 Po dobu preukázaného omeškania sa objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa ods. 5.1, nie je
zhotoviteľ v omeškaní s plnením tej časti zmluvných povinností, na ktorú je nesplnenie povinnosti
objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť viazané.

Článok VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie ceny za Dielo 
Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami
dohodnutá na sumu celkom vo výške =90.215,04 eur vrátane DPH slovom:
Deväťdesiattisícdvestopätnásť 4/100 EUR a táto je konečná. Predmet plnenia pozostáva z nasledovných 
položiek:

Názov časti Cena v EUR 
(bez DPH) DPH Cena v EUR 

(s DPH)

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.1 
tejto zmluvy

5.000,00 1.000,00 6.000,00

2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.2 
tejto zmluvy

3.500,00 700,00 4.200,00

3. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.3 tejto 
zmluvy

59.000,00 11.800,00 70.800,00

4. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.4 tejto 
zmluvy

3.500,00 700,00 4.200,00

5. Cena za zhotovenie diela v rozsahu 
špecifikovanom v článku II. bode 2.5 tejto 
zmluvy. Odborný autorský dohľad 
v rozsahu 80 hodín (stanovený pri 
hodinovej sadzbe za výkon OAD vo 
výške 52,24 6 bez DPH / hodina)

4.179,20 835,84 5.015,04

S P O L U  : 75.179,20 15.035,84 90.215,04
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6.3 Zhotoviteľ upozorní na skutočnosť či je alebo nie je platcom DPH. Ak sa zhotoviteľ stane platiteľom DPH
počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v bode 6.2 zmluvy nebude zvýšená, bude upravená na základ dane 
a sadzbu DPH. ;

6.4 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy 
a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa a. poplatky súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená na 
základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom; Cena za predmet plnenia podľa bodu 6.2, bude 
uhradená samostatne podľa bodu 6.2, položky č. 1. až 4. -  na základe faktúry, a to po dodaní každej 
jednotlivej, príslušnej časti predmetu zmluvy, položky ajej protokolárnom prevzatí objednávateľom bez 
vád a nedorobkov. Cena za výkon OAD podľa položky č. 5., bude uhradená po jeho vykonaní a potvrdení 
v zmysle čl. II., bod 2.5.6 zmluvy; zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní 
odo dňa podpísania preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov v zmysle článku IV. bod 4.3 tejto 
zmluvy;

6.6 Zmluvné strany sa dohodli na zasielaní faktúr do elektronickej schránky objednávateľa.
6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho 

doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento účel sa za 
deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.

6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebó neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa 
charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti 
a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela alebo jej časti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 
dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu 6.7. zmluvy.

Článok VIL
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť zadávacími podkladmi, technickým 
predpisom TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, Prílohou č. 2 a Prílohou č.3 sadzobníka UNIKA 2023,
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami; oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj
rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií a účastníkov stavebného konania.
V Dokumentácii nie je možné uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na 
konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis, parametre, vlastnosti a pod..

7.2 Zhotoviteľ je povinný: j
a) vyhotoviť Dokumentáciu s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vyhotoviť Dokumentáciu v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,
c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na

vypracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho 
odovzdania diela a to bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od skutočnosti, ktorá zakladá 
dôvod podľa tohto odseku zmluvy, inak sä má za to, že dielo bude vykonané v súlade so zmluvou 
riadne a včas j

d) po splnení predmetu tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu 
boli poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do 3 pracovných dní.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dokumentácia (ako aj jej jednotlivé časti), bude mať vlastnosti dojednané 
v tejto zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou, technickými normami 
a platnými právnymi predpismi.

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na Dokumentáciu (ajej jednotlivé časti) záruku, ktorá začne plynúť odo dňa 
odovzdania projektovej dokumentácie bez vád a nedorobkov objednávateľovi a končí 60 mesiacov od 
vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dokumentácia (alebo jej časť) v okamihu, keď prechádza 
nebezpečenstvo škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 
až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu Dokumentácie (alebo jej časti), 
ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku 
porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
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7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu Dokumentácie (alebo jej časti) uplatní písomne u zhotoviteľa 
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách ( reklamácia) musí obsahovať:

a) číslo predmetnej zmluvy,
b) označenie reklamovanej časti Dokumentácie,
c) popis vady,

(ďalej v texte len „reklamácia“).
7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote päť (5) pracovných dní odo 

dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 (napr.: zložitý a/alebo 

náročný proces odstránenia vady a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti 
bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresy poverených 
zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň 
povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady, ktoiý nie je pre 
objednávateľa záväzný. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote stanovenej v odseku 
7.8, a/alebo v odseku 7.9. tohto článku, objednávateľ je oprávnený:

a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo
b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád Dokumentácie (alebo 

jej časti).
Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi 
ďalšie nároky z vád diela.

7.11 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou 
činnosťou (ďalej v texte len,poistná zmluva“) a to do výšky poistného krytia najmenej 100 000,00 EUR 
(slovom : jednostotisíc euro).

7.12 Poistnú zmluvu v zmysle ods. 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade 
poistnej sumy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania predmetnej 
zmluvy. Zhotoviteľje povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ods. 
7.11 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok VULl.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku II. ods.
2.1 až 2.5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny bez 
DPH uvedenej v bode 6.2 príslušnej položky (predmetu plnenia), za každý deň omeškania s plnením, 
a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku VII. ods.
7.8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny bez DPH 
uvedenej v bode 6.2 príslušnej položky (predmetu plnenia), za každý deň omeškania s plnením, a to 
samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI. 
bod 6.7 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 
sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1, 8.2 
a 8.3 nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku 
škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku 
zmluvnej pokuty.

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 
zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 
nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.
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8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť svoje práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného súhlasu 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu vykonaného 
zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom je zmenou tejto zmluvy, ktorú 
je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku a v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní.

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči
objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa tejto zmluvy. 1

Článok IX.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v súlade s ust. § 5a ods.l zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám v spojení s úst. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov. ,

9.2 Predmetná zmluva zanikne: |
9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy
9.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode;
9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade

podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch
a k : i
a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na možnosť 

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktoiých sa zaviazal 
v zmysle článku II. bod 2.1 až 2.5, článku III. bod 3.1. až 3.5, článku IV. bod 4.1., ods. 4.1.1. 
až 4.1.4., článku VII. bod 7.1 až 7.3 j . a body 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo v článku X. bod 10.1.,
10.2, 10.8. tejto zmluvy riadne a včas, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní ani do 10 dní 
od doručenia písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľovi;

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na možnosť 
odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktoiých sa zaviazal 
v zmysle článku VI. ods. 6.7 tejto zmluvy;

9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade porušenia zmluvnej povinnosti zhotoviteľa 
podľa článku V., bod 10.5 tejto zmluvy;!

9.2.5 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude 
na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bude zhotoviteľ preukázateľne spĺňať 
zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v. zmysle 
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov;

9.2.6 odstúpením objednávateľa od zmluvý v prípade, ak bude začatá likvidácia zhotoviteľa, alebo 
dôjde k prevodu obchodného podielu zhotoviteľa, alebo jeho časti na tretiu osobu;

9.2.7 odstúpením od zmluvy z dôvodu zmarenia základného účelu zmluvy podľa § 356 Obchodného
zákonníka. j

9.2.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, 
s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú 
pokutu, atd\), ako aj s výnimkou nároku1 na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení, 
ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú 
v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.2.9 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak v priebehu trvania predmetného 
zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť 
svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného 
vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z celkovej ceny predmetu plnenia diela bez DPH
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uvedenej v bode 6.2 tejto zmluvy, ktoré zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná;
9.2.9.1 zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť 

zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal objednávateľovi časť diela, 
za ktoré mu bola zo strany objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za dielo podľa 
článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy; v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 
odstupné vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny zhotoviteľom nevykonanej 
a neodovzdanej časti predmetu plnenia/diela, bez DPH;

9.2.92 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 9.2.9 dôjde len v prípade, ak budú súčasne 
splnené nasledovné podmienky:

a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie 
zmluvy - a -

b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné;
9.2.9.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa ods. 9.2.9 

dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.2.9.2 tohto 
článku zmluvy.

Článok X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie kontrolnej porady v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, 
a to v rozsahu najmenej raz mesačne, za účelom umožniť objednávateľovi výkon kontroly nad realizáciou 
diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo na zvolanie kontrolnej porady aj mimo termínu uvedeného 
v predchádzajúcej vete v prípade, ak to bude potrebné pre určenie ďalšieho postupu zhotoviteľa pri 
vypracovaní diela.

10.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať prvé zasadnutie kontrolnej porady najneskôr do pätnástich (15) pracovných 
dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi a následne v intervaloch podľa bodu 10.1. tohto 
článku, na ktorom predloží objednávateľovi rozpracovanosť Dokumentácie tak, aby bolo možné vecne 
a technicky posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na Dokumentácii; každé ďalšie 
zasadnutie kontrolnej porady sa bude konať spravidla v prvý týždeň príslušného kalendárneho mesiaca.

10.3 Na zasadnutiach kontrolnej porady sú povinní zúčastniť sa oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
10.4 Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie kontrolnej porady písomne alebo 

prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia kontrolnej porady 
s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady. V prípade nedodržania lehoty podľa 
predchádzajúcej vety zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa kontrolnej porady zúčastniť, čo sa 
nepovažuje za porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ v odôvodnených 
prípadoch nemôže kontrolnej porady zúčastniť v oznámenom termíne, informuje o tejto skutočnosti 
zhotoviteľa (e-mailom) a zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný termín. Pre prípad 
zvolania zasadnutia kontrolnej porady objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ pozve 
zhotoviteľa na zasadnutie prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením 
zasadnutia kontrolnej porady s uvedením miesta a času konania kontrolnej porady.

10.5 Zhotoviteľ je povinný na každom zasadnutí kontrolnej porady predložiť objednávateľovi rozpracovanosť 
diela tak, aby ho bolo možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať. Zhotoviteľ je povinný na každom 
zasadnutí kontrolnej porady informovať objednávateľa o priebehu a výsledku rokovaní s príslušnými 
orgánmi a právnickými osobami, ktorí sú správcami resp. vlastníkmi príslušných sietí a dotknutými 
podnikmi podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a ďalšími 
účastníkmi územného a stavebného konania. Ak objednávateľ počas vykonávania diela zistí, že dielo 
alebo jeho časť je vykonávané vädne, písomne, alebo e-mailom vyzve zhotoviteľa na jej odstránenie 
v primeranej lehote, pričom ho vyzve, že ak vady diela alebo jeho časti v tejto lehote neodstráni a postup 
zhotoviteľa by viedol k vzniku škody, porušeniu právnej povinnosti, alebo k omeškaniu s plnením diela, 
je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

10.6 Zo zasadnutia kontrolnej porady zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny 
objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Odsúhlasenie 
Objednávateľom podľa tohto bodu nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. Objednávateľ je 
oprávnený v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do jeho tvorby, udeľovať
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zhotoviteľovi pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom navrhnutých riešeniach. Zápisy budú 
tvoriť súčasť podkladovej časti Dokumentácie. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že 
akékoľvek zmeny, ktoré by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu diela, 
ceny diela, termínov realizácie diela musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní. j

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy aíebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych 
orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s predmetom 
plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa predchádzajúcej vety musí 
byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.8 Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené prípadné 
žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej 
dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné náklady 
písomné vysvetlenie a toto doručiť objednávateľovi do 48 hodín od obdržania požiadavky od 
objednávateľa na podanie vysvetlenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o predmete 
zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy.

10.9 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní povinný najneskôr v čase uzavretia
tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov 
zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením predmetu subdodávky a podielu na celkovej 
realizácii diela, je uvedený v Prílohe č.l tejto zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa 
len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne 
predkladá zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom 
zmeny subdodávateľa. Ak Zhotoviteľ prejaví záujem zmeniť subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, 
zaväzuje sa spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa 
tohto bodu a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového 
subdodávateľa v takom rozsahu, v äkóm sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na 
rozsah subdodávky. j

10.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú 
súčinnosť.

Článok XI.
LICENCIA

í
11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že Dokumentácia (ajej časti) vyhotovená zhotoviteľom je predmetom 

ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, ičasovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na 

používanie diela v súlade s ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to na spracovanie diela, vrátane úpravy 
diela (najmä za účelom doplnenia požiadaviek a potrieb objednávateľa a potreby bližšieho rozpracovania 
diela pre účely súvisiaceho projektu), vyhotovenie rozmnoženiny originálu diela, verejné rozširovanie 
originálu diela vypožičaním, preklad, verejné vykonanie diela, verejný prenos diela a spracovanie 
Dokumentácie (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia diela pri výbere zhotoviteľa 
stavby, ako aj na verejné vystavenie diela originálu diela alebo rozmnoženiny diela v sídle objednávateľa 
alebo na webovom sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo 
objednávateľa voľne upravovať alebo zabezpečiť úpravu Dokumentácie (alebo jej časti) treťou osobou 
alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie Dokumentácie (alebo jej časti).

11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k Dokumentácii 
ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti.

11.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi licenciu podľa tohto článku 
bezodplatne.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani udelením
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licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích osôb.
11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude 

predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba 
udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto článku 
zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi a/alebo previesť ju na 
objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol 
udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo 
iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom.

Článok XII.
DORUČOVANIE

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné 
oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty, b) 
kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, alebo c) do elektronickej schránky, a to na adresu zmluvných 
strán uvedenú vo verejnom registri.

12.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich doručením na adresy zmluvných strán uvedených vo 
verejnom registri, alebo odmietnutím ich prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak 
ju pošta, resp. iný doručovateľ vráti z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia odosielajúcej 
zmluvnej strane, hoci táto ju doručovala na adresu uvedenú vo verejnom registri. Zásielka sa v tomto 
prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielajúcemu.

12.3 V prípade elektronického doručovania medzi zmluvnými stranami na aktivované elektronické schránky 
pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou 
podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky 
pre doručovanie.

12.4 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v záhlaví 
tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení elektronickej pošty.
V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka odoslaná elektronickou 
poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Článok Xm.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvné strany sa podľa § 18 ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektoiých zákonov dohodli na zmene tejto zmluvy v prípade, ak

a) počas jej trvania dôjde k zvýšeniu dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu, ak uvedená 
zmena zmluvy bude v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní,

b) na základe dodaného diela podľa bodu 2.1 zmluvy, alebo zmeny príslušnej legislatívy, alebo 
vydaného rozhodnutia príslušného orgánu vznikne potreba doplniť/upraviť rozsah DSP,

c) na základe zmeny príslušnej legislatívy, alebo vydaného rozhodnutia príslušného orgánu, za 
účelom splnenia zmluvy vznikne potreba upraviť termín odovzdania diela.

Článok XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 
štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ ajedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Zmluva sa 
spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími 
príslušnými slovenskými právnymi prepismi, bez použitia kolíznych noriem.
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14.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 
formu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

14.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy jé možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v 
súlade s § 18 platného zákona o verejnom obstarávaní. .

14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť 
nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý 
zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných 
údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná 
oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde.

14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor 
nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu 
v Slovenskej republike.

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto
zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane 
vznikne. j

14.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si 
vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú 
a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

14.9Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
• Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov

íIII
I

V Prešove dňa V Banskej Bystrici dňa ................

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa :

Ing. MareK Kožuško . ii Nosko
konateľ spoločnosti primátor mesta Banská Bystrica

Zmluva o dielo č. 1725/2024/ORA na PD ria stavbu: „Upokojovanie dopravy na Vajanského námestí -  OS 01 Podchod pre peších
a cyklistov — Hušták, Banská Bystrica“.

15/15



Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ: Mesto Banská Bystrica

Názov predmetu zákazky: „Zameranie územia, vytýčenie IS, dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia v podrobnosti realizačného projektu,
inžinierska činnosť, výkon odborného autorského dohľadu, na stavbu „Upokojovanie dopravy na Vajanského námestí
-  OS 01 Podchod pre peších a cyklistov -  Hušták, Banská Bystrica“

Por.
č.

Navrhovaný subdodávateľ
obchodné meno alebo názov, sídlo 

alebo miesto podnikania

% podiel 
zákazky

na celkových 
nákladoch diela

Druh prác
konkrétna časť diela, 

ktorú má subdodávateľ 
poskytovať

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia

1. NEUPLATŇUJE SA 00 -------  ----------  . —  _ ------ . .  _  --------- —— ľTT̂

2

3.

4.

5.

Dátum:

Ing. .rek ivožuško 
konateľ spoločnosti


