1.

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika (dalej len

,»Obchodny zékonnik™) a § 56 zékona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,Z4kon o verejnom obstardvani*)

Néazov organizicie:
Sidlo organizacie:
étatutémy organ:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) a technickych:

(dalej len “Objednavatel’ )

Néazov:

Sidlo:

étatutérny organ;
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gdtu:

(d’alej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Ustav ekolégie lesa SAV, v.v.i.
L. Stira 2, 960 01 Zvolen
RNDr. Lubica Ditmarov4, PhD.
00679071

2021328243

RNDr. Lubica Ditmarovéd PhD.
Dr. Ing. Rastislav Janik

I.S.O.N. spol. s.r.o.

Kralova 752/11, 962 01 Zvolenska Slatina

Ing. Robert Kovacik, konatel

Okresny sid Banskd Bystrica, Oddiel Sro, Vlozka
13782/S

43779280

2022484079

SK2022484079

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefonu:
Email:

(d’alej len “Zhotovitel™)

Ing. Rébert Kovadik
Ing. Rébert Kovadik
+421949516566
info@ison.sk

(Objednévatei’ a Zhotovitel’ d’alej spdlu len ,,Zmluvné strany* alebo osobitne ,,Zmlané

strana®)
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Clanok II.
PREAMBULA

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstardvania sndzvom ZniZenie
energetickej naro¢nosti a obnova budovy.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zavidzok Zhotovitel'a zhotovit’
pre Objednavatela riadne a vcas dielo: ,stavebné prace stvisiace so znizenim
energetickej narocnosti a obnovou budovy®, v rozsahu podla technickej acenovej
Specifikdcie predmetu Zmluvy tvoriacej prilohu ¢. 1 Zmluvy, projektovej dokumentéacie
tvoriacej prilohu €. 2 Zmluvy a navrhu technického riesenia, projektového a casového
planu vystavby diela tvoriaceho prilohu €. 3 Zmluvy, a taktiez zdvidzok Zhotovitel'a dodat’
Objednavatelovi vsetky s tym stvisiace doklady tykajiice sa najmaé realizacie diela a jeho
kvality, predovSetkym doklady potrebné k uspesnému priebehu kolauda¢ného konania
stavby (d’alej len ,,dielo* alebo ,,predmet Zmluvy*).

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre Objednavatela predmet Zmluvy s odbornou
starostlivostou, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo
vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, v rozsahu
a cenach uvedenych v tejto Zmluve a odovzdat' zhotovené dielo objednavatelovi v
zodpovedajucej kvalite.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st potrebné
na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel’ sucasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto
Zmluvy od Objednavatela vo fotokopii prevzal stavebné povolenie zo diia 13.04.2023
vydané Mesto Zvolen, Odbor stavebnej spravy, Namestie Slobody 2525/22, 960 01
Zvolen (d’alej len ,,stavebné povolenie®), ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzédjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavizuju poskytnut’ si vzajomnu sicinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Dielo Zhotovitel’ zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentécie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, podl'a
pokynov Objednavatel’a, podl'a podmienok tejto Zmluvy, v stlade s technologickymi
postupmi prac Zhotovitela pisomne odsthlasenymi Objedndvatelom, v stlade s
kontrolnym a skuSobnym planom Zhotovitel'a odstthlasenym Objednéavatel'om, v sulade
s poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych tradnych povoleni tykajtcich sa
diela, najmd v stlade so stavebnym povolenim, s ktorym sa Zhotovitel' podrobne
oboznamil, a d’alsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa predmetu Zmluvy
vydanymi do diia podpisania tejto Zmluvy, ako aj vydanymi po podpise tejto Zmluvy, za
ucelom ziskania tak kolauda¢ného rozhodnutia pre tato stavbu v sulade s platnymi
technickymi normami, platnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, ako aj s
poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.
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Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 354 702,26 eur

DPH 20% 70 940,45 eur

Spolu s DPH 425 642,71 eur

Slovom Styristodvadsat’pat'tisicSest’stoStyridsat'dva eur

sedemdesiatjeden centov

Cena diela akazda jeho cast’ bude vycislend v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné
miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny ku diiu podpisu tejto Zmluvy

poskytnit’ Objednavatel'ovi vystavenu bankovu zaruku v prospech Objednavatela vo

vyske 10 % z ceny celého diela bez DPH, na zabezpecenie splnenia vsetkych penaznych

zavazkov Zhotovitela, ktoré mu voci Objednavatelovi vznikni do odstranenia vad a

nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,vykonova

zaruka“) Zhotovitel’ sa zavdzuje vo vykonovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

5.2.1 vykonovéd zdaruka slizi na zabezpecenie akéhokol'vek penazného zavizku
Zhotovitela, ktory mu vznikne vocéi Objednavatelovi na zaklade zédkona alebo
tejto Zmluvy v stvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto Zmluve,

5.2.2  vykonova zéruka je neodvolateI'nd a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu
Objednavatela,

5.2.3 banka poskytne Objednéavatelovi plnenie z vykonovej zaruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu Objedndvatel’a adresovant banke na plnenie z vykonovej zaruky
a list Objednavatela adresovany Zhotovitelovi, v ktorom Objednavatel
upozoriiuje Zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti Zhotovitel'a
splnit’ peniazny zavézok voci Objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podla zédkona
alebo tejto Zmluvy,

5.2.4 vykonova zaruka zanikne diom, v ktorom Objednavatel’ pisomne potvrdi
Zhotovitel'ovi odstranenie vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela, resp. dilom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela oboma Zmluvnymi stranami, ak v filom nie st uvedené vady a nedorobky
diela.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat z kazdej fakturovanej sumy c¢iastku vo vyske 7 % z
fakturovanej sumy bez DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné slizi na
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pripadn thradu ndkladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel’ véas nezadal odstrafiovat’
alebo ich v€as neodstranil. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi zadrzné nasledovne:

Sidel

532

Po wuplynuti 32 mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitel'om
Objednavatel'ovi, Objednavatel’ znizi vysku zadrzného na 5 % z celkovej ceny
diela bez DPH a zvySok sumy zadrzného znizeného o pripadné naklady na
odstranenie vad diela Objednavatel'om alebo nim poverenou tret'ou osobou v
zmysle ¢l. X. ods. 10.7 a ¢l. XI. ods. 11.8 tejto Zmluvy vrati Zhotovitel'ovi, a to
do 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a zaslanej po uplynuti 32
mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Ak vSak
Objednavatel’ oznamil Zhotovitelovi vady pred uplynutim 32 mesiacov od
odovzdania celého diela Zhotovitel'om Objednavatel'ovi, a Zhotovitel’ vady do
uplynutia 32 mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitel'om
Objednavatel'ovi neodstrénil, znizi Objednavatel’ vysku zadrzného na 5 % z
celkovej ceny diela bez DPH a zvySok sumy zadrzného zniZeného o pripadné
naklady na odstranenie vad diela Objednavatelom alebo nim poverenou tret'ou
osobou v zmysle ¢l. X. ods. 10.7 a ¢l. XI. ods. 11.8 tejto zmluvy vrati
Zhotovitel'ovi, a to do 10 dni od doruéenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a zaslanej
po odstraneni tychto vad.

Po uplynuti 60 mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitelom
Objednavatel'ovi, Objednavatel’ vrati zvySok zadrzného znizeného o pripadné
naklady na odstranenie vad diela Objednavatel'om alebo nim poverenou tret'ou
osobou v zmysle ¢l. X. ods. 10.7 a ¢1. XI. ods. 11.8 tejto zmluvy Zhotovitel'ovi,
ato do 10 dnf od dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitel'a zaslanej po uplynuti 60
mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitel'om Objednavatel’ovi. Ak vSak
Objednévatel’ oznamil Zhotovitel'ovi vady pred uplynutim 60 mesiacov od
odovzdania celého diela Zhotovitelom Objednavatelovi a Zhotovitel’ ich do
uplynutia 60 mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitelom
Objednavatel'ovi neodstranil, vrati Objednavatel Zhotovitelovi zvySok
zadrzného znizeného o pripadné néklady na odstranenie vad diela
Objednavatel'om alebo nim poverenou tretou osobou v zmysle ¢l. X. ods. 10.7
a ¢l. XI. ods. 11.8 tejto Zmluvy, a to do 10 dni od doruéenia pisomnej vyzvy
Zhotovitel'a zaslanej po odstraneni tychto vad.

Zhotovitel’ je opravneny po odstraneni vad diela uvedenych v zmysle ¢l. X. ods. 10.7
tejto Zmluvy nahradit’ zadrzné bankovou zarukou (d’alej len ,,garanénéa zéruka*). V
takom pripade Objedndvatel’ uvol'ni a zaplati na ucet Zhotovitel'a zadrzné v plnej vyske
do 30 dni od predloZenia pravoplatnej garanénej zéruky spifiajice nasledujuce
podmienky:
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plnenie z garancnej zaruky bude slozit na Uhradu nakladov Objedndvatela
krytych zadrznym,

vyska peniaznej sumy, do ktorej uspokoji banka Objednévatel'a na zaklade
garancnej zaruky, sa bude v Case vystavenia garancnej zaruky rovnat’ aktuélnej
vySke zddrzného znizeného o pripadné dovtedy uplatnené naklady
Objednavatel'a v zmysle v ¢l. X. ods. 10.7 a ¢l. XI. ods. 11.8 tejto Zmluvy,

garan¢nd zaruka je neodvolatel'nd a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
Objednavatel’a,
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5.4.4 narok Objednavatel’a na plnenie z garancnej zaruky bude viazany na predlozenie
dokumentu "Pisomna vyzva objednavatel'a" adresovaného na adresu sidla banky
poskytujicej garanénti zaruku (pripadne na int adresu urcent bankou pri
vystaveni garancnej zaruky), v ktorom vyzve banku na plnenie z garancnej
zaruky, pricom jeho prilohou bude rovnopis predchadzajiceho pisomného
upozornenia  Objednavatela  adresovaného  Zhotovitelovi, v  ktorom
Objednavatel’ upozoriiuje Zhotovitel'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti
Zhotovitel'a uvedenej v ¢l. XI. ods. 11.6 tejto zmluvy,

54.5 po uplynuti 32 mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitel'om
objednavatelovi sa vySka penaznej sumy, do ktorej banka uspokoji
Objednavatel'a na zaklade garancnej zaruky, znizi na sumu 5 % z celkovej ceny
diela bez DPH. Ak vsak Objednavatel ozndmil Zhotovitel'ovi vady pred
uplynutim 32 mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitelom
Objednavatel'ovi a Zhotovitel' vady do uplynutia 32 mesiacov od odovzdania
celého diela Zhotovitelom Objednavatel'ovi neodstranil, znizi sa vyska peiiaznej
sumy, do ktorej banka uspokoji Objednavatela na zaklade garanénej zaruky, na
sumu 5 % z celkovej ceny diela bez DPH az po odstraneni tychto vad,

5.4.6 uplynutim 60 mesiacov od odovzdania celého diela Zhotovitel'om
Objednavatel'ovi garancna zaruka zanikne. Ak vSak Objednavatel’ ozndmil
Zhotovitel'ovi vady pred uplynutim 60 mesiacov od odovzdania celého diela
Zhotovitel'om Objednavatel'ovi a Zhotovitel’ vady do uplynutia 60 mesiacov od
odovzdania celého diela Zhotovitelom Objednéavatelovi neodstranil, zanikne
garan¢na zaruka az odstranenim tychto vad.

Dan z pridanej hodnoty bude uétovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prisluSnym
pravnym predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé casti ceny za dielo si urcené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, Ze cena za dielo je Uplna a zdvdzna a k jej zmene moze dojst’ vylucne
na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v stlade
so Zakonom o verejnom obstardvani.

VysSie uvedena cena za dielo zodpovedne a Gplne zahriluje vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a iradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni a vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto
Zmluvou, k vyskGsaniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane vedl'ajsich nakladov na
zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie, vycistenie zariadenia staveniska,
pomocnych konstrukeii (paZenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i
mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpedenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych pouzivanych komunikaciach,
vytyCenie inzinierskych sieti, strdZenie objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie
stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoéné, elektricku energiu, vyhotovenie
geometrického planu, ako aj polohopisné a vyskopisné zameranie objektu ak sa vyzaduje
v procese kolauda¢ného konania a pod. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy zéroven
vyslovne prehlasuje, Ze:
5.7.1 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolend Ziadna zmena cien,
5.7.2 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
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zvlaStnym zreteFom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat’,

5.7.3  do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii a/alebo
pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podl'a skisenosti zhotovitel'a pre
vykonanie prac nutné a/alebo potrebné,

5.7.4  uvSetkych poloziek plati zésada, Ze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich st zahrnuté vSetky pripadne potrebné
pomocné, montézne, spojovacie, kompletané a iné materidly vratane prislusnych
sktsok a revizii,

5.7.5 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude &tovat’ Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked’Ze porozumel zadaniu predmetu
diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pri¢om znenie zadania
mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznaéné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé
odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislu§nu rezervu kalkulovaného rizika.

Objedndvatel' sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit' cenu za
realizované prace, ktora je vypocitana v stlade so Zmluvou.

Cenu diela je Zhotovitel' oprdvneny fakturovat’ priebeZne podas realizicie diela a podl'a
podmienok dohodnutych v Zmluve. Zhotovitel’ je opravneny vystavit' na celt cenu diela
najviac Styri (4) faktary, z toho tri (3) priebezné faktiry pocas realizécie diela a jednu (1)
zavere¢nd fakttru. Prva (priebeznu) fakturu je Zhotovitel opravneny vystavit' najskor po
uplynuti 3 kalendarnych mesiacov odo diia protokolérneho prevzatia staveniska, a kazdu
dalSiu faktiru je Zhotovitel’ opravneny vystavit' najskor po uplynuti troch kalendarnych
mesiacov odo dila vystavenia predchadzajucej priebeznej faktiry podla tejto Zmluvy.
Zaverecnu fakturu je Zhotovitel' opravneny vystavit' v zmysle ods. 5.14 tohto &lanku
Zmluvy. Ktorakol'vek faktiru vSak moZe Zhotovitel vystavit aZz na zaklade
Objedndvatel'om potvrdeného stipisu skuto¢ne vykonanych prc a dodévok a protokolu
o vykonanych pracach za uplynulé obdobie, ku ktorému Zhotovitel' bude vystavovat
faktaru. Zhotovitel predlozi supis skuto¢ne vykonanych prac vzdy najneskér do 5 dni od
uplynutia posledného kalendarneho mesiaca prislusného fakturovaného obdobia a
Objedndvatel’ tento odstihlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto stpisu. V pripade ak Objednavatel' k predmetnému
supisu skutoéne vykonanych prac predloZenému Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej
v predchéddzajucej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objednavatel'ovi opraveny
supis skuto¢ne vykonanych pric, Objedndvatel tento opraveny stpis skutone
vykonanych priac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného supisu.

Faktira vystavena zhotovitefom musi obsahovat’ vsetky nalezitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou Gipravou SR. Zhotovitel' zasle Objednévatel'ovi tri originaly
faktary a zavézuje sa na poziadanie Objednédvatela vystavit' v odévodnenych pripadoch
d’alSie originaly dotknutej faktary.

Zhotovitel' je povinny svoje prace vytctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira je splatna
do 60 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti za¢ina plynit diiom
nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukézatelne doru¢end Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na ticet Zhotovitel'a uvedeného v zéhlavi tejto Zmluvy.
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Fakttra musi obsahovat’ nélezitosti podl'a § 74 ods. 1 zédkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty (dalej len ,zdkon o DPH“)v zneni neskor$ich predpisov. Dalej sa
Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury,
) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — stipis dodanych prac

za fakturované obdobie s vyznac¢enim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku
pocet jednotiek, celkovd cena a protokol vykonanych prac odstGhlaseny
stavebnym dozorom, fotodokumentdcia faktirovanych stavebnych prac a
dodéavok. Za odsthlaseny supis prac a dodavok a protokol vykonanych préc sa
povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom
Zhotovitel'a, stavebného dozoru a Objednavatela.

h) Prilohou faktiry musi byt stipis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné tdaje,
objedndvatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny
faktaru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novi.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktury nie je
Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktry zac¢ne plynit’ odo dnia jej dorucenia Objednavatel'ovi podl'a ods. 5.11 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zavere¢nu fakturu je zhotovitel’ opravneny vystavit’ az po protokolarnom prevzati diela
Objednavatel'om. Po vystaveni zavereénej faktiry nie je Zhotovitel’ opravneny vystavit’
Objednavatelovi ziadnu d’al§iu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok
vykonanych na diele pred odovzdanim diela Objednavatelovi. Uhradenim zavereénej
faktary Objednévatelom Zhotovitel'ovi s vynimkou sumy zadrzného sa povazuju vsetky
naroky Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho
odovzdania Objednavatel'a za uspokojené s vynimkou naroku na vratenie zadrzného
podla tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akukol'vek svoju i nesplatni pohl'adavku, ktord ma
vo¢i Zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy
Zhotovitel'ovi vo¢i Objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok mdze Objednavatel’ uplatnit’
pri Ghrade faktiry Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripGstaja, ze vylucujia
pravo Zhotovitel'a zapocitat' akiikol'vek jeho pohl'addavku voci Objednavatelovi oproti
akejkol'vek pohl'adavke Objednavatela.
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; Clanok VI
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat dielo riadne a véas v sulade s Casovym
harmonogramom najneskor do 12 mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania
staveniska zo strany Objednéavatela (d’alej len ,termin ukondenie realizacie diela®).
Casovy harmonogram podla predchadzajicej vety tvori neoddelitelnt stidast Zmluvy
ako stast Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve (v Zmluve len ,,Casovy harmonogram®).
Nedodrzanie Casového harmonogramu a/alebo terminu ukonéenia realizacie diela bude
povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel' je povinny a zavdzuje sa
najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo riadne vykonat’ a odovzdat’
toto dielo Objednavatelovi.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac na diele z titulu vadného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela,
nema to vplyv na akékol'vek predlzenie terminu dokonéenia diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania ktoréhokol'vek subdodavatela
Zhotovitel'a alebo tretej strany, ktori pouzil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objedndvatel méa pravo pisomnym oznamenim doruéenym Zhotovitelovi prerusit’
zhotovenia diela aj z dévodov vys$Sej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v
nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V
pripade takéhoto prerusenia zhotovenia diela sa doba zhotovenia diela automaticky
predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia diela. V pripade prerusenia zhotovenia diela je
Zhotovitel’ povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na doposial’ zhotovenom diele a s
vynimkou prac, ktoré Objedndvatel’ uvedie v oznadmeni o preruSeni zhotovenia diela
a Zhotovitel' je povinny Objednavatela upozornit' na vznik hroziacej $kody alebo
poskodenia diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za dielo za vSetky
skuto¢ne vykonané prace v zmysle tejto Zmluvy ku dilu prerusenia zhotovenia diela.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté Zhotovitel'ovi v désledku prerusenia
zhotovenia diela.

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Miesto plnenia predmetu Zmluvy je Specifikované v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy -
projektova-dokumentacia (d’alej len ,,stavenisko®).

Objedndvatel' sa zavdzuje odovzdat Zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie prac
podla tejto Zmluvy, pricom o odovzdani staveniska sa spiSe odovzdavaci protokol, ktory
podpiSu obidve Zmluvné strany.

Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat stavenisko najneskdr do 5 pracovnych dni odo dtia, kedy
ho k tomu vyzve Objednavatel’.
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; Clanok VIIL ,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objedndvatel'a

a)

b)

e)

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizécie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykondavané minimalne jedenkrat za 14 dni. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednéavatela na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.
Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druh(i zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moZu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.
Kazdd Zmluvnd strana je tieZ povinnd informovat druhti Zmluvnd stranu
s dostatoénym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat’ predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutu v ¢l. V., bod 5.1. tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a:

a)
b)

Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebntl na realizaciu
predmetu Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny uviest’ zoznam svojich subdodéavatel'ov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zmenit' subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatel’a. Zhotovitel je v sulade s § 41 Zdkonom o verejnom
obstardvani povinny uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatel'ov v rozsahu: meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodédvky a podiele
subdodévatel'a na celkovej realizécii diela. Tieto informécie uvadza Zhotovitel' v
Prilohe ¢€.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pozadovat’ od subdodavatelov
poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajucej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objednéavatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit' subdodévatel'a pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadost'ou
o zmenu subdodévatela poskytnut’ Objedndvatelovi vSetky udaje podla tohto
odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok tcasti, tykajice sa osobného
postavenia nového subdodéavatela v takom rozsahu, v akom sa poZzadovali od
pdvodného subdodavatel’a s prihliadnutim na rozsah subdodavky.
Zhotovitel' je povinny plnit vSetky povinnosti podla Zékona o verejnom
obstaravani a inych stvisiacich pravnych predpisov (0. i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov), najma:
e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat’ svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,
e zabezpeCit splnenie povinnosti podla predchadzajiceho bodu u kazdého
subdodavatel'a a navrhovaného subdodéavatel'a, ktory vie alebo ma vediet, Ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy,



d)

g)

h)

i)

e oznamovat’ Objednévatelovi aktudlne tidaje o svojich subdodavatel'och, udaje

o osobach opravnenych konat za subdoddvatelov v rozsahu podla Zéakona
o verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela
na plneni predmetu zmluvy, zabezpetit, aby subdodévatelia spinali podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu,
v akom sa pozadovali od povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodéavky; novy subdodavatel’ musi byt opravneny dodéavat’ tovar, poskytovat’
sluzby, resp. vykondvat’ stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.
Zhotovitel” je povinny pred podpisom Zmluvy uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po
celt dobu vykondvania diela poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobenud na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktord bude
sposobenad prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske ceny za dielo
podla tejto Zmluvy. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitelnt Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je pocas realizacie predmetu Zmluvy povinny znasat’ vSetky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich doc¢asnych pripojov a meracov.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa
povaZzuje za zavazné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny v priestoroch Objednavatel'a a na prevzatom pracovisku
udrziavat’ poriadok a Cistotu, bez zbytocného odkladu likvidovat' a odstraiiovat
odpady, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné naklady, vsetko v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Pokial’ tak neurobi ani v dodatocnej lehote
urcenej zastupcom Objednédvatela, vykona ich Objednavatel na néklady
Zhotovitel'a. Za pracovisko sa na Gcely tejto Zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a
objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodévatelov dodrziavali zasady hygieny (Nariadenie vlady 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko).
Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat Objednavatela o tom, ze
dokonc¢i ¢ast’ diela, ktord sa d’alej stane zakrytou alebo nepristupnou a zavizuje sa
umoznit’ Objednavatelovi kontrolu takejto casti diela eSte pred jej zakrytim. V
pripade, ak sa Objednavatel’ kontroly podl'a prvej vety nezucastni, je Zhotovitel
povinny zabezpeclit' fotografickli dokumentaciu alebo videozdznam zakryvanych
Casti diela a odovzdat’ ich bez zbytocného odkladu Objednavatel'ovi; v kazdom
pripade (bez ohl'adu na Ucast’ Objedndvatel'a na kontrole) vsak Zhotovitel’ nie je
opravneny zakryt’ Casti diela bez zabezpecenia nélezitej fotografickej dokumentécie
alebo videozaznamu. Pri poruseni povinnosti podla tohto bodu je Zhotovitel
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat
naklady s tym spojené.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpe€ovani prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom
zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢&.
147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a dal$imi
osobitnymi predpismi. V nadvéznosti na uvedené je Zhotovitel’ povinny vykonat’



k)

D

p)

Q)

primerané opatrenia za Ufelom ochrany Zivota a zdravia pracovnikov ako aj
zamestnancov a navstevnikov objektu.

Zhotovitel' je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania
a organizécie prace pre svojich pracovnikov na pracovisku, kde prace podl'a tejto
Zmluvy vykonava.

Zhotovitel' je povinny vykonavat c¢innosti a plnit pracovné povinnosti len
pracovnikmi, ktori spltiaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich
zdravotny stav, najmé na vysledok postidenia ich zdravotnej sposobilosti na préacu,
schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornti spdsobilost podla platnych
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci. Zhotovitel méze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maja
pozadovanu kvalifikdciu, ktori vykonavaji potrebné tlohy podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami. Pracovnici
Zhotovitel'a su povinni pohybovat’ sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve
vyrazne a Citatel'ne oznaenom obchodnym menom Zhotovitel'a na vrchnej -
chrbtovej Casti odevu, vo vyhovujicej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych
prilbach. Objednavatel’ je opravneny oznacit’ vSetkych pracovnikov Zhotovitela,
ktori v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy (najmd o odbornej spdsobilosti a
kvalifikédcii pracovnikov Zhotovitel'a) mézu byt nasadeni na realizaciu diela,
dostatocne viditeI'nym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto
pracovnikov. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ ich oznacenie a je povinny pocas celej
realizécie diela udrziavat’ toto oznacenie v dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne
viditelné a CcitateI'né. Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia na ochranu
majetku Objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' je povinny zabezpe€it, aby jeho pracovnici pouzivali primerané
ochranné pracovné prostriedky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené
zakonom €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov
pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také
¢innosti vykonava.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavézkov Zhotovitel'a v stilade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zavézuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a naloZzit' s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a €istotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstratiovat odpad a necistotu spdsobent jeho Einnostou. Pri
realizdcii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni Objednavatel’a na nevhodné
pokyny, ktoré mu Objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny
materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdodavatel'ov a preskuasat’ jeho resp. ich Giplnost’, vlastnosti a pouzitelnost.
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Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
Zhotovitel’.

Prace na pracovisku zacinaju a kon¢ia na zéklade pracovného c¢asu urceného
Zhotovitelom, pricom tento sa zavizuje rozvrhnat’ pracovny ¢as svojich zamestnancov
prip. subdodéavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. VI
bodu 6.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov zhotovitel'a sa na Gi¢ely tejto Zmluvy povazuji i

tretie osoby, ktoré nie sii zamestnancami zhotovitel'a a zhotovitel” ich pouZije na realizaciu
diela.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6zu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiezZ povinna informovat’ druhtt Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel'ovi vykonovi zaruku podla bodu 5.2. Zmluvy
povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel’a.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednéavatel’ poveril na diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
Ing. Jaroslav Petr, INVESTING, Partizanska 2110/13, 960 01 Zvolen, Ev. ¢. 05671.

Stavebny dozor Objednéavatel'a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich
kvalitu a vykonéavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednévatel nepreberd v zmysle zékona &. 50/1976 Zb. Stavebny zékon
v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) a/alebo zékona ¢. 201/2022
Z. z. ovystavbe vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zdkon o vystavbe®),
zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie diela v stllade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Slavomir Rozenberg, osved¢enie
o odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediiceho &.: 10944.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe,
resp. mieste vykonu diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale
zodpovedntl osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinnad informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial’ k nim pri$lo, v priebehu vykonéavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celt dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zékon
a/alebo Zéakon o vystavbe, vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z.
z. a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska,
ato vyhradne v slovenskom jazyku. Zodpovedny zastupca Zhotovitela je povinny



9.6

10.1

10.2

10.3

predlozit’ stavebnému dozoru Objednévatel’a denny zaznam najneskoér nasledujuci deii po
zépise. Stavebny dozor Objednévatela je povinny najneskdr do troch pracovnych dni odo
dna predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznadit’ svoj stihlas, pripadne nestihlas
s obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim doévodov nesthlasu. V pripade, Ze
Zhotovitel' povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutoénost’
v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp.
poverent osobu Objednédvatela. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel’ prostrednictvom hlavného stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej
osoby, bude do stavebného dennika zapisovat vSetky Gidaje o pracach, a doddvkach, ktoré
vykonava a ktoré st doleZité pre riadne vykonanie diela, a ktoré maju vplyv na plnenie
zavizku zo Zmluvy, najméd Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu
a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch, v pripade ich napojenia na
energeticky siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, idaje o zadati a ukondeni prace ¢i udalost
a prekazok, vztahujice sa k stavbe diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, pokial’ su
tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia
diela je uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi,
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami, projektovou
dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi, ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedorobkov. Zhotovitel' sa zavizuje pisomne
vyzvat Objednavatel'a asponi 10 pracovnych dni vopred k tG¢asti na skuskach diela alebo
jeho casti, pricom Gi¢ast’ Zhotovitel'a na tychto skaskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny
viest' podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku Objednévatel’a
o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si
Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania diela.

Objednavatel' prevezme dokondené dielo v stlade s touto Zmluvou podla Casového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela,
ktorého névrh pripravi Zhotovitel'. Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela asponi
v Styroch vyhotoveniach bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia buda prilohou protokolu o odovzdani
a prevzati diela. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych udajov o diele
bude obsahovat’ aj: i

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- tdaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,



- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.3.1 Objednéavatel' prevezme dielo len v pripade, Zze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentdcie, zavéznych noriem
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému tcelu.

10.3.2 Pripravenost’ diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovite Objednavatelovi
oznami pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumentacie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na
odovzdanie vSetky doklady osved¢ujlice kvalitu a kompletnost’ diela najma:

a)
b)

©)

d)

e)
f)

g
h)

)
k)

D

Prislusnua képiu Casti stavebného dennika,

Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiSok —
bez zavad,

Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni
(ak relevantné),

Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami,
(resp. certifikaty), certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacne;j
povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukeii,
Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
Zapisnice o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

Dokumentécia skuto¢ného vyhotovenia diela so zakreslenim vSetkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlatenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,

Uradne overeny geometricky plan, ak je pozadovany v kolauda¢nom
konani,

Porealizaéné zameranie stavby (vyskopis a polohopis), ak je pozadované
v kolauda¢nom konani,

Vyjadrenie = Technickej inSpekcie k zrealizovanym  vyhradenym
technickym zariadeniam (ak relevantné),

Potvrdené zaru¢né listy,

Manuél uzivania stavby alebo jeho cCasti a d’alSie doklady, ktoré sa
vztahuju na dielo alebo jeho cast’ podla prislusnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

10.3.4 Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo
za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednévatel odopriet
prevzatie diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani aprevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa dielo za riadne vykonané a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne avdas splneny. Objednavatel’ je opravneny takto zhotovené dielo
neprevziat’.

10.4 Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady diela podliehajtice zaruke (¢lanok XI.) nie
je odovzdanim diela dotknuta.
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Odovzdanie diela sa uskutocniuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dilom podpisu pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatel'om, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel’ nezacne prace na odstrafiovani tychto vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby alebo vady odstranit’
sam a je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov
zadrzného.

_ Clénok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkam technickych noriem
a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma

dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.

Zéarucna doba zacina plynit’ odo dila nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela Zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celého diela Zhotovitelom Objednavatel'ovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne v3ak doby 25 mesiacov plynicej odo diia odovzdania celého diela
Zhotovitefom Objednavatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu suéast'ou
dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlzuje (t.j.
vysSie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddial'uje) o dobu, v ktorej Objednavatel’ nemohol
pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’, riadne uzivat celé dielo alebo jej ast’.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami. Nedorobkom sa rozumie nedokondend praca oproti
projektovej dokumentdcii. Na tucely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo, zo
zadrzného a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’” ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Objednéavatel’ je povinny pripadn reklamaciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit’
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do 15 dni od jej zistenia. V pripade zavazZnej
reklamdacie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac Casu, Zmluvné strany spiSu do troch
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pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na
znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamécia, ktora
Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi e-mailom a zéaroven doplni do 2 pracovnych dni
doporucenou listovou zésielkou, pricom za defi nahlasenia problému/reklamacie e-
mailom, pre pocitanie adodrzanie lehdt, sa povazuje den odoslania e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat' s odstrailovanim pripadnych vad diela bez zbytoéného
odkladu po doruceni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvoldvajtcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej $kody do
24 hodin od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje
odstréanit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom ¢&ase, vzdy vSak najneskdr do 15 dni
od dorucenia ozndmenia vady Objedndvatel'om, pokial’ sa nedohodol so zéstupcom
Objedndvatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
sa za doruCenie ozndmenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. Za tym ufelom je Objednavatel' povinny umoznit
Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatel’a.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, Zmluvné strany
nepovazuji za kone¢ni moznost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a
odovzdanie diela sanepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ vadu vcas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primerana zl'avu
z ceny diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstapit’
od Zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitel'a tret'ou osobou,
pripadne sdm tato vadu odstranit’ na ndklady Zhotovitel'a. Naklady na odstranenie vady
Objednéavatelom alebo nim poverenou tretou osobou mdze Objedndvatel’ uhradit’ z
prostriedkov zadrzného. Ak Objedndvatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol
so zastupcom Objednévatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 11.8 tohto ¢lanku ma Objednéavatel’ i v
pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

11.10 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym

skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

11.11 Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze v priebehu vykonavania prac stvisiacich s touto Zmluvou,

bude realizovat' opatrenia, zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou doddvanych materidlov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.12Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a adrzby diela je Zhotovitel' povinny odovzdat’

Objedndvatel'ovi pokyny k uzivaniu a drzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych &asti.
Pokial' takéto pokyny nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri
reklamacidch odmietnut’ vadu stym, ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.
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Clanok XII. ; 5
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel’.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa Zhotovitel az do odovzdania diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknti Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto Zmluvy a vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek $kodou,
ktord bola Objednavatelovi sposobena v ddsledku konania alebo opomenutia
Zhotovitela, vratane nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v
do6sledku konania/opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajiucich ztejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

(':!énok XIIL.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel’ je
povinny tieto pokuty Objednavatel’'ovi uhradit’:

a. Za nedodrZzanie terminu ukoncenia realizacie diela zmluvna pokutu vo vyske
0,5% z celkovej ceny za dielo vratane DPH za kazdy zacaty kalendarny deri
omeskania.

b. Za nezacatie s odstrafiovanim oznamenych vad v¢as zmluvnu pokutu vo vyske
100,00 € za kazdu vadu a kazdy zadaty kalendarny deii omeskania az do dnia,
kedy Zhotovitel’ pristipi k odstrariovaniu vady.

c. Za omeskanie s odstranenim vady v€as zmluvnl pokutu vo vyske 100,00 € za
kazda vadu a kazdy zacaty kalendarny deii omeskania aZz do doby ich skuto¢ného
odstranenia.

d. Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v
termine podla Casového harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny za dielo za kazdy zacaty kalendarny deri ome$kania.

e. Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvna pokutu vo vyske 1% z celkovej ceny za dielo za
kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

j poruseme pov1nnost1 vyplyvajucich zo zakona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny zmluvnt pokutu vo vyske 1% z celkovej ceny za dielo za kazdé
porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

g. 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zdkazu fajéit’ v objektoch



L p

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

Objednavatel'a, podl'a bodu 8.2 pismeno f) a r) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitel'a, zmluvnd pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdého pracovnika a za
kazdé jednotlivé porusenie. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy..

h. 'V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, za ktort nie je uréena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

i.  V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa zmeny subdodavatel'ov
(bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) abodu 8.2. d) sa toto porusenie povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo:

o odstapit’ od Zmluvy
° ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Ak Objednévatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske uréene;j
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu
skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel'a na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

i, Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

VSetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto Zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna Zmluvna strana na adresu druhej Zmluvnej strany, ktord je uvedend pri
oznaeni Zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je
povinnd Zmluvnd strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhe;j
Zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pri¢om na ozndmeni zmeny adresy
musi byt podpis uradne osvedceny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati nedorucend plati, Ze Gcinky dorucenia nastali tretim diiom po jej
odoslani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo
podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzadjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavidzkov podla Zmluvy alebo v sGvislosti s flou nevyrieSia,
Zmluvné strany sa dohodli a sthlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vritane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budu rieSené na miestne a vecne
prisluSnom stde Slovenskej republiky podl'a pravneho poriadku Slovenskej republiky.



14.4

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné realizovat’ v stlade s §18 Zakona o verejnom
obstaravani. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

v

Tato Zmluva podliecha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmliv. Zhotovitel' berie na vedomie
povinnost Objednavatela zverejnit tito Zmluvu a svojim podpisom dava suhlas na
zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatel’a
postupit’ tretej osobe akukol'vek pohladdvku, ktord mu vocéi Objednavatel’'ovi vznikla
alebo vznikne na zaklade tejto Zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni zakona upravujtcich
prava a povinnosti Zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podl'a tejto Zmluvy.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane riadnym a v€asnym splnenim
zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu, vyplyvajuceho zo Zmluvy, nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstpit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou alebo z dovodov a spdsobom uvedenym v
zakone.

Okrem v Zmluve uz uvedenych pripadov sa na ucely Zmluvy za podstatné porusenie

Zmluvy povazuje aj:

a) ak Zhotovitel bez dovodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude Zhotovitel’ z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v tejto Zmluve alebo v Casovom harmonograme,

c) ak bude Zhotovitel' z dovodov spocivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si Zmluvné strany
pisomne dohodnu, a napriek vyzve zastupcu Objednavatela nezrealizuje prislusné
prace v primeranej nahradnej lehote ur€enom zastupcom Objednavatel'a (uvedenom
napr. v stavebnom denniku),

d) ak Zhotovitel nezatne s realiziciou diela v lehote uvedenej v Casovom
harmonograme,

e) ak Zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. 111 ods. 3.5 tejto Zmluvy a
napriek vyzve zastupcu Objednavatel’a nevykond ndpravu,

f) ak Zhotovitel’ véas neodstrani objednavatel'om ozndment vadu,

g) ak Objednéavatel'om oznamena vada je neodstranitelna,

h) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES vramci realizacie predmetu
Zmluvy stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

i) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednavatela;
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15.6

15.7

15.8

J) vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a
alebo Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

k) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitefom s vadami (vady
v mnoZzstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

1) porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 8.2. pism. d) Zmluvy,

m) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Okrem v Zmluve uz uvedenych pripadov je Objednavatel opravneny odstupit od
Zmluvy ako pri podstatnom poruseni Zmluvy aj v pripade, (i) ak nastali okolnosti podl'a
§19 Zikona o verejnom obstardvani, (ii) ak Zhotovitel' v ddsledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi platby svojim subdodavatelom, (iii) ak je zrejmé, ze Zhotovitel
nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne, (iv) ak zanikne platnost’ stavebného
povolenia na dielo, pricom Objednavatel musi pri odstapeni od Zmluvy preukézat
zhotovitel'ovi zanik jeho platnosti.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnéa strana opravnend od Zmluvy
odstupit’ do 15 dni odo dila, kedy sa o tomto dovode dozvedela. Inak méoze odstapit’ od
Zmluvy z toho istého doévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstapit’, ak strana, ktora
Je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na
to bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana
opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto
poruSenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uéinné diiom dorucenia pisomného oznadmenia o odstapeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu Skody, uslého zisku, prav na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred t¢innost'ou odstupenia od Zmluvy, resp.
po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. ¢istenim
priestorov Objednavatela a prav a povinnosti vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmluvy
a vSeobecne zdvidznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované a inych prav a
povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat’ aj po zéaniku
Zmluvy odstipenim.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objedndvatelom
zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) Objedndvatel’ je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych asti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne a preukazateIne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté
a prebraté Objedndvatel'om do dila nadobudnutia G¢innosti odstapenia od Zmluvy,
pricom na urcenie ceny dovtedy vykonanych préac, vykonov a pouZitych materidlov
sa pouziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo
Zmluvy



159

¢) Zhotovitel' vystavi vyGctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G&innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Ak dojde k odstapeniu od Zmluvy z dévodu na strane Zhotovitela, ma Objednavatel
narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového
zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zdujme zabezpeenia pokrafovania pric na
predmete tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny na Ziadost' Objednévatel’a previest bez
zbytoéného odkladu na Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k
dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu primerani opotrebeniu a
stavu tychto veci.

15.10V pripade odstipenia od Zmluvy z ddvodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Objednévatel’ narok na nahradu Skody spdsobent omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

(j:lzapok XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika
a suvisiacich v§eobecne zaviznych pravnych predpisov SR a ES.

Zmluva nadobuda platnost’ podpisanim tejto zmluvy oboma Zmluvnymi stranami.
Utinnost’ nadobudne po stasnom splneni odkladacich podmienok ucinnosti, ktoré
spoc¢ivaju v tom, Ze

a) dojde k uzavretiu zmluvy o Poskytnuti prostriedkov mechanizmu medzi verejnym
obstardvatelom a Poskytovatelom prispevku a zéroveri schvéleniu verejného
obstardvania zo strany Poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu,

b) a zéaroveni dbjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho
zékonnika, teda G¢innost’ tdto zmluva nadobudne diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav. Objedndvatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi
nadobudnutie ¢innosti tejto zmluvy pisomne.

Zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a u¢inné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavidzuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’
neplatné alebo nedcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré
¢o najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému udelu ustanovenia neplatného alebo
netcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajtica pravna uprava vieobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym t¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne
jasné, urcité a zrozumiteI'né. Podpisujiice osoby sl opravnené k podpisu tejto Zmluvy
a na znak slobodného a vazneho stihlasu ju podpisali.



16.6 NeoddeliteI'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy
a)Priloha ¢. 1 — Technicka a cenova Specifikacia predmetu Zmluvy predmetu Zmluvy
b)Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia
c)Priloha ¢. 3 — Navrh technického riesenia, projektovy a ¢asovy plan vystavby diela
d)Priloha €. 4 — Informacie o subdodavatel’'och
e)Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobent na
Zivote, zdravi a majetku Objedndvatel’a a tretich os6b

RNDr. Lubica Ditmarova PhD. Ing. Robert Kova’éikﬂ
riaditel’ka UEL SAV v.v.i. konatel’ I.S.O.N. spol.s.r.o.



