Zmluva o dielo ¢. 303/2024/0ddVUP
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
medzi zmluvnymi stranami:

Clanok I.

Zmluvné strany

1. OBJEDNAVATEL
sidlo

ICO

DIC

IC DPH:

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel”)

2. ZHOTOVITEL

Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

bankové spojenie

Cislo uctu

zastupeny

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyvediceho
Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,,Zhotovitel”)

: Mesto Dubnica nad Vahom

: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom,
Slovensko

: 00317209

: 2021339276

: Nie je platca DPH

: Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad

Vahom

: SK03 5600 0000 0044 0503 3001

: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

: Mgr. Jozef Kralik

: Mgr. Jozef Kralik

: Bc. Miroslav Faltejsek, Ing. Miroslav Vasko

: Bc. Miroslav Faltejsek, Ing. Miroslav Vasko

: Mgr. Jozef Krélik

:0917/401325; 0918/117046

: jozef.kralik@dubnica.eu; miroslav.faltejsek@dubnica.eu;
miroslav.vasko@dubnica.eu

:Qlines s.r.o.

: Stred 2420, 017 01 Povazska Bystrica
: 52365361

: SK2121014654

12121014654

: Tatra banka, a.s.

: SK64 1100 0000 0029 4907 1146

: Bc. Jaroslav Adamik — konatel

: Bc. Jaroslav Adamik - konatel
: Bc. Jaroslav Adamik - konatel

:+421948/155594

:info@qlines.sk

: Obchodny register Okresného sudu Trencin, vloZka €.
38268/R, Oddiel: Sro

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloc¢ne ako ,, Zmluvné strany”)
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Clanok II.
Predmet a cas plnenia

1. Objednavatel aZhotovitel uzatvdraju spolu zmluvu o dielo na dodavku prac vsulade s predmetom
verejného obstaravania “Obnova povodného vodorovného dopravného znacenia a vyznacenie nového
vodorovného dopravného znacenia” v ramci potrieb Objednavatela uvedenych v bode 2 predmetnej
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo:
a) |.etapa-—do 15.08.2024
b) Il. etapa—do 31.10.2024

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela nasledovné prace:

a) | etapa:
1. Frézovanie starého VDZ (pozdiina suvisla Ciara &. 601-76 - parkovacie miesta; cikcak Ciara

zastavka autobusu €. 621-60; pozdiina stvisla 601-76 a prerusovana ciara 602-60) celkovo
3.000bm

2. Oznacenie parkovacieho miesta ¢. 651-50 (miesto vyhradené pre osoby so zdravotnym
postihnutim; plocha 0.28m2) 55x

3. Parkovacie miesta ¢&. 622-50 (véeobecné — pozdiine; Sirka ¢iary 120mm), €. 622-52 (vieobecné
— kolmé; Sirka Ciary 120mm) a €. 622-53 (vSeobecné — Sikmé; Sirka ciary 120mm) celkovo
7.000bm

4. Cikcak ¢iara ¢. 621-52 (Sirka ¢iary 120mm) 2.000bm

5. Vysrafovany priestor ¢. 620-50 (velkoplosny, obojstranny; Sirka ¢iary 500mm) a ¢. 620-52
(velkoplodny, jednostranny, Sirka ¢iary 500mm) 100m2

b) Il etapa:

1. Cikcak ¢iara €. 621-60 (dizka ¢iary 2x 8,75m; dizku Useku zastavky prispdsobit miestnym
podmienkam, max. vSak 14m), ndpis BUS (pismo Regular 4,0m, plocha 4,9m2) 30x

2. Pozdizna savisla ¢iara &. 601-76 (deliaca; $irka 120mm) 400bm

w

PozdiZna prerusovana ¢iara & 602-60 (stredova, semikolizny + kolizny priestor; $irka ¢iary
120mm) 10.000bm

Priechod pre chodcov ¢. 610-50 (vedeny kolmo na os vozovky) 650m2
STOP Cciara ¢. 604 (Sirka ¢iary 500mm) 15bm
Cakacia ¢iara €. 605-50 (3irka ¢iary 500mm) 15bm

N oo v ok

Oznacenie $pecidlneho priestoru ,DETI” (podla vzoru €. 651-52; plocha 1,43m2, pismo
Regular 2,0m; celkova Sirka textu 1,62m, vyska textu 1,96m) 6x

8. Oznacdenie $pecidlneho priestoru ,SKOLA“ (podla vzoru ¢. 651-52; plocha 1,94m2, pismo
Regular 2,0m; celkova Sirka textu 2,03m, vyska textu 1,96m + znak makcen 0,5m) 6x

9. Pozdizna sdvisla ¢iara &. 601-51 (vonkajéia okrajova — hrubd; &irka &iary 250mm) 600bm

(dalej spolu aj ako ,,Dielo”).
3.  Miestom vykonania Diela su miestne pozemné komunikacie v meste Dubnica nad Vahom.
4.  Casovy harmonogram prac . etapy Diela je nasledovny:

1. Ulice miestnej €asti Pod hajom (ul. Pod hajom, vratane tzv. ,Uc¢ka“, ul. Brezovd, Stromova, Cédrova);
realizacia do Siestich kalendarnych dni od nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy
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2. Ulice miestnej Casti Centrum Il a Namestie Matice slovenskej (ul. Centrum I, okrem casti parkoviska pri
bytovom dome ¢. 73, 92 a 94; Nam. Matice slovenskej); realizacia max. pat kalendarnych dni

3. Ulice miestnej ¢asti Horné Kolonky vratane ulice Partizanska; realizacia max. styri kalendarne dni

4. Ulice miestnej ¢asti Centrum | (za OC Maj, ul. Centrum I, Kollarova), realizacia max. sedem kalendarnych
dni

5. Ulice miestnej ¢asti Dolné Kolonky vratane ulic Bratislavskd, Pionierska, Moyzesova, A. Kmeta; realizacia
max. pat kalendarnych dni

6. Ulice Nad kostolom, Pod kastielom, Cintorinska, Sportovcov, kpt. Nalepku; realizicia max. 2 kalendarne
dni

7. Ulice miestnej ¢asti Za tratou (ul. Bottova, Gagarinova); realizdcia max. jeden kalendarny den

8. Ulice miestnej Casti Prejta (pri cintorine, za spoloenskym domov Prejta); realizacia max. jeden
kalendarny den.

Presny ¢asovy harmonogram prac bude spracovany a predlozeny Zhotovitelovi Objedndvatelom pri podpise
tejto Zmluvy a bude tvorit jej neoddelitelnd sucast formou prilohy.

V pripade nepriaznivého pocasia a/alebo objektivhych skutoénosti, pre ktoré Zhotovitel nebude méct
vtermine vykonat predmet tejto Zmluvy alebo by predmet tejto Zmluvy nebolo moiné vykonat
v pozadovanej kvalite, je povinny Zhotovitel poZiadat Objednavatela prostrednictvom e-mailu (kontaktné
e-maily miroslav.vasko@dubnica.eu, miroslav.faltejsek@dubnica.eu) o suhlas s nerealizovanim prac
v konkrétne der/dni a zéroven je Zhotovitel povinny o tejto skutocnosti informovat Objednavatela aj
telefonicky (tel. ¢isla 0918/117046, 0918/117047). Po suhlase Objednavatela bude termin realizacie prac
prediZeny o defi/dni nevykonavania prac podla predchadzajucej vety.

Objednavatel nezodpoveda za Skody spbsobené Zhotoviteflom na majetku tretich oséb.

Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu Diela a zdpisom do stavebného dennika.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povaZované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom préc, ktory predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi pri podpise tejto Zmluvy.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitela svykonom prac oproti harmonogramu oviac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné
porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhotovi Dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost, v stlade:

a) sprislusnymi zavaznymi normami, technickymi podmienkami a vzorovymi listami vydanymi
Ministerstvom dopravy SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikdacii, a predpismi platnymi v SR,

b) s vyhlaskou MV SR €. 30/2020 Z. z. o dopravnom znaceni,

¢) s ustanoveniami tejto zmluvy,

d) s dohodnutym ¢asovym planom (harmonogramom) préc,

e) s podkladmi, ktoré boli si¢astou verejného obstaravania, predchadzajicemu uzatvoreniu tejto Zmluvy.
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Clanok 1.
Cena diela a fakturacia

Dohodnutda cena Diela za prace uvedené v ¢l. Il je stanovend podla cenovej ponuky zhotovitela zo dna
................. v celkovej vyske:
Cena bez DPH: 37.374 EUR (slovom tridsatsedemtisictristosedemdesiatstyri eur)

DPH 20%: 7.474,80 EUR (slovom sedemtisicStyristosedemdesiatstyri eur a osemdesiat eurocentov)
Cena s DPH: 44.848,80 EUR (slovom S$tyridsatstyritisicosemstostyridsatosem eur a osemdesiat
eurocentov)

Fakturdcia bude uskutocnend po ukonceni vsetkych dohodnutych prac v prislusnej etape, pricom
podkladom pre vypracovanie fakttry bude objednéavatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada
faktury bude vykonana na zaklade preberacieho protokolu, potvrdeného zodpovednym zamestnancom
Objednévatela a bude neoddelitelnou sucastou faktury. Lehota splatnosti je 30 dni od doruéenia faktury
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a doddvky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitefovi 10 % z fakturovanej
ceny bez DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skuto¢nost bude na faktire uvedenda. Zadriné sluzi na Gcely
zabezpecenia vSetkych pohladavok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného
vztahu, najma ale nielen na Uhradu ndkladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v stvislosti s odstrafiovanim
vad Diela pocas dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela, ktoré Zhotovitel odmietol
odstranit alebo neodstranil. Vtakomto pripade budd zmluvné strany postupovat podla § 580 zékona
¢. 40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni. Uplatnenim zadrzného nie s dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokoldarneho odovzdania casti
Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, a to v lehote 14 dni odo dfa dorucenia pisomnej
Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajuce pravo Objedndvatela
postupovat podla odseku 3 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade Objednavatel vrati Zhotovitelovi zadrzné
znizené o zapocitanu sumu.

Objednavatel si zaroven vyhradzuje pravo zo zadriného oductovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukdzanui a vycislent skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost
Zhotovitel.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla
skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora
stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvysenia cien doddvok a prac pre Dielo,

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo v
dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela
na Uhradu takto vynaloZenych finanénych prostriedkov.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
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Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny na vykonanie &innosti potrebnych k vykonaniu Diela podla Clanku II.
tejto Zmluvy.

Objedndavatel sa zavazuje, Ze po celt dobu zhotovovania Diela bude dbat na to, aby priebeh prac Zhotovitela
nebol ruseny zdsahmi tretich oséb.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici dodrZiavali predpisy o ochrane zdravia a bezpec¢nosti
pri praci, najma nepotzivali alkoholické napoje a svojim konanim na pracovisku predchadzali Skodam na
majetku i zdravi.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla Clanku Il tejto Zmluvy a7 do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v
zmysle § 46d zdkona €. 50/1976 Z. z. o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskuto€nenia zapisov opravnenych os6b Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zdaznamoch
zapisovat udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a
druhu mechanizmov, mnoZstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezZité na posudenie prac orgdnmi Statnej
spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢fiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika
Citatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyveduci vidy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked'
nastanu okolnosti bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. VSetky strany stavebného
dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby
opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby
alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel upozorni Objedndvatela na nutnost vykonania dalsich prac, ktoré nie si predmetom tejto zmluvy,
ale ich nevykonanie by mohlo nepriaznivo ovplyvnit vysledok tohto Diela.

Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela pocas realizacie Diela zmeny, ktoré sa ukazu ako
potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za ucelom zlepSenia technickych parametrov, uUZitkovych
vlastnosti Diela, ktoré prerokuje so zhotovitelom pri kazdom uplatneni.

Na zaklade dohody zmluvnych stran méze Objednavatel od Zhotovitela poZadovat:
a) zvysit alebo znizit mnoZstvo prac, uvedenych v zmluve,
b) nevykondvat préce, ktoré objednavatel urci
c) zmenit druh alebo kvalitu priac,
d) vykondvat dodato¢ne nevyhnutné prace na dokonéenie Diela, resp. jeho konzervaciu

e) zmenit postup vykondvania prac, popripade akceptovat rozhodnutie objednavatela pri uréeni
priority realizacie.
V pripade, ak sa zmluvné strany na realizacii tychto zmien nedohodnu, nezaklada to zmluvnym stranam
narok na odstupenie od zmluvy.

Jednotlivé zmeny podla ods. 7 tohto ¢lanku, ktoré budd mat vplyv na dohodnutd cenu, budi ocenené
sadzbami a cenami uvadzanymi v cenovej ponuke Zhotovitela. Ak cenova ponuka tieto sadzby neobsahuje,
predloZi Zhotovitel ich navrh na odsuhlasenie Objednavatelovi. Pokial sa zmluvné strany dohodnu, uzavru na
podstatné zmeny zmluvy dodatok k tejto Zmluve.

10. Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran okolnosti braniace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je povinna to

bez zbyto¢ného odkladu ozndmit druhej zmluvnej strane.
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Zhotovitel sa zavazuje umoznit Objednavatelovi alebo nim poverenému zéstupcovi vykonanie kontroly pocas
realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri vyznacovani vodorovného dopravného znacenia pouzit bielu jednozlozkovu
akrylatovu naterovu latku s dobou zasychania max. 30 minut pri teplote 20°C s predloZenim certifikatu
o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku Objedndvatelovi. Pre vyznacenie
vodorovného dopravného znacenia pre Uzitkové motorové vozidlo (dodavky) sa Zhotovitel zavazuje pouzit
modru jednozlozkovu akrylatovd naterovu latku s dobou zasychania max. 30 minut pri teplote 20°C
s predloZzenim certifikdtu o nemennosti parametrov podstatnych vlastnosti stavebného vyrobku
Objednavatelovi (uréené miesta na parkoviskach ul. Sportovcov a ul. Cintorinska).

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na suchy a €isty povrch cestnej komunikacie bez prachu, zvyskov soli
a oleja.

Objednavatel zabezpeci pred realizaciou Diela Zhotovitefom vypratanie pracovného priestoru od stojacich
motorovych a nemotorovych vozidiel v ¢o najvyssej moznej miere. V pripade, Ze dand podmienka nebude
z objektivnych pricin zabezpecena, bude Zhotovitel povinny vyznacit vodorovné dopravné znacéenie aj medzi
stojacimi motorovymi vozidlami (pri dodrZani parametrov na vyznacenie parkovacieho miesta).

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela osadit do¢asné dopravné znacenia potrebné na oznacenie miesta, na
ktorom sa maju vykonavat prace, ktoré sdm obstara a dopravi na uvedené miesto v stlade so zédkonom ¢.
8/2009 Z.z. o cestnej premavke v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej

republiky ¢. 30/2020 Z.z. o dopravhom znaceni ako aj so zdkonom ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach (Cestny zékon).

Pri realizacii vodorovného dopravného znacenia Zhotovitel zodpoveda aj za udrziavanie docasného
dopravného znacenia a jeho odstranenie po ukonceni prac. Ak si rozsah prac vyZiada pouZzitie do¢asnych
dopravnych znaciek alebo zariadeni, zabezpeci Zhotovitel na vlastné naklady vsetko potrebné k ich osadeniu,
vratane potrebnych povoleni v zmysle Cestného zakona (tzn. situaciu, vyjadrenie dopravného inSpektoratu,
urcenie vydané cestnym spravnym, orgdnom).

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo tak, aby bol v ¢o najvacsej miere zaisteny bezpetny pristup/vjazd
k jestvujucim nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov tychto nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou prevadzkou strojov,
nesposobil skodu na cudzich nehnutelnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo Zivot fudi, Zivotné
prostredie a bezpecnost Ucastnikov cestnej premavky.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste vykonu predmetu zdkazky a je povinny bez zbytocného
odkladu odstranit odpady vzniknuté v suvislosti s vykonavanim préac podla tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je
opravneny po odovzdani Diela na verejnom priestranstve skladovat material alebo odpad.

Clanok V.
Odovzdanie a prevzatie diela, zarucna doba

Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi pisomnu vyzvu na prevzatie Diela, resp. jeho prislusnej etapy
najneskér 3 pracovné dni pred terminom preberacieho konania Ciastkovych plneni. V pripade, Ze napriek
riadne dorucenej vyzve sa Objednavatel nedostavi na prevzatie Diela, je povinny uhradit Zhotovitelovi vietky
Ucelne vynaloZené naklady, ktoré mu v tej stvislosti vznikli. Ak sa Objednavatel nedostavi na prevzatie ani
v ndhradnom termine uréenom Zhotovitelom, diom nahradného terminu sa Dielo, resp. jeho prislusna ¢ast
povaZuje za odovzdané a prevzaté so vsetkymi dosledkami.

O odovzdani a prevzati sa vyhotovi zapis podpisany vSetkymi ucastnikmi. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré
ma Dielo pri prevzati Objedndvatelom a su konstatované v zdpise, ako aj za vady ktoré sa vyskytnu po
odovzdani Diela ak ich Objednavatel uplatni v zaru¢nej dobe.



3. Zarucna doba Diela je 12 mesiacov. Pre akost platia ustanovenia § 429-431 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik. Zaruénd doba zacina plynat odo dria prevzatia prislusnej ¢asti Diela. Ak Objednavatel prevzal Dielo
podla poslednej vety odseku 1 tohto ¢lanku, plynie zaruéna lehota od tohto dna.

4. Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku:
a) zasahu inej osoby do Diela bez jeho suhlasu,
b) ak vada vznikla z dévodu p6sobenia vy$sej moci /vis maior/.

5. Reklamacia musi byt uplatnena pisomne v zaruénej lehote, inak je neplatna. Musi obsahovat oznacenie vady,
opis ako sa prejavuje a ndvrh vybavenia reklamacie. Uplatneny narok na rieSenie reklamacie nemobze
Objednavatel svojvolne menit bez sihlasu Zhotovitela. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, vady Diela
musia byt odstranené do 10 dni od dorudenia reklamacie Zhotovitelovi.

6. V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vySke 10 % alebo
pravo odstupit od Zmluvy. Rovnaké pravo ma Objednévatel aj v pripade omeskania Zhotovitela so splnenim
terminov realizécie Diela v zmysle Clanku Il. odsek 1 tejto Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na ndhradu Skody.

Clanok V.
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il odsek
1 tejto Zmluvy ma Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak je
Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto
Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej vety sa v pripade
omeskania Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% zceny Diela p.d., pricom v pripade
omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vysSka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj
zacaty den omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu p6sobenia vyssej
moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objedndvatel neuplatni zmluvnd pokutu vodi
Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci. Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam
je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednévatela (§ 370 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov).

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vady Diela vlehote podla ¢l. Vbod 5 tejto Zmluvy alebo vinej
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela,
uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy a v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH.

V pripade podstatného porusenia jednej alebo viacerych povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich z tejto Zmluvy
ma Objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 300 (tristo) Eur za kazdé jednotlivé porusenie — a to aj
opakovane, az do odstranenia konkrétneho porusenia povinnosti. Nevylucuje sa pritom uloZenie zmluvnej
pokuty aj za viacero podstatnych poruseni povinnosti sicasne. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 (sto) Eur za
kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa
povaZuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju
zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu
a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim povinnosti uhradit faktdru vtermine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.



10.

c)

Zmluva sa uzatvdra na dobu urdcitl, do usporiadania vSetkych zdvazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tato Zmluvu ukonéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamiitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zavazku druhej
zmluvnej strany vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
mobZe opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej
strany. Odstupenie od Zmluvy je Ucinné driom dorucenia ozndmenia o odstlupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstlpit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Ak vsak strana,
ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méze druhd strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia
dodatocnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana pri nepodstatnom poruseni Zmluvy stanovi na dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu,
vznikd jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatocénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny
v odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem ndrokov na nahradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Ucelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zévazku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohfadavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

Cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednévatela,

finan€né prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou fakturou, ktora
bude mat naleZitosti dariového dokladu do 30 dni od odstlipenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢lanku Il tejto zmluvy.

Zmluvné strany si najneskor 3 dni pred vystavenim faktury podla predchadzajuceho bodu usporiadaju vsetky
zavazky v zmysle tejto Zmluvy.

Clanok VII.
Zaverecné ustanovenia

Ak sa v priebehu prac zistia nové skutocnosti ktoré neboli zname pri uzatvarani Zmluvy, je Zhotovitel povinny
upozornit Objednavatela na taku skutoc¢nost.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné rozpory sa budu prednostne riesit vzajomnou dohodou. Ak by sa
ani tak dohoda zmluvnych strdn nedosiahla, bude spor rieSeny prisluSnym sidom Slovenskej republiky.

Ak sa akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym, platnost ostatnych ustanoveni Zmluvy ostava
nedotknutd. V takom pripade sa zmluvné strany dohodli, Ze uzatvoria dodatok k Zmluve a tie ustanovenia,
ktoré stratili platnost nahradia ustanoveniami, ktorych formulacie aznenia budd ¢o najviac podobné
poévodnému zameru s tym, aby bol zachovany ucel a ciel tejto Zmluvy pri reSpektovani novych skutocnosti
bez ujmy pre obe zmluvné strany.

Zmluvu je moZné menit a dopliiat len pisomnou dohodou vo forme dodatku oznageného prislu$nym
poradovym ¢islom a podpisaného opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.



5. Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie je pre Objednavatela a jedno
vyhotovenie pre Zhotovitela.

6. Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda Gcinnost
driom nasledujicim po zverejneni v Centralnom registri zmluv. Zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri
zmluv zabezpeci Objednavatel.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vola vyjadrenad v tejto Zmluve je slobodna a vdina, tuto Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju
vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujd svojimi podpismi tejto Zmluvy.

V Dubnici nad Vahom, dna ................ 2024 V Povazskej Bystrici dia ................ 2024
Za Objedndvatela: Za Zhotovitela:
Megr. Jozef Kralik Bc. Jaroslav Adamik
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