» Zmluva dielo €. 02/2024. ,Vymena viplni otvorov na budove Skolského internitu - SOS agrotechnicka Topolny ”

Zmluva o dielo
&. 02/2024

uzatvorena podla §§ 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplneni na
zhotovenie diela (dodavku prac) pre stavbu:

,Vymena vyplni otvorov na budove 3kolského internitu - SOS agrotechnickd Topolény ”

L
Zmluvné strany

Objednavatel Strednd odborn4 $kola agrotechnickd, Tovarnicka 1632, Topolany
So sidlom ul. Tovarnicka 1632, 955 01 Topol'¢any
zastapeny: Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ $koly
osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ $koly
osoba opravnend konat’
vo veciach technickych Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly
1CO 00398411
DIC 2021248658
bank. Spojenie Statna pokladnica
IBAN SK94 8180 0000 0070 0030 7581
BIC/SWIFT SPSRSKBA
Cislo telefonu 038 /53 22 560
E mail sekretariat@sosagro.sk
(dalej len objednavatel)
a
Zhotovitel TP Invest IT, s.r.o.
so sidlom Fr. Mojtu 281/18, 949 01 Nitra
zastapeny Ing. Ivana Poluchovi, konatelka
osoba opravnend konat’
vo veciach zmluvnych Ing. Ivana Poluchovd, konatelka
osoba opravnena konat’
vo veciach technickych Ing. Ivana Poluchovd, konatelka
ICO 45701172
DIC 2023101762
IC DPH SK2023101762
bank. spojenie Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN SK3409000000000234881787
BIC/SWIFT GIBASKBX
Z4apis Obchodny register Okresného sudu
Oddiel Sro, vloZka €islo 27415/N
Cislo telefonu: +421 917 456 114
E mail tpinvest.nr@gmail.com

(dalej len zhotovitel)

IL.
Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy si:
rozpoCtova dokumenticia zhotovitela zo dfa : 17.07.2024
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» Zmluva dielo €. 02/2024. ,Vymena viplni otvorov na budove Skolského internitu - SOS agrotechnicka Topolny ”

III.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,, Vimena vypini otvorov na budove skolského interndtu - SOS
agrotechnickd TopolCany® (v dalsom texte len ,dielo®)

Ak pri realizacii diela poZiada objednévatel pisomne zhotovitela o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod bodom
3.1 tejto zmluvy arozpoCtu zhotovitela, stdvajd sa zaviznymi aZ ich odsthlasenim zmluvnymi stranami formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlasthom mene a na vlastnti zodpovednost za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo
vyhovovalo vietkym prislusnym technickym normdm a predpisom. Predmet diela je vlastnictvom U NSK.

Objednavatel sa zavizuje prevziat dielo vykonané v stlade s touto zmluvou a zaplatit cenu podfa €. V. a VI. tejto
zmluvy. Objednavatel prehlasuje, Ze md zabezpe€ené finanéné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vid a
nedorobkov.
Iv.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' a odovzdat’ objednavatelfovi dielo v rozsahu podla €l. III. bodu 3.1 tejto zmluvy:

e zahjjenie: dnom jej podpisu obidvoma zmluvni my stranami a dfiom jej zverejnenia na web stranke
objednavatel’a.
e ukonCenie : do 31.10.2024
Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude
odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zaviizuje sa objednavatel dielo
prevziat’ aj v skorsom, ako dohodnutom termine.

DodrZanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zivislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia  objednivatela
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje
zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednavatel sa zavizuje pristupit na zmenu
terminu ukonCenia diela alebo Casti, ak zhotovitel nemoZe vykonavat dohodnuté price z dovodu klimatickych
podmienok, ktoré brania vykonat' dielo riadne za dodrZania kvalitativnych a technickych poziadaviek. Zhotovitel tieto
skuto€nosti zapise do stavebného dennika. O dobu trvania prekiaZok zmluvné strany upravia termin plnenia podla
bodu 4.1 tohto €linku.

Objedndvatel sa zaviizuje, Ze po ukoneni diela, dielo bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej Casti zmluvného plnenia médZe objedndvatel vytatovat
zhotovitelfovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy def omeskania z ceny nedokonCenych prac. Tymto nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v stilade s ust. § 3 zdkona €. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Celkova cena za dielo v rozsahu podfa €l. II1. bodu 3.1.

Cena bez DPH : 49 854,36 Eur
DPH 20 %: 9 970,87 Fur
Cenas DPH : 59 825,23 Fur

slovom : pitdesiatdevattisic osemstodvadsatpat eur a dvadsattri centov.
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» Zmluva dielo €. 02/2024. ,Vymena viplni otvorov na budove Skolského internitu - SOS agrotechnicka Topolny ”

V pripade, ak dojde k potrebe naviac prac, ktoré su potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukon€ené, a tieto prace boli
uz v rozpoCte zahrnuté, ako jednotkova cena sa pouZije cena zahrnuta v rozpoCte.

V pripade potreby naviac prac sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel predlozi objednavatelovi presny popis
potrebnych naviac prac, vymeru a jednotkovi cenu na schvilenie. O uvedent sumu sa zmluvnd cena zvysi.

V pripade, Ze objednavatel zabezpe€i dodavky materidlu resp. prac vo vlastnej rézii, o ich hodnotu sa, po dohode so
zhotovitefom, zmluvna cena zniZi.

VL
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutti cenu na ziklade dafového dokladu - fakttry, ktort zhotovitel vystavi po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou sia€astou faktiry bude objednavateflom odsthlaseny
a podpisany stpis vykonanych prac a doddvok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a nedorobkov.
Splatmost’ faktiry je 30 dni odo dfia jej doruenia objednavatelovi. Ak faktira nebude spifiat naleZitost dafiového
dokladu, alebo nebude vystavena v stlade s touto zmluvou, ma objedndvatel pravo ju vratt do terminu splatnosti
zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti fakttiry za€ina plynut odo dfia doru€enia opravenej faktary.

Zmluvné strany v stlade so zikonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni budu G€tovat dan
z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktiry za zmluvné dielo je zhotovitel opravneny
vytCtovat’ objedndvatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 9% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania. Tymto nie je
dotknuté pravo zhotovitela na nahradu skody podla § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len “staveniska®)

7.1.1 Objedndvatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo dfa uzavretia tejto
zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitelovi ur€i miesto, ktoré moze pouzit ako operativny
sklad materialu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfu odovzdania staveniska objednavatel ur€i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, plynu
pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel zabezpeCi zariadenie staveniska. Na stavenisko moZu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpeCit’ zhotovitel.

Povinnosti zhotovitela

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit’ sa nasledovnymi zasadami a podmienkami v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia

pri praci (dalej len BOZP):

7.2.1.1. Zhotovitel zabezpe€i, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykondvané pracovné €innosti riadne
poueny. Zhotovitel zabezpeli, aby vietkym jeho pracovnikom boli pridelované prislusné osobné
ochranné pracovné prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel zodpovedd po stranke bezpeCnosti price za vietky osoby, ktoré sa s jeho vedomim
zdrZiavaji na pracovisku alebo vykondvaju prace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim zamestnancom a
vykondvanym pracam plne zodpovedd za dodrZiavanie v§eobecne zaviznych pravnych predpisov na
tseku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafiovat odpady a neCistoty vzniknuté
z jeho €innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel zirovefi odovzda objednavatelfovi pracovisko, ktoré bude
vyCistené a uvolnené.
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7.2.3 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dfia odovzdania staveniska aZ do odovzdania diela a
odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat’ vsetky
skuto€nosti rozhodujtice pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekaZky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v€as, je povinny ihned
takéto prekaZky oznamit objednavatelovi a ak sa nedajid odstrdnit, navrhnut objednavatefovi iné vhodné
rieSenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v stavebnom denniku budd zapisané vsetky rozhodujtice skuto€nosti
tykajice sa predmetu zmluvy, dennik bude vedeny tak, ako je obchodna zvyklost v investiCnej vystavbe, jeden
list kazdého zapisu preberie technicky dozor objednavatela.

7.2.5 Zhotovitel zodpoveda za Skodu na majetku objedndvatela, ak bude sposobend zhotovitefom alebo tymi, kto
plnia tlohy zhotovitela pri realizicii diela a taktieZ zodpovedd za Skodu na majetku alebo zdravi osob, ktoré sa
so sthlasom zhotovitela zdrZiavaji na pracovisku.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.3.1. Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznidmit' pripadni zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zistupcu objednavatela na stavbe.

7.3.2.  Objednavatel sa zavizuje zabezpe€it odberné miesto na dodavku vody a elekirickej energie o poZadovanom
vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, €o bude dokladované
wZapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi vsetky doklady potrebné k odovzdaniu a uZivaniu
diela. O prevzati diela objednivatelom spiSu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati diela® v dvoch
vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kaZdu zmluvnd stranu. Pri odmietmuti prevzatia diela objednavatefom sa
spiSe zapisnica, kde sa uvedd doévody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo pre jeho vady alebo
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zisad dohodnutych v tomto €lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit objedndvatelovi projektovii dokumenticiu skutone vykonanej rekonstrukcie,
predpisané revizne spravy, tlakové skusky a pod.

IX.
Nebezpe€enstvo kody

Nebezpe€enstvo Skody na diele znasa zhotovitel aZz do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

X.
Ziruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze poCas ziru€nej doby bude mat

10.2

10.3

10.4

10.5.

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma dielo v Case odovzdania objedndvatelovi a v ase plynutia zaru€nej doby.
Zaru€na doba je dohodnutd na dobu 42 mesiacov a zaCina plynat odo dfa protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v Case, kedy objedndvatel nemohol uZivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Ziruéna doba za dodané zariadenia plynie podla zaruénej doby uvedenej vyrobcom.
\ 7 ) J vy

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru€nej doby ma objednavatel pravo poZadovat' a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat’ s odstraflovanim pripadnych vad bez zbyto€ného odkladu najneskor do 5 pracovnych dni

od doru€enia pisomnej reklamdcie objednavatefom a vady odstranit v €o najkratSom mozZnom Case, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnt inak.
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Objedndvatel sa zaviizuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou, vadu
popise a umoZni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie vad diela.

XI.
Odstapenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platmost’ a u€innost' tejto zmluvy o dielo ukon€end len odstipenim od
zmluvy v zmysle tohto €lanku, alebo vzijomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstapenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zikonnika.

. Odstapenim od zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na

nihradu skody a narokov vyplyvajtcich z ustanoveni o poskytovani ziruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstupenia zrealizovana.

Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Svoje finan€né zavizky vysporiadaji na zaklade vzijomnej dohody . Ak nepride k dohode, stidny znalec
z odboru ocefovania nehnutelnosti schvileny obidvomi zmluvnymi stranami vykond znalecké ocenenie. Kazda
zo zmluvnych stran moZe v tejto vecl tieZ poziadat o rozhodnutie prislusny sad.

11.4.2. Odsthlasené finan€né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru€enia faktdry.

XII.
Zavere€né ustanovenia

Této zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a aéinnost diiom nasledujticim
po dni jej zverejnenia na web stranke objednavate Ta.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzijomné vztahy zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika ako aj d'alsimi pravnymi normami
Slovenskej republiky a predpismi vztahujicimi sa na zmluvné zavizky.

Akékolvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len vtedy, ak su vyhotovené
pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zistupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuja pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory pri
uzatvarani dodatkov riesit’ vzijjomnym rokovanim. Ak pri rieseni rozporov neddjde k stihlasnému stanovisku zmluvnych
stran ani na rokovani Statutdrnych organov, je ktorakolvek strana opravnena predloZit' spor na rozhodnutie prislusnému
sudu.

Saastou zmluvy je projektova a rozpo€tova dokumentacia na realizaciu predmetu zmluvy.

Zmluva bola vypracovana v troch rovnopisoch, dva pre objedndvatela a jeden pre zhotovitela. KaZdé vyhotovenie ma
platnost’ originalu.

V Topol’¢anoch dia: 17.07.2024 V Topol’¢anoch dna: 17.07.2024
za objednévatela: za zhotovitela:
Ing. Robert Caniga, PhD. Ing. Ivana Poluchova
riaditel skoly konatelka
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