

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

Zmluva o dielo

č. Zmluvy Zhotoviteľa Z25-013-0011

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** Slovenská správa ciest
so sídlom: Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 003 328
DIČ: 2021067785
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č.86 zo dňa 22.5.2008, rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa 24.10.2014, rozhodnutím MDVRR SR č.24/2016 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenená rozhodnutím MD SR č. 37 zo dňa 31.5.2023
- Štatutárny orgán: Mgr. Norbert Polievka, MA., generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu:** Ing. Juraj Joanidis, poverený riadením IVSC BA
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach:**
technických a
realizačných: Ing. Miroslav Lamanec, námestník úseku správy a prevádzky ciest
- ekonomických: Petra Činovská
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SWIFT: SPSRSKBA
- Telefónne spojenie: 02 50 255 110
E-mail: sekretariat.ivsc.ba@ssc.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 1.2 Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 00 896 225
DIČ: 20 20 294 144
zapísaný v: OR Mestského súdu BA III., Odd.: Sro, vložka č.307/B
Štatutárny orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D., konateľ
Vladimír Lesovský, konateľ

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby

**Osoby oprávnené
rokovať vo veciach:**

technických a
realizačných: Ing. Juraj Marko, Ing. Tomáš Komárek
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487
SWIFT: TATRSKBX
Telefónne spojenie: +421 2 4567 3404
E-mail: office-juh@swietelsky.sk
(ďalej aj len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(všetci spolu ďalej aj len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. PREAMBULA

- 2.1 Objednávateľ postupoval za účelom zabezpečenia realizácie a splnenia predmetu tejto Zmluvy v zmysle a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj „Verejné obstarávanie“).
- 2.2 Účelom tejto Zmluvy a úmyslom Zmluvných strán je realizácia predmetu tejto Zmluvy výlučne za podmienok stanovených v tejto Zmluve, ktorá je v súlade so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania a s ponukou zo dňa 25.10.2023 predloženou Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom (ďalej len „Ponuka“) a to ako výsledok Verejného obstarávania podľa § 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup Verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

3. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Na základe dohody Zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve riadne a včas a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za dielo uvedenú v bode 4. tejto Zmluvy za podmienok a spôsobom uvedených v tejto Zmluve a to v prípade riadneho a včasného vykonania Diela.
- 3.2 Dielom sa na základe dohody Zmluvných strán rozumie „Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“ - vykonanie nevyhnutných stavebných prác za účelom opravy lokálnych porúch, nerovností a prepádov, ktoré sa nachádzajú na mostnom objekte v zmysle a v súlade s opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len „Dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, a to úplným dokončením všetkých prác podľa oceneného výkazu výmer predloženého do Verejného obstarávania Objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a odstránením všetkých väd a nedorobkov Diela.
- 3.3 Neoddeliteľnou súčasťou záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo je povinnosť odovzdať najneskôr pri odovzdaní Diela všetky povinné doklady k použitým materiálom, certifikáty výrobkov a vyhlásenie zhody výrobkov, spracovanú dokumentáciu kvality stavby odsúhlasenú laboratóriom SSC, stavebný denník, súpis vykonávaných prác a dodávok, ktoré sú súčasťou Diela, či iných dokladov nevyhnutných k užívaniu stavby.

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

- 3.4 Pokiaľ počas vykonávania Diela Zmluvné strany zistia potrebu navyiac prác oproti výkazu výmer najmä v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny navyiac prác, ako aj s predpokladaným dopadom navyiac prác na dohodnutú cenu za vykonanie Diela (ďalej len „práce navyiac“). Potreba navyiac prác avizovaná Zhotoviteľom alebo požiadavka Objednávateľa na navyiac práce bude zapísaná do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu navyiac prác a výšku požadovaného zvýšenia zmluvnej ceny bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ môže vykonať navyiac práce písomne schválené Objednávateľom, iba na základe oboma Zmluvnými stranami vzájomne uzatvoreného podpísaného dodatku k tejto Zmluve v zmysle bodu 4.3 tejto Zmluvy.

4. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Cena za zhotovenie celého Diela je určená dohodou Zmluvných strán a zodpovedá Ponuke Zhotoviteľa ako uchádzača Verejného obstarávania a predstavuje dohodu Zmluvných strán a je konečnou a nemennou cenou za Dielo. Výkaz výmer ktorý obsahuje podrobný rozpis a kalkuláciu ceny za Dielo tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tejto Zmluvy a predstavuje:

Zmluvnú cenu celkom bez DPH v eur	175 234,44 EUR
Príslušnú sadzbu DPH v eur	35 046,89 EUR
Zmluvnú cenu celkom s DPH v eur	210 281,33 EUR

- 4.2 Cena za Dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou Diela, najmä náklady na materiály, pracovné sily, stroje, technické zariadenia, horizontálnu a vertikálnu dopravu, zariadenie staveniska, na vybudovanie, prevádzku, údržbu, odvoz vybúranej suty, vypratanie zariadenia staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, vrátane s tým spojených nákladov Zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a iné podklady nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu Diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, réžiu Zhotoviteľa a zisk, poplatky a všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie BOZP a PO, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viac zmennej prevádzke, odstránenie znečistení, odkladanie odpadov, sankcie, pokuty, penále, poistenie, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách a pod.), ako aj úhrady pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností, náklady na ochranu Diela pred poškodením a poveternostnými vplyvmi, náklady spojené s poskytnutím záruky ako aj odstránením väd a nedorobkov a prípadných nedostatkov v rámci záruky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za dohodnutý predmet plnenia považujú všetky práce a dodávky, ktoré sú nevyhnutné k realizácii Diela, v súlade s príslušnými predpismi a technologickými postupmi.
- 4.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa vyššiu cenu za Dielo ako je uvedená v bode 4.1 tejto Zmluvy. Zmena výšky ceny za Dielo podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy je možná výlučne len z dôvodu navyiac prác a to na základe písomných postupne očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve podpísaných oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že akákoľvek zmena výšky ceny za Dielo a s tým súvisiace uzatvorenie dodatku podľa prvej vety tohto bodu musí spĺňať náležitosti a podmienky podľa Zákona o verejnom obstarávaní.
- 4.4 Ceny za práce navyiac v zmysle bodu 3.4 tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

- 4.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle v troch vyhotoveniach Objednávateľovi za ukončené Dielo podľa bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov stavebných prác a rozsahu Diela. Oprávnenie vystavovať faktúru za plnenie Zhotoviteľovi vznikne v deň odovzdania Diela podľa bodu 6.2 a 10.2 tejto Zmluvy bez vád a na základe odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu a jej súčasťou musí byť odovzdávací a preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie resp. opravu. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli na tom, že po zastavení lehoty splatnosti podľa tohto bodu nie je Objednávateľ v omeškaní. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 4.6 V prípade vzniku nepredvídateľnej udalosti, ktorej následkom je skokový nárast cien materiálov prípadne iných nákladov potrebných na vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený na základe žiadosti Zhotoviteľa upraviť cenu za Dielo uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy o valorizáciu vypočítanú na základe osobitného vzorca určeného Objednávateľom, prípadne v súlade s rozhodnutím zriaďovateľa Objednávateľa, alebo v súlade s príslušným pre Objednávateľa záväzným právnym predpisom týkajúceho sa úpravy cien v príslušnom odvetví v danom čase. K prvému uplatneniu mechanizmu valorizácie podľa predchádzajúcej vety môže dôjsť najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie Diela. Týmto nie je dotknutá povinnosť uzavrieť dodatok k tejto Zmluve v zmysle bodu 18.7.4 tejto Zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany svojím podpisom v tejto Zmluve potvrdzujú, že nevyhovenie žiadosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu zo strany Objednávateľa sa nepovažuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť, alebo zastaviť vykonávanie Diela podľa tejto Zmluvy.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 5.1 Vlastníkom Diela je Objednávateľ.
- 5.2 Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na Diele od okamihu prebratia staveniska podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy až do riadneho odovzdania Diela podľa článku 10 tejto Zmluvy.

6. TERMÍN VYHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Na základe dohody Zmluvných strán a ich oprávnených zamestnancov podľa bodu 10.6 a 10.7 je Zhotoviteľ povinný prebrať stavenisko od Objednávateľa v lehote do 5 pracovných dní odo dňa elektronickej výzvy (emailom) Objednávateľa. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prebratí staveniska odovzdávací a preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán. V prípade, že Zhotoviteľ:
- 6.1.1 odmietne bezdôvodne prevziať v lehote podľa prvej vety tohto bodu stavenisko, alebo
 - 6.1.2 sa nedostaví bez predchádzajúceho dôvodného písomného ospravedlnenia na vopred dohodnutý termín odovzdania a prevzatia staveniska,
- považuje sa takéto konanie Zhotoviteľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 6.2 Na základe dohody Zmluvných strán sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať Dielo v zmysle tejto Zmluvy

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

do 30 dní odo dňa odovzdania staveniska podľa bodu 6.1. Nedodržanie termínu vykonania diela podľa tohto bodu sa na základe dohody Zmluvných strán považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

6.3 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa za nedodržanie termínov podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy sa považuje

- 6.3.1 pokles vonkajšej teploty pod hranicu, pod ktorú technické normy alebo technologické postupy neumožňujú vykonávať Dielo, alebo
- 6.3.2 nemožnosti vykonávať stavebné práce za intenzívneho dažďa, ktorý znemožňuje vykonávať Dielo podľa stanovených technologických postupov, taktiež
- 6.3.3 objavenie predmetov historickej, umeleckej, vedeckej alebo inej podstatnej hodnoty, ktoré podľa príslušných právnych predpisov vyžaduje vykonanie výskumu na stavenisku, alebo
- 6.3.4 zastavenie alebo prerušenie vykonávania Diela na základe rozhodnutia alebo iného opatrenia orgánu verejnej moci, ak k vydaniu takého rozhodnutia alebo opatrenia nedošlo v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, pokiaľ ich Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne oznámil najneskôr do konca toho dňa, počas ktorého Zhotoviteľ tieto okolnosti zistil.
- 6.3.5 Zastavenie alebo prerušenie vykonávania Diela na základe zákazu činnosti stavebných prác v období zimnej služby v termíne od 01.11.2023 do 31.03.2024.

6.4 Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie Diela na základe písomného pokynu Objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho pokynu Objednávateľa vo vykonávaní Diela opäť pokračovať. Lehota na vykonanie Diela sa v takom prípade predlžuje o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ podľa pokynu Objednávateľa vykonávanie Diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu Objednávateľa k prerušeniu vykonávania Diela bolo porušenie povinností Zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty nevznikne.

6.5 Ak Zhotoviteľ preruší vykonávanie Diela alebo jeho časti, hoci Objednávateľ na také prerušenie nedal pokyn podľa predchádzajúceho bodu, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto skutočnosť najneskôr do 12 hodín po prerušení oznámiť Objednávateľovi spolu so správou o príčinách prerušenia. Ak nie sú s ohľadom na príčiny prerušenia dohodnuté alebo stanovené iné práva a povinnosti Zmluvných strán, je Zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania Diela alebo jeho časti, bezodkladne odstránené. V správe o prerušení je Zhotoviteľ tiež povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky na súčinnosť Objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie Diela alebo jeho časti. V prípade, že Zhotoviteľ neobnoví vykonávanie Diela najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa prerušenia, považuje sa toto za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň prerušenia vykonávania Diela. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

7. SUBDODÁVATELIA

7.1 Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením Diela alebo jeho časti a splnením predmetu tejto Zmluvy alebo jej časti tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, s výnimkou subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy a ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

7.2 Pri splnení predmetu tejto Zmluvy treťou osobou zodpovedá Zhotoviteľ za splnenie predmetu Zmluvy, za konanie alebo nekonanie subdodávateľov, tak akoby predmet Zmluvy splnil sám.

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

- 7.3 Na základe dohody Zmluvných strán Zhotoviteľ v prílohe č. 3 tejto Zmluvy uvádza v súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 7.4 Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s ustanovením § 41 ods. 4 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní je Zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov podľa bodu 7.3 o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3 tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľom má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur).
- 7.5 Na základe dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy výlučne za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- 7.5.1 navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a
 - 7.5.2 neexistujú u navrhovaného subdodávateľa dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 7.5.3 navrhovaný subdodávateľ má oprávnenie na podnikanie v súvislosti s predmetom jeho plnenia, najmä dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v rozsahu tej časti predmetu tejto Zmluvy, ktorý má navrhovaný subdodávateľ plniť,
 - 7.5.4 Objednávateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s navrhovaným subdodávateľom po preukázaní splnenia vyššie uvedených podmienok.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi potrebu zmeny subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy najneskôr 15 dní pred účinnosťou plánovanej zmeny. Spolu s týmto oznámením je Zhotoviteľ povinný písomne zaslať Objednávateľovi identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa podľa bodu 7.3 a podklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 7.5 tejto Zmluvy, s výnimkou bodu 7.5.4 tejto Zmluvy. Objednávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k navrhovanej zmene a navrhovanému subdodávateľovi v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátane všetkých a úplných príloh podľa prvej vety tohto bodu. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že zmena subdodávateľa nie je nárokovateľná a Objednávateľ nie je povinný udeliť predchádzajúci písomný súhlas so zmenou subdodávateľa a navrhovaným subdodávateľom aj za splnenia podmienok uvedených v bode 7.5 tejto Zmluvy.
- 7.7 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, objednávatel" písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety. Zhotoviteľ" je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania zmluvy spĺňali podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo Eur) za každý aj začatý deň trvania porušenia.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť" zapisovať" sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 300,- EUR (slovom: tristo Eur) za každý aj začatý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

8. MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

- 8.1 Miesto vykonávania Diela:
Most ev. č. M5154 Most nad cestou R1 v k. ú. Sered' na ceste I/35 v km 7,990
- 8.2 Objednávateľ je okrem iného povinný:
- 8.2.1 odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v lehote a spôsobom podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy v stave umožňujúcom vykonávanie Diela,
 - 8.2.2 zabezpečiť Zhotoviteľovi po celú dobu vykonávania Diela prístup na stavenisko.
 - 8.2.3 Prevziať Dielo po jeho dokončení bez väd a nedorobkov
- 8.3 Zhotoviteľ je okrem iného povinný:
- 8.3.1 stavenisko užívať len pre účely súvisiace s vykonávaním Diela, v žiadnom prípade nie však na ubytovanie osôb,
 - 8.3.2 odovzdať Dielo po jeho dokončení bez väd a nedorobkov
- 8.4 Zhotoviteľ je okrem iného oprávnený:
- 8.4.1 zriadiť si zariadenie staveniska, vrátane potrebných obslužných priestorov, skladov, priestorov na šatne a sociálne zariadenia, prístupové cesty na stavenisko a po stavenisku, oplatenie a odpadové hospodárstvo,
 - 8.4.2 zaistiť si ochranu miesta vykonávania Diela, kontrolovať vstup osôb na stavenisko, resp. vstup umožňovať alebo odopierať.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vypratať najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia predmetu Diela po uplynutí lehoty podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy. Následne je Zhotoviteľ na stavenisku oprávnený ponechať len zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci potrebné k odstraňovaniu väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu Diela. Bez zbytočného odkladu po odstránení týchto väd a nedorobkov sa Zhotoviteľ zaväzuje zo staveniska odstrániť aj tieto zariadenia, mechanizmy, prípadne iné veci a úplne stavenisko vypratať. Ak záväzok Zhotoviteľa vykonať Diela zanikne inak ako riadnym splnením, je Zhotoviteľ povinný na svoje vlastné náklady stavenisko vypratať v rovnakej lehote ako pri zániku záväzku jeho riadnym splnením.

9. VYKONÁVANIE DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s ohlásením príslušnému stavebnému úradu v zmysle ustanovenia § 57 a nasl. zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pri použití určeného zvislého dočasného dopravného značenia, ktoré si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii v zmysle TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, v súlade so Slovenskými technickými normami, ktoré sa vzťahujú k plneniu predmetu diela Zhotoviteľom, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom zhotovené Dielo musí zodpovedať

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

požiadavkám Objednávateľa v zmysle súťažných podkladov Verejného obstarávania a tejto Zmluvy a jej príloh.

- 9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dojednanom čase určenom v bode 6. tejto Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, na nevhodnú povahu pokynov daných mu Objednávateľom k vykonávaniu Diela, vrátane vadnej povahy podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazujú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, vykonávanie Diela v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia Objednávateľa, že trvá na vykonávaní Diela v súlade s danými pokynmi Objednávateľom. O dobu, po ktorú bolo nutné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje lehota stanovená na vykonanie Diela podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvoch dní od ich zistenia, oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde má byť Dielo vykonané, znemožňujúce vykonanie Diela dohodnutým spôsobom. U tých väd a skrytých prekážok, znemožňujúcich vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť vykonávanie Diela. Ak Objednávateľ napriek oznámeniu Zhotoviteľa neučiní potrebné opatrenia, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadnú nemožnosť Diela v dôsledku týchto väd riadne dokončiť.
- 9.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela Zhotoviteľom kedykoľvek podľa vlastného uváženia. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, alebo touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a Dielo vykonával riadnym spôsobom a Zhotoviteľ je povinný takejto žiadosti Objednávateľa vyhovieť. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy a prináleží mu zmluvná pokuta vo výške 100,- EUR (slovom sto eur). Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej dva pracovné dni pred vykonávaním tej časti Diela, ktorá má byť pri ďalšom vykonávaní Diela zakrytá alebo sa inak stane neprístupnou, na kontrolu tejto časti Diela. Ak sa Objednávateľ nedostaví ku kontrole, na ktorú bol pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní Diela. Objednávateľ však môže dodatočne požadovať sprístupnenie týchto plnení či opakovať už vykonanú kontrolu. Ak bude takouto dodatočnou alebo opakovanou kontrolou zistené, že plnenia boli vykonané riadne, Objednávateľ je povinný nahradiť spôsobené náklady s kontrolou. Ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa ku kontrole dotýčnych plnení podľa tohto bodu, je Zhotoviteľ povinný umožniť vykonanie dodatočnej kontroly a niest náklady s tým spojené. Objednávateľ je ďalej oprávnený požadovať opakovanie kontroly.
- 9.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať Dielo z dôvodu nedodržania kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela uvedených v príslušnej dokumentácii. Do odstránenia väd a nedorobkov, resp. do uvedenia do riadneho užívania neprevzatého Diela, resp. jeho časti sa Dielo nepovažuje za riadne a včas dokončené.
- 9.8 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené dokumentáciou podľa tejto Zmluvy, všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

- 9.9 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť cestnej premávky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný prerokovať s Objednávateľom vopred. V prípade porušenia povinnosti podľa prvej alebo druhej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur) za každé porušenie. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 9.10 Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarat' Zhotoviteľ. Cena vecí, ktoré Zhotoviteľ obstaral na vykonanie Diela je zahrnutá v cene podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.

10.ODOVZDANIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ splní predmet tejto Zmluvy a zároveň dodrží termín vyhotovenia Diela riadnym vyhotovením a odovzdaním Diela ako celku Objednávateľovi bez väd a nedorobkov v lehote a spôsobom podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy a bodu 10.2 tejto Zmluvy.
- 10.2 Zmluvné strany po ukončení prác a schválení dokumentácie kvality stavby (DKS) spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Zmluvné strany uvedú vykonaný:
- 10.2.1 rozsah Diela a rozsah vykonaných stavebných prác, ako aj
 - 10.2.2 prípadné vady a nedorobky už vykonaného rozsahu Diela a vykonaných stavebných prác.
- 10.3 V prípade, že po dokončení má Dielo vady a nedorobky, Zhotoviteľ je povinný tieto vady alebo nedorobky odstrániť v dodatočnej lehote 7 kalendárnych dní, po uplynutí ktorých Zmluvné strany opätovne spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Zmluvné strany uvedú rozsah odstránenia väd a nedorobkov. Plynutie tejto dodatočnej lehoty na odstránenie väd a nedorobkov nemá vplyv na plynutie lehoty na odovzдание podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy.
- 10.4 Neoddeliteľnými prílohami odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu sú doklady podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy.
- 10.5 V prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie tejto Zmluvy, Dielo nie je ako celok odovzdané a Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto eur) za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
- 10.6 Zamestnanci Zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného Diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch, sú:

Titul, meno, priezvisko	Funkcia	Kontakt (email, tel.)
Ing. Juraj Šiška	stavbyvedúci	j.siska@swietelsky.sk +421 901 721 106

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

- 10.7 Zamestnanci Objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch, sú:

Titul, meno, priezvisko	Funkcia / detašované pracovisko	Kontakt (email, tel.)
Ing. Ondrej Bielik	hlavný odborný zamestnanec správy a prevádzky ciest, pracovisko Trnava	0903 464 472

11. STAVEBNÝ DENNÍK

- 11.1 Odo dňa prevzatia staveniska až do riadneho odovzdania Diela bez väd a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník, do ktorého je povinný okrem požiadaviek príslušných právnych predpisov zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre riadne splnenie Zmluvy, najmä:
- 11.1.1 dátum a čas,
 - 11.1.2 údajov o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobu vykonania,
 - 11.1.3 o stave miesta vykonávania Diela,
 - 11.1.4 údaje o počasi,
 - 11.1.5 údaje o pracovnej dobe, pracovníkoch a ich počtoch,
 - 11.1.6 údaje o použitých mechanizmoch,
 - 11.1.7 výkaz výmer dodávok a stavebných prác podľa objektov,
 - 11.1.8 prerušenie prác s odôvodnením,
 - 11.1.9 záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - 11.1.10 záznamy o vykonaných skúškach,
 - 11.1.11 zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom,
 - 11.1.12 požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov alebo väd,
 - 11.1.13 škody na stavbe alebo stavenisku alebo škody spôsobené aj na majetku tretích osôb v súvislosti s realizáciou Diela,
 - 11.1.14 zoznam príloh a dokladov stavebného denníka,
 - 11.1.15 odchýlky od projektovej dokumentácie, prípadne od vykonaných prác,
 - 11.1.16 údaje o opatreniach vykonaných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia,
 - 11.1.17 údaje o mimoriadnych udalostiach (najmä o pracovných úrazoch, škodách vzniknutých v súvislosti s vykonávaním Diela alebo na Diele a prekážkach týkajúcich sa vykonávania Diela).
- 11.2 Stavebný denník musí byť na stavenisku všetkým oprávneným osobám alebo orgánom verejnej moci prístupný po celú pracovnú dobu bez ohľadu na zmenu prevádzky Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník najmenej v dvoch rovnopisoch, pričom jeden z nich najneskôr na začiatku pracovnej doby nasledujúceho dňa po vykonaní zápisu odovzdá Objednávateľovi a ďalší ukladá spravidla oddelene od prvopisu, aby mohol prvopis nahradiť v prípade jeho straty alebo zničenia.
- 11.3 Objednávateľ podpisuje denné záznamy, vyjadruje sa k jednotlivým zápisom v stavebnom denníku, zapisuje do stavebného denníka zistené nedostatky vo vykonávaní Diela s výzvou k ich odstráneniu a zapisuje do stavebného denníka všetky požiadavky Objednávateľa vo veci vykonávania Diela.

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

12. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PROTIPOŽIARNA OCHRANA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú a zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj iných tretích osôb k činnostiam, ktoré pre Zhotoviteľa vykonávajú pri vykonávaní Diela.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný najmä:
- 12.2.1 dodržiavať právne predpisy upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;
 - 12.2.2 poskytnúť svojim zamestnancom ako aj iným tretím osobám, ktoré poveril vykonávaním Diela, vhodné a primerané informácie a pokyny k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 - 12.2.3 na základe výzvy Objednávateľa predložiť Objednávateľovi doklady o školeniach zamestnancov ako aj iných tretích osôb, ktoré poveril vykonávaním Diela;
 - 12.2.4 používať výhradne bezpečné elektrické zariadenia alebo iné zariadenia v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výroby;
 - 12.2.5 súvisle oplotiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť;
 - 12.2.6 každý pracovný úraz na stavenisku bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi, umožniť Objednávateľovi účasť pri zisťovaní príčin a okolností pracovného úrazu a odovzdať Objednávateľovi opis záznamu o pracovnom úraze; týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa osobitných právnych predpisov;
 - 12.2.7 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, zabezpečiť ich likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane dokladovej evidencie, ktoré je na výzvu Objednávateľa povinný predložiť;
 - 12.2.8 dodržiavať právne predpisy o ochrane životného prostredia, najmä prijať opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej činnosťami vykonávanými na stavenisku, k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na prilahlých pozemkoch pred znečistením, nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty v obvode staveniska, taktiež neodstraňovať ich v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, resp. bez príslušných oprávnení, pričom v zátopových územiach zabezpečiť povolenia príslušných vodohospodárskych orgánov;
 - 12.2.9 udržiavať poriadok a čistotu na prístupových cestách na stavenisko, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty, technickými opatreniami zabráňovať ich prenikaniu mimo stavenisko, zabezpečiť ich uloženie a likvidáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadmi;
 - 12.2.10 zabezpečiť vozidlá a stavebné mechanizmy pred únikom ropných látok do pôdy alebo vôd, neponechávať zbytočne v prevádzke spaľovacie motory, zdržať sa opravy alebo údržby vozidiel alebo stavebných mechanizmov a dopĺňovania pohonných hmôt na stavenisku;
 - 12.2.11 nakladať s chemickými látkami a chemickými prípravkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 - 12.2.12 dodržiavať právne predpisy o požiarnej ochrane, najmä stanoviť protipožiarne opatrenia;
 - 12.2.13 o každom požiari vzniknutom na stavenisku bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa; týmto nie sú dotknuté povinnosti Zhotoviteľa podľa osobitných právnych predpisov, najmä povinnosť Zhotoviteľa ohlásiť požiar hasičskému záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej moci.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo jeho zmluvní partneri na majetku Objednávateľa a/alebo tretích osôb.
- 12.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na akýchkoľvek okolitých/iných pozemkoch, budovách a zariadeniach a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

- 12.5 Všetky pokuty, sankcie či náhrady škôd uložené Objednávateľovi v súvislosti s porušením povinností Zhotoviteľa, sa zaväzuje Zhotoviteľ preplatiť Objednávateľovi v plnej výške, vrátane škôd tým spôsobených.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný dojsť na nasledovné druhy poistenia pre obdobie od termínu začatia až do odovzdania predmetu diela:
- 12.6.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku Objednávateľa a/alebo iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa,
- 12.6.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa a/alebo jeho nedbalosťou: komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa pri výkone Diela.

13. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 13.1 Dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku určenému v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase uvedenom v predchádzajúcej vete.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy, podľa pokynov Objednávateľa, podľa príslušných technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v príslušnej dokumentácii.
- 13.3 Zhotoviteľ poskytuje záruku za kvalitu Diela po dobu 36 (slovom: tridsaťšesť) po sebe nasledujúcich mesiacov od dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Na zabudované výrobky a technológie, ktoré nie sú stavebnou časťou Diela, sa vzťahuje záručná doba určená ich výrobcami, nie však menej ako 48 (slovom: štyridsaťosem) mesiacov od dňa potvrdenia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela zistenú počas záručnej doby uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení písomne formou doporučenej zásielky. Zhotoviteľ je povinný takto zistenú vadu počas záručnej doby odstrániť bezodplatne. S bezodplatným odstraňovaním väd Diela začne Zhotoviteľ bezodkladne po uplatnení vady Diela Objednávateľom v zmysle prvej vety, najneskôr však do 5 dní. Zhotoviteľ je povinný odstrániť uplatnené vady Diela bezodkladne; v prípade zvýšenej náročnosti na odstránenie uplatnenej vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť túto vadu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur) za každý aj začatý deň omeškania.

14. VYHLÁSENIA

- 14.1 Zhotoviteľ svojím podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podkladmi v rámci Verejného obstarávania, s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky na zhotovenie Diela a že disponuje takými ekonomickými, personálnymi, majetkovými a technickými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela potrebné podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem.
- 14.2 Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

riadne splnenie tejto Zmluvy a že pri stanovení ceny v jeho Ponuke, ktorá bola vyhodnotená ako úspešná a zodpovedá cene za Dielo podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy.

- 14.3 Svojím podpisom na tejto Zmluve zároveň Zhotoviteľ potvrdzuje, že spĺňa zákonnú povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov.

15. SANKCIE

- 15.1 Pokiaľ porušením povinností Zhotoviteľa dôjde k zmareniu zamýšľaného účelu tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny za Dielo uvedenej v bode 4.1 tejto Zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.
- 15.2 V prípade porušení ďalších ustanovení tejto Zmluvy, ktoré Zmluva výslovne nekvalifikuje ako podstatné porušenie tejto Zmluvy, vzniká oprávnenej Zmluvnej strane nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR (slovom sto eur), a to za každé jedno porušenie, pokiaľ táto Zmluva neurčuje inak. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu.

16. ZÁNİK ZMLUVY

- 16.1 Táto Zmluva zaniká:
- 16.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 16.1.2 jednostranným odstúpením od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) alebo v prípade podstatného porušenia, ktoré upravuje táto Zmluva ako podstatné porušenie,
 - 16.1.3 dňom vyhlásenia konkurzu na majetok Zhotoviteľa, pričom o právnej skutočnosti vyhlásenia konkurzu na majetok Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať,
 - 16.1.4 zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa pre nedostatok majetku rozhodnutím súdu,
 - 16.1.5 rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti Zhotoviteľa,
 - 16.1.6 rozhodnutím príslušného orgánu o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie.
- 16.2 Na základe dohody Zmluvných strán sa považuje Zmluva za podstatne porušenú v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v prípadoch, ktoré táto Zmluva považuje za podstatné porušenie, a to najmä:
- 16.2.1 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy prebrať stavenisko,
 - 16.2.2 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.2 tejto Zmluvy dokončiť Dielo v dohodnutom čase riadne,
 - 16.2.3 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy obnoviť prerušené práce na Diele v dohodnutom čase,
 - 16.2.4 porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy vyhovieť žiadosti Objednávateľa o odstránení väd vzniknuté vadným vykonávaním Diela a Dielo vykonávať riadnym spôsobom,
 - 16.2.5 porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. 10 tejto Zmluvy.
- 16.3 V prípade, že táto Zmluva zanikne podľa bodu 16.1.3, je Zhotoviteľ povinný v súčinnosti so správcom ustanoveným podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť splnenie povinnosti tejto Zmluvy a to aj v prípade čiastočného vyhotovenia Diela.

- 16.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy na základe dôvodov uvedených v § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.

17. DORUČOVANIE

- 17.1 Písomnosti a informácie týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa budú doručovať osobne, kuriérom alebo poštou, pokiaľ nie je uvedené v tejto Zmluve inak.
- 17.2 Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením mena a priezviska osoby preberajúcej písomnosť/ti, dátumom doručenia a podpisom osoby preberajúcej písomnosť/ti.
- 17.3 Poštou doručuje odosielateľ písomnosti adresátovi na jeho niektorú adresu uvedenú v tejto Zmluve alebo oznámenú podľa bodu 17.6 tejto Zmluvy vo forme doporučenej zásielky; ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, povinnosť adresáta doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila ako nedoručiteľnú zásielku.
- 17.4 Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú.
- 17.5 Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená, účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 17.6 Ak sa zmení adresa niektorej zo Zmluvných strán alebo iné kontaktné údaje uvedené v tejto Zmluve, je táto Zmluvná strana povinná druhej Zmluvnej strane oznámiť v písomnej forme nové kontaktné údaje bez zbytočného odkladu.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si navzájom súčinnosť na dosiahnutie predmetu a účelu tejto Zmluvy a na realizáciu krokov a úkonov potrebných k splneniu povinností podľa tejto Zmluvy.
- 18.2 Táto Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 18.3 Zmluvné strany si navzájom udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj prostredníctvom inej osoby, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä sú oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely splnenia predmetu tejto Zmluvy kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobných údajov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby.
- 18.4 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Zhotoviteľ a tri Objednávateľ.
- 18.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, na základe dohody Zmluvných strán, sú prílohy:
- 18.5.1 Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
 - 18.5.2 Príloha č. 2 – Výkaz výmer
 - 18.5.3 Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

- 18.6 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
- 18.7 Zmluvné strany svojím podpisom záväzne vyhlasujú, že:
- 18.7.1 sa oboznámili s obsahom Zmluvy a súhlasia s ním,
 - 18.7.2 táto Zmluva obsahuje ich úplnú a vzájomnú dohodu,
 - 18.7.3 všetky údaje uvedené v tejto Zmluve sú pravdivé,
 - 18.7.4 akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve vykonajú výlučne na základe písomných a postupne očíslovaných dodatkov uzatvorených najmä v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami oboch Zmluvných strán,
 - 18.7.5 ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zároveň žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nepovažujú za neprimerané alebo priečiace sa dobrým mravom, resp. poctivému obchodnému styku,
 - 18.7.6 táto Zmluva je ich slobodným, vážnym a dobrovoľným prejavom vôle, je pre nich dostatočne určitá, zrozumiteľná a vykonaná v predpísanej právnej forme bez akejkoľvek tiesne ktoréhokoľvek z účastníkov a bez nátlaku, za vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok, neuzatvárajú ju za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 18.7.7

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Juraj Joanidis
poverený riadením IVSC BA

.....
Ing. Juraj Marko
riaditeľ oblasti Juh

.....
Ing. Tomáš Komárek
vedúci výroby

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Popis existujúceho stavu: Vrchná stavba mostného objektu je vplyvom ťažkej nákladnej dopravy poškodená na viacerých miestach. Na moste sa vyskytujú prepady a poruchy, ktoré majú závažný vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pred mostným objektom je v súčasnosti, v dôsledku uvedených nerovností, osadené zvislé dočasné dopravné značenie upozorňujúce účastníkov cestnej premávky na nebezpečenstvo nerovnosti vozovky.

Predmetom zákazky je vykonanie nevyhnutných stavebných prác za účelom opravy lokálnych porúch, nerovností a prepádov, ktoré sa nachádzajú na mostnom objekte. Jedná sa o odfrézovanie krytu vozovky, odstránenie hydroizolácie na betónovej nosnej vrstve, odstránenie častí poškodenej vyrovnávacej betónovej vrstvy. Po odstránení poškodených, zdegenerovaných častí betónovej vyrovnávacej vrstvy sa betónová vyrovnávacia vrstva očistí vzduchom a vodným lúčom na poškodených plochách. Po očistení sa vykoná sanácia betónovej vyrovnávacej vrstvy na poškodených miestach, na ktorú sa zhotoví hydroizolácia na celej ploche. Nový kryt vozovky budú tvoriť dve vrstvy, AC 11 O z modifik. asfaltu tr. I., hr. 50 mm po zhutnení a SMA 11 O I. tr. mastixový hr. 50 mm po zhutnení. Práce budú vykonávané za čiastočnej uzávierky. Cieľom je zabrániť zhoršovaniu súčasného stavu ako aj zlepšenie zjazdnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy. Práce budú realizované v súlade s platnými technickými predpismi vydanými MDVaRR SR. Požadovaná záručná doba na predmetnú zákazku sa stanovuje na 60 mesiacov od prevzatia prác.

Stavebné práce budú vykonávané v poveternostných podmienkach, ktoré umožnia kvalitné prevedenie jednotlivých častí technologického postupu opravy t. j. v čase keď je teplota povrchu vozovky vyššia ako +10°C.

Práce sa vykonávajú za čiastočnej uzávierky premávky, pri ktorej je potrebné dodržiavať platnú legislatívu a technické predpisy rezortu Ministerstva dopravy SR. Základným legislatívnym rámcom pre práce na cestách je Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhláška FMD č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Pri použití určeného zvislého dočasného dopravného značenia, v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii v zmysle TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ a v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a v zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Rozhodnutie o určení dočasného dopravného značenia vydáva okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý povoľuje aj čiastočnú prípadne úplnú uzávierku predmetného úseku cesty. Vybavenie a označenie uzávierky si zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej réžii. Reguláciu dopravy prostredníctvom cestnej svetelnej signalizácie alebo za asistencie poučených osôb si zabezpečí zhotoviteľ taktiež vo vlastnej réžii v zmysle požiadaviek okresného úradu a správcu komunikácie.

Použitie materiálov musia byť certifikované a spĺňať príslušné predpisy a normy. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov a vyhlásenie zhody výrobkov. Hutnené asfaltové vrstvy vzhľadom na poveternostné podmienky musia byť prevedené v zmysle STN 73 6121 a v súlade s platnými technickými predpismi vydanými MDVaRR SR TP 032 „Riadenie kvality hutnených asfaltových zmesí“ a TKP 6 „Hutnené asfaltové zmesi“. Zhotoviteľ je povinný telefonicky a e-mailom najneskôr 3 pracovné dni vopred informovať o termíne vykonaných skúšok materiálov a stavebných častí a umožniť správcovi – Ing. Ondrej Bielik účať pri ich vykonávaní. Dokumentáciu kvality stavby (DKS) predloží zhotoviteľ stavby obstarávateľovi – oblastnému laboratóriu SSC IVSC BA po ukončení prác, najneskôr 14 dní pred preberacím konaním.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní v stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí preberacím konaním. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie a zodpovedá zaň stavbyvedúci.

Zhotoviteľ vypracuje predloží po vykonaní diela v rámci preberacieho konania „Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vzniknutého pri realizácii stavby“ v zmysle zákona č. 79/2017 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

Pracovný postup pre opravy porúch a prepádov na moste M5154:

- Zabezpečenie projektovej dokumentácia dočasného dopravného značenia, (zabezpečenie príslušných povolení, čiastočná uzávierka, určenie dočasného dopravného značenia, ohlásenie stavebnej úpravy)
- Označenie pracovného úseku dočasným dopravným značením, signalizačným zariadením, prípadne zabezpečenie regulácie dopravy použitím CSS alebo poučenými osobami
- Dodržanie bezpečnostných predpisov najmä zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku, vyhlášky č. 274/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach
- Technologický postup a množstvo prác podľa Prílohy č. 7 – výkaz výmer
- Všetky zapracované materiály a výrobky musia byť certifikované, pred zapracovaním musia byť vopred konzultované a schválené Laboratóriom SSC IVSC Bratislava, zhotoviteľ pred zahájením prác po uzatvorení zmluvy predloží Laboratóriu SSC IVSC Bratislava kontrolno-skúšobný plán.
- K preberaniu predložiť elaborát kvality schválený Laboratóriom SSC IVSC Bratislava
- Ukončenie zabezpečenia pracoviska, odstránenie dočasného dopravného značenia, spustenie premávky.

Príloha č. 7 - Výkaz výmer (zároveň Príloha č. 2 k Zmluve)

Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda					
P.č.	Popis položky	m.j.	Množstvo	Jednotková cena (v EUR bez DPH)	Cena celkom (EUR bez DPH)
1.	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok s naložením na dopravné prostriedky s odvozom na skládku, plochy do 500 m2 hr. 100 mm 0,250 t vrátane poplatku na skládke	m2	500	15,60 €	7 800,00 €
2.	Odstránenie hydroizolácií na betónovej nosnej vrstve	m2	500	5,46 €	2 730,00 €
3.	Odstránenie častí poškodenej betónovej vyrovnávacej vrstvy 0,7450 t	m2	500	24,70 €	12 350,00 €
4.	Naloženie sutiny, odvoz sutiny na skládku vrátane poplatku za skládku	t	373,5	19,37 €	7 234,70 €
5.	Očistenie betónovej vyrovnávacej vrstvy vzduchom a vodným lúčom po odstránení poškodených častí	m2	500	3,99 €	1 995,00 €
6.	Ochranná nosná betónová vrstva v pôvodnom priečnom a pozdĺžnom sklone a nivelite s 5 % vlhkosti po vyzretí	m2	500	104,52 €	52 260,00 €
7.	Očistenie betónového povrchu, obrokovanie	m2	500	2,73 €	1 365,00 €
8.	Realizácia kotevno impregnačného epoxidového náteru na nosnú betónovú konštrukciu	m2	500	10,40 €	5 200,00 €
9.	Zhotovenie uzatváracieho epoxidového náteru hydroizolačného súvrstvia	m2	500	10,40 €	5 200,00 €
10.	Zhotovenie NAIP hydroizolačnými pásmi	m2	500	17,48 €	8 740,00 €
11.	Zhotovenie ochrannej izolácie na NAIP vrstvu	m2	500	20,80 €	10 400,00 €
12.	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	500	2,54 €	1 270,00 €
13.	Postrek asfaltový infiltračný bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	500	2,02 €	1 010,00 €
14.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. Asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	500	41,58 €	20 790,00 €
15.	Koberec asfaltový modifikovaný I. tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	500	46,86 €	23 430,00 €
16.	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	214,5	7,15 €	1 533,68 €
17.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	18,5	12,22 €	226,07 €
18.	Montáž dočasného dopravného značenia podľa PD	kpl	1,00	6 500,00 €	6 500,00 €
19.	Demontáž dočasného dopravného značenia podľa PD	kpl	1	1 300,00 €	1 300,00 €
20.	Projektové práce - dokumentácia dočasného dopravného značenia	kpl	1	3 900,00 €	3 900,00 €
Cena celkom bez DPH			175 234,44 €		
DPH			35 046,89 €		
Cena celkom s DPH			210 281,33 €		

„Oprava porúch a prepádov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda“

Príloha č. 3

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Por. č.	Subdodávateľ (v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				uvedených v %	uvedených v EUR s DPH
1.					
2.					
3.					

Zhotoviteľ nebude využívať subdodávateľov

Obchodná spoločnosť: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 00896225

DIČ: 2020294144

Zapísaná v: Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Zastúpená konateľom: Ing. Radim Čáp Ph.D.

a konateľom: Vladimír Lesovský

udeľuje týmto

pánovi Ing. Jurajovi Markovi,

a

pánovi Ing. Tomášovi Komárkovi,

plnú moc

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnení nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovcami spoločnosťami,
- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), týkajúcich sa uzatvárania ako aj ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),

a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

4.000.000,- € (štyri milióny eur)

Podpisovanie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy dvaja splnomocnení.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencov je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Východ“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Východ“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencov je rovnako splnomocnený samostatne vykonávať všetky právne úkony spojené s elektronickým zadávaním zákaziek.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2025**

V Bratislave dňa 28.03.2024

Splnomocnitel':

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Radim Čáp Ph.D.
konateľ

Vladimír Lesovský
konateľ

Túto plnú moc prijímame:
Splnomocnení:

Ing. Juraj Marko

Ing. Tomáš Komárek



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Vladimír Lesovský**, [REDACTED]
[REDACTED] ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom:
doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [REDACTED] listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a).
Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 226410/2024**.

Liptovský Mikuláš dňa [REDACTED]



[REDACTED]
Ľubica Saganová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Radim Čáp**, dátum narodenia: [REDACTED]
[REDACTED] orého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad
totožnosti - občiansky preukaz, číslo: [REDACTED] istinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové
číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 231144/2024**.

Liptovský Mikuláš dňa [REDACTED]



[REDACTED]
Ľubica Sagánová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že táto listina pozostávajúca
z....3....strán doslovne súhlasí s predloženým
originálom (osvedčeným odpisom),
skladajúcim sa z....5....strán. Ide o odpis úplný
(čiastočný). Na listine boli vykonané tieto
zmeny, doplnky.
Notár vykonaním úkonu
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine
(§57 ods. 3 zák. č.323/92 Zb.)

V Bratislave dňa

22 APR. 2024



Bc. Dagmar Hajásová
pracovník poverený notárom
JUDr. Evou IMRIŠOVOU

