

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:01-2-11-2

Stavba:Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

JKSO:

Miesto:parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18

KS:

Dátum:6. 3. 2024

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO:

IČ DPH:46715894
Vyplň údaj

Projektant:

d.g.A. design graphic architecture s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:
Výkaz výmer musí zahrňovať všetky práce a náklady nutné k riadnemu, úplnému a kvalitnému zhotoveniu diela a zohľadňuje všetky riziká a vplyvy súvisiace s realizáciou diela. V jednotlivých položkách výkazu výmer sú zakalkulované všetky náklady spojené s realizáciou diela, vrátane tých, ktoré nie sú výslovne uvedené vo výkaze výmer, avšak sú nutnou súčasťou alebo príslušenstvom jednotlivých položiek podľa technickej špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii.
Všetky položky u ktorých je navrhnutý ekvivalent k referenčnému výrobku musia byť uvedené v zozname ekvivalentov výrobkov.
Legenda farebného znčenia zmien - viď. rekapitulácia stavby.
Všetky výrobky, ktoré budú vyrábané podľa zamerania skutočných rozmerov na ich osadenie na stavbe uvažovať s toleranciou rozmerov +- 50mm.
Uvedené výmery sú čistými množstvami, prípadný odpad je súčasťou jednotkovej ceny. - Platí pre VV profesií.

Cena bez DPH			27 399 632,67
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
Cena s DPH			32 879 559,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	01-2-11-2		
Stavba:	Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi		
Miesto:	parc.č.:1094/1,17,81,82,98,99,1095,1096,9243/18	Dátum:	6. 3. 2024
Objednávateľ:	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Projektant:	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.
Zhotoviteľ:	ADIFEX a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		27 399 632,67	32 879 559,20
SO 01	Prípravné práce	378 028,23	453 633,88
SO 01.2	HTU	284 410,55	341 292,66
SO 01.2.1	HTU	222 373,30	266 847,96
SO 01.2.2	HTU-Búracie práce	62 037,25	74 444,70
SO 01.1	Preložky	93 617,68	112 341,22
SO 01.1.4-5	Preložka rozvodu medicíálnych plynov - kyslík, stlačený vzduch	16 245,07	19 494,08
SO01.1.1	Preložka NN káblových rozvodov	77 372,61	92 847,13
SO 02	Hlavný stavebný objekt - dostavba NsP	18 436 542,37	22 123 850,84
E.1	Stavebná časť	9 902 771,50	11 883 325,80
E.3	Zdravotechnika	1 031 761,38	1 238 113,66
E.4	Elektroinštalácia - silnoprúd	1 825 395,08	2 190 474,10
E.5	Elektroinštalácia - slaboprúd	562 244,97	674 693,96
E.6-E.7	Vykurovanie a chladenie	1 599 945,98	1 919 935,18
E.8	Vzduchotechnika	2 945 811,34	3 534 973,61
E.9	Rozvod plynu	52 141,13	62 569,36
E.1-M	Zabudovaný mobiliár	516 470,99	619 765,19
SO 03	Rekonštrukcia lôžkového oddelenia NsP	2 265 809,04	2 718 970,85
E.1.1	Búracie práce	201 416,43	241 699,72
E.1.2	Stavebná časť	1 019 145,43	1 222 974,52
E.3	Zdravotechnika	544 178,82	653 014,58
E.4	Elektroinštalácia - silnoprúd	227 915,40	273 498,48
E.5	Elektroinštalácia - slaboprúd	90 934,93	109 121,92
E.6-E.7	Vykurovanie a chladenie	30 685,93	36 823,12
E.8	Vzduchotechnika	72 169,33	86 603,20
E.1-M	Zabudovaný mobiliár	79 362,77	95 235,32
SO 04	Sanácia podzemného spojovacieho objektu	144 896,87	173 876,24
E.1.1	Stavebná časť	103 322,37	123 986,84
E.1.2	Búracie práce	41 574,50	49 889,40
SO 05	Energoblok	1 232 287,55	1 478 745,06
E.1	Stavebná časť	221 541,04	265 849,25
E.4	Elektroinštalácia - silnoprúd	9 614,68	11 537,62
E.5	Elektroinštalácia - slaboprúd	6 937,45	8 324,94
E.6-E.7	Vykurovanie a chladenie	994 194,38	1 193 033,26
SO 06	Komunikácie a spevnené plochy	650 116,44	780 139,73
SO 07	Silnoprúdové rozvody	830 805,05	996 966,06
SO 07.1	VN prípojka	57 847,95	69 417,54
SO 07.2	Trafostanica	125 518,57	150 622,28
SO 07.3	NN prípojka	104 938,67	125 926,40
SO0 7.4	Náhradný zdroj	178 925,37	214 710,44
SO07.5	FVE	363 574,49	436 289,39
SO 08	Slaboprúdová prípojka	2 323,94	2 788,73
SO 09	Areálový vodovod	40 540,96	48 649,15
SO 10	Areálová kanalizácia	227 908,30	273 489,96
SO 11	Areálový plynovod	35 854,89	43 025,87
SO 12	Areálové osvetlenie	58 186,20	69 823,44
SO 13	Gabiónový oporný múr	83 458,46	100 150,15
SO 14	Sadové a terénne úpravy	339 821,18	407 785,42
SO 14.1	Terénne a sadové úpravy	253 183,64	303 820,37
SO 14.2	Terénne a sadové úpravy - Átrium A	28 112,01	33 734,41
SO 14.3	Terénne a sadové úpravy - Átrium B	11 091,79	13 310,15
SO 14.4	Terénne a sadové úpravy - Átrium C	11 364,79	13 637,75
SO 14.5	Výrub zelene	21 977,31	26 372,77
SO 14.6	Výrub zelene II.	14 091,64	16 909,97
SO15	Rekonštrukcia oplotenia	26 738,39	32 086,07

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
PS	Prevádzkové súbory	2 646 314,80	3 175 577,76
PS01	Elektrická požiarňa signalizácia	170 800,81	204 960,97
PS02	Hlasová signalizácia požiaru	103 741,60	124 489,92
PS03	Technológia výťahov a plošín	293 870,00	352 644,00
PS04	MaR	1 042 060,54	1 250 472,65
PS05	Rozšírenie kyslíkovej stanice a rozvod kyslíka	13 183,08	15 819,70
PS06	Kompresorová a vákuová stanica	178 589,65	214 307,58
PS07.	Zdroj oxidu uhličitého CO2	28 085,11	33 702,13
PS09	Rozvody medicínálnych plynov	213 715,68	256 458,82
PS09.1	Rozvod vydych. anesteziolog. zmesí	4 988,05	5 985,66
PS09.2	Rozvod vákua V	34 726,96	41 672,35
PS09.3	Rozvod stlačeného vzduchu T - 8barov (prístrojový)	8 716,36	10 459,63
PS09.4	Rozvod stlačeného vzduchu T - 4bary	34 044,13	40 852,96
PS09.5	Rozvod kyslíka	125 143,43	150 172,12
PS09.6	Rozvod CO2	6 096,75	7 316,10
PS10	Parkovací systém	41 997,63	50 397,16
PS11	Medicínska technológia	560 270,70	672 324,84
PS11.1	1.NP	87 139,80	104 567,76
PS11.2	2.NP	215 855,10	259 026,12
PS11.3	3.NP	221 259,60	265 511,52
PS11.4	SO 03	36 016,20	43 219,44