uzatvorena podla ¢l. lll Ramcovej dohody o poskytovani poradenskych sluzieb v oblasti auditu ¢. OVO2-

Auditor:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:.

(dalej len ,Auditor)

Klient:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC/SWIFT kod:

(dalej len ,Klient)

Realizaéna zmluva ¢. SVO-RV02-2024/000682-006

2020/000354 2 zo 6 zo diia 14.07.2020
(dalej len ,Realiza¢na zmluva")

Clanok |
Zmluvné strany

Ernst & Young, s. . 0.

Zizkova 9, 811 02 Bratislava

Magr. Peter Borak, prokurista
35839 121

2020287654

SK2020287654

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK52 0900 0000 0051 7956 6655
GIBASKBX

Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej republiky
Stromova 1, 813 30 Bratislava

JUDr. Ing. Toma$ Drucker, minister $kolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze
Slovenskej republiky

00164381

Statna pokladica

SK80 8180 0000 0070 0006 5236

SPSRSKBA

(dalej Auditor a Klient spolu aj ako ,zmluvné strany®)

Clanok Il
Predmet Realizacnej zmluvy

2.1, Predmetom tejto Realizanej zmluvy je urCenie obsahu a rozsahu Auditorskych sluzieb, ktoré sa
Auditor zaviazal poskytovat podla Ramcovej dohody o poskytovani poradenskych sluzieb
v oblasti auditu ¢. OV02-2020/000354 2 zo 6 zo diia 14.07 2020 (dalej len ,Dohoda®), lehoty ich
poskytovania, odmena Auditora za ich poskytovanie a dalSie podrobnosti ich poskytovania v sulade s
Dohodou.

2.2.  Pojmy pouZité v tejto Realiza¢nej zmluve maju rovnaky vyznam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto
Realizatnej zmluve vyslovne dohodnuté inak.



Clanok Ill
Rozsah Auditorskych sluzieb

3.1, Vecny rozsah Auditorskych sluzieb a lehoty pinenia su uréené v Opise predmetu zakazky, ktora tvori
prilohu €. 1 k tejto Realizanej zmluve.
Clanok IV
Odmena Auditora
4.1. Odmena Auditora je uréend v prilohe ¢. 2 Odmena Auditora k tejto Realizaénej zmluve.
Clanok V
Zaverecné dojednania

51. Realizatna zmluva je vyhotovena v takom poéte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1
(jeden) rovnopis Auditor.

5.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne vztahy, prava a povinnosti zalozené Realizaénou zmluvou sa
riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najma Obchodnym zakonnikom.

5.3. Realizatna zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu vSetkymi Zmluvnymi stranami a G¢innost
driom nasledujucim po dni zverejnenia podia osobitného zakona.

54. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Realizacnu zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutoénej véli, ktord prejavili slobodne, vazne, ur€ite a zrozumitelne, bez omylu, bez
¢asového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju podpisali.

5.5.  Neoddelitelnou stcastou tejto Realizacnej zmluvy, su prilohy:

Priloha €. 1: Opis predmetu zakazky
Priloha €. 2: Odmena Auditora
Priloha €. 3: Menny zoznam expertov
Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Klient: Auditor:

Podpis: Podpis:

Meno a priezvisko: JUDr. Ing. Tomas Drucker Meno a priezvisko: Mgr. Peter Borak

Obchodné meno, funkcia: Obchodné meno, funkcia:

minister MSVVaM SR prokurista

V Bratislave, diia: ........ccoccevviienns V Bratislave, dia: .....cccccoeevvevenenn,



Priloha &. 1 k Realiza¢nej zmluve &. SVO-RV02-2024/000682-006

Opis predmetu zakazky

1.1. Predpokladany maximalny rozsah predmetu plnenia

Vyber expertov a pocet osobohodin:

Poloska Predpokladany maxin,1élny rozsah
osobohodin

Expert €. 2 2000

Expert €. 4 19 000

Celkom 21000

1.2. Prijmatel plnenia

Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze Slovenskej republiky

1.3. Miesto poskytnutia sluzby a financovanie:

Ministerstvo Skolstva, vyskumu, vyvoja a mlddeze Slovenskej republiky, Stromova 1, 813 30 Bratislava

1.4. Pozadovany termin poskytnutia sluzby

Odo diia nadobudnutia ucinnosti Realizatnej zmluvy do 31.12.2025

1.5. CPV:

79200000-6
79212000-3
79212100-4
79212200-5

Uétovnicke, auditorské a finanéné sluzby
Auditorskeé sluzby

Finan¢né auditorské sluzby

Interné auditorské sluzby

1.6. Financovanie

Predmet zakazky bude financovany z finanénych zdrojov Ministerstva Skolstva, vyskumu, vyvoja a mladeze
Slovenskej republiky.



Podrobny opis predmetu pinenia
2.1. Zakladné vychodiska

V ramci Komponentu 7 Vzdelavanie pre 21. storoie v ramci Planu obnovy a odolnosti SR (dalej aj ,Plan obnovy®) sa
pocita s realizaciou komplexnych reforiem a investicii. Cielom komponentu je dosiahnut pInd digitalnu vybavenost
na vstupnej urovni vdetkych zakladnych a strednych $kél na Slovensku (podifa definovanych IKT Standardov
postavenych na zaklade modelu ,vysoko vybavenej a prepojenej u¢ebne* (HECC). Hlavnym néstrojom je podpora
nakupu a instalacie digitlneho vybavenia a softvéru. Zakladné a stredné Skoly si budd méct doplnit svoje digitalne
vybavenie na vstupnu uroved podfa HECC. Tento proces podpori aktivne vyuZivanie digitlnych technoldgii vratane
vyuZivania a vytvarania digitalneho vzdelavacieho obsahu vo vzdelavacom procese.

Z pohladu IT je v ramci Komponentu 7 Planu obnovy klG¢ova najma Investicia 1 ,Digitalna infrastruktira v Skolach*
(dalej aj POO/K7/I1), ktora podpori budovanie digitalnej infrastruktury a sprostredkovane posilni aj digitalnu
gramotnost a zru€nosti Ziakov.

Pre rieSenie uvedenej problematiky bola Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a mladeze Slovenskej republiky
(dalej aj MSVVaM SR alebo Ministerstvo) zriadena Specialna jednotka (tzv. Delivery Unit, dalej aj DU), ktora riadi
a realizuje a dozoruije realizaciu Investicie 1 Komponentu 7 Planu obnovy.

Na zabezpecenie tychto Cinnosti bola jednotka Delivery Unit doplnena o externych konzultantov, ktori poskytuju DU
sluzby od 09/2023 v ramci pinenia zékazky ,Konzultaénd podpora pri plneni Uloh tzv. Delivery Unit vytvorenej
Ministerstvom $kolstva, vedy, vyskumu a mladeze Slovenskej republiky v suvislosti s riadenim Investicie 1
Komponentu 7 Planu obnovy a odolnosti SR* (dalej aj ako Realizaéné zmluva DU-1).

V ramci vykonavania aktivit DU z prvej (Féza 1 - Priprava) a druhej fazy (Faza 2 — Planovanie) bolo na zaklade
vykonanych zistovani su¢asného stavu, analyz a vyhodnotenia vyhod a nevyhod, prilezitosti a rizik pre névrh a plén
moznosti dalSieho postupu, rozhodnuté, Zze pdvodne planovany pristup a plan prace pre DU, ktory bol ohraniéeny
rozsahom podla nastavenia POO/K7/I1 bude rozSireny o dalSie oblasti suvisiace s vytvorenim:

- trvalo udrZatelnych, funkénych a bezpecnych rieSeni LAN/WIfiLAN spolu so zabezpeCenim budlceho rozvoja sieti
pre zakladné a stredné Skoly, ktoré umoZznia implementaciu/integraciu nadstavbovych rieSeni systémov a aplikécii
(digitalny obsah, e-maturita, inkluzia a dalSie) s ciefom zvySovania vyspelosti Ziakov a pedagogov a ich pripravenosti
na tzv. digitalnu transforméciu, a prijatim

- spravnych rozhodnuti vzhladom na vyhody homogénnych vs. heterogénnych LAN rieSeni ako aj spravneho
(nakladovo efektivneho a neredundantného) zloZenia sluzieb v rozdeleni na sluzby narodnej vs. regionalnej Grovne
pri maximalizacii naplnenia praktickych a strategickych potrieb 8kél, a s tym sdvisiacou pripravou

- férovej a transparentnej a pre technickych realizatorov dostatoéne atraktivnej sutaze na dodavatelov rieSeni
a sluzieb tzv. Regionalnych partnerov $kél (dalej aj RPS) a tzv. Centralneho uzla (CU), ktorej

- vysledkom su rieSenia a sluzby zodpovedajlce nielen nadradenym poZiadavkdm a zdrojom podla POO/K7/I1 ale
dokazu tieZ zabezpecit kontinuitu s existujicimi, resp. postupne ukon&ovanymi suvisiacimi iniciativami (najma projekt
EDUNET) abudu realizované vsulade s vSeobecne akceptovanymi odporuéaniami pre oblast budovania
a prevadzkovania lokélnych pocitacovych sieti v prostredi mnohych distribuovanych entit (organizanych zloZiek)

Riesenie
Logické rozsSirenie pévodného rozsahu zodpovednosti DU je premietnuté do poziadavky na rozSirenie

kapacity externého konzultanta so zodpovedajicimi poziadavkami na odbornost a skiisenosti jeho expertov.

Medzi hlavné Ulohy takto rozSirenej zodpovednosti DU doplnenej o externych konzultantov bude preskumat a
implementovat’ centralizovany (na regionalnej, resp. narodnej Urovni) model poskytovania prevadzkovej podpory,
konektivity, bezpe€nosti a sluzieb s pridanou hodnotou pre lokélne siete (LAN) zakladnych a strednych $kol na
Slovensku. Ciefom tejto iniciativy nie je len zvySit efektivitu, spolahlivost, priepustnost a bezpeénost sieti, ale
pracovat aj na vytvoreni centralizovaného systému na efektivne monitorovanie, riadenie a spravu tychto sieti.
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Vysledkom ma byt tiez vytvorenie platformy pre Ministerstvo pre poskytovanie centralizovanych sluzieb, ¢im sa
zefektivni prevadzka a zabezpeci sa konzistentny pristup a bezpeénostné Standardy v kazdej vzdeldvacej institlcii.

V zmysle rozhodnutia o rozSireni zodpovednosti DU uvedeného v prechadzajlcej €asti su tieto nové zodpovednosti
DU zhrnuté v nasledovnom zozname:

A. Planovanie a riadenie navrhov, dodavok a sluzieb Regionalnych partnerov $kdl (RPS) v oblasti:
A.1 Vybudovania siete LAN/WiFiLAN — dodévka, in&talacia, konfiguracia aktivnych pasivnych prvkov v
Skole, uvedenie siete do prevadzky a odovzdanie do pouzivania,
A.2 Vytvorenia WAN kontektivity Skoly a pripojenia k Centralnemu uzlu,
A.3 Poskytovania sluzieb podpory prevadzky a dal$ieho rozvoja rieSenia LAN/WIfiLAN,
A.4 Poskytovania sluzieb pripojenia do siete WAN.
B. Planovanie a riadenie navrhov, dodavok a sluZieb Centralneho uzla (CU) v oblasti:
B.1 Vytvorenie riesenia CU a umoznenie pripajania rieseni jednotlivych RPS,
B.2 UmoZnenie pripajania centrélnych systémov, sluzieb a databaz rezortu,
B.3 Poskytovanie sluzieb CU ,najma sietova bezpecnost a ochrana pouzivatelov,

B.4 Poskytovanie sluzieb CU pre RPS a sluzieb spristupfiovania obsahu rezortnych systémov a DB.

Rozdelenie zodpovednosti, aktivit a vystupov medzi tim externého konzultanta — auditora pre &ast Realizacnu
zmluvu Podpora DU-1 a Realizaéni zmluvu podfa tohto zadania predmetu zékazky (dalej aj Realizatna zmluva
Podpora DU-2) je nasledovny:

- Realiza¢na zmluva Podpora DU-1:
-AA1,

- pozn.: tu su zahrnuté aj zodpovednosti DU tykajuce sa zabezpeCenia IKT vybavenia pre zékladné a stredné
Skoly, tieto sluzby uz nie st zabezpe€ované v ramci predmetu tejto zakazky.

- Realizatna zmluva Podpora DU-2 (predmet tejto zakazky):
-A2,A3, A4,
-B.1,B.2,B.3,B.4.

Konzultatna podpora bude poskytovana vo vSetkych relevantnych fazach, ktoré st v zodpovednosti DU ato
konzistentne a synchronizovane s jej aktivitami, ktoré su podporované Realizacnou zmluvou Podpora DU-1.
Synchronizéciu, jedineénost a jednoznacnost pridelovania uloh medzi oba externé poradenské timy zabezpecuju
zodpovedni projektovi manazéri DU za Ministerstvo. Jedna sa o tieto fazy:

- Analyzovanie (pasportizacia) su¢asného stavu a spdsobu pripojenia $kol k sieti WAN,

- Vytvorenie vzorovej technologickej architektury (vo vztahu k vytvoreniu uzlov RPS, pripojeniu $kdl k uzlom RPS,
vytvoreniu rieSenia CU a pripojenia rieSeni RPS k CU),

- Priprava implementacnych planov,

- lypracovanie prevadzkovych modelov, poZiadaviek a principov (vo vztahu k rezimu spoluprace medzi RPS a CU),

- Poradenstvo pri verejnych obstaravaniach a pripravnych trhovych konzultaciach (ich priprava, priebeh,
vyhodnocovanie),

- Monitoring, Hodnotenie, Organizacia implementacie a podpora projektoveho riadenia a riadenia kvality pri
implementécii rieSeni RPS a CU a ManaZment zmien.



2.2. Specifikacia predmetu zakazky

Externy poradca - auditor poskytne timu DU Ministerstva podporu pri plneni nasledovnych uloh:

2.2.1 Zakladny navrh moznosti implementacie sieti a sluzieb RPS a CU

a. Spolupraca s klu¢ovymi zainteresovanymi stranami z Ministerstva, pre navrh ramcovej definicie sluzieb na drovni
RPS a CU. Schvélenie poZiadaviek dotknutymi stranami

b. Uskuto¢fiovanie workshopov s ciefom navrhu zodpovednosti a potrieb vykonnosti siete, spravy pristupu,
bezpecnosti, prevadzkovych poZiadaviek a konektivity Skolskych sieti

c. Nawrh zakladnej sietovej architektiry RPS aCU s posudenim technologickych zavislosti a mierou
realizovatelnost/komplexnosti v sulade s asovymi a finanénymi okolnostami za t¢elom buducich PTK

d. Zhodnotenie moznosti integracie lokalnych Skolskych sieti LAN do centrélnych uzlov pre efektivne manazovanie
sieti a kontrolu

e. Rozdelenie prevadzkovych poziadaviek medzi RPS a CU s postidenim technologickych zavislosti a mierou
realizovatelnost/komplexnosti za uéelom buducich PTK

f. Zjednotenie poZiadaviek s viziou a strategickymi ciefmi Ministerstva v oblasti centrélne poskytovanych sluZieb
Skolam

g. Analyza suCasného sluzieb zabezpeCovanych cez EDUNET, identifikacia nedostatkov a navrh napravnych
opatreni

h. Identifikacia potreby novych procesov pre zabezpeCenie prevadzky, bezpec€nosti, administracie, konfiguratného
managementu, monitorovania, ktoré je potrebné implementovat v navrhovanom riedeni

i. Sledovanie poZiadaviek od vzniku po implementéciu a akceptatné testovanie. Zavedenie change managementu pri
zmenach a zavadzani novych poziadaviek spolu s analyzou ich vplyvu na celkové rieSenie

j. Zhodnotenie moznosti implementacie centrélneho a regionalneho zabezpeéenia sluzieb pre infrastruktiru Skél
v sUlade so zékladnym navrhom, technologickymi obmedzeniami, limitaciami a rizikami

k. Priprava a poradenstvo pri procese PTK - Dotaznikovy zber otazok a odpovedi potencialnych uchadzacov
ododavky asluzby RPS aCU; Analyza vysledku PTK; Priprava a schvalenie finalneho navrhu moznosti
implementacie sieti a sluzieb RPS a CU pre pripravu detailného popisu poziadaviek

|. Schvalenie ramcového navrhu moznosti implementacie sieti a sluzieb RPS a CU

2.2.2 Riadenie zivotného cyklu poziadaviek tykajucich sa funkcionality siete RPS a CU

a. Navrh referencnej architektlry integracie lokalnych Skolskych sieti (LAN) do RPS, $pecifikacia funkénych
poziadaviek na RPS

b. Navrh referenénej architektdry integracie RPS k centralnemu uzlu, $pecifikacia funkénych poZiadaviek na CU
c. Architektura zahfha:

- VyuZitie existujucej infraStruktiry dodévanej projektom EDUNET,

- Navrh pripojenia existujucich Skolskych LAN infraStruktur,

- Navrh zabezpecenia business kontinuity sluZieb EDUNET,

- WAN konektivitu $kal pre pripojenie k sieti RPS a do CU,

- Navrh funkénych poziadaviek WAN konektivity $kél a ndvrh zabezpecenia business kontinuity WAN konekivity,
- MozZnosti vzdialenej konfiguracie a managementu siete,

- Moznosti vzdialeného monitorovania sieti,

- Navrh logického prepojenia jednotlivych Casti siete s moZnostou centrélneho poskytovania sluzieb,

- Identifikicia a adresovanie potencionélnych hrozieb v sieti, adresovanie sietovej bezpecnosti,

- Navrh architektury siete s ciefom minimalizovania bezpec¢nostnych rizik,

- Navrh rieSenia spravy pristupu pouzivatelov k LAN/WLAN $kol,

- Zohladnenie potreby MPLS, VPN, Leased Lines, Public access pripojenia $kél k centralnemu uzlu,

- Zakladny navrh sietového NNI prepojovacieho rozhrania medzi RPS a CU,



- Zakladny navrh a principy integradného rozhrania medzi RPS a CU pre zabezpe&ovanie sluzieb v zodpovednosti
Cuy,

- Navrh rie$enia pre sti¢asnii implementaciu RPS a CU.

d. Vymedzenie funkénych, technickych, systémovych a kvalitativnych poziadaviek navrhovaného rieSenia

e. PoZiadavky pre zabezpeCenie QoS, COS v lokalnej sieti a pre pripad potreby navrhnut opatrenia na priorizovanie
Skolského obsahu a jednorazového vysSieho naroku v sieti napriklad pre zabezpeCenie potrieb online testovania.
Tieto poziadavky by mali byt zohladnené aj pri riadeni pristupov

f. Navrh potrebného rozsahu technickych parametrov rozhrania medzi LAN a WAN

g. Poziadavky na Integracné rozhrania medzi pripadnymi koncentraénymi uzlami v sieti,

h. Finalizacia podkladov Opisu predmetu zakazky pre verejné obstaravanie na RPS a CU

2.2.3 Riadenie zivotného cyklu poziadaviek tykajucich sa WAN konektivity $kél k CU a jej prevadzky

a. Navrh poZiadaviek na rychlostné profily konektivity $kél podlfa poctu pouZivatefov a na nasledujlcich 5 rokov
a teda aj poziadavky na dimenzaciu siete

b. Priorizacia typu pripojenia $kol podla preferencii pristupovej technolégie a navrh opatreni na budlcu migraciu
pripojenia na cielové pripojenie $kol na optiku

c. Navrh parametrov pripojenia na zabezpe€enie dostatonej kapacity adresného priestoru podfa odhadovaného
poctu pouzivatelov

d. Specifikacia funkénych poziadaviek pre sledovanie priepustnosti siete, jej vyuzitia a monitorovania pre proaktivne
prispdsobenie potrebnej prenosovej kapacity pripojenia

e. PoZiadavky pre implementaciu QoS, COS, SLA v pristupovej sieti

2.2.4 Riadenie zivotného cyklu poziadaviek tykajucich sa sluzieb prevadzky v RPS a CU

a. Navrh poZiadaviek pre prevadzkové zabezpeCenie sluzieb, spravy a udrzby Skolskych sieti podfa vybraného
prevadzkového modelu (nad rdmec rozsahu Prevadzkového modelu podia A.1 v asti 1.2 RieSenie)

b. Identifikacia prevadzkovych procesov potrebnych pre ndvrh a implementaciu vybranymi partnermi

c. Navrh poziadaviek pre implementaciu sluzby Service Desk — jednotného kontaktného miesta pre nahlasovanie
sietovych prevadzkovych poZiadaviek Skél:

- Poziadavky na sluzby,

- Incidenty a Problémy,

- Otazky k podpore.

d. Vypracovanie komplexného navrhu SLA s definovany uroviiami sluzieb pre funkénost siete a konektivity Skol,
spolahlivosti a Casov odozvy

e. Navrh prevadzkovych roli a L1 /L2 / L3 zodpovednosti

f. Navrh pokut pre pripade kontinuélneho poruSovania SLA

g. Navrh bezpecnostnej politiky a Standardov

h. Navrh centralizacie riadenia prevadzkovej podpory

i. Navrh implementécie monitorovania a vyhodnocovania

- SLA zabezpeCovanej prevadzky,

- Managementu a rieSenia incidentov a poruch,

- Monitorovanie implementacie prevadzkovych zmien a udrzby sieti,

- Managementu bezpec¢nostnych incidentov,

- Definicia a meranie vykonnostnych parametrov.

2.2.5 Riadenie zivotného cyklu poziadaviek tykajucich sa sietovej bezpecnosti

Ulohou je navrh adohlad nad implementaciou klidovych poZiadaviek pre zabezpegenie primeranej ochrany
Skolskych sieti pred informaénymi a kybernetickymi hrozbami. Navrh poziadaviek bezpeCnosti Skolskych sieti



zahriiuje napriklad systémy na detekciu neopravanych vniknuti, DDoS, firewall bezpecnosti, filtrovania obsahu,
riadenie pristupu pouZivatefov k LAN/WLAN:

a. Viypracovanie poZiadaviek pre zabezpeéenie sietovej bezpecnosti
b. Poziadavky na implementaciu robustnych rieSeni pre filtrovanie obsahu s mozZnostou pravidelného
nahlasovania a pridavania obsahu pre blokovanie. Vypracovat skupiny filtrovaného obsahu.

c. Poziadavky na implementéaciu Firewall rieSeni pre kontrolu sietovej prevadzky. PoZiadavky na pravidelnu
aktualizaciu

d. PoZiadavky pre implementaciu DDoS

e. Vypracovanie poZiadaviek k riadeniu pristupu pouZivatelov k sieti LAN / WifiLAN

f. Z&sady a odporucania v pristupe k bezpecnosti

g. Poziadavky pre kontrolu detekcie a prevencie podozrivych aktivit v sieti

h. Poziadavky pre pravidelné aktualizacie prvkov v sieti a intalaciu bezpenostnych zaplat
i. PoZiadavky pre odstrafiovanie bezpeénostnych hrozieb

2.2.6 Dohfad nad implementaciou rieSeni RPS a CU a ich uvedenim do prevadzky

a. Nastavenie implementacnych planov a klti¢ovych milnikov

b. Navrh projektovej a produktovej dokumentacie od dodavatelov

c. Vykonat preskiumanie detailného névrhu riedenia od dodavatelov, analyza projektovej dokumentacie
d. Dohliadat na napifianie planov instalacie, konfiguracie, odovzdania riesenia

e. Sucinnost pri riadeni zmenovych poZiadaviek

f. Zhodnotenie navrhu akceptaénych kritérii rieSenia do prevadzky

g. Zhodnotenie navrhu testovacich scenarov, monitorovanie testovania, zhodnotenie odstranenia identifikovanych
defektov

h. Zavedenie RRT (Reliability Run Test) rieSenia pri $tandardnom prevadzkovom zatazeni
i. Dohlad nad odovzdani detailnej dokumentécie k implementovaného rieSenia
j- Dohfad nad odovzdanim Skoleni

k. DalSie Ulohy podla planovanych alebo ad-hoc poziadaviek zodpovednych projektovych manazérov DU za
Ministerstvo

2.3. Poziadavky na Expertov

Pozadovana Casova alokacia jednotlivych expertov v osobohodinach:

Typ experta Maximalny poéet (CH)
Expert €. 2 2000
Expert €. 4 19 000
Spolu 21000

PInenie bude realizované prostrednictvom expertov €. 2 a €. 4 definovanych v Ramcovych dohodéach o poskytovani
poradenskych sluZieb v oblasti auditu ¢. OV02-2020/000354 1 az 6 zo dria 14.07.2020.

Expert €. 2 musi mat’:
- ukonCené vysokoskolské vzdelanie Il. stupnia,

- platny certifikdt CGAP vydany intitdtom vnutornych auditorov, alebo ekvivalent preukazany riadne osvedéenou
kopiou certifikatu,



znalost podmienok a legislativy SR a EU v pozadovanej oblasti vykonu auditov a kontroly EU fondov: min.
nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) & 1303/2013, vykonavacie nariadenie Komisie (EU) &.
821/2014, nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 547/2014, z&kon &. 357/2015 Z. z. o finanénej
kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢&. 523/2004 Z.
z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon €. 71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v
zneni neskorSich predpisov, zakon ¢&. 278/1993 Z. z. o sprave majetku $tatu v zneni neskorsich predpisov,
zakon €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturéinych a investi¢nych fondov a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

minimalne 5 rocnl pracovnl skisenost v oblasti implementacie a/alebo monitoringu a/alebo hodnotenia
alalebo auditu a/alebo kontroly EU fondov a/alebo inych finanénych néastrojov zahranicnej pomoci; vratane
minimalne 2 rokov skusenosti v oblasti vykonu auditu (audit vykonnosti, systémov, fudskych zdrojov) podla
medzinarodnych auditorskych Standardov,

minimalne 3 roénu skusenost s vykonom manazérskej pozicie.

Expert ¢. 4 musi mat’.

ukoncené vysokoSkolské vzdelanie Il. stupria,

minimalne 2 roénl pracovnt skusenost v oblasti auditu a/alebo kontroly EU fondov a/alebo inych finanénych
nastrojov zahrani¢nej pomoci a/alebo zdrojov $tatneho rozpoétu,

znalost podmienok a legislativy SR a EU v pozadovanej oblasti vykonu auditov a kontrol EU fondov,

zaroven musi mat medzinarodne uznavany IT certifikat napriklad CISA, CGEIT alebo CISM.
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Priloha €. 2 k RealizaCnej zmluve &. SVO-RV02-2024/000682-006



Priloha &. 3 k Realizatnej zmluve €. SVO-RV02-2024/000682-006
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Priloha €. 4 k Realizatnej zmluve &. SVO-RV02-2024/000682-006

P.¢.| Udaje ]
Obchodné meno, sidlo, ICO

Osoba
za subdodavatela
Datum narodenia

Adresa pobytu

Auditor: Ernst & Young, s.r.o. Zizkova 9, 811 02 Bratislava, ICO 35839 121, Mgr. Peter Borak -
prokurista, tymto Cestne vyhlasuje, Ze na realizaciu predmetu zakazky ,Poradenské sluzby v oblasti
auditu &. 23/2024 — Konzultadna podpora pri plneni dloh Delivery Unit vytvorenej MSVVaM SR v stvislosti
so zabezpeéenim kontektivity, integracie, informacnej bezpeénosti a sluzieb podpory prevadzky a rozvoja
lokalnych pocitatovych sieti zakladnych a strednych $kdl SR, nebude vyuzivat subdodavatelov.
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