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Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Statutarny organ :

Mesto Prievidza

Podateltia: Mestsky urad

Namestie slobody 14

971 01 Prievidza

JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :

ICO:
DIC :
Bankové spojenie :

Zhotovitel’ :

Zastupeny :

Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru stavebného
poriadku, vystavby a Zivotného prostredia MsU

318 442

2021162814

VSeobecna uverova banka, a. s., pobocka

Prievidza

Cislo uctu : 16626382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobo¢ka Prie-
vidza

Cislo uctu : 4005703897/7500

IBAN : SK27 7500 0000 0040 0570 3897

Archart, s.r.o.
Slavnica 265, 018 54 Slavnica
Radoslav Dzurko

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :

a) zmluvnych :
b) technickych :
Bankové spojenie :

ICO:
IC DPH :
Zapisany :

Radoslav Dzurko
Matej Valjent
Tatrabanka a.s.

IBAN : SK97 1100 0000 0029 2191 6469
47834099

SK2024110165

Trend&in, odd. Sro, vlozka ¢islo 30691/R

FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA



2.1 Zmluva o dielo (dalej len zmluva) sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania
podla zakona €. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov a v zmysle
prikazného listu primatorky mesta na uplatiovanie postupov verejného obstaravania.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela vykona dielo, a to vypracovanie projektovej do-
kumentacie pre stavebné povolenie s podrobnostou realizaéného projektu stavby ,,Revitalizacia
Casti Namestia slobody“ podla vyzvy, sutaznych podkladov a predloZenej ponuky. Zhotovitel diela
zaroven, vo vlastnom mene, pre objednavatela vykona autorsky dohlad nad uskuto¢niovanim
stavby podfa jeho dokumentacie. Objednavatel sa zavazuje, Ze zhotovitelovi zaplati cenu za dielo
a za vykon autorského dohfadu.

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie stavby ,,Revitalizacia ¢asti
Namestia slobody®, ktora bude situovana na pozemkoch s parcelnymi €islami C KN 2120/1,
2120/3, 2121, 2123/4 1835/6 k. u. Prievidza a E KN 11-332/1, 11-330/1, 11-329, 11-328, 11-327 k.
u. Prievidza a bude ¢lenena na niekolko stavebnych objektov:

¢ S0-01 Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody Il. ¢ast’

Stavebny objekt SO-01 Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody Il. ast bude ¢leneny na dva
dalSie stavebné objekty:

- SO-01.1 Namestie slobody bude riesit zaujmové Uzemie nachadzajuce sa na Namesti slobody,
- SO-01.2 Ulica G. Svéniho bude riesit zaujmové Gzemie nachadzajuce sa na Ulici G. Svéniho.

Objednavatel sa planuje uchadzat o finan&né prostriedky na realizaciu stavebného objektu SO-01
Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody Il. €ast’ z Programu Slovensko. Projektova dokumen-
tacia stavebného objektu (obsah a spracovanie), vratane rozpoctu, bude vypracovana v sulade so
zasadami vyberu projektov pre integrované uzemné investicie - opatrenie 2.4.1 Vodozadrzné opat-
renia na adaptaciu na zmenu klimy v sidlach a krajine a/alebo ochranu pred povodniami, hlavna
aktivita: 1. vodozadrzné opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v sidlach a krajine (Tieto opatrenia
nemaju protipovodriovy ucinok, teda nesluzia aj na ochranu pred povodiami. Ich primarnym cie-
fom je zadrzanie vody.). Projektova dokumentéacia stavebného objektu bude vyhotovena so zrete-
fom na preukazatelne opravnené vydavky na financovanie stavby z Programu Slovensko.

o $S0-01.1 Namestie slobody

Projektova dokumentacia stavebného objektu SO-01.1 Namestie slobody bude v ramci zaujmové-
ho Uzemia riesit:

- revitalizaciu Casti Namestia slobody, priCom zaujmové uzemie stavby ,,Revitalizacia Casti Names-
tia slobody” je vyznacené v prilohe €.2 tejto zmluvy,

- prepojenie navrhu s projektom stavby ,,Pédium s prestreSenim na Namesti slobody v Prievidzi,

- vodozadrzné opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v sidlach a krajine,

- navrh sadovych Uprav, navrh zahonov pre vysadbu trvaliek po bo¢nych stranach pripravovaného
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podia,

- vymedzenie plochy pre umiestnenie sochy sv. Jana Nepomuckého v zaujmovom Uzemi na za-
klade konzultacie s Utvarom architekta mesta Prievidza,

- presunutie pamatnika ,,November 1989 a pamatného kamena v zaujmovom Uzemi, pri€om na-
vrh bude rieSit’' aj upravu plochy, v ktorej sa pamatnik a paméatny kamena nachadza tak, aby archi-
tektonicky a funkéne dopifiala okolity priestor,

- odstranenie existujuceho mobiliaru a detského ihriska nachadzajuceho sa v zaujmovom uzemi,

- pristup k zadnej Casti pddia, ktoré je predmetom stavby ,,Pddium s prestreSenim na Namesti slo-
body v Prievidzi“, pre uéely jeho materidlového a technického vybavenia.

o $S0-01.2 Ulica G. Svéniho

Projektova dokumentécia stavebného objektu SO-01.2 Ulica G. Svéniho bude zamerana na revita-
lizaciu ¢asti Ulice G. Svéniho, pri¢om v ramci zaujmového tzemia bude riesit"

- vodozadrzné opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v sidlach a krajine,

- posudenie potreby zachovania a odstrania, pripadne doplnenia zelene nachadzajlucej sa v zauj-
movom uzemi prisludného stavebného objektu,

- navrh sadovych uprav,

- Upravu vyvySenych zahonov na zahony v urovni existujucej spevnenej plochy tak, aby architek-
tonicky a funkéne dopinali okolity priestor a navrh bol v stlade s rieSenim v projekte stavby
,,Revitalizacia vyvysenych zahonov na Namesti slobody (od posty po OD Prior)“.

e S0-02 Prestresenie sedenia pred pédiom

Projektova dokumentacia stavebného objektu SO-02 PrestreSenie sedenia pred pédiom bude v
ramci vyznaceného zaujmoveého Uzemia riesit’ prekrytie/prestreSenie sedenia pred pripravovanou
stavbou ,,Pddium s prestreSenim na Namesti slobody v Prievidzi“. PrestreSenie bude pozostavat z
krycich plachiet a nosnej konstrukcie, ktora musi byt demontovatelna tak, aby bolo namestie po
demontaZzi pochédzne, bez ziadnych prekazok pre chodcov. Predpokladany rozmer prestreSenia je
10 x 12 metrov.

Zhotovitel vypracuje 3 navrhy rieSenia v rozsahu konceptu a predlozZi ich objednavatelovi na pri-
pomienkovanie do 21 dni od zaciatku vykonavania projektovych prac. Objednavatel vyberie jeden
variant navrhu ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentacie. Koncept kazdého navrhu
bude zahffat architektonické a technické rieSenie stavebného objektu a bude predlozeny zhotovi-
tefom v rozsahu potrebnom pre jeho posudenie, ¢o pre vylu€enie pochybnosti znamena pbddorys,
pohlady a vizualizacie s popisom navrhovanych prvkov.

Navrh rieSenia stavby ,,Revitalizacia ¢asti Namestia slobody*:

- sa nesmie dotknut parciel, ktoré nie su v majetku mesta Prievidza, €o pre vyluenie pochybnosti

znamena umiestriovanie stavieb a terénne Upravy,

- musi zhotovitel konzultovat' s Utvarom architekta mesta Prievidza a prispdsobit’ rieSenie navrhu

jeho pripomienkam,

- musi byt v sulade s Uzemnym planom mesta Prievidza a jeho zmenami a doplnkami,

- bude v pripade potreby riedit upravu vSetkych stavieb, sieti a prvkov zaujmového uzemia, ktoré
3



sa v lom nachadzaju alebo do neho zasahuju.
Odstranenie kaviarne nachadzajucej sa na parcele C KN 2120/3 k. U. Prievidza nie je predmetom
tejto zmluvy.

3.2 Sucastou projektovej dokumentacie/projektovych prac bude (zahrnuté v cene diela):

- geodetické zameranie (polohopis a vy3kopis) s podrobnostou a rozsahom potrebnym pre dany
stupen projektovej dokumentacie,

- vyty€enie presnych poldh vSetkych jestvujucich nadzemnych a podzemnych inzinierskych sieti,
nachadzajucich sa v zaujmovom uzemi a ich zakreslenie do projektovej dokumentacie,

- Uprava projektovej dokumentacie, tj. ak stavebny Urad alebo organ Statnej spravy, samospravy,
pripadne spravcovia sieti alebo iny urad bude poZadovat doplnit/upravit’ projektovi dokumentaciu
z dévodu nesplnenia ich poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost dokumentacie, a ak projektova
dokumentéacia nebude schvalenia schopna v zmysle pozZiadaviek a legislativy, je zhotovitel povinny
tuto projektovi dokumentaciu prepracovat alebo doplnit,

- povinnost' spolupracovat pri realizacii verejného obstaravania na zhotovitela stavby, {j.
stanovenie aktualnej ceny stavby, sucinnost pri vysvetlovani projektovej dokumentacie a vykazu
vymer, oprava zistenych chyb v projektovej dokumentacii a vykaze vymer. Uvedena sucinnost
musi byt poskytovana zhotovitelom bezodkladne.

- povinnost' spolupracovat pri priprave zZiadosti o poskytnutie prispevku z Programu Slovensko v
ramci zasad vyberu projektov pre integrované uzemné investicie - opatrenie 2.4.1 Vodozadrzné
opatrenia na adaptaciu na zmenu klimy v sidlach a krajine a/alebo ochranu pred povodriami, t.j.
stanovenie aktualnej ceny stavby, prevod stavebného rozpodtu do formulara ziadosti, rozdelenie
finanénych prostriedkov na opravnené a neopravnené naklady stavby, atd.. Uvedena sucinnost
musi byt poskytnuta bezodkladne.

Projektova dokumentacia musi byt spracovana:

- odborne spdsobilou osobou. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jednotlivé Casti projektove;j
dokumentacie budu potvrdené odborne spdsobilou osobou v prislusnom odbore, v zmysle
platnych predpisov,

- v sulade so zakonom €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) a s vyhlaskou €. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

- v sulade s vyhlaskou €. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vdeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

- podla aktualneho sadzobnika UNIKA,

- v sulade s prisludnymi STN, EN, ON, vSeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu a s
ostatnymi suvisiacimi predpismi (napr. bezpe¢nostné predpisy, poziarne predpisy a pod.)

3.3 Projektova dokumentacia musi obsahovat naleZitosti podla Prilohy ¢.3 sadzobnika ,,Unika“.
Poziadavka na rozsah projektovej dokumentacie (odporucany):

A) Sprievodna sprava
B) Suhrnna technicka sprava



C) Celkova situacia stavby

D) VytyCovaci vykres

E) Koordinaény vykres stavby

F) Dokumentacia stavebnych objektov

G) Vizualizacie

H) Projekt organizacie vystavby

I) Celkové naklady stavby (rozpocCet s vykazom vymer + zadanie s vykazom vymer)

J) Dokladova ¢Cast

Sucastou projektovej dokumentacie bude kategorizacia odpadov s uvedenim predpokladaného
mnozstva odpadov, moznosti jeho spatného vyuzitia a likvidacie v zmysle platnej legislativy.

Pre kazdy stavebny objekt, ktory je su€astou stavby ,,Revitalizacia Casti Namestia slobody“ a je
uvedeny v bode 3.1 tejto zmluvy o dielo, bude vyhotovena projektova dokumentacia samostatne,
pricom kazda bude obsahovat nalezitosti podla Prilohy ¢.3 sadzobnika ,,Unika®“.

3.4 Zhotovitel je povinny rozpracovanost projektovej dokumentacie priebezne konzultovat s
objednavatelom pred ukon&enim a odovzdanim projektovych prac.

e S0-01 Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody Il. cast’

Zhotovitel predlozi objednavatelovi na konzultaciu a pripadné uplatnenie zmien rozpracovanu pro-
jektovu dokumentaciu najneskér do 30 dni od nadobudnutia uc€innosti tejto zmluvy o dielo a 14 dni
pred planovanym odovzdanim projektovej dokumentacie.

e S0-02 Prestresenie sedenia pred pédiom

Zhotovitel predlozi 3 navrhy rieSenia stavebného objektu v rozsahu konceptu na pripomienkovanie
do 21 dni od zaCiatku vykonavania projektovych prac. Po schvaleni vybraného navrhu objednava-
tefom predlozi zhotovitel objednavatelovi na konzultaciu a pripadné uplatnenie zmien rozpracova-
nu projektovu dokumentaciu najneskdr do 21 dni od schvalenia vybraného navrhu stavebného
objektu objednavatelom a 14 dni pred planovanym odovzdanim projektovej dokumentacie.

3.5 Zhotovitel odovzda objednavatelovi projektovi dokumentéaciu kazdého stavebného objektu v
tlacenej forme v Siestich vyhotoveniach, vykaz vymer v dvoch vyhotoveniach, rozpoc¢et v dvoch
vyhotoveniach a dvakrat v digitalnej forme na CD/DVD nosi¢och, subory vo formatoch
*.dgn,*.dwg,* .xls,*.doc, *.txt, *.pdf.

3.6 Zhotovitel odovzda projektovi dokumentéaciu spdsobilt na ucel uzivania dohodnutého v tejto
zmluve o dielo, ktora bude spifiat véetky platné normy STN, EN, ON, v§eobecno-technické po-
ziadavky na vystavbu a ostatné suvisiace predpisy (napr. bezpecnostné predpisy, poziarne predpi-
sy a pod.). VSetky vady a nedostatky zistené pri odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny
odstranit v termine dohodnutom v z&pisnici o odovzdani a prevzati diela, resp. ihned bez
zbyto¢ného odkladu po vyzvani objednavatelom.
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4.  AUTORSKY DOHLAD
4.1 Autorsky dohlad bude zhotovitel vykonavat 1x v tyZdni, resp. min. 2 hodiny za tyzderi
a v opodstatnenych pripadoch na zaklade poziadavky a vyzvy objednavatela.

4.2 Zmeny a dodatky projektovej dokumentacie budu vypracovavané priebezne v terminoch do-
hodnutych na kontrolnych drioch stavby, najneskér do nasledujuceho kontrolného dria stavby.
Drobné upravy budu vySpecifikované v stavebnom denniku, zavaznejSie a rozsiahlejSie vo vykre-
sovej dokumentacii s vyznacenim datumu a poradového Cisla zmeny.

4.3 Vykon autorského dohladu zahfria predovsetkym tieto ¢innosti a povinnosti:

- u€ast’ na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

- kontrolovat’ sulad vykonavaného diela s projektovou dokumentaciou, rozhodnutiami, vyjadreniami
a stanoviskami k projektovej dokumentacii, ktoré boli vydané dotknutymi organmi a subjektami
pred a po¢as vystavby,

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hfadiska a kontrolovat dodrziavanie
podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii a vo vSeobecne zavaznych pravnych predpi-
soch a technickych normach,

- poskytovat vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpecenie plynulosti vystavby,

- posudzovat pripadné navrhy zhotovitela stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej projekto-
vej dokumentacii z technického i technologického hladiska a dalSich podmienok suvisiacich s
predmetom stavby a vyjadrovat sa k nim a zuc€astfiovat’ sa na konaniach vo veci pripadnych zmien
stavby pred jej dokonCenim,

- posudzovat a vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitela diela na tzv. naviac prace, t.j. prace nad
rozsah stanoveny schvalenou projektovou dokumentaciou,

- UCast na operativnych a kontrolnych drnoch stavby,

- uCast’ na odovzdani a prevzati stavby, resp. jej €asti a na kolaudaénom konani v sulade

s dohodnutymi alebo v8eobecne platnymi zavaznymi pravnymi predpismi,

- na poziadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej pro-
jektovej dokumentacie zucastnit’ sa na kontrole a preberani stavebnych konstrukcii, resp. kon-
Struk&nych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, resp. trvale
zakrytych prac pred ich zakrytim,

- na zaklade zistenych skuto&nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a technologic-
kych postupov,

- v pripade potreby predkladat stanoviska a vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami vyply-
vajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentacie,

- v pripade, zZe skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v projektovej do-
kumentacii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného
spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom vymer,

- v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov, autorsky do-
hlad je povinny dodat” svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podfa zloZitosti rieSe-
nia,



- na vyzvu objednavatela je autorsky dohlad povinny dostavit sa na stavbu do 3 dni, v mimoriad-
nych pripadoch do 24 hodin,

- je povinny zaujat stanovisko k dodrZaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle zako-
na €. 254/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov z pohladu autorského dohladu,

- zaujat’ stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam.

5. TERMINY PLNENIA

5.1 Zaciatok vykonavania projektovych prac: najneskér do 3 dni po nadobudnuti U¢innosti tejto
zmluvy o dielo.

Termin predloZenia troch navrhov konceptu stavebného objektu SO-02 PrestreSenie sedenia pred
podiom: najneskér do 21 dni po zacati vykonavania projektovych prac.

Ukonc&enie a odovzdanie projektovych prac: najneskér do 90 dni po nadobudnuti uginnosti tejto
zmluvy o dielo.

5.2 Cas a doba vykonu autorského dohl'adu: odo dfia odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby
do diia ukon€enia a odovzdania stavby zhotovitelom stavby objednavatelovi.

5.3 Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati projektovej dokumentacie doklad, ktory obe zmluv-
né strany podpisu.

6. CENA
6.1 Cena za dielo je stanovena vzajomnou dohodou podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov vo vyske :

Cena za projektovi dokumentaciu stavby:

e S0-01 Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody Il. ¢ast’

o S0-01.1 Namestie slobody

Cena bez DPH 15 000 €
DPH 20% 3000 €
Cena s DPH 18 000 €

Slovom: osemnasttisic eur

o $S0-01.2 Ulica G. Svéniho

Cena bez DPH 5000 €
DPH 20% 1000 €
Cena s DPH 6 000 €

Slovom: Sesttisic eur



e S0-02 PrestreSenie sedenia pred pédiom

o Koncept stavebného objektu (tri navrhy)

Cena bez DPH 3000 €
DPH 20% 600 €
Cena s DPH 3600 €

Slovom: tritisicSest'sto eur

o Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnost’ou realizaéného

projektu
Cena bez DPH 5000 €
DPH 20% 1000 €
Cena s DPH 6 000 €

Slovom: Sesttisic eur

Celkova cena za projektovi dokumentaciu za vSetky stavebné objekty:

Cena bez DPH 28 000 €
DPH 20% 5600 €
Cena s DPH 33600 €

Slovom: tridsattritisicSest'sto eur

Cena za vykon autorského dohl'adu poc¢as realizacie stavby:

o S0-01 Vodozadrzné opatrenia na Namesti slobody Il. €ast’

o $S0-01.1 Namestie slobody

Cena bez DPH 1000 €
DPH 20% 200 €
Cena s DPH 1200 €

Slovom: jedentisicdvesto eur

o $S0-01.2 Ulica G. Svéniho

Cena bez DPH 500 €
DPH 20% 100 €
Cena s DPH 600 €

Slovom: Sest'sto eur



e S0-02 PrestreSenie sedenia pred pédiom

Cena bez DPH 500 €
DPH 20% 100 €
Cena s DPH 600 €

Slovom: Sest'sto eur

Celkova cena za vykon autorského dohladu za vSetky stavebné objekty:

Cena bez DPH 2000 €
DPH 20% 400 €
Cena s DPH 2400 €

Slovom: dvetisicStyristo eur

Kalkulacie cien tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy o dielo — priloha ¢.1.

6.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze uvedena maximalna cena za vypracovanie projektovej dokumentacie
a za vykon autorského dohfadu zohladriuje vSetky priame, nepriame naklady, primerany zisk po-
trebny na vypracovanie projektovej dokumentacie a na vykon autorského dohfadu predmetného
diela.

6.3 Cenu za dielo je mozné menit len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory musi
byt vopred prerokovany s objednavatelom a podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Dodatok za pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky projektové prace pisomne pozadované objednavatefom
nad zmluvne dohodnuty rozsah, budu povazované za prace naviac. Prace naviac sa zhotovitel
zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného
Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a
terminy plnenia prac naviac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit fakturu iba na zaklade objednav-
ky alebo odsuhlasenia prac naviac zastupcom objednavatela. Pre vznik naroku zhotovitefa na vy-
stavenie faktury je potrebné uzavriet dodatok k tejto zmluve o dielo.

7. PLATOBNE PODMIENKY
7.1 Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom po vykonani a
protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacie objednavatelovi.

7.2 Cenu za vykon autorského dohladu uhradi objednavatel na zaklade faktury vystavenej zhoto-
vitelom po ukonceni vykonu, t.j. po ukon€eni a odovzdani stavieb jednotlivych stavebnych objektov
zhotovitefom stavieb objednavatelovi.



7.3 Faktura bude obsahovat tieto udaje :

- obchodné meno objednavatela a zhotovitefla, adresy sidiel

- Cislo zmluvy

- Cislo faktury

- den odoslania a splatnosti faktury

- oznacenie pefazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit

- oznacenie sluzby

- celkovu fakturovanu sumu

- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitela

- kalkulaciu ceny vykonanych projektovych prac, resp. vykonu autorského dohladu

7.4V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie.

7.5 Lehota splatnosti faktury je do 30 dni odo dria jej doru¢enia do podatelne objednavatelovi. V
pripade, Ze faktura bola vratena na doplnenie, plynie nova lehota splatnosti od doru¢enia dopline-
nej, resp. opravenej faktury.

7.6 Zmluvné strany tymto uzatvarajui dohodu o zakaze postupenia pohladavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zalozeného touto zmluvou.

8. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

8.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupésobenie, spodivajuce najma v odovzdani doplfiujucich informacii potreb-
nych pre vypracovanie projektovej dokumentacie a pre zabezpec€enie vykonu autorského dohladu.

8.2 Zhotovitel je povinny postupovat pri vykone autorského dohladu podfa ¢lanku 4. tejto zmluvy s
odbornou starostlivostou a podla pokynov objednavatela, v sulade s jeho zaujmami, ktoré pozna
alebo musi poznat, a to v sulade s ucelom, ktory ma byt vykonom autorského dohladu dosiahnuty
a ktory mu je znamy.

8.3 Zhotovitel je povinny plnit predmet tejto zmluvy riadne a véas.

9. ZARUCNA DOBA

9.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze odovzda zhotovenu projektovi dokumentaciu sposobilt na dojed-
nany ucel vyuZitia a zavazuje sa pri zhotovovani projektovej dokumentacie dodrzZiavat vSeobecne
zavazne predpisy a technické normy platné v €ase spracovania predmetnej dokumentacie a zod-
poveda za jej vady v Case jej odovzdania v sulade s ustanovenim § 560 a nasl. paragrafov Ob-
chodného zakonnika. Ak ide o vady spdsobené zanedbanim povinnosti zhotovitefa a je povinny
tieto vady odstranit v lehote dohodnutej s objednavatefom. Zhotovitel poskytuje objednavatelovi
zaru¢nu dobu za kvalitu technického rieSenia po dobu 36 mesiacov odo dha odovzdania projekto-
vej dokumentéacie objednavatelovi.
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9.2 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze autorsky dohlad bude vykonavany podla tejto zmluvy a Ze po-
Cas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zhotovitel
zodpoveda za odbornu spravnost podanych rozhodnuti.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri vykone autorského dohladu podnikne vSetky kroky k zaiste-
niu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokonéeného diela, ako aj po¢as doby zaruky,
dohodnutej medzi objednavatelom a zhotovitefom diela v zmluve o dielo, vlastnosti stanovené pro-
jektom, stavebnym povolenim a ustanoveniami prislusnych STN a inych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

9.4 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentacia v ¢ase jej odovzdania ob-
jednavatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba vtedy, ak boli spdsobené poruse-
nim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem (ak sa prejavia pocas realizacie stavby podla
tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realizaénych nakladov, ¢o
spdsobi napr. neuplnost projektovej dokumentacie, nesulad vykresovej €asti s vykazom vymer a
rozpoctom, vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte).

9.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od ob-
jednavatela a on ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne
na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

9.6 Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady projektu uplatnit pisomne reklamaciu a
dohodnut so zhotovitelom lehotu na jej odstranenie.

9.7 Ak ide o vadu, za ktord zodpoveda zhotovitel, objednavatel ma pravo na bezplatné odstrane-
nie vady a zrealizovanie neodkladného nahradného plnenia v poZadovanej kvalite na naklady zho-
tovitela.

9.8 Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady projektu odstranit v lehote vzajomne dohodnutej s ob-
jednavatelom.

9.9 Objednavatel je opravneny neprevziat' dielo, ktoré nie je vykonané podla podmienok uréenych
v tejto zmluve. V takom pripade nie je objednavatel v omeSkani.

9.10 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost vady bezodplatne odstranit bez zbyto€ného odkladu.

9.11 Zhotovitel je povinny vykonavat dielo plynule a bez preru$enia tak, aby postup vykonavania
diela daval realny predpoklad, zZe dielo bude riadne a v€as podla podmienok tejto zmluvy vykona-
né. Pre pripad, Ze objednavatel vyhodnoti, Ze postup vykonavania diela nezodpoveda predpokla-
danému terminu ukoncenia a odovzdania riadne vykonaneého diela, zhotovitela na tuto skuto¢nost
pisomne upozorni a uréi mu primeranu lehotu na odstranenie tohto nedostatku. Ak zhotovitel ne-
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vykona potrebné opatrenia na napravu uvedeného stavu v stanovenej lehote, takéto porusenie
povinnosti zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

10. ZMLUVNE POKUTY

10.1 V zmysle ¢&l. 5. tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokoncit a odovzdat’ objednavatelovi pro-
jektovu dokumentaciu najneskér do 90 dni po nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy o dielo. Zmluvné
strany sa dohodli, ze v pripade omeskania s odovzdanim projektovej dokumentacie zaplati zhoto-
vitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 20 eur za kazdy den omeskania s odovzdanim die-
la. Objednavatel je opravneny vystavit’ zhotovitelovi fakturu za zmluvnu pokutu v zmysle bodu
10.4. tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto zmluvy ma
objednavatel pravo uctovat a zhotovitel povinnost' zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 10%

z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy a povinnost’ bezodkladne odstranit poruse-
nie bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplyvajuce na vlastné naklady. V
pripade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstranit porusenie bodu 9.1 alebo bodu 3.6 tejto
zmluvy na vlastné naklady, objednavatel ma pravo opakovane uctovat' a zhotovitel povinnost’ za-
platit zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny uvedenej v bode 6.1 tejto zmluvy. Bezodkladnost sa
pre ucely tejto zmluvy mysli do jedného tyZdha od doru€enia vyzvy na odstranenie nedostatkov.

10.3 Objednavatel ma pravo sankcionovat zhotovitela zmluvnou pokutou vo vySke 35 eur jednotli-
VO:

a) za neospravedInenu absenciu zhotovitela na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby, na
preberacom konani, na kolaudaénom konani, ak mu bola doru¢ena pozvanka minimalne 3 pracov-
né dni vopred,

b) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na odovzdani a prevzati stavby alebo jej €asti, ak mu
bola doru¢ena pozvanka minimalne 3 pracovné dni vopred,

c) za neospravedinenu absenciu zhotovitela na kontrolnych drioch stavby, resp. na pracovnych
stretnutiach, za kazdy kontrolny defi, resp. pracovné stretnutie, ak mu bola doru€ena pozvanka
minimalne 3 pracovné dni pred konanim kontrolného dna, resp. pracovného stretnutia,

d) za nedodrzanie dohodnutého terminu na predlozenie stanoviska alebo doplnenia projektovej
dokumentacie.

10.4 Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich dorucenia.

10.5 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokon¢it, zistené
vady bezodplatne odstranit’ a ani zodpovednosti za spdsobenu Skodu.

10.6 V pripade omeSkania so splnenim povinnosti uhradit’ splatnu faktdru podfa tejto zmluvy, ob-
jednavatel sa zavazuje zaplatit’ zhotovitelovi uroky z omeSkania vo vySke 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy defi omeSkania. Objednavatel sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu uhradi do 30 dni odo
dna, kedy ho zhotovitel vyzval na jej zaplatenie.
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11.  SUHLAS NA POUZITIE DIELA

11.1 V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek c¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmlu-
vy, spifia nalezZitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. (Autorsky zakon), zhotovitel
udeluje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zakona objednavatelovi suhlas na pouZitie diela v ne-
obmedzenom rozsahu, na neobmedzeny €as, na neobmedzeny ucel spdsobom podla § 19, ods. 4
Autorského zakona. Zhotovitel poskytuje licenciu objednavatelovi bezodplatne.

11.2 Zhotovitel na zaklade tejto zmluvy udeluje objednavatelovi sthlas na pouZitie projektovej
dokumentacie (licenciu), ktora ma byt pouzita ako podklad pre spravne konania predchadzajice
zahajeniu stavebnych prac, na vyber zhotovitela stavby v procese verejného obstaravania a na-
sledne aj ako podklad pre samotné stavebné prace.

11.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze projektova dokumentacia je autorskym dielom a zhotovitel je oprav-
neny na jej pouzitie v sulade s Autorskym zakonom ako aj na udelenie licencie podfa tohto ¢lanku.

12. ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou

b) odstipenim od zmluvy.

12.2 Zmluvna strana je opravnena odstupit od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym za-
konnikom alebo dohodnutych v zmluve.

12.3 Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na uc¢el odstupenia od zmluvy sa povaZzuje:

a) omeskanie s vykonanim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu pinenia o viac ako
30 dni

b) nedodrzanie terminu na odstranenie vad diela

¢) porudenie bodu 3.6 tejto zmluvy.

12.4 V pripade poruSenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povaZuje za nepodstatné porusenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel nesplni svoju povinnost' ani v dodatocne primeranej lehote, ktora

mu bola na to poskytnuta, je objednavatel opravneny odstupit od zmluvy.

12.5 Odstupenie od zmluvy je ucinné diiom doru€enia oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

12.6 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

12.7 Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu Skody vzniknuté porusenim zmlu-
vy.
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13. ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1 Ostatné vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy sa budu riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchod-
ného zakonnika a ostatnych vSeobecne platnych pravnych predpisov.

13.2 VSetky zmeny tejto zmluvy o dielo budu vypracované vo forme pisomného dodatku odsuhla-
seného a podpisaného oboma stranami.

13.3 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluv-
nych stran a uc€innost v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika driom nasledujucim po dni jej zve-
rejnenia povinnou osobou.

13.4 Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane dve vyhotovenia.

Za objednavatefla: Za zhotovitela:
V Prievidzi dha: .......cccccccvvnnnnnns Vo dia ...,
JUDr. Katarina Machackova meno, priezvisko
primatorka mesta funkcia
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