ZMLUVA O DIELO

¢.1/2024/ZD uzavreta podla § 536 - 565 zakona €.
513/1991 Zb. - Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov, kde zmluvné dielo predstavuje

uzemnoplanovacia dokumentacia Uzemny plan obce
(UPN-0) Kalnica

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel /

obstaravatel:

Zhotovitel /
spracovatel:

Obgc Kalnica
OcU Kalnica

Kalnica 100, 916 37 Kalnica

Statutarny zastupca:

ICO:

DIG;

Tel.:

E-mail:
Kontaktna osoba:

archpoint s.r.o.

Trendianska 1880/20

Milan Borcovan - starosta obce
starosta@kalnica.sk

0905 488 749

00 31 16 69

2021091589

032 779 88 32, 0905 636 972
ocu@kalnica.sk

Ing. arch. Jan Krchnavy - zastupca starostu
0905 859 450

ocu@kalnica.sk

915 01 Nové Mesto nad Vahom
(sidlo ateliéru Namestie slobody 2/2, 915 01 Nové Mesto n/V)

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
C. Ggtu IBAN:

47 54 07 11

20 23 97 67 46

SK2023976746

Ing. arch. Robert Kimle - konatel spoloénosti
(autorizovany architekt SKA &. 2326AA)
UniCredit Bank

SK70 1111 0000 0012 8123 8000
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CLANOK 1.
PREDMET ZMLUVY / DIELA

Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok dojednanych v tejto ZoD pre
obstaravatela vykona dielo $pecifikované ako: Nova uzemnoplanovacia
dokumentécia obce Kalnica - UPN-O Kalnica, v stlade so zakonom &. 200/2022 Z.z.
(Zakon o Uzemnom planovani) v zneni neskorsich predpisov.

Obstaravatel sa zavazuje, Ze riadne dokon&ené dielo prevezme a uhradi zan
zhotovitelovi dohodnutt cenu diela. Finanéné prostriedky za dielo predstavuju viastné
zdroje obstaravatela.

Sucastou predmeru diela je aj ugast zastupcu zhotovitela na verejnom
prerokovani UPN-O, so zabezpedtenim odborného vykladu k UPN-O a riegenia
dotazov a pripomienok uplatnenych v ramci verejného prerokovania., vratane Udéasti
na dalsich nevyhnutnych stretnutiach, resp. opakovanych prerokovaniach, pokial ich
potrebu vyvolaju poziadavky v rieseni UPN-O. Odplata za &innosti zhotovitela podfa
tohto bodu ZoD je suéastou ceny diela.

Zhotovitel vypracuje predmet zmluvy na viastnu zodpovednost a prehlasuije,
Ze na danu ¢innost ma potrebnl autorizaciu v zmysle platnych predpisov. Pripadné
prace, pre ktoré nema potrebnu autorizaciu, zabezpeci u subdodavatela, ktory je
drZitelom potrebného autorizaéného osvedcenia, pricom zhotovitel ruéi za spravnu
koordinaciu jednotlivych subdodavatelov diel&ich projektovych prac.

Zhotovitel ako autor diela tymto udeluje objednavatelovi ako nadobldatelovi
suhlas na pouZitie diela spésobom dohodnutym v tejto ZoD, pri¢om tato vyhradna
licencia je udelena v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na éas neurgity.
Zhotovitel ako autor diela tymto udeluje objednavatelovi aj suhlas so zverejfiovanim
obsahu diela.

CLANOK I11.
ROZSAH A OBSAH DIELA

Predmetom zmluvy je vypracovanie Uzemnoplanovacej dokumentacie - UPN-
O Kalnica - k.0. Kalnica v nasledovnom rozsahu:
Zmapovanie st¢asného stavu obce (graficka Gast, textova Cast) vratane hlavnych
problémov tykajlcich sa Uzemného planovania - podla starej legislativy "Prieskumy a
rozbory",
Zadanie (navrh a ¢istopis),
Navrh UPN-O,
Cistopis UPN-O.
Predmetné Uzemie uréené na riesenie je celé kastralne tizemie obce Kalnica.
Predbezny rozsah Cistopisu UPN-O:
Textova Cast’
Zavazna textova dast
Sirsie vztahy M:
2. Komplexny vykres priestorového usporiadania M
a funkéného vyuzivania lizemia s vyzna&enou
zavaznou Castou rie$enia a verejnoprospesnymi stavbami
3, Komplexny urbanisticky navrh zastavaného tizemia obce M: 1:2 000
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4. Navrh verejného dopravného vybavenia M: 1:5 000

5. Navrh technického vybavenia - M: 1:5 000
Elektrifikacia, Telekomunikacie

6. Navrh technického vybavenia - Plynofikacia M: 1:5 000

7 Navrh technického vybavenia - Vodné hospodarstvo M: 1:5 000

8. Ochrana prirody a tvorba krajiny vratane prvkov USES, M: 1:10 000

9. Perpektivne pouZitie polnohospodarskej pddy M: 1:10 000

a lesnych pozemkov na nepddohospodarske udely

Rozsah a metodika spracovania jednotlivych vykresov grafickej ¢asti moézu byt
upravené v zmysle vysledkov pracovnych rokovani, kontrolnych dni, resp. na zaklade
skutoCnej potreby v priebehu spracovania UPD.

CLANOK IV.
TERMINY A SPOSOB PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje, ze s pInenim predmetu tejto ZoD zaéne po
nadobudnuti G¢innosti ZoD a nasledne po dodani véetkych potrebnych podkladov.
Zoznam potrebnych podkladov si zhotovitel uréi na osobnom stretnuti so zastupcom
obstaravatela. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo riadne a véas. Za kvalitu a
vCasnost' vykonania diela zodpoveda zhotovite!l v rozsahu tejto zmluvy a podla
prislusnych ustanoveni zékona ¢&. 513/1991 - Obchodny z&konnik. Pri vykonavani
diela sa zhotovitel zavazuije riadit' véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
prislusnymi technickymi normami, zapismi a pisomnymi dohodami opravnenych
zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
verejnej spravy.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje a doda obstaravatelovi dielo v rozsahu a
s obsahom podla bodu IIL.I tejto zmluvy a v terminoch podla bodu &l. IV. ZoD.

Kontrolné dni: '

* 1. Kontrolny den: max. do 30 dni od G¢innosti zmluvy, tykat sa bude stavu
rozpracovanosti |. etapy - zmapovania su¢asného stavu obce, opravy
pripadnych chyb v rozpracovanosti UPD, doplnenia chybajucich skutoc¢nosti,

e 2. Kontrolny def: min. 15 dni pred odovzdanim |. etapy,

¢ 3. Kontrolny defi: min. 15 dni pred odovzdanim navrhu II. etapy - Zadania,

e 4. Kontrolny defi: min. 15 dni pred odovzdanim navrhu Il1. etapy - Navrhu na
prerokovanie,

e 5. Kontrolny defi: max. do 40 dni od ukoné&enia prerokovania Navrhu UPN-O,
ucelom bude vyhodnotenie pripomienok z prerokovania,

e 6. Kontrolny den: kontrola IV. etapy - Cistopisu UPN-O.

Kontrolneé dni sa uskuto¢nia podla potreby a efektivnosti na Obecnom Urade v
Kalnici, ich polet a terminy sa este mozu upravit podra skutoCnej potreby vyvolane;
procesom spracovania a schvalovania UPD.

Spracované a riadne ukoncené dielo, tvoriace &ast predmetu ZoD, odovzda
zhotovitel obstaravatelovi. Obstaravatel potvrdi prevzatie na odovzdavacom a
preberacom protokole.

Zmapovanie stug¢asného stavu obce bude odovzdané v tlacenej forme v 3
sadach.
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Navrh zadania na prerokovanie bude odovzdany v tladenej forme v 3 sadach.
Upravené zadanie po prerokovani bude odovzdané v tlacenej forme v 2 sadach.

Navrh UPN-O na prerokovanie bude odovzdany v tlagenej forme v 3 sadach.
Podklady pre OSD budl odovzdané v 2 tlacenych vyhotoveniach. Upraveny navrh
UPN-O po prerokovani. pre potreby preskimania suladu navrhu, bude odovzdany v
tlatenej forme v 2 sadach.

Cistopis UPN-O bude odovzdany v tlatenej forme v 3 sadach,

Sucastou odovzdania kaZdej etapy bude okrem tlacenej verzie aj odovzdanie,
resp. zaslanie mailom digitanej verzie vo formatoch .pdf a .doc.

Zhotovitel doda objednavatelovi 3 zmluvné vyhotovenia textovej a grafickej
gasti UPD (&istopis) najneskér do 4 tyZdiov od doruéenia oznamenia o nadobudnuti
pravoplatnosti uznesenia Obecného zastupitelstva obce Kalnica, ktorym bude UPN-O
schvaleny, za predpokladu, Ze zo strany obce Kalnica nedbdjde k narokovaniu
ziadnych Uprav textovej alebo grafrickej asti UPN-O.,

Zhotovitel sa v pripade narokovania Uprav navrhu UPN-O zavazuje
vypracovat' Cistopis v termine do 1 mesiaca od pisomného doruéenia pozadovanych
Uprav zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vypracuje a doda objednavatelovi jednotlivé &asti
predmetu zmluvy v rozsahu &l. 1I. a lll. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:

e | etapa: Zmapovanie sti¢asného stavu obce - doba spracovania 3 mesiace od
podpisu zmluvy o dielo

 |I. etapa: Zadanie - doba spracovania navrhu 2 mesiace od odovzdania |,
etapy

lll. etapa: Navrh UPN-O - doba spracovania 4 mesiace od schvalenia zadania

o IV. etapa: Cistopis UPN-O - doba spracovania 2 mesiace od schvalenia
navrhu

Uvadzany je ¢isty ¢as prace, ktory nezahifia v sebe lehoty potrebné na
prerokovanie prislusného stupfa organmi $tatnej spravy a samospravy. DodrZanie
¢asu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobe omegékania objednavatela
s poskytnutim spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

Termin ukonéenia prac méze zhotovitel posunut o dobu nespolupésobenia

objednavatela uvedent v &lanku VI.
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CLANOK V.
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu &l. Il. a Ill. tejto ZoD je
stanovena na zaklade cenovej ponuky, ktora bola v ramci verejného obstaravania
vyhodnotena ako Uspe$na z dévodu predlozenia najnizsej ceny.

Cena za predmet ZoD:

Celkova cena (bez DPH): 19200 eur
DPH (20 %): 3840 eur
Celkova cena (s DPH): 23040 eur
slovom: dvadsattritisic $tyridsat eur vratane DPH
Platca DPH (spracovatel):  je platcom DPH




V.

V.Iv

V.V

V.VI

VLI

V cene nie je zahrnutd odmena za vykon ¢innosti odborne spobsobilej osoby na
obstaravanie UPD, pripadnd in4 inzinierska &innost spojena so schvalovanim UPD,
geodeticke prace, pravne Ukony spojené s vysporiadanim pozemkov, Ziadne
pripadne poZadované prieskumy a $tldie (zo strany organov statnej spravy a inych
dotknutych organizacii), pripadné posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie, a pod.

V cene nie su zahrnuté geologické, hydrogeologické, radonové, ani iné
posudky a merania. V cene nie s zahrnuté nadstandardné projek&né rieenia
jednotlivych rozvojovych zoén, ktoré by boli mimo rozsahu dokumentacie UPN-O.

VSetky prace, nezahrnuté do rozsahu projektovych prac podla ¢. Il. a lll. tejto
ZoD, su prace naviac a v pripade ich realizacie budu faktirované samostatne po
vzajomnej pisomnej dohode oboch zmluvnych stran — dodatkom k ZoD.

Zmeny podkladov predmetu pinenia zo strany objednavatela v &ase
rozpracovania dohodnutého diela maju vplyv na zmenu ceny a budu taktie?
faktirované samostatne po vzajomnej pisomnej dohode oboch zmluvnych stran -
dodatkom k ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej Uhrade ceny za spineny predmet
zmluvy:

e 1. platba bude faktirovana po vypracovani a odovzdani etapy Zmapovanie
stcasného stavu obce, a to v sume 3300 eur (vratane DPH). Faktura bude
splatna do 14 dni. Datum zdanitelného plnenia vznika driom prevzatia
uzemnoplanovacej dokumentécie daného stupiia a podpisom protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

* 2. platba bude faktlrovana po vypracovani a odovzdani etapy Zadanie (navrh
zadania), a to v sume 1800 eur (vratane DPH). Fakttra bude splatna do 14 dni.
Datum zdanitelného plnenia vznika diiom prevzatia Uzemnoplanovacej
dokumentécie daného stupiia a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

¢ 3. platba bude fakttirovana po vypracovani a odovzdani etapy Navrh, a to v
sume 13380 eur (vratane DPH). Faktura bude splatna do 14 dni. Datum
zdanitelného plnenia vznika diiom prevzatia Uzemnoplanovace] dokumentacie
daneho stupfia a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela.

* 4. platba bude faktirovand po vypracovani a odovzdani etapy Cistopis, a to v
sume 4560 eur (vratane DPH). Fakttra bude splatna do 14 dni. Datum
zdanitelného pinenia vznika diiom prevzatia Uzemnoplanovacej dokumentacie
daného stupria a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela.

CLANOK V.
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBSTARAVATELA

Objednavatel poskytne vsetky podklady potrebné pre vypracovanie UPD,
ktoré ma k dispozicii, obstaravatelovi. Zoznam potrebnych podkladov si zhotovitel
urci na osobnom stretnuti so zastupcom obstaravatela. Najma sa v8ak jedna o tieto
podklady:

e ortofotomapa rieseného k.u. Kalnica (pokial je k dispozicii),

* kompletna aktualna Uzemnoplanovacia dokumentacia obce Kalnica, v
digitalnej forme,

o vSetky Uzemné rozhodnutia a stavebné povolenia, ktoré obec vydala v
priebehu poslednych 6 mesiacov,




o vSetky dalsie dokumenty a Udaje vztahujlce sa k predmetu ZoD, ktoré budu
spracovatelovi k dispozicii v priebehu spracovania UPN-O.

VLI V ramci svojho spolupdsobenia sa obstaravatel zavazuje, ze po&as
spracovania diela poskytne zhotovitelovi nevyhnutné dopliujtice Gdaje, upresnenia,
podklady, vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy, pokial je ich obstaravatelom, ma ich k dispozicii alebo sa zaviaZze ich
zabezpecit. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskér do 5 dni od
preukazatelného vyziadania.

VLI Zhotovitel je povinny prevzaté podklady bez zbytoéného odkladu vratit
obstaravatelovi najneskér po vykonani diela, alebo po zaniku zavazku dielo vykonat.
Podklady mdze zhotovitel pouzit' len pre spracovanie predmetu diela podla tejto ZoD.

VLIV Objednavatel sa zavazuje poskytnut spracovatelovi riadne a véasné
spolupdsobenie tak, aby mohol byt predmet ZoD odovzdany v pozadovanej kvalite a v
pozadovanom termine.

CLANOK VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

VILI Obstaravatel ma pravo prezriet dodané dielo v lehote 30 pracovnych dni od
odovzdania diela zhotovitelom a pokial ide o vady zjavné, reklamovat ich u
zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po ich zisteni.

VILI Zhotovitel sa zavazuje, Ze na vyzvanie obstaravatela bez meékania odstrani
pripadné nedostatky zistené v priebehu spracovania diela.
VILII Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré mdzu vzniknut' zmenou, zrusenim,

resp. vydanim prislusnych v8eobecne zavéznych pravnych predpisov alebo inych
prislusnych predpisov po odovzdani diela.

VILIV Ak objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, dielo
neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po
dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani
s plnenim predmetu zmluvy.

VILV V pripade podstatného porusenia zmluvy o dielo zo strany zhotovitela,
objednavatel je opravneny od zmluvy pisomne odstupit,, pricom zmluvné strany sa za
tymto ucelom dohodli, Ze podstatnym porusenim zmluvy je porudenie akéhokolvek
z ustanoveni uvedenych v ¢l. lIl. alebo IV. tejto zmluvy zhotovitelom.

VILVI Obstaravatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi Grok z omeskania za
oneskorenu uhradu riadne vystavenej a dorucenej faktlry na cenu diela v sadzbe
urcenej podla § 369a Obchodného zakonnika v spojeni s § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

VILVII Zhotovitel nezodpoveda za vady UPD, ktoré boli spdsobené pouzitim
nespravnych podkladov poskytnutych objednavatelom a zhotovitel nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

CLANOK VIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA




Tuto ZoD je mozné ukonéit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo
pisomnym oznamenim o odstupeni od ZoD.

Akekolvek zmeny a doplnenia tejto ZoD budt vykonané formou datovanych
a Cislovanych pisomnych dodatkov, podpisanych oboma zmlyvnymi stranami.

Vztahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré nie st touto zmluvou upraveng, sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, stavebného zakona a ostatnymi
prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

V pripade sporov medzi zmluvnymi stranami riedia sa tieto rokovanim. Len v
pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, riesi ich spor sud, prislugny podla
zakona €. 160/2015 Z.z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorich predpisov.

Ak obstaravatel pozastavi alebo ukon&i prace na zhotovovani diela pred
uplynutim lehoty na jeho zhotovenie v zmysle &l. IV., je zhotovitel diela opravneny
vystavit' obstaravatelovi faktiru na éast ceny diela zodpovedajicu rozsahu
zhotovenia diela do dfia, v ktorom obstaravatel pisomne poziadal zhotovitela o
pozastavenie alebo ukonéenie zhotovovania diela. Rozsah zhotovenia diela musi
byt komisionalne odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami na spoloénom stretnuti
za UcCasti zastupcu obstaravatela, zhotovitela, odborne spésobilej osoby, a to
maximalne do 10 dni odo dna, v ktorom obstaravatel pisomne poziadal zhotovitela o
pozastavenie alebo ukon&enie zhotovovania diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
faktdru na Cast' ceny diela podla tohto bodu po odovzdani diela v stave
rozpracovanosti, v ktorom sa nachadza v defi, v ktory obstaravatel pisomne
poziadal zhotovitela o pozastavenie alebo ukonéenie zhotovovania diela.

Zhotovitel vSetky poskytnuté podklady od obstaravatela bude méct pouzit
len pre spracovanie predmetu ZoD, musi zabezpeéit' ich nezneuzitie tretimi
osobami, neporusenie autorskych prav, ak sa k nim vztahuji a v ramci vystupov
musi uvadzat' zdroj.

ZoD je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych obstaravatel dostane 2
vyhotovenia, zhotovitel 1 vyhotovenie.

Zmluvne strany prehlasuju, Ze tuto ZoD uzatvorili slobodne, vazne a bez
omylu, ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, text zmluvy si pregitali, jej
obsahu porozumeli a na znak sthlasu ju podpisuju.

ZoD nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a uéinnost'
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia obstaravatefom v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vlady Slovenske;j republiky podfa osobitného predpisu
(zakon €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich
predpisov) v spojeni s ustanovenim § 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' bude k plneniu predmetu tejto ZoD pristupovat’ odborne, zavazuje
sa dodrziavat vSeobecne zavézné pravne predpisy a slovenské technické normy a
v8etky podmienky tejto zmluvy.

Autorské prava na Uzemnoplanovaciu dokumentaciu zostavaji majetkom

spracovatela i po uhrade dohodnutej ceny v zmysle autorského zakona, nakolko tieto
prava nie su predmetom tejto zmluvy.

VIILI
VIILII
VLI
VIILIV
VIILV
VILVI
VIiLVII
VILVIII
VIILIX
VIILX
VIILXI
VIILXII

Menit, alebo dopliovat' text tejto ZoD je moZné iba pisomne, a to dodatkom
k ZoD, ktory bude platny po potvrdeni oboma zmluvnymi stranami.
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Objednavater/  'CO:0 Zhotovitel /
obstaravatel: L spracovatel: K on
Obec Kalnica / archpoint s.r.o.
OcU Kalnica # .. Trendianska 1880/20

Kalnica 100, 916 37 Kélnicél 915 01 Nové Mesto nad Vahom
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