Vystavba trznice v obci Muranska Lehota

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a
doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: OcUML — 88/2024

Cislo zmluvy u zhotovitela: 01/2024

Objednavatel : Obec Muranska Lehota
Sidlo : Muranska Lehota 83, 049 01 Muranska Lehota
ICO: 00328 561
DIC: 2020 724 750
IC DPH: Nie je platca DPH
Statutarny orgdn : Miloslav Marc¢dk, starosta obce
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK04 0200 0000 0000 2532 9582

Zastupca splnomocneny na rokovanie
vo veciach technickych: Miloslav Marcék, starosta obce

vo veciach zmluvnych: Miloslav Marcék, starosta obce
Zhotovitel: OLESTA spol. s r.o.

Sidlo: Revucka 152, 050 01 Revuca

Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro,
vlozka ¢. 37819/S

Zastupena: Ing. Rastislav Hanustiak

Osoba opravnena rokovat Ing. Rastislav Hanustiak

vo veciach zmluvnych Ing. Rastislav Hanustiak

vo veciach technickych Ing. Rastislav Hanustiak

ICO: 52 797 805

DIC: 2121143354

IC DPH: SK 2121143354

Bankové spojenie: VUB banka

IBAN: SK61 0200 0000 0042 3004 2458
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Vystavba trznice v obci Muranska Lehota

Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchddzacom zakazky s nizkou hodnotou zadanou postupom podla ust.
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom predmetu zakazky: , Vybudovane trznice v obci
Muranska Lehota”, financovanych z Opera¢ného programu PRV SR 2014-2020, opatrenie 19.

Podpora na miestny rozvoj, kéd projektu: NFP309070DMY3.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstardvania.

. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) ,Vybudovanie
trznice v obci Murdnska Lehota” podla Projektu pre ohldsenie drobnej stavby a Technickej
spravy, cenovej kalkulacie - vykazu vymer tvoriace Prilohu €. 1 a 2 tejto zmluvy a taktiez zavazok
Zhotovitela dodat Objednavatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizacie diela
a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k ispeSnému odovzdaniu stavby.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1l Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného
obstardvania, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy a v
zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorSich pravnych predpisov
nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 18 705,44 €
DPH 20% 3741,09 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 22 446,53 €

Slovom:  dvadsatdvatisicstyristostyridsatSest eur pdtdesiattri centov EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany. V
tejto cene su zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace
s realizaciou projektu. Cena je konecna.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu
na zaklade dorucenych faktur. Cena za predmet zdkazky bude financovany z vlastnych zdrojov
Objednavatela a z fondov Eurdpskej tnie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac po ukonéeni a
protokolarnom odovzdani diela Objednavatelovi a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych
prac schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktury budu podrobné supisy dodanych
tovarov a vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitela a
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10.

odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi a zasle Objedndvatelovi dva originaly
prislusnej faktury a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych
pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury. Sucastou faktdry bude obojstranne potvrdeny
doklad o vykonani préc vo forme protokolu.

Splatnost faktury je do 60 kalendarnych dni odo dria dorudenia faktury objednavatelovi a to
po protokoldarnom prevzati stavebnych prac. Lehota splatnosti zacina plynat driom
nasledujicim po dni, v ktorej bola faktura preukazatelne doruc¢ené Objednavatelovi. Cena
bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

Faktura musi obsahovat vsetky naleZitosti, v stlade so zdkonom o Uctovnictve ako aj
stanovené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v zneni, vritane
oznacenia Cisla zmluvy podla evidencie zhotovitela; termin splatnosti; forma uUhrady;
oznacenie penazného Ustavu a IBAN, na ktory sa ma platba vykonat; musi obsahovat aj
Identifikator Ziadosti o NFP vITMS a nazov projektu. Ak zhotovitel neuvedie vo fakture
ktorykolvek pozadovany udaj je to dévod na vratenie faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov
z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut az po preukazate/nom doruéeni novej faktary
do sidla Objednavatela.

Faktlru je potrebné zaslat doporucenou listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivym
sposobom.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vsetky néleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami
(fotodokumentacia podla poZiadaviek objedndvatela, supis vykonanych prac, kdpia
stavebného dennika), je objednavatel opravneny tato vratit zhotovitelovi na doplnenie. V
takomto pripade zacne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej
faktury objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na Uroky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania financnych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatefovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je majitefom Uctu v banke uvedeného v zahlavi Zmluvy a zavazuje sa
na faktdrach vystavenych podla tejto Zmluvy uvadzat vyluéne Cislo tohto Gétu. V pripade
zadaného bankového Uctu zhotovitela, ktory nie je zverejneny v zozname na Finanénej sprave
SR, objedndvatel si uplatiiuje pravo uplatnit split payment podla § 69c Zakona o DPH ¢.
222/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

1. Cas a miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu zakazky je kat. Gzemie Muranska Lehota, parcela ECKN ¢. 3 a 4.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 4 mesiacov odo dria prevzatia staveniska,
najneskér do 15.12.2024

Dielo sa zaéne realizovat driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskor do 10 dni od nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy
formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat
stavenisko.
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Dodrziavanie terminu podla bodu 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizicie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektom a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny prace na diele
zastavit prip. docasne prerusit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o sp6sobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na
financné zvyhodnenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzadjomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. 1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektu a priloZenému rozpoctu moze
nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou a vylu¢ne v pripadoch uvedenych v § 18
¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnu na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v sulade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchddza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednévatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
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d)

f)

h)

j)

k)

splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od povodného subdoddvatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podfa § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym
sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objedndvatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred pldanovanym datumom zmeny
subdodavatela. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov
a ich zmeny sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas realizacie
projektu do 14 dni od prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimalne v hodnote ceny
predmetu zmluvy bez DPH podla bodu II.1 Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrzZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvane;j prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednévatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho doddvatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sp6sobend,
alebo zapric¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budid vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocCne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.
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m) Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za

n)

p)

q)

s)

u)

ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom suilade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukondi
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomaocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamfZite vypovedat a trvale
zakdazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovid zmluvnl pokutu vo vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrzZiavaju hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoéniovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vadzne skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblelenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujlcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zicastriovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
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dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstlpenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatoc¢nej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

y) Ak posledny deni lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny der pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny den.

z) Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
podla poziadaviek objedndvatela a tito odovzdd Objedndvatelovi pri odovzdani diela.
aa) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto

podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V. Zaruka

1. Zaruéna doba zadina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)
rokov, s vynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratsiu
zaruénu dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, ze Objednavatel si splni povinnosti vyplyvajice zo zarucnych
listov, ndvodov na pouZitie, ndvodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych
Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefédnne Cislo na nahlasovanie poruch
je: +421905 555 819

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, v zavislosti od rozsahu vady, ato na zdklade pisomnej
reklamdcie vady Objedndvatelom dorucenej Zhotovitelovi.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3. tohto ¢lanku alebo;
4.2. nepristupi k odstraniovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo;
4.3. neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

5. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:
5.1 pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
5.2 odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpedlit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na ndaklady
Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

6. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku moze Objednavatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZené ndaklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto €¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.
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. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
ajv zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

VI. Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavézuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zdvaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoéze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Zze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okam?Zité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajlucich mu z dohody a Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemozinujlice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytocného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VII. Stavebny dozor, stavbyveduci a stavebny dennik
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Objedndvatel poveri na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru, osobu odborne
spOsobilt pre ¢innost stavebny dozor, najneskér ku driu odovzdania staveniska Zhotovitelovi.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup préc, ich kvalitu
a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: Jaroslav Hanustiak, osvedcéenie o odbornej
spOsobilosti pre ¢innost stavbyveduiceho ¢€.: 17 402*41*98

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predlozené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dna zdpisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuje riesenie takejto veci za bezodkladné, je povinny
tuto skutocnost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skutoc¢nosti informovat stavebny
dozor, resp. poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su doleZité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet stavby, popr. Objednévatela, (daje o zacati a ukonceni prace i
udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

VIIIl.  Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokoldrnym odovzdanim diela ma
Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kaZdy aj zacaty den
omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na
strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcéasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zadvazku akéhokolvek
druhu o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma Zhotovitel pravo na zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania.

4. Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu Skody spésobenej na majetku objedndvatela, ktoré spésobi zhotovitel prizhotovovani
diela.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

IX. Odstupenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:
a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,
b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

2. Odstupenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym ozndmenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednd zndmu adresu zmluvnej
strany.

3. Zapodstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:
i. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov o viac ako 10 dni bez uvedenia dévodu, ktory

by omeskanie ospravedIrioval (vysSia moc),

ii. Zhotovitel dodd Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,

iii. Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 1V.3.b) a c) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

4. Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

5. Pre Ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povaZzuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, pandémia a epidémia atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
plnenia trva po dobu pdsobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti
tejto doby sa zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak nedbéjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na okolnosti vyluéujtce zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Ucinky
odstupenia nastanu driom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej zmluvnej strane.

X. Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

1. Vsdvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
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zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

XI. Kontrola

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly, auditu, overovania stvisiaceho s dodavanymi
tovarmi, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sdéinnost. Opravnenymi osobami su:

a) Ministerstvo podohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a nim
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,
e) Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zdklade poziadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucéinnost pre dosiahnutie Géelu tejto
zmluvy.

Tato zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Dodavatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

XIl. Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova kalkulacia - Vykaz vymer (.pdf)

Priloha €. 2: Technicka sprava a Projekt (na CD/DVD/USB a pod. predloZi ispesny uchddzac pri
podpise zmluvy)

Priloha €. 3: Elektronicka verzia rozpoctu projektu (.xls) v MS Excel (na CD/DVD/USB)

Priloha €. 4: Zoznam a kontaktné Udaje subdoddavatelov

Zmluva sa uzatvéra na dobu urcitd, jej platnost skonéi ukonéenim diela

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost po
splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k uzavretiu platnej a u¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku
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10.

medzi prislusSnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastupeni konda P&dohospodarska
platobna agentura a prijemcom pomoci, ktorym je Objedndvatel, a to na zdklade jeho Ziadosti
o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie
Ziadosti o nenavratny financny prispevok a

b) dojde k schvdleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny financny prispevok, alebo neschvdlenia procesu
verejného obstaravania poskytovatelom nendvratného financného prispevku, Objednavatel si
vyhradzuje pravo vyuzit institut odkladacej podmienky, je opravneny od zmluvy odstupit
anulovat. Uspe$nému uchddzacovi v takomto pripade nevznikd Ziaden narok na nahradu
Skody.

Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavédzuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky udajov, dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknut zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budid sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prisluSnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vdzne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Revlcej dria 27.06.2024 v Murdnskej Lehote dria 09.07.2024
Ing. Rastislav Hanustiak Miloslav Marcak
Konatel OLESTA spol. s r.o. starosta obce
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Rozpoget Eislo Diia CPV
6/2024 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A |Zakladné rozp. naklady B Dopinkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 |HSV  |Dodavky 0,00 8 |Praca nadéas 0.00 13|GzZS 0,00
Montaz 0,00 9 |Bez pevnej podl. 0.00 14| Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 0,00 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 15|Stazené podmienky 0,00
Montaz 0,00 11 0,00 16|Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 12|DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 21|Kompl. &innost 0,00 22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 18 705,44
Datum a podpis Peciatka 24|DPFH 20,00 %z 152 529,40 3741,09
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 22 446,53
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis 09.07.2024 Peciatka
Zhotovitel OLESTA spol. s r.o. 26 |Dodavky zadavatela 0,00
27|Kizava dolozka 0,00
Détum a podpis  27.06.2024 Pegiatka 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota
Objekt: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota

Objednavatel: Obec Muranska Lehota, Muranska Lehota ¢. 83, 049 01 Muran

Zhotovitel: OLESTA spol. s r.o., Revicka 152, 050 01 Revuca
Miesto: Muranska Lehota

Spracoval:
Datum: 6/2024

Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpocétov 18 705,44 22 446,53
0 Vystavba trznice v obci Muranska Lehota 18 705,44 22 446,53
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota
Objekt: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota

Objednavatel:

Obec Muranska Lehota, Muranska Lehota ¢. 83, 049 01 Muran

Zhotovitel: OLESTA spol. s r.o., Revicka 152, 050 01 Revuca
Miesto: Muranska Lehota

Spracoval:
Datum: 6/2024

. N . MnozZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 10 620,23
1 Zemné prace 1 886,23
1 122201101.S Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 m3 m3 100,000 5,00 500,00
100 100,000
2 132211111.8 Hibenie ryh Sirky do 600 mm v hornine tr.3 nesudrznych - ruénym naradim m3 3,200 7.00 22,40
0,5%0,5%0,8*4*4 3,200
3 162201101.S Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do 20m m3 100,000 1,00 100,00
100 100,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo
4 174101001.8 objektov do 100 m3 m3 100,000 8,00 800,00
100 100,000
5 180501111.S Spevnenie pléch macinovanim ploSnym v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 59,200 4,00 236,80
148%0,4 59,200
6 005720001400 S Osiva trav - semena parkovej zmesi kg 2,960 5.90 17.46
148%0,4*0,05 2,960
7 181301101.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm m2 59,200 150 88,80
148%0,4 59,200
8 103640000100 S Zemina pre terénne Upravy - ornica t 8,051 15,00 120,77
59,2*0,08*1,7 8,051
2 Zakladanie 368,00
9 275311114.S Zakladové patky a bloky z beténu prostého tr. C 12/15 m3 3.200 115,00 368,00
0,5*0,5%0,8*4*4 3,200
4 Vodorovné konstrukcie 245,00
Podklad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do
10 451577877.S 100 mm zo $trkopiesku m2 98,000 2,50 245,00
98 98,000
5 Komunikacie 6 392,00
Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikacii pre peSich hr. 60 mm pre
esich nad 100 do 300 m2 so zriadenim I6zka z kameniva hr. 30 mm
11 596911143.S P m2 98,000 14,00 1372,00
98 98,000
12 592460010500 Dlazba betonova, rozmer 200x100x60 mm, pieskova m2 98,000 18,00 1764,00
98 98,000
Kladenie beténovej dlazby z vegetacnych tvarnic hr. 100 mm, do 16Zka,
13 596912313.S velkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2 m2 148,000 13,00 1 924,00
148 148,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota
Objekt: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota

Objednavatel:

Obec Muranska Lehota, Muranska Lehota ¢. 83, 049 01 Muran

Zhotovitel: OLESTA spol. s r.o., Revicka 152, 050 01 Revuca
Miesto: Muranska Lehota

Spracoval:
Datum: 6/2024

C. Kéd polozky Popis MJ Mcr;(:lfsgo je dgc?trlf)vé Cena celkom
14 592460013500 Dlazba beténova zatraviiovacia, rozmer 610x405x80 mm, siva m2 148,000 9.00 1332,00
148 148,000
9 Ostatné konstrukcie a prace - buranie 1729,00
Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do 16Zka z beténu
15 916361111.S prostého tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 11,000 18,00 198,00
11 11,000
16 592170002400.S Obrubnik cestny nabehovy, Ix$xv 1000x200x150(100) mm ks 11,000 5,00 55,00
11 11,000
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do 16zka z beténu
17 916362111.S prostého tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 53,000 18,00 954,00
53 53,000
18 592170001000.S Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm ks 53,000 6,00 318,00
53 53,000
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beton., do 16Zka z bet.
19 916561111.S pros. tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 17,000 8,00 136,00
17 17,000
20 592170003200 Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, pieskova ks 17,000 4.00 68,00
17 17,000
PSV Prace a dodavky PSV 7 785,21
762 Konstrukcie tesarske 1 039,50
21 762341202.S Montaz latovania zlozitych striech pre sklon do 60° m 316,800 2,50 792,00
4*22*3.6 316,800
Montaz ocelovych spojovacich prostriedkov - svornikov, skrutiek dizky nad
22 762313112.S 150 do 300 mm ks 8,000 10,50 84,00
8 8,000
23 311720000000, | Y€ Zavitova M 16 mm, dizka 1000 m ks 8,000 9,50 76,00
8 8,000
Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie a
latovanie, nadstresné konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince, pasova
24 762395000.S ocel, vruty m3 2,500 35,00 87,50
2,5 2,500
763 Konstrukcie - drevostavby 4 955,06
Montaz zvislej konétrukcie plnostenné stipy prierezovej plochy nad 150 do
25 763712212.S 500 cm2 m 44,000 14,00 616,00
4*2.75*4.0 44,000
Montaz viazanych konstrukcii pohladovych krovov prierezu do 120 cm2 z
26 763735010.S dreva suseného, s opracovanymi spojmi m 345,600 6,00 2 073,60
4*12*2.15+4*14*2.3+4*2*1.3+4*12*2.15 345,600
Montaz viazanych konstrukcii pohladovych krovov prierezu od 120 do 224
27 763735015.S cm2 z dreva su$eného, s opracovanymi spojmi m 43,600 9,00 392,40
4%4*1.65+4*2*2.15 43,600
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota
Objekt: Vystavba trznice v obci Muranska Lehota

Objednavatel: Obec Muranska Lehota, Muranska Lehota €. 83, 049 01 Muran

Zhotovitel: OLESTA spol. s r.o., Revucka 152, 050 01 Revuca Spracoval:
Miesto: Muranska Lehota Datum: 6/2024
. N . MnozZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
Montaz viazanych konstrukcii pohladovych krovov prierezu od 224 do 288
28 763735020.S cm2 z dreva su$eného, s opracovanymi spojmi m 30,400 10,00 304,00
4*2*1.65+4*2*2.15 30,400
29 605120000200.S Hranoly z makkého reziva neopracované hranené akost Il m3 3,638 340,00 1237.06
4*22*3.6*0.035*0.05+4*2.75*4*0.15*0.15+4*12*2.15*0.04*0.15+4*14*2.3*0.
08*0.1+4*2*1.3*0.08*0.1+4*12*2.15*0.025*0.14 3,638
Montaz ostatnych dielcov ocelov. spojovacich prostriedkov kotevnych
30 763793111.S Zeliez, prilozZiek, patiek,tiahel ks 4,000 6,00 24,00
4 4,000
31 136110000800.S Plech ocelovy hruby hr. 8 mm, ozn. 10 004.0, podla EN S185 t 0.048| 1100,00 52,80
4*0.012 0,048
3 136110001500.S Plech ocelovy hruby hr. 15 mm, ozn. 10 004.0, podla EN S185 t 0232 1100,00 255,20
4*0.058 0,232
765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 1 658,80
Montaz zastreSenia z drevenych Sindlov $. 10 cm s jednoduchym prekrytim
33 765362073.S striech jednoduchych, sklon od 35° do 60° m2 26,000 17,00 442,00
26 26,000
Sindel dreveny zakladny Sirky 100 mm, prekrytie jednoduché, prelozenie
34 605960000100.S  [Sindlov 100 mm ks 624,000 1,95 1216,80
26*24 624,000
767 Konstrukcie dopinkové kovové 70,00
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych dopinkovych
35 767995103.S konstrukcii nad 10 do 20 kg kg 17,500 4,00 70,00
17,5 17,500
783 Natery 61,85
Natery tesarskych konstrukcii syntetické na vzduchu schntce lazurovacim
36 783726200.S lakom 2x lakovanim m2 7,277 3,00 21,83
4*22*2*3.6*0.035%0.050+4*2.75*2*4.0*0.15*0.15+4*12*2*2.15*0.04*0.15+4
*14*2*2.3*0.08*0.1+4*2*2*1.3*0.08*0.1+4*12*2*2.15*0.025*0.14 7,277
Natery tesarskych konstrukcii syntetické na vzduchu schnuce lazurovacim
37 783726300.S lakom 3x lakovanim m2 7,277 4,00 29,11
4*22*2*3.6*0.035%0.050+4*2.75*2*4.0*0.15*0.15+4*12*2*2.15*0.04*0.15+4
*14*2*2.3*0.08*0.1+4*2*2*1.3*0.08*0.1+4*12*2*2.15*0.025*0.14 7,277
Natery tesarskych konstrukcii, povrchova impregnacia proti drevokaznému
38 783782404.S hmyzu, hubam a plesniam, jednonasobna m2 7,277 1,50 10,92
4*22*2*3.6*0.035%0.050+4*2.75*2*4.0*0.15*0.15+4*12*2*2.15*0.04*0.15+4
*14*2*2.3*0.08*0.1+4*2*2*1.3*0.08*0.1+4*12*2*2.15*0.025*0.14 7,277
VRN Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach 300,00
Geodetické prace - vykonavané pred vystavbou urcenie vytyCovace;j siete,
39 000300016.S vytyCenie staveniska, staveb. objektu kpl. 1,000 300,00 300,00
1 1,000
Celkom
18 705,44
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Vystavba trznice v obci Muranska Lehota

Informacie o subdodavateloch

Nazov zakazky: Vystavba trinice v obci Murdnska Lehota

Nazov uchadzaca: OLESTA spol.sr.o.
Sidlo: Revucka 152, 050 01 Revlca
ICo: 52 797 805

IEL subdoddvatelia sa nebudu podielat na plneni zakazky a cely predmet zdkazky uskutoénime
vlastnymi kapacitami

| na plneni zakazky sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Zoznam subdodavatelov:

Nazov, adresa a identifikacné udaje Podiel zakazky: Predmet subdodavky:
subdodavatela:

V sulade s ustanovenim §41 ods. 1 ZVO verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzac vo svojej ponuke
uviedol podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok. Dokument obsahujici tieto informacie sa stane prilohou zmluvy, ktoru
verejny obstaravatel uzavrie s Uspesnym uchadzacom.

Zérovet musi kaZdy uchadzatom navrhovany subdodavatel spifiat podmienky G&asti tykajlce sa
osobného postavenia stanovené vo Vyzve na predkladanie ponuk, ktoré preukazuje vo vztahu k tej
¢asti predmetu zdkazky, ktord ma ako subdoddvatel plnit. U subdoddvatela nesmu existovat dovody
na vylucenie podla § 40 ods.6 pism. a) aZ g) a §40 ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informacie preukazujtice
splnenie podmienok ucasti tykajuceho osobného postavenia jeho subdodavatelov predklada uchadzac
vo svojej ponuke.

Verejny obstaravatel upozoriiuje, Ze v stlade s §41 ods. 3 ZVO je dspesny uchadzac povinny najneskor
v &ase uzatvarania zmluvy s verejnym obstaravatefom uviest v tejto zmluve Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

V Revucej, datum: 27.06.2024

Ing. Rastislav Hanu§ti@
Konate!l spolo¢nosti OLESTA spdl. s r.o.
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