Cislo zmluvy Objedndvatela: £17- 2X%/ oy Cislo zmluvy Zhotoviteta: 001/2415/INV/2024
ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorSich

predpisov (d'alej len,,Obchodny zdkonnik*)
(d'alej v texte len ,,Zmiuva®)

Clanok I
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Néazov: Mesto Spisska Bela
Sidlo: Petzvalova 272/18, 059 01 Spi¥ska Beld
iCo: 00326518
DIC: 2020674953

Statutarny zastupca: Ing. Mgr. Peter Zibura, primator
Bankové spojenie:  V3eobecna uverov4 banka, a. s.,
IBAN: SK86 0200 0000 0000 2702 0562
SWIFT: SUBASKBX

(dalej len ,,Objedndvatel’ )

a

Zhotovitel

Nazov: DAG SLOVAKIA, a. s.

Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 Presov
ICO: 44886021

DIC: 2022857749

IC DPH: SK2022857749

Statutérny zéstupca: Ing. Tomés Saloky, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:  V3eobecnd Gverova banka, a.s.

IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
SWIFT: SUBASKBX
Zapisany v: Obchodny register Okresného sudu Prefov, odd.: Sa, v1.&.: 10421/P

(d’alej len ,,Zhotovite!”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu 2] len ,,Zmiuvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmiuvng
strana™)

VYKLAD
V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahffiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v stlade s touto
Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznatujii iba jednotné ¢&islo, zahffiaji aj mnoZné d&islo
a naopak, pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;
odkazy na osoby zahfiiaju fyzické osoby a pravnické osoby;
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- odkazy na odseky, &lanky, dodatky a prilohy v zmluve s odkazmi na odseky, &lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial nie je vyslovne uvedené inak;

- pravne predpisy alebo prisluiné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti u€innosti Zmluvy zruSené, zmenené alebo priamo & nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povaZuji sa
takéto odkazy za odkazy na prdvne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
vznen{ platnom v &ase ich aplikécie, ktoré sa svojim obsahom najblizSie pravnym
predpisom alcbo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnu sadast, pokial vyslovne nie je uvedené inak;
nadpisy v Zmluve sliZia len k ulaheniu orientdcie v zmiuve a nemaju ¥iaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,bezodkladne® mysli sa tym synonymum k ,,bez zbytocného
odkladu®, Co pre Gi¢ely tejto zmluvy znamena najneskdr do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy (d’alej aj
wProjekt) mdiu byt financované z prostriedkov Planu obnovy aodolnosti Slovenskej
republiky vrdmci Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
pre oblast’ zvySenia kapacit zdkladnych $k6l (Kéd vyzvy: 07102-20-V02), z projektu
s ndzvom ,.ZvySenie kapacity Zikladnej §koly M.R. Stefinika v meste Spisska Beld“.
Tato zmluva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle zakona &. 343/2015 7.
z. 0 vergjnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich
predpisov s ndzvom ,,Rozsirenie $koly M.R. Stefinika“.

Cidnok I
FREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy su stavebné price zamerané na roziirenie kapacity zikladnej
Skoly ML.R. Stefinika. Predmet Zmluvy je $pecifikovany v Prilohe & 1 tejto Zmluvy
tvoriacej neoddelitel'nu sti¢ast’ tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentacii (d’alej len ,,Dielo®).
Zhotovitel' sa zaviizuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmiuvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najmi:
1.2.1 podla vstavebnom konani schvélenej projektovej dokumenticie, vypracovane;
zodpovednym projektantom Ing. arch. Janom Kovaléikom resp. ateliérom Architekti
on:off, Sobotské ném, 41, Poprad — SpiSsk4 Sobota 058 0, ICO: 46887849, (dalej len
wProjektova dokumentdcia®),
1.2.2  podla &asového harmonogramu vzdjomne odsihlasenéhe pri podpise zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;
1.2.3  podla oceneného vykazu vymer, ktory tvorf prilohu &. 1 tejto Zmluvy,
1.2.4 v suinnosti so subdodadvatelmi uvedenymi v prilohe &. 2 tejto Zmluvy.
Pod zhotovenim Diela sa rozumie tplné a odborné zhotovenie plne funk&ného Diela bez vad a
nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpednému uZivaniu. Zhotovitel' bude realizovat’ Dielo
vrozsahu detailne 3pecifikovanom v Projektovej dokumentécii a prilohach k tejto Zmluve,
vratane vietkych prekladok na rozvodoch a infradtruktiire v termine uréenom v tejto Zmluve
apodla tejto Zmlovy. Dielo sa musi realizovat vo vietkych svojich &astiach v kvalite
vymedzenej technickymi $tandardami platnymi v fase realizdcie Diela, ako je stanovené
auvedené vtejto Zmluve ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavizuje
reSpektovat’ a dodrzat’ vietky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych povoleniach.
Pre poZadované vykony, ktoré nie s vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati
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1.9

vkazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi $tandardami platnymi v &ase
zhotovovania Diela ako minimalny $tandard pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze pred vzavretim Zmluvy dostato&ne zv4Zil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posidil do uvahy prichddzajice rizika spojené s realizaciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na
dokonéenie Diela ako celku a nakladov na takéto materidly, prace a sluzby (najmé transport,
energie, ndklady na zariadenia a stroje, cestovné néklady, ndklady na odstrénenie odpadov,
néklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne pecializované osoby, naklady
na bankovi zdruku/poistenie zaruky/zmluvnt zdbezpeku, ndklady na vietky bezpeénostné
opatrenia do doby prevzatia dokongeného Diela objedndvatelom, ako aj vietky ostatné
naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZeni odbornej starostiivosti
obozndmil so vietkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednsvatelom
poskytnuté a je si vedomy toho, Ze v priebehu realizacie Diela neméZe uplattiovat’ nroky na
Upravu zmluvaych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
zistit vZ pri obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavizok Zhotovitel'a je
vybudovat’ Dielo kompletne vo vietkych remesldch, aj v pripade, Ze by Projektova
dokumenticia Cokol'vek opomenula. V pripade, Ze Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zisti nedostatky v Projektovej dokumentdcii, musi tito skuto&nost’ uviest’ pri
podani ponuky, ak tak neudini predpokladd sa, ¥e pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
zahrnul vietky potrebné naklady na zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori
Prilohu ¢&. 1 k tejto Zmluve. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer su
ceny upln€, sprdvne, odborne, bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzant
ustanoveni Zmluvy a na stasnej technickej urovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom
rozsahu obozndmil srozsahom apovahou predmetu Zmluvy, Z¢ si mu znidme technické
a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré sd k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
k Projektu boli vyhotovené v salade sriadnym sa oboznidmenim s Projektom a boli
vyhotovené plne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by
mu mohli v stvislosti s realiziciou Projektu, resp. Diela vzniknat’, V pripade, Ze Projektova
dokumentacia niektoré skuto¢nosti opomenula a Zhotovitel' ich nemoho! predpokladat’ ani pri
vynaloZenf odbornej starostlivosti, budu sa takto vykonané price Zhotovitela povazovat’ za
prace naviac a bude ich hradit’ Objednévatel’ z viasiného rozpo&in.

Zhotovitel je v rdmci svojho plnenia povinny poskytnit’ sucinnost’ spo&ivajucu v koordinacii
svojich préc s realizdciou pripadnych prac a dodévok zaistovanych priamo Objednédvatelom
ajeho d'al§imi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doflo k minimédlnemu narufeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitefom podla tejto Zmluvy a zéroveil aby nedoslo
k obmedzovaniu pric a dodavok zaistovanych priamo Objedndvatelom ajeho dal§imi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykondvania
Diela (povahou a stavom budticcho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravaymi
a skladovacimi moZnost’ami).

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel' zavizuje, si
alebo méZu byt’ aj poZadované skusky, plnenic viak vzdy musi spifiat poZadované certifikéty
a/alebo osvedenia od zabudovanych materidlov doddvanych zhotovitefom, hotovych
konStrukeii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel
povinny dodat’ spolu s Dielom, inak plati, Ze Dielo nie je vykonané riadne.

Zavazok Zhotovitela k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost
vykonat’ v rAmei zmluvnej ceny i prace, ktorych realizécia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
UCelu tejto Zmluvy a sidasne potrebu ich realizicie mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odborne;j
starostlivosti zistit, a ktoré st sadastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
dokumentaciou, dokumenticiou pre jednotlivé povolenia a odstihlasenymi vychodiskovymi
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

2.1

2.2

podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizdcie mohol Zhotovitel

pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit, nezvy3uju celkovii dohodnuti cemu Diela

a nepostvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel' musi pre seba a svojich subdodavatel'ov intalovat’ a zaistit’ vietky prostriedky

nevyhnutné pre horizontdlnu a vertikdlnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom

pre potrebu realizdcie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednévatela.

Predmet tejto Zmluvy zahrfiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho &asti do

prevadzky, vritane vykonania vietkych prevadzkovych, zataZkévacich akomplexnych

skiidok, ak je to technicky moZné v zmysle pokynov vyrobcu uskutoénit’ do diia odovzdania a

prevzatia Dicla, a odovzdanie prislu$nych dokladov, d’alej zaskolenie obsluhy zariadeni, ktoré

s sufastou Diela podla iejio zmluvy a d’allej ¢innosti sivisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu originalov vietkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskér v defi odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel rudi za ich tiplnost’.

Zhotovitel je povinny zachovéavat’ prava Objednavatela v ramci naitho prenesenych vykonov

v zmysle tejto Zmiuvy. Zhotovitel’ nie je splnomocneny na uskutofiovanie akychkol'vek

pravnych rokovani, hlavne nie na vydavanie prévne zdviznych vysvetleni, v mene

Objednéavatel'a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodévatelia sa pokladajii za subjekty, ktoré su odborne kvalifikované

v ramci povahy a dbleZitosti préac, ktoré sli predmetom tejto Zmluvy.,

Zhotovitel' ostdva jedinym subjektom, ktory zniSa désledky vyplyvajice z nedostatodnej

kvalifikdcie Zhotovitel'a alebo jeho subdodévatel'a vo vztahu k Objednavatelovi v suvislosti

s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzijomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s niZSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavizuji

poskytntt si vzajomnt siéinnost nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Stcasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prisluinych atestov a certifikatov od zabudovanych materislov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prisluinych sprav o odbornych prehliadkach a skgkach zariadent;

1.16.3 vykonanie prisludnych odbornych prehliadok a odbornych skuok;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknd
realizaciou Diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumenticie skuio¢ného vyhotovenia Diela so zakrestenim
vietkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentécii; projektova
dokumenticiu skutoéného vyhotovenia Diela odovzdd Zhotovitel zdroveil ajv 1
vyhotoveni v .dwg a .pdf forméte na CD alebo inom vhodnom détovom nosiéi.

Objednavatel’ podpisom tejto Zmluvy udelfuje Zhotovitelovi prdava na pouZitie diela

existujiceho vo forme Projektovej dokumenticie, a to na vyhotovenie rozmnoZeniny,

spracovanie do pripadnych d'alsich faz projektovej dokumenticie, resp. projektu skutoéného
vyhotovenia stavby, to vietko vyhradne na Ucely zhotovenia Diela podFa tejto Zmluvy.

Opréavnenie podl'a tohto bodu Zmluvy je vymedzené tizemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat’, vecnym pouZitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutni do riadneho

ukonéenia a odovzdania Diela Objednavatelovi.

Clanok IT
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat Dielo bez vad anedostatkov briniacich jeho riadnemu
pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stilade s prisludnymi vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak sU tieto predpisy v silade s pravom Eurdpskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v stilade s Projektovou dokumenticiou a metodickymi
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2.5

3.1

3.2

33

34

3.5

priru¢kami stvisiacimi s Planom obnovy aodolnosti Slovenskej republiky a je viazany
pripadnymi pokynmi Objedndvaiel'a. Zhotovitel' pri realizicii Diela nepouZije material,
oktorom je v {asejeho pouZitia znadme, e je %kodlivy. PouZije materidly, ktoré
spliiaji podmienky a poZiadavky uvedené v zékone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorfich predpisov, technické poZiadavky na poZiarnu bezpenost’ pri
vystavbe podla vyhlasky Ministerstva viutra Slovenskej Republiky &. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovujii technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpetnost’ pri vystavbe a pri uZivani
stavieb.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa obozndmil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objedndvatel'om poskytnuté, a je si vedomy toho, Ze v pricbchu
vystavby neméZe uplatiiovat’ naroky na tpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroveri vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za Gpiné a dostato&né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpetenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Clanok TIT
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 2.679.269,14 EUR
DPH 20% 535.853,83 EUR
SPOLU s DPH 3.215.122,97 EUR
Stovom: trimiliénydvestopétnésttisicstodvadsat'dva eur a devitdesiatsedem eurocentov

{d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vyéislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnutd zmluvna cena je fixnd a Zhotovitel' ju nezmeni podas celej doby realizcie Diela
{aZ do momentu dokondenia, a prevzatia Diela bez vid a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zakona o verejnom obstardvani, pripadne na zédklade indexdcie cien
(valorizicie cien) v zmysle tejto Zmiuvy, a to na zéklade pisomnej dohody o zmene ceny
Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude tiétovana Zhotovitel'om vo vyske uréenej prisluinym pravnym
predpisom v dobe zdaniteného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo s urené v Prilohe & 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaji, Ze prilchy uréujiice Cenu za Dielo st Gplné a zavidzné a k ich zmene mbZe
dojst’ vylugne na zédklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory
je v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.,

Vysiie uvedend zmluvna cena za Dielo zahffia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane (nie v8ak vylune)} pomocnych nakladov
na zriadenie a odstrénenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, bracich
a sekacich préc vratane spétnych vyspravok, dopravaych nikladov na stavenisku i mirno, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zdbery verejného priestranstva spojené so zvlaStmym
uZivanim verejnych ploch arozkopavkovych pripadne inych povoleni, umiestnenie
a udrZovanie dopravnych znadick v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného,
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3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

sto€n€ho a energii (elektricka energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skisok,
zabezpedenie poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych cestnych komunikaciach, odvozu
stavebnych odpadkov, zbytkov materidlov, prebytodnej zeminy pri zemnych pricach na
skladku, striZenia staveniska a pod. Vy33ie uvedend zmluvna cena zahfiia aj vietky opatrenia,
ktoré s potrebné anevyhnutné pre dodrZanie terminov (ndklady na zintenzivnenie
stavebnych prac, nad®asy, zmenova praca, praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia
apod.) ato pri dodrZiavani stavebného povolenia, kvality, a bezpeénosti. Vydsie uvedena
zmluvna cena zahfiia vietky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni, pozemkov pred
pripadnymi 8kodami, ktoré mé6Zu vznikniGt’ bezprostredne pri realizicii Diela.

Objednavatel’ sa zavizuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit' Cenu za Dielo, resp.

jej jednotlivé asti, ktora je vypo&itand v stlade so Zmluvou.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatela menit

obsah a rozsah dodavanych préc, neZ ako st uvedené v dokumentoch podla bodu 1.2 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Z¢ Dielo je financované z Mechanizmu Planu obnovy

a odolnosti Slovenskej republiky az vlastnych zdrojov Objednavatela a v tejto stvislosti

poskytne Objednavatelovi vietku potrebni stéinnost v zmysle pravidiel platnych pre

Cerpanie prostriedkov z Mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skutodne vykonanych prac na zaklade

jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 1 Zmluvy, V pripade rozhodnutia Objednavatel’a o

zvySeni alebo zniZeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela

vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodnt inak,

Cena Diela bude fakturovana raz mesaéne na zaklade Objednavatelom potvrdeného Stpisu

vykonanych prac spracovaného Zhotovitelom overitePnym spdsobom v rozsahu skutoéne

zrealizovanych pric pri pouZitf sadzieb uvedenych v Priloche &. 1 Zmluvy potvrdeného 2

odsthlaseného stavebnym dozorom, a to priebeZne, na zdklade faktir za vykonané prace,

ktoré je Zhotovitel’ opravneny vystavovat’ 1x mesatne, vZdy k poslednému dfiu v mesiaci.

Zhotovitel' suhlasf, Z¢ Dielo bude financované v stlade s pravidlami Mechanizmu Planu

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktir bude

30 dni od dorucenia faktiry Objednéavatelovi. V pripade, Ze v dosledku finanénych tokov

medzi Objedndvatelom a VykonavatePom vyzvy, ktorym je Ministerstvo 3kolstva, vedy,

vyskumu a §poriu Slovenskej repubiiky (dalej len ,,MSVVaS SR*), a z kiorej ma byt Dielo
financované ddjde k omeskaniu pripisania finan¢nych prostriedkov na uéet Objednéavatel'a zo
strany vykonavatela, Zhotovite! sa zavizuje prediZif splatnost faktiry o d’alsich 30 dni, ak ho

o tejto situacii Objednavatel’ informuje bezodkladne po tom, ako sa o nej dozvedel.

Zhotovitel’ za3le Objednévatelovi 3 originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie

Objedndvatela vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktiry.

Faktura musf obsahovat’ naleZitosti podla ust. § 71 a nasl. & 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena fakttra bude obsahovat’ aj udaje, ktoré

nie st uvedené v zdakone o DPH, a to:

a) ¢&islo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktiry,

¢)  forma thrady,

d)  oznadenie pefiaZného Ustavu a ¢islo G¢ty, na ktory sa ma platba vykonat',

€)  meno, podpis, odtladok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry,

f)  prilohou faktiry bude sipis dodanych pric odsihlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovani poloZku podet
jednotiek, celkova cena a tieZ dodacie listy k jednotlivym materidlom,

g) informéicia, Ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti
Slovenskej republiky.

Strana 6z 29




3.14

3.15

3.16

3.i7

3.18

V pripade, Ze faktira (datiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netiplné tdaje,
Objednévatel’ je oprévneny vratit' ju na opravu a prepracovanic. Zhotovitel' je povinny
faktiru (dafiovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu
opravy t. j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netiplnej fakttiry nie je Objednévatel

v omeSkani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiiry zaéne plynat

odo diia jej dorudenia Objednavatel'ovi.

Neoddelitelnou sudast'ou faktiry podla tejto Zmluvy bude:

3.14.1 stpis vykonanych prac - zistovaci protokol a stpis vykonanych pric odsthlaseny a
petvrdeny stavebnym dozorom & opravnenou osobou Objednévatela,

3.14.2 protokol o odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiiuje),

3.14.3 podrobni fotodokumenticia na CD/DVD alebo inom nosiéi preukazujica
zrealizovanie vietkych fakturovanych prac, dodévok a pouZitych materidlov v sulade s
polozkami schvaleného rozpodtu. Z fotodokumenticie musi byt’ zrejmé najmi:

- typ vyrobku alebo materialu,
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikdty a prehldsenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v sipise vykonanych préc.

Ak faktira bude vystavena bez predloZenia jednotlivych Supisov vykonanych prac alebo bez

odsthlasenia sipisov vykonanych pric objedndvatelom alebo v sume nad ramec supisov

vykonanych préc alebo nad rdmec skutoného rozsahu vykonanych préc alebo v rozdielnej
vyske sim jednotkovych poloZiek za prace a dodivky ako uvedenych v nacenenom Vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitela, alebo ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky naleZitosti v zmysle zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskordich predpisov plati, Ze faktura nie je spbsobila na jej dhradu, objednévatel’ nie

je v omeskanf s tthradou ceny Diela 2 je oprévneny vratit' faktaru Zhotovitelovi na doplnenie

v lehote do 15 (pétnast) pracovnych dni. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova

lehota splatnosti zagina plynut’ od dorudenia novej riadnej faktury.

V pripade zavedenia povinnosti vyuZivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre

Objednavatela alebo Zhotovitela si zmluvné strany navzdjom poskytni suéinnost’ pri

prechode na novy systém v zmysle zdkona & 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronicke;j

fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zdkonov.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednivateia alebo

odchylne od projekiovej dokumentécie bez pisomného prikazu Objednéavatela a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednévatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykoné prace bez pisomného
prikazu Objednévatela alebo odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych

zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné niklady odstréni. V

pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady

Zhotovitel'a. Néklady musia byt primerané v danom &ase amieste vykondvania Diela

a Objedndvatel’ je povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitelovi.

V pripade, ak kedykolvek polas trvania Zmluvy dojde k zverejneniu Zhotovitel'a

v prisluSnom zozname os6b (d’alej len ,,Zoznam™) vedenom Finanénym riaditel'stvom

Slovenskej republiky v stlade s § 69 ods. 15 zdkona & 222/2004 Z.z. o dani z pridane;j

hodnoty, je Zhotovitel' povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o tejto

skutoCnosti. Len &0 sa Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je

Objednédvatel' opravneny zadrzat' Cenu vo vyfke, ktord zodpovedd sihrnnej Ciastke dane

z pridanej hodnoty vyplyvajicej z faktury Zhotovitela vystavenej Objednévatefovi podfa

zmluvy, a to az do momentu, kedy Zhotovitel' preukaZe Objedndvatelovi, Ze uhradil §tatu

nezaplatent dafi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak. Ak dafiovy urad rozhodne tak, Ze

Objednavatel'ovi ako ruditel'ovi uloZi povinnost’ uhradit’ nezaplatenu dafi, alebo tak, Ze na jej

uhradu pouZije nadmerny odpodet Objednéavatela, pohladdvka Zhotovitela na zaplatenie
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3.15

3.20

3.21

3.22

4.1

4.2

zadrZanej Casti Ceny sa tymto zapoditava s pohl'adavkou Objednévatela na nihradu sumy
pinenej dafiovému tiradu na zaklade takého rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez sithlasu Objednavatela opravneny postipit akukolvek svoju
pohladdvku vo¢i Objedndvatelovi na tretin osobu.

Zhotovitel' sa zavdzuje Ze riadne a véas plne uhradi splatné a opravnené platby vietkym
svojim subdodavatel'om a doddvatel'om sluZieb a energii v siilade s uzatvorenymi zmluvami.
Vo svojich vzt'ahoch so subdoddvatelmi Zhotovitel' nesmie podmicfiovat’ thradu odplaty za
ktorikoI'vek &ast’ Diela riadne dodant subdodavatelom thradou Ceny Diela Objednévatelom,
V pripade, Ze sa nastavené pravidlé financovania alebo spdsobu poskytovania platieb zo
strany vykondvatea zmenia, tak aby boli vyhodnejsie pre dosiahnutic ekonomickych
a hospodarskych cielov Zmluvnych stran, predovietkym s ochadom na pinenie lehdt, napr. zo
systému prediinancovania na zalohové platby alebo refundicie, Zmluvné strany si Dodatkom
k tejto Zmluve upravia vzajomné prava a povinnosti vyplyvajice z uvedenej zmeny.

Cenu za Dielo je moZné zmenit' v zmysle §18 ods. 1 pism. a) a v stivislosti s ods. 6 zdkona
0 verejnom obstardvani aj pisomnym dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak sa ukaZe, Ze Cenu za Dielo je potrebné navysit' alebo zniZit' v désledku,
v danom ¢ase, neofakavaného narastu alebo poklesu aktudlnych indexov cien stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve na Gzemi Slovenskej republiky,
ktoré st $tvrtrodne vydivané Statistickym tradom SR (dalej ako ,.Jndex cien®), ato polas
celej vystavby Diela aZ do jeho odovzdania, si Zmluvné strany oprdvnené vsthpit do
rokovania o navyseni a pripadnom zniZeni Ceny za Dielo v jednotlivych polozkach, v pripade,
ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvysia alebo zniZia o viac ako 5 (slovom: pit)
% alebo budu prave 5 (slovom: pit) % v porovnani s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze-
vymer (rozpodéte). Pripadné zohPadnenic podla predchadzajicej vety bude realizované
indexdciou stpisov vykonanych prdc v prisluSsnom kalenddrnom mesiaci vyndsobené
Indexom cien za prisludny odbor vystavby, resp. klasifikiciv uréent v Indexe cien, priom
zékladom pre vypodet pre podiatoény index, bude predchadzajiici zverejneny Index cien. Pri
fakturacii v medziobdobi od zvergjnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol nérast alebo
pokles cien vy3$§i ako 5 (slovom: pit) % alebo budu prave 5 (slovom: pit) % v porovnani
s cenami uvedenymi v ocencnom vykaze-vymer (rozpoéte), sa predbeZne pouzije Index cien
predchidzajuceho kalendérneho Stvrtroka a nasledne po zverejneni nového Indexu cien sa
Cena Diela vysporiada.

_ Clinok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy do 12 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitel'lom a v asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany najneskdér pri podpise tejto Zmiuvy a opitovite vhodne
upraveny pri preberani staveniska (d’alej len ,,harmonogram®). Uprava harmonogramu si
nevyZaduje samostatny dodatok k tejto Zmluve. Predpokiad prevzatia staveniska je september
alebo oktdber 2024 v zavislosti od ukon¢enia verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
tato Zmluva a od poskytnutia finanénych prostriedkov, z ktorych ma byt’ Dielo financované.
NedodrZanie harmonogramu bude povaZzované za podstatné porusenie Zmliuvy.,

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorudenia pisomne;j
vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia
Zmluvné strany zépisnicou o odovzdan{ a prevzatf staveniska podpisanou zastupcami oboch
Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezddvodne neprevezme Stavenisko, povaZuje sa za defl
zahdjenia zhotovovania Diela defi nasledujuci po bezdévodnom neprevzati staveniska. Za
bezdévodné neprevzatie staveniska podia predchidzajicej vety sa nepovaZuje pripad, ak
Stavenisko v defi planovaného odovzdania nebude spdsobilé pre riadne zadatie realizacic
Diela a nasledné riadne zhotovovanie Diela.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

DodrZiavanie terminov podla bodu 4.1 a 4.2. tohto &lénku Zmluvy je podmienené riadnym
avéasnym spolupdsobenim Objednévatela (poskytnutim suéinnosti Objedndvatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov

nie na strane Objednévatel’a, resp. nie z dovodov vy$Sej moci, ma Objednavatel’ prave na

zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kaZdy zadaty deti omedkania, a

pravo Ziadat' nahradu $kody. Objednavatel’ urdi Zhotovitelovi primerany, dodatony &as

pinenia Zmluvy ak to bude vsilade so zmluvou o poskytnuti finaniného prispevku.

Po pripadnom bezvyslednom uplynutf tejto dodatodnej lehoty Objednéavatel’ si mbZe uplatnit

pravo na odstipenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel' preru$i bezddvodne préice na zhotovovani Diela, m4 Objednavatel

pravo na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kaZdy def preruSenia

préc.

Zhotovitel’ mé prdvo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dévodu vyskytu

vy38ej moci a/alebo v zmysle § 374 Obchodného zdkonnika, a to najmé v pripade vyskytu

nasledovnych okolnosti:

4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel' po&itat’ ako
s objektivnym faktom);

4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v désledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislu$nych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho &ast’;

4.6.3 za vy3Siu moc sa povazuje aj prekaZka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, e by povinna strana tito prekazku alebo jej
nasledky odvrétila alebo prekonala a Ze by v fase vzniku zavizku tito prekazku
predvidala alebo mohla predvidat’ (napriklad vojna, ob&ianske nepokoje, Strajk,
terorizmus, prirodna katastrofa, nepredvidatelny tibytok alebo nedostatok zamestnancov
a/alebo dodévatelov, zdkazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgénov
verejnej spravy, alebo epidémia &i pandémia). Za Vy$§iu moc sa nepovaZzuje prekazka,
ktora vznikla z hospodérskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 z2 vyS§iu moc sa nepovazuje epidémia kororavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi
poditat’ ako so vSeobecne znidmym rizikom, ktorého ndsledky je mozné dovodne
predpokiadat’, o ani ak povinnej sirane brani v spineni jej povinnosti alebo
podstatne ovplyvituje pinenie jej povinnosti,

Prace je Zhotovitel' opravneny zdévodov uvedenych vtemto &lanku prerusit’ len na

nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom

v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upezornit

Objednavatel'a na vSetky skuto¢nosti, ktoré mdZu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel' je povinny prerudit’ prace vZdy, ak pokradovanie v pracach by mohlo spdsobit’

alebo by spbsobilo Objedndvatelovi v d'al§om obdobi majetkovii $kodu alebo by bola

ohrozend bezpetnost’ pri préci, alebo by vznikla taZko odstranitel'nd ujma na majetku, ujma
na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne Objednavatela upozornit’ na vietky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najmé projektovej dokumentacie, inej dokumentécie,

podkladu, spravy ai. predloZenej mu Objednavatefom, ktoré pocas vykonavania Diela vyjda
najavo. Objednédvatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nésledne oprivneny bez
zbytoéného odkladu, najnesk6r do 5 dni od upozornenia

4.9.1 premsit prace

492 urdit’ lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

493 urtit d'al§i postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne
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4.10

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.9.4 prediZit ZhotoviteFovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvoli prekdZkam
podla tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokradovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonévani nepokratovalo.

Zhotovitel’ je oprdvneny prerudit’ vykon pric vyludne v &asti Diela dotknutej nedostatkom

alebo chybou, Zhotovite[ ale nie je oprdvneny na zastavenie prac v ¢&astiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré
bude Objedndvatefom povaZované za podstatné poruenie Zmluvy, priSom v &astiach Diela
nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel' povinny vykonavat price podla

Harmonecgramu. V pripade dokazovania cprivnenosti takéhoto postupu si Objednévatel mézc

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odbomy posudok znalca v

oblasti stavebnictva.

Pre ucely tohto ¢lanku sa rozuiiie:

- yhedostatkom™ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentdciou, pripadne technickymi normami
poZadovanymi pre dan\i &ast’ plnenia Diela

- ,chybou™ nevhodna povaha veci plyniuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tito
nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmid zisteni chyba v
projektovej dokumentacii).

O dobu, po ktord bola praca Zhotovitelom preruena z ddvodov uvedenych v tomto ¢lanku
Zmluvy, je ZhotoviteP opravneny uplatnit’ prévo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.
Prerufenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbyto¢ného odkladu oznamit
Objednavatelovi a sufasne oznimit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zdvizkov na viac
ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnil na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskdr do piatich dni od kedy sa dozvedel, Ze prekaZka v realizécii prac bude trvat’ dlhsie
ako mesiac.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni préc z titulu vadného, technicky chybného

alebo Zmluve nezodpovedajticeho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predlZenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov

vy$Ste uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne &ast’ Diela dokondit za

dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pSvodnej lehoty pre dokondenie Diela,

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu préc v terminoch definovanych v

Harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminécii

¢asovcho sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvySenti odmenu.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z ddvodu omeskania subdodévatela Zhotovitel'a alebo

tretej strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednévatel’ ma pradvo pisomne vyzvat' Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela. V

pripade prerufenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednédvatela sa doba zhotovenia

Diela automaticky prediZzuje o dobu preru$enia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia

zhotovenia Diela je Zhotovite povinny vykonat len price, ktoré zabrania vzniku

bezprostrednej $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatela upozornit’
na vznik hroziacej 3kody alebo poskodenia Dicla. Objedndvatel je povinny zaplatit’

Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky price vykonané ku diin prerugenia zhotovenia Diela, a

Zhotovitel ma narok na thradu preukazanych a tucelne vynaloZenych nakladov stvisiacich

s preruSenim realizacie Diela.

V pripade do&asného preru$enia prac na Diele z d6vodov uvedenych v bode 4.9, 4.12 a 4.13

tejto Zmluvy, z dévodov na strane Objednévatela, z dévodov pravnych prekdZok, z dévedov

vy$8ej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miesinych podmienck pre plnenie

Strana 10z 29
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5.1
5.2

5.3

5.5

6.1

zmluvy na dobu trvania prekaZok v plneni, bude Zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované
ku dilu preruSenia, vo vyske vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podfFa bodu 3.1
tejto Zmluvy. Rozsah a cena ndkladov spojenych s pripadnymi zabezpeovacimi a
konzervatnymi précami, pripadne udrZiavacimi a dekonzerva®nymi pracami a strdZenim,
stvisiacimi s dodasnym prerufenim prac na Diele budd prerokované, odsthlasené a dorie$ené
medzi Objedndvatel'om a Zhotovitefom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodnti inak v stlade sbodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poénic
uzavretim predmetnej dohody viest’ pre tieto price samostatny stavebny dennik s dvoma (2)
prepismi, do ktorého bude zéstupca Zhotovitela priebeine zapisovaf vietky skutonosti
vyplyvajlce z predmetnej dohody, a ktoré budi nasiedne podkiadom k fakturacii.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze realizdcia Diela bude prebichat’ za plnej prevadzky Skoly
v bezprostrednej blizkosti pristavby. Objednavatel’ v tejto stivislosti poskytne Zhotovitelovi
rozvrh hodin 8koly ako aj identifikuje &asy, kedy sa v $kole alebo jej okoli nachadza zvySené
mnozstvo osdb vritane verejnosti (alebo napr. rodiCov). Zmiuvné strany si poskytni
maximalnu sGlinnost pri zabezpedeni 3tandardného a bezpe®ného procesu vyuéby vo
vzdelavacom zariadeni. Za tymto Gdelom sa budi konat’ pravidelné obhliadky definované
v Clanku VI Zmluvy, ktorych népliiou bude o. i. aj dohoda o realizacii konkrétnych &asti
Diela s oh'adom na &ast’ $kolského roka.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky je uvedeny v Projektovej dokumentécii.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel'a aZ do diia protokoldrneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel' za §kody nim spdsobené na tychto nehnutelnostiach
suvisiacich srealizovanym Dielom v zmysle zaddvacich pedkladov, a na zhotovovanom
Diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Viastnikom vSetkych vect,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdoddvatelom. Zhotovitel' nesie
zodpovednost’ za $kodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach kjeho zhotoveniu
zaobstaranych aZ do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za $kodu na prevzatych nehnutel'nostiach a dofasne zabratej ploche pre ucely
realizdcie Diela nesie Zhotovitel' odo dita jej prevzatia od Objedndvatela aZ do diia ich
vypratania a sp#tného odovzdania,

Zodpovednost za §kodu spOsobend tretej osobe alebo Objednavatelovi v stvislosti
s vykondvanim Diela, ktoré je vykenévané Zhotovitel'om alebo jeho subdodévatel'om podla
tejto Zmluvy, a ktord bola preukézatel'ne spdsobend Zhotovitel'om, ma Zhotovitel’,

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a;
6.1.1 Objednavatel’ najneskdr ku diiu odovzdania staveniska:
6.1.1.1 ozndmi Zhotovitel'ovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednévatela,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tidaje na poverenti osobu (v pripade zmeny
oznami Zhotovitel'ovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
objednévatela a to najneskdr do troch (3) kalendérnych dni pred uskutoénenim
zmeny kontaktnej osoby)
6.1.1.2 doru€i Zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zéstupcu opravneného
konat’ v mene Objednévatel’a s presnym vymedzenim jeho kompetencii
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6.2

6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych osdb uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavizné pokyny Zhotovitelovi, ktory je povinny sa nimi riadit’. Ak su
tieto pokyny v rozpore so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eurépskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
s odbormymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel' musi o tomto rozpore bez zbytoéného
odkladu informovat’ Objedndvatela. Zhotovitel je dalej povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit’ opravnent osobu Objednévatel'a na nevhodnil povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov danych mu oprdvnenou osobou Objedndvatela na
vyhotovenie Diela. Ak Zhotovitel' nespln{ povinnost’ podla tohto bodu Zmluvy, nesie
zodpovednost za vietky $kody vzniknuté poruSenim tejto povinnosti, ibaZe
Objednévatel’ prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na
pouZiti vadnych veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze¢ bol Zhoioviiel'om na ich
nevhodnost’ a/alebo vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmiuvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porufuje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby Zhotovitel’ odstrdnil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy
adale] ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel
pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly buda vykonivané spravidla (nie v¥ak nevyhnutne) jedenkrat
tyZdenne ato tak, aby &asovy Usek medzi kontrolnymi dfiami nepresizhol 14
kalendarnych dni, a vidy v tyZdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zéklade vyzvy nicktorej Zmluvnej
strany, alebo na zéklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v &lankn IIT, bod 3.1 tejto Zmluvy
resp. v stlade s¢ stivisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majacimi vplyv na thradu plnej
ceny, pri¢om posledna faktira bude predloZend po protokoldrnom odovzdani celého
Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
6.2.1 Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpedit’ ¢innost’ potrebnil na zabezpecenie
predmetu Zmluvy vratane vietkych potrebnych povoleni, a to vrozsahu, kvalite
aterminoch danych touto Zmluvou, S$pecifikdciami, podmienkami a Projektovou
dokumentaciou.
6.2.2 Zhotovitel’ najneskér ku driu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 oznami Objednavatelovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel'a,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprévnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tidaje na poverenti oscbu (v pripade zmeny
ozndmi objedndvatelovi informéciu o zmene Kkontakinei osoby/zastupcovi
Zhotovitel'a najneskér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)
6.2.2.2 doru¢{ Objednavatelovi Rozsah prdv a povinnosti kaZdého zastupcu
opravneného konat’ vmene Zhotovitela s presnym vymedzenim jeho
kompetencii,
6.2.2.3 oznami Objedndvatel'ovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitel'a vykonavat
funkciu koordindtora bezpednosti podla nariadenia vlady SR & 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko v
platnom zneni, ktord Zhotovitel' preukaZze predloZzenim fotokonie relevantného
dokladu preukazujiceho jeho odbornu spdsobilost’ nie star§ou ako 3 mesiace,
predloZenie planu BOZP tykajiceho sa realizacie Diela, vyhldsenie osoby
koordinatora, Ze bude k dispozicii Zhotovite['ovi na plnenie predmetu zakazky, a
to po celil dobu realizdcie Diela, pricom Zhotovitel' mbZe preukazat’ splnenie
tejto podmienky vyuZitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v
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pripade zmeny oznami Zhotovitel'ovi informéciu o zmene osoby - koordindtora
bezpetnosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalenddmych dni pred
uskutoénenim zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotovitel je povinny predloZit’ Objednévatel'ovi zoznam svojich subdodavatel'ov spolu
s predmetom subdoddvky a podielom na celkovej realizdcii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdoddvatela podas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchddzajii diu, v ktorom m4 zmena subdodévatela
nastat’, oznamit’ Objedndvatelovi zmenu subdodédvatela Zhotovitela a v tomto
oznamen{ uviest’ min. nasledovné:

* podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’ subdodéavatelovi, ktorého sa tyka navrh
na zmenu,

¢ navrhovaného subdodavatera,

¢ predmety subdodévok,

e doklady preukazujice, Z¢ subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spiiia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov*,

Objednéavatel ma pravo poZadovat od zhotovitela zmenu jeho subdodavatelov, ak

dochadza k porufovaniu tejto Zmluvy, Objednavatel’ si vyhradzuje pravo schvalit

subdodévatel'ov, ktori neboli zverejneni v Ease podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstardvania ato vlehote 5 pracovnych dni od predloZenia zoznamu

Zhotovitelom, alebo od ozndmenia o zmene subdoddvatela. Zoznam, v ¢ase uzavretia

Zmluvy, zhotovitel'ovi znamych subdodévatel'ov tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel' je tieZ povinny na poZiadanie Objednévatela predloZit’ vietky zmluvy so
subdod4avatel'mi, ktorf sa maji podielat’ na realizacii Diela.

6.2.5 Zhotovitel je povinny pred za¢atim Diela, najneskér ku ditu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po ceiti dobu vykondvania Diela poistni zmluvu
na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobend na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatel’a a tretich os6b, ktora bude spésobena previdzkovou Einnost’ou
ZhotovitePa, minimadire vo vySke Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny
odovzdat’ Objednavatel’ovi najneskor pri prevzati staveniska. Poistenim musi byt
kryté Dielo spolu so zariadenim staveniska. Poistna zmluva (alebo jej kopia) sa
stava stiéastou tejte Zmluvy ako jej Priloha &. 4

6.2.6 Zhotovitel’ je eprivneny vykonavat’ price v pracovnych dioch, pocas sviatkov ako
aj cez vikendy, pri€éom preferovani je priaca pocas prazdnin a velnych dni, 2 to
z povahy tcelu ehjekin a aredlu, v ramci ktorého s2 ma Dielo realizovat’. Rozpis
hodin, pedas ktorych je Zheotovitel povinny reipektovat’ pozZiadavku
Objednavatel’a na nevykondvanie ¢innosti so zvySenou hluénost’ou 2ke je napr.
biiranie, rezanie, vitanie ¢i hutnenie, a to najmii podas vyutovacich hodin, odovzda
Objednavatel’ ZhotovitePovi najneskor pri prevzati staveniska s tym, Ze dany {as
je mozné menit’ vzijomnou dohodou Zmluvnych strén 2 bude vyznacenad aj
v Stavebnom denniku.

6.2.7 Objednavatel’ si vyhradzuje privo na nevyhnutne potrebny ¢as pozastavit’ hiu¢né
prédce realizované Zhotovitel'om.

6.2.8 Zhotovitel' sa zaviizuje na stavenisku dodrziavat’ platné predpisy v oblasti bezpednosti
price a ochrany zdravia pri praci, protipoZiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zékonnika préce tykajlice sa najmi (avSak nielen) minimélnej mzdy, casového
hodinového fondu, formy zamestnavania. Zhotovitel’ je povinny pisomne obozndmit
zamestnancov a subdodavatelov zGéastiiujicich sa na realizacii Diela s tymito
piedpismi a opatreniami, Zhotovitel je povinny udrZiavat d&istotu v priestoroch
Objednévatel’a; likvidovat’ odpady v stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi;
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6.2.9 Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jcho
subdodavatel'ov dodrZiavaii zésady hygieny, bezpe&nostné, poZiarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.1¢ Zhotovitel' je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovaych diioch medzi 8 aZ 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maji byt d’al¥im postupom zakryté, alebo sa
stanit nepristupnymi. Takéto vyzva bude urobena najneskoér tri pracovné dni pred ich
realizaciou zdpisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa z4stupca Objednavatela nedostavi
ku kontrole vtakto urencj dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objedndvatefa na
kontrolu a poskytnit’ mu dodatoény jeden pracovny defl a notifikovat’ ho zdroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednavatela nedostavi ku kontrole ani v takto urlenej
dodatocnej dobe, je Zhotovitel' opravneny tieto konSirukcie zakryt, pokial ned6jde
kinej pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objedndvatel'om a
zhotovitelom. Poskytnutie dodato¢nej lehoty podla tohto bodu Zmluvy nespdsobuje
predlZenie leh6t na zhotovenie Diela. Pri porudeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat' material a vyrobky 1. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiudkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsdhlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

6.2.11 Zhotovitel' je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany

zdravia pri zabezpeCovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zdkonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpelnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a pedrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti a d’al§imi osobitnymi predpismi, a vykonavat' sistavnu kontrolu
nad bezpefnostou prace pri dCinnosti na pracoviskach  Objednavatela
v zmysle § 147 Zékonnika prace, a t(to povinnost’ je povinny preukéazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatelov;
Zhotovitel je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat
s objednavatel'om resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzijomne odsthlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z ddvodu nastavenia najvhodnejSieho
spdsobu realizacie stavebnych prac;

6.2.12 Zhotovitel' je povinny vykonavat &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych mdze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych ¢astejSie vznika poSkodenie ich zdravia, len prostrednictvom zamestnancov
Zhotovitela, ktori maji platny preukaz, osved¢enie alebo doklad. Zhotovitel’ je povinny
odborn spdsobilost’ potrebnil na vykon prace preukézat’ prislu$nou dokumentaciou;

6.2.13 Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné
prostriedky, na ktoré si vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou
osobou; Objednédvatel’ je oprévneny poZiadat Zhotovitela o vykonanie kontroly
uZivania alkohclu resp. omamnych latok u vietkych os0b, ktoré sa zdrZiavaji na
stavenisku. V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych
latok u zamestnancov Zhotovitela ajeho subdodévatela, je Zhotovitel' povinny ich
okamzite vykazat’ so staveniska.

6.2.14 Zhotovitel je povinny zabezpelit' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urené
zdkonom ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor8ich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiary, ak také ¢innosti
vykonava;

6.2.15 Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, si povinné dozerat na
dodrZiavanie predpisov o bezpednosti pri praci, o poZiarnej ochrane, predpisov o
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ochrane Zivotného prostredia a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.
V pripade, Ze Zhotovitel’ nezabezpedi odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani
po pisomnej vyzve a stanoveni primeranej lehoty k néprave, je Objednavatel’ opravneny
zabezpelit' ich odstranenie tret'ou osobou. Vzniknuté G&elne vynaloZené a preukizané
néklady Objedndvatel'a sa Zhotovitel' zaviizuje uhradit’ na zdklade faktiry predloZenej
Objednavatel'om.

6.2.16 Zhotovitel v plnom rozszshu ana vlastné ndklady zodpovedi za dodrZiavanie
pokynov Koordindtora bezpe&nosti stavby, najmi vo vztfahu ku koordinovaniu
dokumenticie a koordinovaniu bezpenosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z.z. o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko v znenf jeho zmien a doplnkov.

6.2.17 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stvisiacich predpisov, najmi Zékonnika price, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a os6b bez 3titnej
prisludnosti. Ak déjde k zamestnaniu zahraniénych osdb, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vietky platné predpisy, najmé Zakon &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prisludné ustanovenia slovenského Zakonnika prace & 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vieobecne zavizné pravne predpisy. Pri vyuZivani pracovnych sil
na ziklade zmluvného vztahu iného ako pracovmoprdvneho vztahu je Zhotovitel
povinny dodrZat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohladom zévislej prace.

6.2.18 Zhotovite nesmie svojou &innostou v priebehu realizicie Diela poskodit alebo
zniit’ majetok v sprave objednavatela; v pripade jeho znienia alebo pokodenia je
povinny uviest majetok bez zbyto&ného odkladu a na svoje naklady do pévedného
stavu aky bol pred poskodenim.

6.2.19 Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne cbmedzovat’:

6.2.19.1 uZivanie priestorov Objedndvatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.19.2 prevadzkovanie zariadeni Objedndvatela, resp. nebude zasahovat do
Ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, kioré nie st
stavebnou ¢&innost'ou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednévatela,

6.2.19.3 pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohladu na to, &i st
verejné alebo vo vlastnicive, resp. sprave Objedndvaiel’a alebo inych 0s6b
alebo

£.2.19.4 pohodlie verejnosti.

6.2.20 Zhotovitel' zabezpeéi a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekdZal a
nechrozoval riadny chod prevédzky. Zhotovitel' nesie plnd zodpovednost’ za material a
zariadenie nachadzajice sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat’ za ochranu
Zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrZiavanic no&ného a nedePného
pokoja.

6.2.21 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze zabezpedi v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo vodi pristupu nepovolanych osdb beZnym spdsobom. Naklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel' zabezpedi podas celej doby vykonania
Diela na ploche fasady mont4Z a udrZbu ochrannej siete leSenia.

6.2.22 Zhotovitel' je povinny pri realizacii Diela zabezpeéit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inZinierskych sieti, podzemnych telekomunikaénych vedeni a
verejného osvetlenia a zavizuje sa, Ze podas realizicie Diela nebude stavebny materil
ukladat’ na cestné teleso.,

6.2.23 Zhotovitel' je povinny udrZovat’ pracovisko v istote, odvaZat' stavebny odpad a
vykondvat' pravidelne denne hrubé &istenie po skondeni svojich pric. Pokial
objednavate!’ vyzve mérne zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto&ného
odkladu nevykond, mé objednévatel’ pravo vykonat’ vy¢istenie stavby na naklady, riziko
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a nebezpelenstvo zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné
prvky je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat, a to v stlade s prisluSnymi
hygienickymi ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vieobecne platnymi pravnymi
predpismi, predovietkym v stlade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
adoplneni niektorych zdkonov a vyhldSkou Ministerstva Zivotného prostredia <.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny dodrZiavat' a redpektovat’ reSpektovat’ Metodicka prirucku k
vstavbe a obnove budov Plinu ebnovy, dostupnii na webovom sidle MSVVaS, kde
su definované a sprehladnené zdvizné poZiadavky pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Pldne obnovy a poskytiuté usmernenia, ktoré popisuju akym
spdsobom je nutné alebo moZné poZiadavky plnit. Metodickd priru¢ka obsahuje
prehl’ad informécii a usmerneni potrebnych k plneniu poZiadaviek v zmysle nariadenia
o mechanizme, vykondvacieho rozhodnutia Rady a poziadaviek definovanych v Plane
obnovy. Metodickd priru¢ka je dostupnd tu. Zhotovitel' je tieZ povinny dodrZiavat
poziadavky spojené s principom ,vyrazne nemarulit“ (vid' prirucka) poéas
zhotovenia diela. Zaroven Zhotovitel' v stilade s uvedenymi dokumentami je povinny
v spolupraci s Objedndvatefom postupovat’ v sulade s Programom predchadzania
vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a
zékonom &. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zékon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa
menia a doplfiaju niektoré zakony a dodr¥iavat "podmienku" recykldcie stavebného
odpadu ako zikonnu povinnost Zhotovitela (zékon o odpadoch). V tejto sivislosti
Objedndvatel’ bude poZadovat’ od Zhotovitel'a festne prehlisi v _dokumente
sumarizujici idaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, Ze zabezpeil,
aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolicii,
vyprodukovaného podas realizdcie stavby alebo demoldcie, neznedisteného
$kodlivinami, bolo pripravenych na opiitovné pouZitie, recykliciu a d’alSie
zhodnotenie materidlu a to vratane ¢innosti spétného zasypdvania, pri ktorvch sa
vyuZije odpad zko nihrada za iné materidly. V pripade nedosiahnutia ciela bude
Zhotovitel’ povinny zabezpelit’ priprava na opiitovné pouZitie, recykliciu a
zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demoldcie, vritane zasypdvacich prac.
Zhotovitel a/alebo_spolo¢nost’ opriavnend na nakladanie s odpadmi — zberova
spoiodnost’ - riadne preukdZe dosiahnutie ciel’a a to hmotnost’ou odpadu, ktory bel
recvklovany/pripraveny na recykliciu/zhodnoteny ato napr. vidZnym listkom
a détumom odovzdania. Zhotovitel je tieZ povinny zabezpelit’, aby najmenej 70%
vietkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konStrukeii na konStrukcie, obkiady
a_povrchové tpravy bude recyklovanvych / opiitovne pouZitych, alebo
pechddzajiicich z trvalo udrZatel'ne obhospodarovanych lesov, ake st
certifikované certifikaénymi auditmi tretich strin vvkondvanymi akreditovanymi
certifikadnymi orginmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

6.2.24 Zhotovitel' spini svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a fplnym
dokondenim a riadnym splnenim vietkych zévizkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednévatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by brénili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnt, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerand lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

6.2.25 Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich pric po cela dobu ich realizdcie
a dalej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materialu a pod., ktor¢ dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, priom tito ochranu zabezpetuje na svoje
vlasiné naklady.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.2.26 Zhotovitel' sa zaviiznje podas celej realizacie stavby uplatiovat’ postupy chréniace
Zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie zne&ist'ujticich Iatok produkujicich
pocas realizicie stavby.

6.2.27 Zhotovitel je oprdvneny umiestnit’ na Stavenisku pétade so svojim firemnym menom
a udajmi o svojej firme, a tieZ svojich subdodavatelov. Zhotovitel’ je stidasne povinny
oznacit' realizovani stavbu Gdajmi podla prislusnych predpisov arozhodnuti, ato
najmé podla Stavebného zdkona.

6.228 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ vypratané staveniskc azbavené akychkolvek
zbytkov materidiu, ktoré maji suvislost s pinenim zavizku podPa tejto Zmluvy.
Vypratanie staveniska a doasne zabranych ploch je Zhotovitel’ v ramci svojho plnenia
povinny realizovat’ najneskdr do dvoch dni od pudpisu protokolu o odovzdani a prevzati
Diela podl'a tejto zmluvy. Ak Zhotovitel' nevyprace v urdenom termine stavenisko
Objednivatel’ mdZe od Zhotovitela Ziadat' zmluvnd pokutu vo vygke 500,00 EUR za
kazdy defi ome¥kania.

6.229 Zhotovitel' je povinny predloZif a odovzdat Objedndvatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materidlom na Diele,

6.230 Realizované &asti Diela prechddzaju do vlastnictva Objedndvatela zabudovanim.
Tymto vSak objednédvatel’ neprebera na seba zodpovednost' za vady zabudovaného
materidlu a uskuto¢nenych prac.

6.2.31 Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpelit' realizatnd projektovi
dokumentaciu (RPD) resp. realiza¥ny projekt, resp. projekt skutoéného vyhotovenia.

6.2.32 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi v pripade
poruSenia svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.32.1 Ak Zhotovitel' poru§i akykolvek vieobecne zavdzny pravny predpis v oblasti

BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla

Staveniska, alebo akykolvek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,

Objednavatel’ mé4 od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

vyske:

a) 500,-EUR za kazdy pripad porulenia, ak zddvodu poruSenia bolo
nevyhnutné preru$it’ prace z dévodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStaldcii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel' podkodil bezpetnostné zariadenia (napr, zdbradlia, prikrytie
jam, a podobne);

b) 100 EUR za kaZdy pripad porusenia, ak bolo moZné poruSenic odstranit’
bez nutnosti prerusit’ prace;

¢) SO EUR za kaZdy pripad poruSenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpetnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitefovi faktiry v lehote splatnosti uvedenej v &lanku III
tejto Zmluvy, Zhotovitel mé préavo poZadovat’ thradu tiroku z omegkania vo vyike vo vyike
podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika,

Kazda Zmluvnid strana je povinnd bezodkladne informovat' druhtt Zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej méZu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je ticZ povinnd informovat’” druhi Zmluvnd stranu s dostatodnym
predstihom o technickych ainych problémoch, kioré brania realizovat' predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vysej moct, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vieobecne zname.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

~ Clanok VII ]
STAVEBNY DGZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednédvatela bude ozndmeny najneskdr su€asne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednévatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykondvat' zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoZnit.
Tym Objednévatel’ neprebera v zmysle zédkona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost
zariadne prevedenie Diela, ktoré prinaleZi ZhotoviteT'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenic Diecla vsulade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Réberia Mitterpacha, ev. &.
v SKSI: 10059*10-30*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustéle
zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu préce, je povinnd informovat’ Objednévatela,
resp. jeho zastupcov o vietkych zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim priglo,
v priebehu vykonévania prac.

Zhotovitel' je povinny viest' denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva Zivotného prosiredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykondvajui niektoré ustanovenia stavebného zékona a pokyny stavebného dozoru predloZené
stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny
dozor Objednédvatel'a je povinny sledovat obsah dennika ak zipisom prip4jat’ svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dfia zépisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel’ povaZuje riefenie takejto veci za bezodkladné,
je povinny tito skutofnost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto skutonosti informovat’
stavebny dozor, resp. poverenti osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky tudaje, ktoré sa délezité pre riadne vykonanie Diela,
aktoré maji vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmi ddaje o stave staveniska
a pracoviska, po€asia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energetickt siet’ stavby, popr. Objedndvatela, Gdaje o zadati
a ukonceni préce ¢i udalosti a prekdzok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Povinnost' viest' stavebny dennik konéf diiom odovzdania predmetu Diela na zéklade
protokolu o odovzdani aprevzati Diela bez vad anedorobkov. Stavebny dennik bude
umiestneny po dobu zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitela, popripade u
preukézatel'ne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musf byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predfien)'rch ¢i nocnych zmien. Objednévatel’ a zastupcovia d’al§ich
opravnenych orgdnov st opravneni kedykoPvek do neho nazerat' aZiadat' z neho vypisy.
Stavebny dennfk je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky Objednévatel'a k spsobu
vedenia stavebného dennika st pre ZhotoviteFa zaviizné, ak nie si v rozpore so zaviznymi
pravnymi predpismi.

Clanok VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonfené po ukonéeni vietkych pric v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukondenf vietkych &asti Diela, pokial si tieto prace ukon&ené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpedenstvo $kody na Diele, ako aj na vietkych veciach, materidloch, sidastiach
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8.2

8.3

8.4

8.5

potrebnych na zhotovenie tiplného diela znaSa Zhotovitel' aZ do &asu protokolérneho prevzatia

Diela Objednavatel’'om.

Objedndvatel' prevezme Zast’ dokongeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektove] dokumenticii v sulade stouto Zmluvou podla &asového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzat! &asti Diela,
ktorého névrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych strdn astavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu

o odovzdani & prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel prevezme d&ast’ Diela len vpripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentdcie, zdvdznych noriem a predpisov
tak, aby riadne sliZilo k uréenému t&elu.

8.2.2 Pripravenost’ Diela, resp. jeho ¢&asti, na odovzdanmie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatelovi ozndmi pisomne najneskdr 5 dni vopred. K ozndmeniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentécie podla bodu 8.2.3 tohto &lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osved&ujtice kvalitu a kompletnost’ &asti Diela najmi:

a) Prislu$nt képiu gasti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skuSok — bez
zavad,

c) Vysledky merani a sku$ok platné ku dfiu odovzdania Diela, pasporty, revizne

knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov stechnickymi Specifikaciami, resp.

certifikaty,

e) Osvedtenia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov,

D Zapisnice o preverenf kon$trukcii, ktoré holi v priebebu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidécie odpadov,

h}) Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD forméte,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela,

)] Technické listy k dodanym materidlom.

8.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdZe Objedndvatel’ odopriet’ prevzatic
Diela.

8.2.5 Ak pri odovzdani aprevzat{ dfasti Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusnd Cast’ Diela za riadne vykonani a zdvdzok Zhotovitel'a sa
nepovaZuje za riadne avéas splneny. Objednédvatel’ je opravneny takto poniknuté
Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat',

Objednévatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zékonnika, ak Dielo

zodpovedd vlastnostiam vymienenym objednavatelom v Zmluve, kvantitativiym

a kvalitativnym poZiadavkdm kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohéch a tieto vlastnosti a

poziadavky st preukdzané vykonanim dohodnutych skd$ok Dokumentdciou kvality. Za defi

odovzdania alebo defi ukondenia tspe$ného preberania Diela sa rozumie defi podpisu
protokolu o odovzdanf a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehaitice zéruke (Clanok IX) nie je

odovzdanim Diela dotknutd.

V dohodnutej Iehote sa zastupca Objednavatela zidastni prehliadky dokonéovaného Diela,

resp. jeho Casti, pri nej bude postdend jeho kvalita a uplnost’ vykonanych pric a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokoldrnou
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formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspoii pit dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

8.6 Odovzdanie Diela sa uskuto&tiuje v mieste jeho zhotovenia.

8.7 Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a) Kompletny stavebny dennik;
b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

8.8 Ak objedndvatel’ odmieta Dielo prevziaf, je povinny uviest’ dévody.

8.9 Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednévatelom, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel’ nezaéne prace na odstrafiovani tychio
vad véas alebo ich vas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe
alebo vady odstranit’ sim a je opravneny uhradit’ naklady potrebné na odstrinenie takychto
vad z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.

8.10 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvySny
materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat'.
Pracovisko je Zhotovitel povinny uplne vypratat’ do 2 dni odo dila protokoldrneho
odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

. Clénok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade
s ustanovenim Clénku I a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

9.2  Zhotovite! sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clénku I tejto Zmluvy
vsulade s Projektovou dokumentaciou aslovenskymi technickymi normami alebo
eur6pskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebni d&ast’
zhotovencho diela poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou préac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatelmi poskytnuta dlh§ia zaruéna doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratSia zdruéna
doba (zaruéna doba vyrobcu).

9.3 Plnenie mé vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

9.4 Pre nérocky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zékonnika.

9.5 Objednavatel' je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisten{, najneskér do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny zalat
odstrafiovat’ vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskér do 5 dnf odo dila jej
ozndmenia, ak sa s Objednadvatelom nedohodne inak podl'a tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zdvaZnej reklamacie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac {asu Zmluvné strany
spi$u do troch pracovnych dni zépis, ktory urél podmienky riefenia reklamacie a ktory obe
strany na znak sihlasu podpi¥u. Za pisomne uplatnent reklamdciu sa povazuje aj reklamécia,
ktort Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zarovefi doplni do 3
pracovnych dni doporudenou listovou zésielkou, priom za defi nahlasenia problému —
reklamdcie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrZanie lehdt sa povazuje defl odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

9.6 Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy
bez zbytoéného odkladu, najneskdr v§ak do 3 dni edo dia jeho dorudenia. Za tym ugelom sa
Zmluvné strany zavizuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zistupcami oboch Zmluvnych stran,
v ktorom dohodmi aj termin zadatia a ukondenia odstrafiovania reklamovanych vad.
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

5.16

10.1

Zhotovitel' sa zavizuje podas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy
oznamené mu Jbjedndvatelom, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené ind
lehota. Za tym ucelom je Objednavatel’ povinny umoZnit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov
Objednévatela.

Zaru¢n4 doba zagina plynit’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela alebo
jeho protokoldrne odovzdanej Gasti bez vad, t. j. diom podpisu preberacieho protokolu Diela
resp. jeho protokoldrne odovzdanej &asti, resp. diiom podpisu protokolu o odstraneni vad
a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho ¢asti. Plynutie zaruénej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objedndvatel’a na odstranenie vad dorudenim reklamacie.
Vady diela, uvedené v odovzdidvacom apreberacom protokole, strany nepovaZuju
za koneini moZnost reklamicie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie
dicla sanepovaZuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysie ustanovenia § 562
Obchodného zdkonnika.

Ak Zhotovitel' vadu véas neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadaf’ primerany zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nihradného predmetu plrenia, alebo je opravneny zabezpedit
odstranenie vady na néklady Zhotovitel'a trefou osobou, pripadne sam tito vadu odstranit’ na
néklady Zhotovitel'a. Néklady na odstranenie vady Objednévatelom alebo nim poverenou
trefou osobou mdZe Objednavatel uhraditt z prostriedkov bankovej zdruky/poistenia
zaruky/zmluvnej zabezpeky. Ak Objednédvatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so
zastupcom Objednavatel'a inak,

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZzadovanym skiiSkam,
musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maja vady
diela, zistené podas zaruénej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objedndvatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania ziruénej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost” a naklady, bez ohladu & uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montdZou alebo pouZitim nevhodného materiélu,
alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda,

Zhotovitel’ preberd zavizok odstranenia vietkych vad v zdrudnej dobe a siifasne sa zavizuje,
Ze vpriebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich stouto Zmluvou, bude realizovat
opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych préc ato poéinajic kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratane pric a &innosti svojich
pripadnych subdodévatel'ov.

Zaru¢na lehota na recklamovanu &ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dita uplatnenia oprévnenej
reklamiécie do dita podpisania protokolu o odstrénen{ vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zdruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednédvatel’a, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garantnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvolé ktorakolvek
zo Zmluvnych stran v posiednom mesiaci pred uplynutim lehoty z4ru¢nej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a udrZby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel’ovi
pokyny k uZivaniu a udrZbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych Casti. Pokial takéto
pokyny nebuda Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklaméciach odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou tdrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednévatelovi v dosledku porusenia
1eho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmiuvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
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10.2 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze od¥kodn{ Objednévatel'a v stvislosti s akoukolvek $kodou, ktord

10.3

i1.i

11.2

bola Objednavatelovi spsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vritane
nihrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcif, ktoré boli v ddsledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objedndvatel'ovi vyrubené,

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa mdZe druha zmluvnd strana domahat’ ndhrady vzniknutej Skody.

(:Iiz'mok XI’ .
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zaviizkov Zhotoviteia je Objednavatel
oprdvneny uplatnit’ si niZ8ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel’ povinny tieto pokuty Objedndvatel'ovi uhradit’;

11.1.1 Za nedodrZanie terminu dokon&enia Diela, resp. jeho &asti zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zaCaty kalendarny deti ome$kania.

11.1.2 Za omeSkanie s odstranenim véd a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdivacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstréneni reklamovanych vad v zarutnej
dobe sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit’ zmluvmi pokutu vo vyke 200,00 € za kazdy deil
omeskania Zhotovitel'a aZ do doby ich skutoéného odstrdnenia.

11.1.3 Za nezalatie realizacie stavebnych pric alebo opriv (vritane zaru¢nych) v termine
podl’a harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zadaty kalenddrny defi omegkania.

11.1.4 V pripade porufenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorti nie je urend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyike 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakcvane.

11.1.5 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajlcej sa zmeny subdodévatelov sa
toto porudenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel’ mé pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvim pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 SubdodévatelPska dolozka: V pripade poruSenia zakonnej povinnosti subdodavatela
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak déjde k jeho vymazu
z registra pocas trvania zmiuvy méa Objednévatel prévo:

- odstlpit od Zmluvy; a
na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.7 V pripade poruenia zdkonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dbjde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Gbjednavatel pravo:

- odstipit’ od Zmluvy; a

- na zmluvni pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat’ na bankovom udte

Zhotovitela finanéné prostriedky alebo ii) poskytnit’ bankovi ziruku (pripadne poistenie

zavizku) v prospech Objedndvatela, pri¢om jedind podmienka Cerpania bankovej zaruky

bude Ziadost’ Objednavatela, alebo iii) zloZit’ na iéet Objednavatela sumu, a to:

a) vykonovi zdirukua vo vySke 2,5% z Ceny za Dielo najneskér ku diiu prevzatia
staveniska. NezloZenie vykonovej zdruky zaklad4d ddvod na odstipenie od Zmluvy zo
strany Objednavatel’a. V¥konova zaruka vo vyske 2,5% bude vystavena do odovzdania
Diela bez vad a nedorobkov.

b) garanna zdbezpeku vo vyske I % z Ceny za Dielo vystavend k terminu
odovzdania Diela. Garanni zdbezpeka ako zadrZné vo vyske 1% bude vystavena
pocas zaruénej doby — podl'a vieobecnych podmienok bank.
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11.3

114

11.5

11.6
11.7

12.1

V pripade, ak Zhotovitel' odstrini vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani
¢asti Diela, bude mu vykonova zéruka vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvolnena, na
zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteI'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady
neodstrani, zabezped{ ich odstranenie Objednéavatel’ na néklady Zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny pohPadavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia
vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapotitat’ s vikonovou zdrukou, Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami,
nedorobkami, nedostatkami v Iehotéch, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podi'a
tejto Zmiuvy jednostranne zapoditat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapofitania bude
Zhotovitel'ovi vratena vykonova zdruka, zniZena o sumu pohfadavky Objednavatela z tituiu
odstranenia vad a o sumu zmluvnych pokit. Objednavatel a zhotovitel’ sa méZu dohodnut’, Ze
po riadnom odovzdani diela a zadiatku plynutia zaruénej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len ¢ast’
z vykonovej zaruky a zvy$ok do vysky 1% diela bude predstavovat’ garanéni zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v€as
neodstrani, méZe Objednavatel’ zabezpedit' ich odstranenie na ndklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktord tym Objednédvatelovi vznikne mdze Objednavatel
jednostranne zapoditat’ s garanénou zabezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami, nedorobkami a
nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porufenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy
jednostranne zapocitat’ s garannou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi
vratena garanénd zabezpeka predstavujica sumu vo vy$ke 1 % z Ceny za Dielo zniZend o
zapoéitané pohladavky a o sumu zmluvnych pokut. O uvolnenie garanénej zabezpeky mdze
Zhotovitel’ pisomne poziadat’ najskor po uplynuti zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli,
Zze prostriedky z vykonovej zaruky a garantnej zébezpeky (ak boli zloZené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednévatel'ovi, a teda Objednéavatel'ovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ktoré budt pripisané na jeho tucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto &lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmhuvy st splatné do 15 dni odo diia dorudenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objedndvatel'om, pokial jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na néhradu $kody.
Zaplatenim zmiuvnej pokuty nezanikd ndrok Objedndvatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na ziklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom oprdvnenym zistupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budh zasielané doporudenym listom s dorudenkou, resp. dorufené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zileZitesti:
Ing. Tomés Saloky, predseda predstavenstva

Tel.: 051/ 749 57 62

E-mail: dag@dagslovakia.sk
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b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zileZitosti:
Ing. Rébert Mitterpach

Ing. Peter Dimitrov

p. Juraj KeliSek

Tel.: 051/ 749 57 62

E-mail: dag@dagslovakia.sk

za Objedndvatela:

aj pre rieSenie zmiuvnych a obchodnych zdiezitosti:
Mgr. Eva DuriSova

Tel.: +421 905 925 443

E-mail: durisova@spisskabela.sk

Erika Selepova

Tel.: +421 905 924 831

E-mail: selepova@spisskabela.sk

b) pre riefenie stavebnych a odbornych zileZitosti:
Ing. Jozef Trebuiia, PhD,

Tel.: +421 944 465 843

E-mail: trebuna@spisskabela.sk

KaZd4 pisomnost’, ktord sa podla tejto Zmluvy doruduje v listinnej podobe sa povazuje za
dorucenu aj vtedy, ak ju Zmluvna strana odmietne prevziat' alebo ak sa pisomnost’ vrati ako
nedoru¢end hoci bola zaslana na adresu Zmluvnej strany uvedenti v zahlavi tejto Zmluvy alebo
na inak preukézatelne cznidment adresu na dorudovanie.

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto&nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neuréuji inak,

12.3 VSetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukon€enie, sa Zmluvné strany zavizuju prednostne rie§itf vzidjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych sirdn vzniknuié
v stvislosti s plnenim zavizkov podfa Zmluvy alebo v sivislosti s fiou nevyrie§ia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vréitane sporov o jej
platnost, vyklad alebo ukonlenie, budi riefené na miestne a vecne prisluinom side
Slovenskej republiky podPa pravneho poriadku Slovenskej republiky.

12.4 Za okolnosti vyludujtice zodpovednost Zmluvnych strin podla tejto Zmluvy sa povaZuje
prekaZka, ktoré nastala nezévisle od vble Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat, e by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ¢ase vzniku zévizku thto prekdZku predvidala.
Uginky vyluujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial trvé prekérka, s ktorou
st tieto u¢inky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevyluduje prekaZka, ktord nastala aZ
v Case, ked’ bola Zmluvn4 strana v omegkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

12.5 Zhotovitel, jeho subdoddvatelia a subdod4avatelia podl'a zdkona o registri partnerov verejného
sektora s povinnostou zépisu, musia byt v stlade s § 11 ods. 1 zdkona o VO zapisani v
registri partnerov verejného scktora podla zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov
(dalej len ,,zdkon o RPVS®) v &ase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel neuzatvori
Zmluvu so Zhotovitel'om, ak v ¢ase uzatvorenia Zmluvy nebude mat’ on, jeho subdodavatelia
alebo subdodévatelia podl'a zdkona 0 RPVS splneni podmienku zapisu v registri partnerov
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12.6

12.7

12.8

12.9

verejného sektora alebo ak Zhotovitefovi bude uloZeny zdkaz adasti podla § 182 ods. 3 pism.
b) zdkona o verejnom obstaravani, Objednévatel’ je oprdvneny odstlpit’ od tejto Zmluvy, ak
nebol Zhotovitel a/alebo jeho subdodévatel’ v &ase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy
o subdodavke zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zdkaz ucasti podl'a
§ 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani,

ZhotoviteI' predkiadd v Prilohe & 3 Zmiuvy zoznam vietkych svojich subdodévatelov
s uvedenim ich identifikaénych Gdajov, podielu a predmetu subdodivky a tidajov o osobe
oprévnenej konat’ za kazdého subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytiu,
datum narodenia. Zhotovitel ku ka¥dému subdoddvatelovi zdroven predkladd dokaz
o opravneni na prislu$né plnenie predmetu zadkazky podfa § 32 ods. 1 pism. ¢) zdkona
o verejnom obstardvani a dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre
takéhoto subdodavatela tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia vietkych zavizkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit Objedndvatelovi akidkolvek
zmenu Udajov o subdodévatelovi.

Objednavatel’ je opravneny poZiadat” Zhotovitela o zmenu subdoddvatela vybratého
Zhotovite'om, ak md na to zavazné dbvody (napr. nekvalitne realizované plnenia
konkrétnym subdodavatel'om na predchadzajucich zékazkach a pod.). Zhotovitel' je povinny
7iadosti Objedndvatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a zmenit
subdodavatela.

Zhotovitel’ je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednavatel'ovi najneskor

12.8.1 v case jej uzavretia uviest’ udaje o vietkych zndmych subdodévatel'och v rozsahu
nézov, adresa sidla, ICO a Widaje o osobe oprdvnenej konat za subdodavatefa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia,

12.8.2 v def, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena tudajov
subdodavatel'a, oznamit’ akikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi,

12.8.3 najneskdr v defi, ktory predchadza dfiu, v ktorom nastane (akdkol'vek) zmena
subdodavatela, predloZit’ pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré bude
obsahovat’ minimélne: podiel zdkazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat
subdodavatel'ovi, idaje navrhovaného subdodavatela v rozsahu ndzov, adresa sidla,
ICO a udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Objednavatel’ vyZzaduje, aby kaZdy subdodavatel spifial povinnosti podfa zdkona o RPVS, ako
aj podmienky ufasti tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani a neexistovali u neho dévody na vylu¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a)
aZz h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani a nebol mu pravoplatne uloZeny zékaz ticasti
podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstardvani; oprdvnenie doddvat’ tovar,
uskutoéniovat’ stavebné price alebo poskytovat’ sluZbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu Zmluvy, ktord ma subdodévatel plnit’.

12.10 Ak navrhovany subdodévatel’ nespifia podmienky uvedené v predchédzajicom bode tohto

¢lanku, Objednavatel pisomne poZiada Zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel' doruci
névrh nového subdodévatela do piatich pracovanych dni odo dila dorudenia Ziadosti podla
prvej vety, ak Objednavatel’ neuréil dlh$iu lehotu.

12.11 Ak Zhotovitel kedykolvek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich

subdod4vatelov, novy subdodévatel’ musi spifiat’ podmienky podfa bodu 12.9 tohto &lanku (t.
j. podmienky G¢&asti tykajice sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na
vylicenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) aZ h} a ods. 7 a 8 zédkona o vereinom obstaravani).

12.12Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat' subdodavatelov a poZadovat od nich zaruky a

zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo
Zmluvy voéi Objednédvatel'ovi, vratane zavizkov na ndhradu §kody a uplatnenie majetkovych
sankcif.
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12.13Pokial' zhotovitel' preukazuje splnenie podmienck udasti vo verejnom obstaravani podla

zékona o verejnom obstardvani tretou osobou (a to najmi v nadviznosti na § 34 ods. 3 zékona
0 verejnom obstardvanf), je povinny plnenie, resp. jej prisludni fast' touto tretou osobou aj
realizovat’.

12.14 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodévatel'mi

nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, Ze
zhotovované Dielo alebo akdkolP'vek jeho &ast je aZ do uplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodavatel'a. Dielo musf vZdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednavatel’a
podla tejto Zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny vyZiadat' si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi ZhotoviteFom a jeho subdodavatel'mi a Zhotovitef je povinny mu tieto predioZit’, Na
Ziadost’ Objednavatel’a zabezpe&i Zhotovitel’ na vlastné ndklady prisluiné képie vyZiadanych
zmlav. Akékolvek zmluvy uzatvirané medzi Zhotoviielom a subdodavateimi nesmu
obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informécii vo vztahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o
to Objednédvatel poZiada, je Zhotovitel povinny poskytnit’ Objednavatelovi v3etky
inform4cie a podklady sivisiace s vykondvanim Diela podl'a tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze:

12.15.10bchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré mu boli zverené
objedndvatel'om, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informécie a iné skutolnosti nepouZije pre iné uely neZ pre plnenie tejto Zmluvy.
Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a
skuto&nosti, ktoré st bezne dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrani
zodpovedajucim sposobom,

12.15.2bude zachovivat’ mléanlivost o vietkych skutofnostiach a 1udajoch, vratane
technickych a priestorovych Specifikicii, s ktorymi sa oboznamil alebo mu boli
poskytmuté v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy, pricom povinnost mléanlivosti sa
vztahuje aj na fyzické osoby, ktoré budd na zéklade pokynov zhotovitela alebo jeho
subdodédvatela Zmluvu pinit. Tato povinnost mléanlivosti trva aj po skondeni
zmiuvného vzt'ahu.

12.16 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne vo forme

dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena &i
doplnenie Zmluvy neplatné.

12.17 Tato Zmluva podlieha podfa zdkona &. 211/2000 Z. z. o sloboednom pristupe k informaciam a

o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost” Objedndvatel'a na zverejnenie tejto Zmiuvy ako aj

jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania stivisiaceho s predmetom

13.1

13.2

13.3

tejtc zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebni stdinnost’ opravnenym osobdm na
vykon tohto auditu, ato najmi v stvislosti s financovanim z mechanizmu Plénu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky.

Clinok XIII ) 5
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukontenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych
stréan.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajliceho zo Zmluvy nastiva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
spdsobu skonéenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednévatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktordkoFvek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného
poruSenia Zmluvy.
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13.4 Na Gely Zmluvy sa za podstatné porulenie Zmluvy sa povazuje najméi to, ktoré je uvedené

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

v tejto Zmluve:

a)  opakované porufenie zdviizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pritom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavaterla;

c)  vyhldseniec konkurzu alebo redtrukiuralizdcie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Zasti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ake uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

¢) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom v omeSkani voéi
Harmonogramu podla Prilohy &. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend od Zmluvy odstapit’

bez zbytoného odkladu po tom, ako sa o tomto porueni dozvedela. V pripade nepodstatného

poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opridvnend odstipit, ak sirana, ktord je v omeSkani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta.

Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruSeni Zmluvy. Vtomto pripade sa takéto porudenic Zmluvy bude

povaZovat’ za nepodstatné poruSeniec Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je 0¢inné diiom dorudenia pisomného ozndmenia o odstipeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznAmenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doru¢enim odstipenia

a jeho tlinnost'ou je Zhotovitel povinny vykendvanie Diela obmedzit’ na najniZ$iv moznd

mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpeénost’ a zachovanie Diela a na

ktorych sa s Objednévatelom dohodol.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji victky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov

na ndhradu $kody, nérokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po u¢innosti
pokial’ ide o povinnosti savisiace sodvozom odpadov, resp. d&istenim priestorov

Objednavatel’a a narokov vypiyvajlicich zustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky

a zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované,

Strany si po odstipeni nie s& povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2

Obchodného zdkonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi

Cast’ ceny zodpovedajucej prislusnej ¢asti Diela dokondenej a odovzdanej Objednavatel'ovi do

diia G¢innosti odstipenia v stlade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohPadédvok z titulu odstipenia od Zmiuvy:

a) dast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b}  Objednavatel je d’alej povinny ubradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Sasti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatel'om do
dita nadobudnutia Ui¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel vystavi vytétovaciu faktiiru do 21 dni od nadobudnutia Géinnosti odstiipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstiipenia od Zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s
prihliadnutim na pripadné naroky zvad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohladavky
vzniknuté zo Zmluvy. Ak dbjde k odstipeniu od Zmluvy pre porulenie povinnost
Zhotovitel'om, ma Objednévatel’ ndrok na ndhradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
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nového Zhotovitel'a, ktory Dielo zrealizuje. V zaujme zabezpeenia pokrafovania pric na
predmete Zmluvy je Zhotovitel' povinny na Ziadost’ Objedndvatel'a previest bez zbytoného
odkladu na Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranti opotrebeniu a stavu tychto
vect,

13.11V pripade odstitpenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zaviizuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat
ho Objednévatel'ovi do piatich dni od odstupenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokon¢ené Casti Diela a ¢innost’ ostatnych os6b na Stavenisku (podla okolnosti), ako aj
odevzdat’ Objedndvatelovi vietky prisluiné doklady stvisiace s dokondenou &dastou Diela
(manudly, zaruéné listiny, a pod.).

13.12Zhotovitel nie je oprdvneny postupit pohladavky, ktoré mu vznikli v suvislosti s touto
zmluvou voti Objednavatelovi na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisornného stihlasu
Objednavatel’a.

13.13 Zhotovitel' nie je opravneny zriadit’ zdloZné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknu z tejto
zmluvy vo&i Objednavatelovi s vynimkou zriadenia zaloZzného prava v prospech financujicej
banky Zhotovitel’a.

13.14 Zhotovitel' sa necbude mdct’ nahradit” akoukol'vek inou spoloénost'ou a nebude mdct postipit
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej &asti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a.

) Clanok XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prisluiné uvstanovenia Obchodného zékonnika
a stivisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

15.2 Této Zmluva je platné jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtda G&innost’ po jej
zverejneni v Centrdlnom registri zmlav v zmysle zdkona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov a splneni odkladacej podmienky, ktord spo&iva v schvaleni finanénych prostriedkov
na realiziciu Diela zexternych alebo internych zdrojov a obdrZani pozitivne] spravy
z kontroly verejného obstaravania, kiorého vysiedkom je tdto zmluva, podia toho ktord
skuto¢nost’ nastane neskor. Strany mdZu tito podmienku odstranit’ dodatkom v pripade, ak by
Cascové hl'adisko realizicie Diela a podmienky nastavené vykonévatelom vyzvy neumoZfiovali
posunutie terminov dokonéenia nez ako st stanovené v podmienkach &erpania z Mechanizmu
Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

15.3 Objednévatel si vyhradzuje prévo odstiipit’ od tejto Zmluvy, ak sa zo Zmluvy ete nelerpalo
a finan¢nd situacia Objednavatela neumoZiuje realizéciu Diela.

15.4 Objednavatel neuzatvori zmluvu so ZhotovitePom, ktory vziiel ako uspe§ny uchadzad
z verejného obstardvania, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodévatelia
alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost’ zapisovat' sa do
registra partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.

15.5 Neoddelitel'nt sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha &. 1 - Oceneny vykaz vymer
b)  Priloha &. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
¢)  Priloha &. 3 — Harmonogram prac
d)  Priloha & 4 — Poistna zmluva (predklad4 sa najneskér pri prevzati staveniska)
15.6 Zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objedndvatela.
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15,7 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostivaji platné
a udinné, Zmluvné strany sa v takom pripade zaviizuju dodatkom k tejto Zmluve nahradif’
neplatné alebo netdinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo GEinnym znenim, ktoré éo
najlepsie zodpoveda pévodne zamyilanému uéelu ustanovenia neplatného alebo nedtinného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajiica pravna Uprava vieobecne zaviiznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky,

15.8 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preitali, porozumeli jej
obsahu a prévnym uéinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatodne jasné,
urdit¢ a zrozumite'né. Podpisujiice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavaterla: Za Zhotovitela:
V Spidskej Belej, ditia  {§ -7- 202 V Predove, dita 16 -07- 2024
Ing. Mgr. Peter Zibura Ing. Tomas Saloky
primator predseda predstavenstva

DAG SLOVAKIA, a. s.

Prilohu &. 1 — Oceneny vykaz — vymer

Priloha &. 2 — Zoznam subdod4vatelov

Priloha €. 3 ~- Harmonogram préc

Priloha €. 4 — Poistna zmluva (predklad4 sa najneskér pri prevzati staveniska)
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