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1.2

2.1

2.2

ZMLUVA O DIELO
¢. 06/10/2024
uzavreta v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich zmien a doplnkov na dielo
,,Obnova $portového povrchu pri ZS a MS Hurbanova, Martin

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mesto Martin

Zastupeny: Jan Danko, primator mesta

Sidlo: Namestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
ICO: 00316 792

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: JUDr. PhDr. Martin Cingel

vo veciach technickych: Ing. Tibor Manka

Bankové spojenie: Slovenska sporitelnia a.s.

¢. uctu: IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kod banky: GIBASKBX

(d’alej len ,,objednéavatel*)

Zhotovitel’: MARO,s.r. o.

Zastapeny : Jozef Kavulek, konatel’ spolo¢nosti
Sidlo/miesto podnikania: Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jozef Kavulek

vo veciach technickych: Jozef Kavulek

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu: SK44 1111 0000 0011 3907 1000

ICO: 36 407 020

DIC, IC DPH: 2020123237, SK2020123237

Telefon: +421903 282 494

E-mailové adresa: jozef@marotrade.eu

Zapisany : v registri OR Okresného sudu Zilina

(d’alej len ,,zhotovitel*)

CLANOK 1I.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel na predmet plnenia podla tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstaravania — zdkazka s nizkou hodnotou. Vyzva na predkladanie pontik
bola uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 125/2024 zo dna 28.06.2024 pod
znackou 15665 — WNP. Do predmetného verejného obstaravania predlozil ponuku aj
zhotovitel. Na zdklade vyhodnotenia pontk predlozenych do uvedeného postupu
zadavania zédkazky, zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy prejavuji svoju vol'u dohodnuat’
podmienky a sposob realizacie predmetu plnenia podla tejto zmluvy.
Zhotovitel' ku diu uzavretia tejto zmluvy musi byt registrovany v registri partnerov
verejného sektora v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zhotovitel' ku diu
uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri partnerov verejného sektora pod ¢islom
vlozky: 9196, datum zapisu: 05.06.2020. Zhotovitel’ sa zaroven zavédzuje byt registrovany
v registri partnerov verejného sektora v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zakona C.
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2.5

2.6

3.1

3.2

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov po celi dobu platnosti a G¢innosti tejto zmluvy.

Financovanie diela je zabezpecené z financnych prostriedkov z rozpoc¢tu objednavatel’a.
Miesto vykonania diela: pozemky registra C-KN parcelné c¢islo 508/154 a 508/336
zapisanych na liste vlastnictva ¢islo 3307, pre katastralne uzemie Zaturcie, obec Martin,
okres Martin. Miesto vykonania diela je v sulade s projektovou dokumentaciou na dielo
uvedenou v ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze pred uzavretim tejto zmluvy si osobne
prezrel miesto vykonania diela, obozndmil sa sjeho stavom na mieste samom ana
vykonanie diela mu postacuju informdcie, ktoré mu objednéavatel’ poskytol pred uzavretim
tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu obozndmil s
rozsahom a povahou predmetu plnenia podla tejto zmluvy, ze je vcelom rozsahu
oboznameny s projektovou dokumentéiciou na dielo uvedenou v ¢lanku III. bod 3.1 tejto
zmluvy, a ze disponuje potrebnym technickym a persondlnym zabezpecenim pre kvalitné a
v¢asné vykonanie predmetu plnenia podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze spliia vietky podmienky a poziadavky
stanovené v tejto zmluve, ze je opravneny tito zmluvu uzatvorit' a ze je sposobily riadne
a vcas plnit’ vSetky povinnosti a zavizky z nej vyplyvajice.

CLANOK II1.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ na vlastné néklady a nebezpefenstvo pre objedndvatela
dielo ,,Obnova $portového povrchu pri ZS a MS Hurbanova, Martin®, a to podla
projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou ving s.r.o. — Ing. Vladimir Kmet’,
9. maja, 974 01 Banska Bystrica, v rozsahu stavebnych prac a dodavok Specifikovanych v
ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuke zhotovitela), ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy a v stlade s ¢asovym harmonogramom realizécie diela, ktory tvori prilohu ¢. 2
tejto zmluvy.

Zhotovitel' vykond dielo na pozemkoch registra C-KN parcelné ¢islo 508/154 a 508/336,
ktoré s vo vylu¢nom vlastnictve objednavatela, zapisanych na liste vlastnictva ¢islo 3307,
pre katastralne uzemie Zaturcie, obec Martin, okres Martin.

Dielo pozostava z nasledovnych stavebnych prac a dodavok:

Obnova Sportového povrchu v rozsahu:
e Zemné prace
e Dodavka a montaz umelej travy

Sucastou vykonania diela a cenovej ponuky zhotovitel’a su aj tieto ¢innosti:

e vytyCenie inzinierskych sieti pred zacatim vykonavania diela na mieste vykonania diela,

e likvidacia odpadu vzniknutého pri realizacii diela v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z.
o odpadoch v platnom zneni,

e (istenie miesta vykonania diela pocas vykonavania diela a po ukonceni stavebnych prac,

e porealiza¢né vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti, ktoré boli vystavbou dotknuté.

Objednavatel’ sa zavdzuje prevziat dielo vykonané zhotovitelom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v€as v termine podl'a ¢. IV. tejto
zmluvy a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy.
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CLANOK 1V.
TERMINY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo v nasledovnych terminoch:

Zaciatok vykonavania diela: do S kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Ukoncenie a odovzdanie diela: do 60 kalendirnych dni od odovzdania staveniska
Objednéavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi najneskor do 30 kalendarnych
dni od u¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny v tejto lehote na zaklade pisomnej
alebo e-mailovej vyzvy objednavatela stavenisko prevziat. O odovzdani staveniska bude
spisany zdznam podpisany oboma zmluvnymi stranami, priCom za objednavatela je
opravneny zaznam podpisat’ technicky dozor objednavatela. Zhotovitel' sa nedostava do
omeskania so zaCatim vykonéavania diela po dobu, po ktort je objednavatel v omeskani
s odovzdanim staveniska zhotovitelovi. Termin na zaatie vykondvania diela zacina
plynat’ nasledujucim kalenddrnym dnom po dni, v ktorom doSlo k protokolarnemu
odovzdaniu staveniska objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela dodrziavat’ ¢asovy harmonogram realizacie
diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neukonci a neodovzda dielo objednévatel'ovi v termine podla
bodu 4.1 tohto ¢lanku tejto zmluvy, objednavatel’ urci zhotovitelovi pisomne alebo e-
mailom ndhradny termin na ukoncenie aodovzdanie diela, nie vSak kratsi ako 7
kalendarnych dni.

CLANOK V.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom touto zmluvou je stanovena na zaklade
vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer),
ktora tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Celkové cena za vykonanie diela je stanovend na sumu:

Cena diela bez DPH 153 214,10 €

DPH 30 642,82 €

Cena diela s DPH 183 856,92 €

Slovom: sto osemdesiattri tisic osemsto pit'desiatSest’ EUR a devit’desiatdva centov

Zhotovitel nemodze pozadovat’ od objednavatela zvySenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol sposobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/ skutocnost mimo akéhokol'vek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny dafovych, colnych ainych pravnych
predpisov, prirodné katastrofy, havérie, klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemdze
odvolat’ a ziadat’" o zvySenie ceny ani v dosledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho
subdodévatel'ov, nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela.

Cena diela zahfna vSetky néklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela vratane
danovych, spravnych a inych poplatkov, ktoré vzniknl v priebehu vykonavania diela.

CLANOK VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ uhradi zhotovitelovi cenu diela na zéklade jednej faktiry. Zhotovitel’ je
opravneny vystavit’ faktiru po ukonceni diela ako celku a jeho odovzdani a prevzati medzi
zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny faktaru vystavit’ tak, aby obsahovala vSetky nalezitosti daiiového
dokladu v sulade so zédkonom ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov
a ako prilohu faktary je zhotovitel' zaroven povinny predlozit’ supis skutocne vykonanych
stavebnych prac a doddvok vystaveny zhotovitel'om, odsuhlaseny technickym dozorom
objednavatela a fotodokumentdciu verne zachytavajicu jednotlivy postup realizacie
stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny faktaru vyhotovit v dvoch origindloch ariadne dorucit
objednavatelovi na adresu jeho sidla uvedenti v¢l. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota
splatnosti faktary je do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia objednéavatelovi.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat' vSetky ndlezitosti a prilohy uvedené v tejto
zmluve alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budu uvedené nespravne, objednavatel’ je
opravneny vratit’ fakturu zhotovitel'ovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim
doplnenej resp. opravenej faktiry.

Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odstihlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ neposkytne preddavok, alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela zistenych pri
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel opravneny zadrzat z faktury
ciastku zodpovedajicu 5 % zcelkovej ceny diela s DPH. ZvySok pripadajici na
neuhradenu cast’ faktiry uhradi objednéavatel’ zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni odo dila
preukdzania, ze zisten¢ vady a nedorobky boli odstranené. Za den preukézania odstranenia
zistenych vad a nedorobkov sa povazuje den, ked’ technicky dozor objednévatel’a pisomne
potvrdi zhotovitel'ovi ich odstranenie v zapise, ktory bude tvorit’ prilohu k preberaciemu
protokolu.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba naviac prac a dodavok, ktoré nie su zahrnuté
v predmete plnenia podl'a ¢lanku III. bod 3.1 tejto zmluvy v spojeni s prilohou €. 1 k tejto
zmluve, neboli predmetom verejného obstaravania a ktoré nebolo mozné v Case
uzatvarania tejto zmluvy dovodne predpokladat’ a naviac prace a dodavky st nevyhnutné
na celkovl realizaciu diela a jeho riadne odovzdanie, je zhotovitel povinny tieto prace
ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ na odsuhlasenie objednavatel'ovi pred ich realizaciou.
Pri oceneni naviac prac a dodavok postupuje zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucast’'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v rozpocte, ktory je sucastou tejto zmluvy,
predlozi zhotovitel’ kalkul4ciu ceny, pricom jednotkové ceny naviac prac a dodavok
zhotovitel’ stanovi maximalne do vysky aktudlneho cennika Cenkros. V pripade, Ze
aktualny cennik Cenkros prislusné polozky neobsahuje, navrhne jednotkové ceny
naviac prac a dodavok zhotovitel’, pricom ich opodstatnenie preukaze zrealizovanymi
faktarami, dodacimi listami alebo cenovymi ponukami.

Potreba vykonania naviac prac a dodavok nie je sama o sebe dovodom na to, aby
zhotovitel’ jednostranne prerusil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas
doby, kym sa dosiahne vzdjomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac a dodavok. Rozsah
a cena takychto prac a dodavok bude riesend formou dodatku k tejto zmluve postupom v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, t. j. zhotovitel’ je povinny naviac prace a dodavky
ocenit’ a v pisomnej forme predlozit objednavatelovi na odsthlasenie tak, aby bola pri
polozkéach, ktoré sa vyskytovali vrozpocte jednoznatne uvedend jednotkova cena
z rozpoctu, ktoru zhotovitel' pouzil s presnym oznacenim podl’a prilohy €. 1 tejto zmluvy —
Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka zhotovitela) a pri
polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, uvedend kompletna a prehl'adna kalkulacia
ceny, pri ktorej zhotovitel’ zaroven preukaze, ze postupoval podl'a podmienok uvedenych
pod pism. b) tohto bodu tohto ¢lanku tejto zmluvy.
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CLANOK VII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKU ZHOTOVITELA
RIADNE A VCAS VYKONAT DIELO

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ najneskér do 10 pracovnych dni od uc€innosti
tejto zmluvy zlozi na ucet objedndvatela: IBAN SK44 0900 0000 0003 5257 5393, BIC
koéd banky: GIBASKBX, variabilny symbol: 06/10/2024, finan¢nt zaruku za riadne
a v€asné vykonanie diela (d’alej len ,,finan¢na zaruka®) vo vyske 5 % z celkovej ceny
za dielo s DPH podla ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy, ¢o predstavuje sumu 9 192,85 EUR
alebo v tom istom termine poskytne bankovu zaruku v prospech objednéavatela. Finanéna
zéruka sa povazuje za zlozenu jej pripisanim na uvedeny ucet objednédvatela. Bankova
zaruka sa povazuje za poskytnutl zo strany zhotovitel'a predlozenim zaru€nej listiny -
dokladu preukazujuceho poskytnutie bankovej zéaruky objednédvatelovi, ktora bude
obsahovat’ pisomné vyhladsenie prislusnej vSeobecne akceptovatel'nej banky, Ze uspokoji
objednavatel'a vo vyske sumy 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podl'a €l. V. bod 5.2
tejto zmluvy, Co predstavuje sumu 9 192,85 EUR, ak zhotovitel’ nesplni zadvézok ukoncit’
a odovzdat’ dielo objednéavatelovi v termine podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Bankova
zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika, musi byt
vydanad vo forme a s obsahom akceptovateI'nym pre objednavatel’a ako neodvolatelnéd a
bezpodmiene¢na bankova zaruka splatnd na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej
prislusnd renomovana slovenskd banka alebo pobocCka zahrani¢nej banky na uzemi
Slovenskej republiky vyhldsi, ze uspokoji objednavatela na zéklade pisomnej vyzvy
objednavatel’a adresovaného banke v pripade, ak zhotovitel' nesplni zavdzok ukoncit
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi v termine podla ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel' neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podla ¢l.
IV. bod 4.1 tejto zmluvy, finan¢na zaruka prepadne v prospech objednédvatela v pripade, Ze
zhotovitel zlozil finanénti zaruku, resp. bankova zaruka prepadne v prospech
objednavatela v pripade, Ze zhotovitel’ poskytol bankovl zaruku.

Objednavatel’ sa zavizuje v pripade, ze riadne a v€as vykonané dielo bude protokolarne
odovzdané aprevzaté objednavatelom za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v pripade, Ze zhotovitel zlozil finanéni zaruku, zloZzenu finanénu zéaruku vratit
zhotovitel'ovi najneskor do 10 kalendarnych dni po zépisni¢nom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ zloZil finanént zaruku a doba uloZenia finan¢nej zaruky bude viac
ako dva mesiace, objednavatel sa zavdzuje uhradit’ zhotovitel'ovi spolu s vratenou
finan¢nou c¢iastkou 1 prislusny urok, ktorym bol zhodnoteny vklad na ucte objednévatela.
Urok bude zniZeny o poplatky za prevod finanénej zaruky a bude uhradeny iba v pripade,
ak bude prevysovat’ 5,00 EUR.

V pripade, Ze zhotovitel' poskytol bankovi zaruku a zo strany objednéavatela ddjde k
uplatneniu naroku na plnenie z bankovej zaruky voci banke, objednavatel' bezodkladne
informuje o tejto skuto¢nosti zhotovitel’a.

CLANOK VIII.
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel’ sa zavizuje spolupdsobit’ pri vykonani diela nasledovnym spdsobom:
Odovzdat’ stavenisko vsulade s¢l. IV. bod 4.2 acl. IX. bod 9.1 tejto zmluvy
zodpovednému zéstupcovi zhotovitela.

Poskytnut’ po dobu vykonavania diela zhotovitel'ovi projektovi dokumentéaciu na dielo
uvedenu v ¢l. I1I. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.

Zabezpecit' a poskytnut’ po dobu vykondvania diela zhotovitelovi prislusné povolenia pre
vykonanie diela a iné doklady a vyjadrenia institlicii potrebnych pre vykonanie diela.
Zhotovitel’ sa zaviazuje spolupdsobit’ pri vykonani diela nasledovnym spdsobom:
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8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

9.1
9.1.1

9.13
9.14

9.2

Zhotovitel' je povinny reSpektovat upozornenia technického dozoru objedndvatela a
odstraiiovat’ nedostatky, ktoré budu zapisané¢ technickym dozorom objednavatel’a
v stavebnom denniku.

Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny zucastiovat' sa pravidelnych kontrolnych
porad, ktoré je opravneny zvolavat’ objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny na ziklade vyzvy objednavatela spristupnit’ objednavatelovi
stavenisko a umoznit’ objednavatel'ovi skontrolovat stav vykonavaného diela, a to pripadne
aj v Case, kedy na mieste diela nebudu prebichat’ stavebné prace. Zhotovitel’ je zaroven
povinny na zdklade vyzvy objednavatela pocas vykonadvania diela poskytovat
objednéavatel'ovi informécie tykajuce sa priebehu vykonéavania diela.

Zhotovitel’ je povinny oznamovat’ bezodkladne objednédvatel’'ovi potrebu vykonania naviac
stavebnych prac a dodadvok na diele spolu s odovodnenim nevyhnutnosti ich vykonania na
dokoncenie diela.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a pravidelne
odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani diela, na vlastné naklady.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

CLANOK IX.
PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu vykondvania diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno — montdzne
prace suvisiace s vykondvanim diela. Objednévatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
stavenisko pre vykonavanie diela na zaklade zdznamu v zmysle ¢lanku IV. bod 4.2 tejto
zmluvy. V zazname budl zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude
jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie predpisov BOZ a PO pri vykondvani svojej
¢innosti na stavbe. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici vykonévajici dielo
budu absolvovat’ prislusné predpisané Skolenie z predpisov BOZ a PO a prislusné skusky,
lekarske prehliadky a budu profesijne sposobili pre predmetnt ¢innost’.

Zhotovitel poskytne objednédvatel’'ovi tidaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' je povinny organizovat vykonavanie stavebnych prac tak, aby nedoSlo
k poskodeniu zdravia vlastnych pracovnikov a tretich osob a Skodam na majetku.
Zhotovitel' je povinny vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

Zhotovitel je povinny vypratat’ stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov
do 5 kalendarnych dni od odovzdania aprevzatia diela medzi zmluvnymi stranami
v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich vykonu a d’alej
za ochranu vSetkych vyrobkov, ndradia, materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pri¢om
tuto ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstranovat’
necistoty vzniknuté pri vykonavani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel
opravneny zaistit’ poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli prostrednictvom tretej
osoby na ndklady zhotovitela.

Technicky dozor Objednavatel’a
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Technicky dozor objednavatel’a sleduje, ¢i sa dielo vykonava v sulade s touto zmluvou,
podl'a projektovej dokumentacie, podla podmienok prislusného oznamenia k ohlaseniu
stavebnych tUprav a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordinacné
stretnutie, kontrolny det). Na nedostatky zistené v priebehu vykonéavania stavebnych prac
upozornuje zapisom do stavebného dennika, a to bezodkladne.

Zhotovitel' zabezpe¢i na zadklade vyzvy objednavatela Ucast’ svojich pracovnikov na
preverovani svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela alebo
iny zodpovedny zéastupca objednavatela a bez meSkania vykond opatrenia na odstranenie
zistenych zavad a odchylok od projektu.

Zhotovitel’ na zdklade vyzvy objednavatela umozni zastupcovi projektanta a technickému
dozoru objednavatel'a kontrolovat’ vykondvanie diela, ato pripadne aj v Case, kedy na
mieste diela nebudu prebiehat’ stavebné prace.

Za objednavatela bude vykonavat’' technicky dozor nad realizaciou a nad dodrziavanim
zmluvnych ~ podmienok: Ing. Tibor = Maiika, mobil  +421908934905
e-mail: manka@martin.sk

Za zhotovitel'a bude zodpovedat’ za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci:

Ing. Pavel Starek, mobil: +421907 828 114, e-mail sd@marotrade.eu

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel odo dina prevzatia staveniska. Do stavebného
dennika sa budu zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najméa tidaje o
c¢asovom postupe stavebnych prac. Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a prostrednictvom technického dozoru objednévatela zapisom pripajat’ svoje
stanovisko (stihlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny
dennik na mieste diela trvale pristupny. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim
a prevzatim diela. Pri pripadnom preruSeni stavebnych prac z dévodu, ze zhotovitel
nemoOze pokracovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel
v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva oddeliteI'né prepisy.

Priebeh zhotovovania diela

Koordinacné stretnutie (kontrolny defl) objednavatel’a a zhotovitel'a sa bude konat’ podl'a
potreby na zéklade pozvanky objednéavatela zaslanej pisomne, e-mailom alebo telefonicky
zhotovitel'ovi. Kontrolnych dni sa zc¢astnia technicky dozor objednévatel’a, pripadne d’alsi
povereni zastupcovia objednavatel'a a zodpovedny stavbyveduci, pripadne d’al$i povereni
zastupcovia zhotovitela. Zapis z kontrolného dna zabezpecuje objednavatel. Zavery
z kontrolného dia si pre obe strany zavizné, nemdzu vsak menit alebo dopinat
ustanovenia tejto zmluvy.

Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh vykondvania diela a v pripade zistenia, ze
sa dielo nevykonava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny ziadat’
od zhotovitel'a, aby dielo vykonaval riadnym spdsobom a odstranil zistené vady
v primeranej lehote ur¢enej objedndvatel'om, nie vSak dlhSej ako 10 pracovnych dni.
Objednavatel’, technicky dozor objednavatela, pripadne dal§i povereni zastupcovia
objednévatela, st pocas celej doby trvania zmluvy oprdvneni uskuto¢nit’ na stavenisku
v pracovnhom c¢ase kontrolu tak, aby neprimerane nenaruSili postup realizacie diela.
Zhotovitel' poskytne zastupcom objednavatel'a moznost' vykonat kontrolu vykondvania
diela, vratane toho Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia a bezpecnostné vybavenie. Ak
pocas takychto kontrol tieto osoby zistia nedostatky, alebo vady, st opravnené odmietnut’
predmetné polozky.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri podpise tejto zmluvy, najneskor vSak den pred zaatim
vykonavania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predlozi objednavatel'ovi zoznam o0sdb,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykonévat, spolu s prisluSnymi dokladmi a tdajmi,
ktorymi preukaze, ze v pripade tychto o0s6b nejde o poruSenie zakazu nelegélneho
zamestnavania. Ak pocas vykonavania diela dojde k zmene v osobach, prostrednictvom
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ktorych zhotovitel' dielo vykonava, predlozi zhotovitel' objednéavatelovi aktualizovany
zoznam, spolu s prisluSnymi dokladmi audajmi podla predchadzajicej vety do 5
kalendarnych dni odo dna ked’ k zmene doSlo. Zhotovitel' sa zaroven zavizuje, ze
v pripade kontroly vykonéavania diela zo strany objednéavatela, preukdze na poziadanie
objednavatela, ze v pripade osob, ktoré sa budu v ¢ase kontroly zdrziavat’ na mieste diela,
nejde o poruSenie zdkazu nelegdlneho zamestnavania, ato bud priamo na mieste
vykonavania diela v ¢ase kontroly alebo v lehote urcenej objednavatel'om, nie vSak kratSej
ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

Zhotovitel je povinny najneskor do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku, ako
aj pisomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvat technicky dozor objednavatela na
preverenie prac a dodavok, ktoré¢ budu v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa
stant nepristupnymi. V pripade, Ze zhotovitel’ nesplni tito povinnost, bude znasat’ vSetky
naklady spojené s dodatocnym odkrytim. Ak sa objednavatel’ na preverenie prac a dodavok
v stanovenej lehote nedostavi, je v pripade naroku zhotovitel'a povinny znasat' naklady
dodatocného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje. To neplati, ak sa dodato¢nym odkrytim
preukdzu nespravne vykonané prace a dodavky.

Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi minimalne 7 kalendarnych dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny kodovzdaniu a prevzatiu diela zabezpecit a predlozit
objednavatel'ovi nasledovné doklady:
¢ dve sady projektu skutocného vyhotovenia diela vypracované autorom projektu a jednu
kopiu tohto projektu na CD vo formate pdf aj so zameranim realizovanych
inzinierskych siet;
e dve sady spisov, vktorych budi podla prilozeného menného zoznamu doklady
o vyhovujucich vysledkoch predpisanych skusok, certifikaty, atesty, vyhlasenia vyrobcu
o zhode vsetkych vyrobkov zabudovanych v diele a jeden spis, v ktorom budu podla
menného zoznamu zoradené zarucéné listy pouzitych vyrobkov;
e jedno CD fotodokumentécie, ktorti zhotovitel’ vyhotovi priebezne pocas realizécie diela;
e jednu kopiu stavebného dennika;
e navrhy servisnych zmluv na vyrobky instalované v diele, pri ktorych vyrobca pozaduje
pravidelny servis;
e doklady o ulozeni odpadov podl’a projektu stavby a vykazu vymer;
Prevzatie a odovzdanie diela vykonajii zmluvné strany na zaklade pisomného preberacieho
protokolu, ktorého néavrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatel'om prevzaté len
v pripade, Ze bude zhotovitelom vykonané riadne za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. Objedndvatel’ moze dielo prevziat’ aj v pripade, Ze dielo mé vady a nedorobky,
ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie
supis takychto vad a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné
strany nedohodnu na termine odstranenia zistenych vad anedorobkov, je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky odstranit’ najneskoér do 7 pracovnych dni od ich zistenia na
preberacom konani. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani v ur¢enom, resp. dohodnutom inom termine, ma pravo ich odstranit’ objednéavatel’
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a aj zo zadrZzanej Ciastky faktury.
Stcastou preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela je supis vykonanych préc
a dodavok na diele odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami. V preberacom protokole
o odovzdani a prevzati diela zaroveni zhotovitel svojim podpisom potvrdi, Ze v pripade
0sOb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zikaz nelegalneho
zamestnavania. V pripade, ze zhotovitel' odmietne v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati diela svojim podpisom potvrdit’ tito skutocnost, objednédvatel je opravneny
odmietnut’ prevziat’ dielo.
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Zhotovitel' je povinny najneskor pri pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami vratit’ objednévatel'ovi poskytnuta projektovi dokumentéciu na
dielo uvedenu v ¢lanku II1. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady, ako aj vSetky prislusné
povolenia pre vykonanie diela a iné¢ doklady a vyjadrenia inStitGcii potrebnych pre
vykonanie diela, ktoré objedndvatel’ poskytol zhotovitel'ovi v zmysle ¢lanku VIII. bod 8.1
tejto zmluvy.

Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uveda svoje
stanoviska a ich odovodnenie.

Preberacieho konania sa zacastnia zastupcovia objednavatel'a a zhotovitel'a opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v €l. L. tejto zmluvy, ktori st zdroven opravneni
podpisat’ preberaci protokol a supis vykonanych prac a dodavok na diele. Preberacieho
konania st opravneni zucastnit’ sa aj dal$i zdstupcovia objednavatel'a a zhotovitel'a na
zéklade poverenia alebo splnomocnenia.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuji cenu prac, nie
su vadou, ak boli dohodnuté asponi stthlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projekte skutoéného vyhotovenia stavby.

Zodpovednost’ zhotovitel’a

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na diele, a to odo dia prevzatia staveniska az do
dina protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle
Clanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, ak v priebehu vykondvania diela nastane
okolnost’, ktord moze predstavovat’ riziko vzniku Skody, je zhotovitel' povinny to oznamit’
bezodkladne objednéavatel'ovi a pripadne prerusit’ vykonavanie diela, a to az do ¢asu, kym
sa zmluvné strany dohodnu na d’alSom postupe. Zaroven je zhotovitel' v takomto pripade
povinny vykonat' vSetky neodkladné opatrenia na zabranenie vzniku Skody na mieste
vykonavania diela, ako aj na majetku tretich osob.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatel'ovi za Skody, ktoré sposobia na majetku objednavatel’a
zamestnanci a pracovnici zhotovitel’a, zhotovitelom poverené tretie osoby, ako aj jeho
subdodavatelia.

Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit, pripadne nahradit’ objednavatel'ovi akukol'vek Skodu,
ktort pri vykonavani diela zapri¢inil, spdsobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednost’, a to
obnovenim do povodného stavu a v pripade, ak to nie je mozné, tak uhradit’ vzniknuta
Skodu objednavatelovi v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny odpady vzniknuté z vykondvania diela materidlovo zhodnocovat pri
vykonévani diela, zabezpecit' na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska
na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednavatelovi o ich materialovom
zhodnoteni auloZeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo dia
uloZenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskér vsak do dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku
IX. bod 9.5 tejto zmluvy. Zhotovitel’ pritom berie na vedomie, ze pri vykonavani diela je
povinny materialovo zhodnocovat’ vzniknuty odpad v sulade so zédkonom ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ako aj ostatnymi prislusnymi
pravnymi predpismi a zodpovedd objednavatelovi za pripadni Skodu spdsobenu
materidlovym zhodnotenim vzniknutého odpadu v rozpore s tymito predpismi.

Iné dohody

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat' cCinnosti spojené s predmetom diela na vlastni
zodpovednost’ podla tejto zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne
predpisy. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat dielo vsulade stouto zmluvou,
projektovou dokumentéciou, vykazom vymer a prisluSnymi normami vztahujicimi sa na
predmet diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri vykonani diela nepouzije material, o ktorom je v Case
jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzity material bude zodpovedat podmienkam
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stanovenym v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov.

Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre vykonanie diela len materidly a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej Gdrzbe zaruena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri udrzbe.

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemdzu byt pre
vykonévanie diela pouzité iné materidly a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti
projektovej dokumentécii alebo oproti poziadavkam na technickt Specifikaciu uvedenu v
prilohe €. 1 tejto zmluvy. Zdmena materialov a vyrobkov méze byt zrealizovand len po
predchadzajlicom odsuhlaseni projektantom a technickym dozorom objednéavatela, a to
zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel poveri vykondvanim funkcie stavbyvediuceho zodpovedného za prevedenie
diela v sulade s podmienkami tejto zmluvy uvedeného v bode 9.2.5 tohto clanku tejto
zmluvy. Pripadné zmeny v osobe v tejto funkcii oznami zhotovitel' objednavatelovi
zapisom do stavebného dennika a zarovenl zmenu bezodkladne ozndmi pisomne, e-mailom
alebo telefonicky technickému dozoru objednavatel'a najneskér do 2 pracovnych dni odo
dna, ked’ doslo k zmene.

Zhotovitel' je povinny mat’ na stavenisku stale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu vykonavania diela, informovat objednavatela o vSetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, ku ktorym doslo v priebehu vykonavania diela.

V pripade zmeny kontaktnych tdajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy a v bode 9.2.4
a9.2.5 tejto zmluvy je mozné zmeny vykonat’ prostrednictvom oznamenia dorucené¢ho
pisomne alebo e-mailom.

V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zékonnika, ak dojde k zadniku zmluvy z dévodov, za
ktoré objednavatel’ nezodpoveda, je objednavatel’ povinny uhradit’ zhotovitelovi to, o ¢o
sa objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude uréend dohodou
zmluvnych stran. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnt, bude urcend znaleckym
posudkom. Néklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zékonnika, ak ddjde k zéniku zmluvy z dévodov, za
ktoré objednavatel’ zodpovedd, je zhotovitel' opravneny pozadovat od objednévatela
uhradu ceny veci, ktoré zhotovitel’ uc¢elne obstaral a ktoré sa spracovanim stali stcastou
zhotovovanej veci, pokial’ cena tychto veci nie je zahrnutd v naroku zhotovitel'a na cenu
zniZenu o to, ¢o zhotovitel’ nevykonal podl'a ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia
tejto poziadavky zhotovitel'a, bude thrada ur€ena dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze
sa zmluvné strany nedohodnt, bude urcend znaleckym posudkom. Naklady na vyhotovenie
znaleckého posudku bude znasat’ objednavatel’.

CLANOK X.
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zarucnej dobe na dielo v trvani Sestdesiat (60) mesiacov,
pricom tato zarucna doba zacdina plynut protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela
medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto zmluvy. V pripade, ze dojde k
reklamacii vad diela a tieto budu zhotovitelom v zaru¢nej dobe odstranené, zaru¢na doba
na Casti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté po reklamacii, zacina plynat dilom
zéapisni¢ného prevzatia a plati na dohodnutu dobu d’alSich 60 mesiacov (5 rokov).

Pokial’ ide o zabudované casti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju
kratSie zarucné doby je zarucna doba v trvani urcenej vyrobcom takejto Casti diela, nie vSak
kratSia ako 24 mesiacov. Tato zaru¢na doba zaCina rovnako plynut protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku IX. bod 9.5 tejto
zmluvy.
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Zhotovitel' predlozi objednavatel'ovi aj navrhy servisnych zmluv na tie Casti diela, pri
ktorych je potrebné vykondvat pravidelny servis.

Objednavatel’ je povinny oznamit zistené vady diela zhotovitel'ovi pisomne alebo e-
mailom. Objednavatelom vykonané oznamenie vad diela - reklamécia musi obsahovat
oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel' sa zavdzuje reklamované vady diela bezplatne odstranit’. Zhotovitel’ je povinny
zacat’ odstranovat’ objedndvatel'om oznamenu - reklamovant vadu do 3 pracovnych dni od
oznamenia zistenej] vady objedndvatelom (od dorucenia reklamdacie) a ukoncit
odstranovanie reklamovanej vady najneskér do 30 kalendarnych dni od ozndmenia zistenej
vady objednavatelom (od dorucenia reklamacie), pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom
pripade nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovite] neuznd dovod reklamacie
objednavatela, objednavatel’ zabezpeci znalecky posudok za tcelom nestranného posudenia
uplatnenej reklamacie. V pripade, Ze zo znaleckého posudku bude vyplyvat, ze
objednavatelom uplatnend reklamacia je opodstatnend, zhotovitel' je povinny uhradit’
objednavatel'ovi ndklady na vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.

V pripade vady spdsobujicej havarijny stav je zhotovitel’ povinny zacat’ odstranovat’ takuto
vadu bezodkladne po jej ozndmeni pisomne alebo e-mailom objednavatelom zhotovitel'ovi,
najneskor do 3 hodin od oznamenia vady a odstranit’ takato vadu najneskor do 24 hodin od
oznamenia vady, pokial’ sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

V pripade, ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v urCenej, resp.
dohodnutej lehote napriek tomu, ze objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie,
ma objednavatel’ pravo nechat’ vady odstranit’ tretej osobe podla vlastnej vol'by na naklady
zhotovitel'a. Vyska ceny takto vykonanych prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena
voCi zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nékladov tretou osobou. Pri vyskyte
nedostatkov idu aj vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac potrebné
na ich odstranenie na tarchu zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realizacnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektu
stavby pre realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

10.10 Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’" odbornou

10.11

prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia.

Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a
vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a
pisomnou alebo e-mailovou formou.

10.12 Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

10.13

11.1

Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady realizatné¢ho projektu, ktoré boli sposobené pouZzitim
podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatel'a, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti, nemohol zistit ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost upozornil
objednavatela a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel' nezodpovedé za poruchy vzniknuté
nespravnym uzivanim diela.

(:LANQK XI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel v omeSkani s ukoncenim a odovzdanim diela v ndhradnom
termine v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objednavatel’ oprdvneny pozadovat’ od
zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty deil
omeskania az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela objednavatel'ovi.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

V pripade, ak nebude zhotovitel' pri vykonadvani diela dodrziavat Casovy harmonogram
realizacie diela vzmysle ¢l. IV. bod 4.3 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaCaty den omeskania.

V pripade, ak je zhotovite v omeSkani s odstranenim vad alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zaru¢nej dobe, je objednavatel’ opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu vadu alebo nedorobok
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania az do Gplného odstranenia vady
alebo nedorobku.

V pripade, Ze zhotovitel' nezlozi na ucet objednavatel’a finanéni zaruku alebo neposkytne
bankovu zaruku v zmysle ¢l. VII. bod 7.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaCaty den omeSkania aZ do splnenia povinnosti zhotovitel'a zlozit’ finan¢nu zaruku alebo
poskytnut’ bankovi zaruku vo vyske urcenej podl'a ¢l. VII. bod 7.1 tejto zmluvy.

V pripade, ak je zhotovitel v omesSkani s odstrdnenim vad zistenych v priebehu
vykonavania diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistent vadu
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zacCaty deni omeskania az do tipIného odstranenia vady.
V pripade, ze zhotovitel' nedodrziava poriadok a Cistotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod
9.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy den, ato az do ¢asu, kym zhotovitel
nezabezpeci na stavenisku poriadok a ¢istotu v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, ze objednavatel’ meska s thradou faktiry po lehote splatnosti, je zhotovitel’
opravneny pozadovat od objedndvatela zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zhodnoty
faktary za kazdy aj zacaty dent omeSkania az do uplného uhradenia faktiry.

V pripade, ze zhotovitel’ neprevezme stavenisko od objednavatela v termine stanovenom
v ¢l IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zaCaty del omeSkania
s prevzatim staveniska.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zacCaty deni omeskania s vypratanim staveniska.

V pripade, Ze zhotovitel’ nezacne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy, je objednéavatel opravneny pozadovat od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zaCaty deft omeSkania az do riadneho
zacatia vykonavania diela.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost” odpady vzniknuté z vykonavania diela
materidlovo zhodnocovat pri vykondvani diela, zabezpecit' na vlastné naklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad
objednavatel'ovi o ich materialovom zhodnoteni a ulozeni na skladke stavebného odpadu
v lehote urcenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objednévatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy
aj zacaty det omeskania az do riadneho splnenia povinnosti urcenej podl’a ¢l. IX. bod 9.6.4
tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni povinnost’ preukdzat’ v urenych lehotach, Ze v pripade
0s0b, prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o porusenie zakazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zacaty denn omeskania az do riadneho splnenia povinnosti urc¢enej podla ¢l. IX. bod 9.4.4
tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, Ze v pripade
0s0b, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zékaz nelegalneho
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11.14

11.15

11.16

11.17

12.1

12.2

12.3

12.4

zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukazané, ze sa
toto vyhlasenie zhotovitel'a nezaklad4 na pravde a objednévatel'ovi bude v dosledku toho
uloZena kontrolnym organom pokuta podl'a prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegalnej praci a nelegédlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
zodpovedajucej pokute ulozenej objednavatelovi kontrolnym organom v zmysle
citovan¢ho zékona.

Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvni pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je
dotknuty narok zmluvnych stran na ndhradu Skody a nédhrada Skody nie je vySkou zmluvne;j
pokuty obmedzena. Zmluvna pokuta sa na ndhradu Skody nezapocitava.

Na ucel zmluvnych pokat uvedenych vtomto c¢lanku zmluvy sa odstranenie vad
preukazuje pisomnym potvrdenim objednavatela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zaviazok vyplyvajici zo zmluvy.

Narok na zaplatenie zmluvnych pokat dohodnutych medzi zmluvnymi stranami v tejto
zmluve vznikd dotknutej zmluvnej strane ditom poruSenia povinnosti druhou zmluvnou
stranou. Zmluvna pokuta je splatnd do piatich pracovnych dni odo dna dorucenia vyzvy
zmluvnej strane, ktord porusila/poruSuje povinnost’ vyplyvajucu z tejto zmluvy. Vo vyzve
bude uvedend porusend zmluvna povinnost, celkova vyska zmluvnej pokuty ku dnu vyzvy
a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty.

CLANOK XII.
SUBDODAVATELSKA DOLOZKA

Zhotovitel' nie je opravneny dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu.

Zhotovitel je opravneny zverit’ vykonanie niektorej Casti diela (t. j. nie celého diela) tretej

osobe (subdodavatel'ovi) uvedenej v zozname subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 3

tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov, ktori sa budi podielat’ na realizacii niektorej Casti diela (v

miniméalnom rozsahu: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, ICO a pod.) a tiez udaje

0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia, tvoria prilohu tejto zmluvy. Objednavatel’ nevyzaduje tieto tdaje podl'a

§ 41 ods. 3 a 6 zdkona €. 343/2015 Z. z. u dodavatel’a tovaru.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela vylucne len

na zaklade pisomného odstihlaseného dodatku k tejto zmluve, priCom je povinny

reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zidkonov (d’alej len ,,zdkon o registri
partnerov verejného sektora“), ak mu takato povinnost’ vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka nadvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusna
Zast’ predmetu zédkazky v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel’ a musi spifiat
rovnaké podmienky, ako povodny subdodavatel (ak boli stanovené),

c) zhotovitel ozndmi objedndvatelovi navrh na zmenu subdodavatela spolu
s predlozenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie
a percentudlnym podielom subdoddvky vo vztahu k zmluve, ktord ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby uskuto¢nena objedndvatel’ovi.

Névrh na zmenu subdodavatela s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podla

bodu 12.1 musi zhotovitel' predlozit’ objedndvatel'ovi najneskér 10 kalendarnych dni pred

zaCatim planovanej subdodavky. Objedndvatel’ ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a

poziadat’ zhotovitel'a o urcenie iného subdodavatel’a, ak ma na to dévody (napr. ak novy

subdodavatel' nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona o

registri partnerov, v pripade, ak mu takato povinnost' zo zakona o registri partnerov
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatel'om,
nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd’.). Zhotovitel’ je povinny ziadosti
objednavatela podl'a predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnit iného
subdodavatel’a, priom tento subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejné¢ho sektora
vyplyva z osobitného pravneho predpisu. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitel'a
v zmysle prvej vety tohto bodu mé objednavatel’ narok na zmluvni pokutu podla bodu
12.13 tohto ¢lanku. Zmenou nie je pripad, ak fyzicka alebo pravnicka osoba, ktora ma
povinnost’ byt zapisand v registri partnerov verejného sektora strati sposobilost’ alebo
opravnenie, ktoré je spojené s povinnost'ou zapisu v registri partnerov verejného sektora
alebo jej takato spdsobilost’ bude obmedzenda, bude pozbavend alebo bude ¢innost' na
zéaklade opravnenia, ktoré je spojené s povinnost’ou zapisu v registri partnerov verejného
sektora pozastavena, preruSend alebo zastavena. Zhotovitel’ sa zavdzuje pre takyto pripad
informovat’ objednavatel'a bezodkladne potom, ako sa o takejto skutocnosti dozvedel.
Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho subdodavatela je zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi, priCom zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit' dodatok k zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle predchddzajicej vety mé objednavatel’ narok
na zmluvnu pokutu podla bodu 12.13 tohto clanku. To znamend, ze kazdy jeden
neozndmeny zmeneny udaj sa berie ako jedno poruSenie. V pisomnom dodatku k zmluve,
ktorym sa meni povodny subdodévatel, je zhotovitel povinny uviest aktudlne a uplné
udaje nového subdodavatela. Zhotovitel' je zéaroveil povinny zmluvu s novym
subdodévatelom predlozit objednavatelovi najneskor 10 kalenddrnych  dni
pred planovanym nastupom subdodavatela na vykonanie prislusnej Casti diela.

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vztahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zékona o registri partnerov verejného sektora, potom je
zhotovitel’, ako aj jeho subdodévatelia, povinny dodrzat’ tuto povinnost po celi dobu
trvania tejto zmluvy, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit' splnenie tejto povinnosti
aj zo strany subdodavatel'ov. Zhotovitel’ je povinny objednévatelovi oznamit’ akikol'vek
zmenu v jeho zéapise v registri partnerov verejné¢ho sektora, ako aj v zapise jeho
subdodévatelov, a to najneskdr denl nasledujuci po tom, ako k takejto zmene zapisu
v registri partnerov doslo. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto bodu,
ma objedndvatel’ ndrok na zmluvni pokutu vo vyske podla bodu 12.13 tohto ¢lanku
atoza kazdy den poruSenia, pricom porusenie uvedenej povinnosti, ktora trva viac
ako 5 kalendarnych dni sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel’ je zaroven
zodpovedny za Skodu, ktora objednavatel'ovi vznikne v suvislosti s porusenim povinnosti
zhotovitel’a podl’a tohto bodu.

Zhotovitel je povinny zahrnut’ do zmluv so subdodavatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, ze osoby opravnené na kontrolu budil voci tymto tretim osobam
vykonavat’ kontrolu dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizdciou predmetu
tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informacii o nich.

Pri  vykonavani prislusne; casti diela subdoddvatelom zhotovitel zodpoveda
objednavatel'ovi tak, akoby thto Cast’ diela vykondval sam.

Zhotovitel sa zavdzuje, Zze pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodavatel'ov uvedenych v zozname subdodévatelov, ktory je prilohou tejto zmluvy,
ze bude splnend povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zdkona
o registri partnerov verejného sektora zdkona pocas trvania tejto zmluvy. V pripade
nesplnenia tejto povinnosti alebo pre pripad, ak bude subdodavatel’ z registra partnerov
verejného sektora vymazany pocas trvania tejto zmluvy, vznikd objednavatelovi narok
na zmluvnua pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.
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12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

13.1
13.1

13.1

13.1

Zhotovitel' je povinny predlozit objednévatelovi vSetky zmluvy so subdodavatel'mi
na zaklade pisomného poZziadania zo strany objednéavatel'a v lehote 5 pracovnych dni odo
dna dorucenia Ziadosti.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pre pripad, ak vznikni dovody na odstupenie
od zmluvy podl'a § 15 ods. 1 zakona o registri partnerov verejného sektora a objednavatel’
nevyuzije pravo na odstipenie od zmluvy, ze objednavatel'ovi vznikd ndrok na zmluvni
pokutu podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku. Ak registrujuci orgédn rozhodne o vymaze
z dovodov ustanovenych v § 13, § 14 a § 15 zdkona o registri partnerov verejného
sektora, povazuje sa takéto konanie za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo odstapit’ od zmluvy. Ak objednavatel neodstipi od zmluvy, objednévatelovi
vzniké narok na zmluvnu pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku.

Ak vregistri nie je zapisané overenie identifikdcie konec¢ného wuzivatela vyhod
v suvislosti s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overena identifikacia
kone¢ného wuzivatela vyhod k31. decembru kalenddrneho roka alebo v suvislosti
s uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skor ako pat dni pred uzatvorenim
zmluvy alebo jej zmenou, objedndvatel’ nebude plnit’ zmluvu zhotovitel'ovi. Povinnost’
podla ods. 2 pism. d) zakona o registri partnerov verejného sektora opravnena osoba
nema, ak overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a vyhod bolo vykonané v poslednych
Siestich mesiacoch pred uzatvorenim zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnenim zo
zmluvy; tym nie je dotknutd povinnost’ podla § 9 zdkona o registri partnerov verejného
sektora. O tejto skutocnosti objednavatel’ bezodkladne pisomne informuje zhotovitela.
Objednavatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 % z celkovej ceny za dielo bez DPH v zmysle ¢lanku V. bod 5.2 tejto zmluvy, a to za
kazdé porusenie ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v tomto ¢lanku tejto zmluvy, a to aj
opakovane. Zaroveil méa objednavatel’ v pripade poruSenia povinnosti uvedenych v tomto
¢lanku tejto zmluvy pravo odstipit od zmluvy a ma pravo na ndhradu skody, ktord
objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

Podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory ma zhotovitel' v imysle zadat’ tretim osobam,
ako aj navrhovanych subdodédvatel'ov a predmety subdodavok a cestné vyhlasenie,
7e kazdy subdodavatel’ spiiia podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ze neexistuju
u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g), ods. 7 a ods. 8 zdkona;
opravnenie dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu plnenia podla tejto zmluvy, ktorih ma
subdodavatel' plnit. Akukol'vek zmenu tykajucu sa subdodavatela je zhotovitel
bezodkladne povinny ozndmit’ objednavatelovi, pricom subdodévatel’, ktorého sa tyka
navrh na zmenu, musi spiiiat’ podmienky osobného postavenia podl'a zakona ¢&. 343/2015
Z. 7. a taktiez, ze u neho neexistuju dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g),
ods. 7 a ods. 8 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je taktiez
povinny oznamit’ pri zmene subdodédvatel'a udaje podla § 41 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. aj o novom subdodavatelovi, pricom kazdd zmena subdodadvatel'a musi byt
pisomna.

CLANOK XIII.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy, ak:

.1 zhotovitel' neukonci a neodovzda dielo objednavatelovi riadne alebo v€as v termine
v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,

.2 zhotovitel' nezlozi na ucet objednavatel’a financnu zaruku alebo neposkytne bankovi
zaruku v zmysle ¢l. VIIL bod 7.1 tejto zmluvy,

.3 zhotovitel' nebude pri vykondvani diela dodrziavat' ¢asovy harmonogram realizacie
diela v zmysle ¢lI. IV. bod 4.3 tejto zmluvy,
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13.14

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

13.1.11

13.1.12

13.2

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

zhotovitel' neukonc¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi v ndhradnom termine v zmysle
¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy,

zhotovitel neprevezme stavenisko od objednavatel'a v termine stanovenom v ¢l. IV. bod
4.2 tejto zmluvy,

zhotovitel’ neplni podmienky spoluposobenia pri vykonavani diela spésobom urc¢enym
v ¢lanku VIII. bod 8.2 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany
objednavatel’a,

zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1
tejto zmluvy,

zhotovitel’ neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote urcenej v €l.
IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy,

zhotovitel' nesplni povinnost' preukdzat v urenych lehotach, Ze v pripade o0sob,
prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o porusenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy,

zhotovitel odmietne v protokole o odovzdani aprevzati diela svojim podpisom
potvrdit’, Ze v pripade osdb, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny
zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy,

voci zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty
navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitel'a
vyhlaseny konkurz, alebo je v likvidacii,

zhotovitel' porusi niektorti z povinnosti tykajicich sa podmienok vykonavania diela
prostrednictvom subdodévatel’a uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy, ak:

objednéavatel’ neplni podmienky spoluposobenia pri vykonédvani diela sposobom
urcenym v ¢lanku VIII. bod 8.1 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému upozorneniu
zo strany zhotovitel’a,

objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi riadne vystaveni a doruCent fakturu v lehote
splatnosti v zmysle ¢lanku VI. tejto zmluvy, a to ani po pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitel’a,

objednévatel’ bezdovodne odmieta prevziat’ dielo vykonané zhotovitel'om riadne a vcas
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a to aj po pisomnom upozorneni zo strany
zhotovitela.

V pripade odstipenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujucej strany na nahradu
Skody sposobenej druhou zmluvnou stranou.

Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi vinom byt uvedeny
konkrétny dovod odstupenia. Odstiipenie od zmluvy je mozné aj od uz ciastone
splnenej zmluvy.

Odstlpenie od zmluvy je uc¢inné diiom nasledujucim po dni jeho dorucenia v pisomne;j
forme druhej zmluvnej strane.

Realizacia diela je podmienend zabezpefenim finanénych prostriedkov zo strany
objednavatela. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak
nebude mat’ zabezpecené finan¢né prostriedky na predmet diela. Odstupenie od zmluvy
je v takomto pripade ucinné diiom jeho dorucenia zhotovitel'ovi v pisomnej forme.
Pokial’ niektord zo zmluvnych stran odstupi od tejto zmluvy, zhotovitel' je povinny
okamzite zastavit’ prace na vykonavanom diele; je vSak povinny dokoncit’ tie prace,
ktoré su neodkladné; pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych
nevykonanie by mohlo sposobit’ ohrozenie zivota alebo zdravia oséb, vznik Skody na
diele, zivotnom prostredi, majetku objednavatel’a alebo tretej osoby.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

CLANOK XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Téato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost’
diiom nasledujicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmluv, ktory vedie
Urad vlady SR.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len ocislovanymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami vzmysle § 18 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. K navrhu dodatku
k tejto zmluve sa zmluvna strana zavézuje vyjadrit’ pisomne alebo e-mailom v lehote do
10 kalendarnych dni od dorucenia ndvrhu dodatku od druhej zmluvnej strany, priCom
navrh dodatku k tejto zmluve musi byt’ doruceny v pisomnej forme a musi byt’ podpisany
opravnenou osobou zmluvnej strany, ktora ho navrhla.

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajlce z tejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
V pripade, Ze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je
opravnena predlozit’ ho na rieSenie prislusnému stdu Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti suvisiace s touto zmluvou si budi doruc¢ovat’
doporucene na adresy uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy. V pripade, ak takato pisomnost’
nemozno dorucit’ na adresu uvedentl v ¢l. L. tejto zmluvy, pisomnost’ sa povazuje po troch
diioch od vratenia nedorucenej zasielky za dorucenu. Ak adresat takato pisomnost’
odmietol bezdovodne prevziat, je dorucenda dnom, ked’ sa jej prevzatie odmietlo.
Zmluvné strany sa zarovenl dohodli, ze v pripade, ak ma zhotovitel aktivovanu
elektronicki schranku na doruCovanie, pisomnosti sivisiace s touto zmluvou si moézu
zmluvné strany dorucovat’ aj prostrednictvom elektronickych schranok zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze na ucely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikécii buda
pouzivat e-mailové adresy zmluvnych stran uvedené v ¢lanku IX. bod 9.2.4 2 9.2.5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela. Zhotovitel’ zdroven
nie je ani opravneny postupit, previest alebo zalozit' akékol'vek prava, pohladavky
a naroky vyplyvajlice priamo alebo nepriamo ztejto zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajticeho pisomného suhlasu objednavatel’a.

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Ob¢ianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb., zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
prislusnych platnych pravnych predpisov SR.

Téato zmluva je povinne zverejiiovana podla § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, Styri (4) vyhotovenia dostane
objednévatel’ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel’.

Zmluvné strany prehlasuju, ze tdto zmluva bola uzavretd na zadklade ich pravej
a slobodnej vodle, vazne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok a ze si ju pred jej podpisom precitali.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka
zhotovitel'a)

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 4: Zmluva o protikorup¢nych opatreniach

Strana 17 z 18



V Martine dila: .......eeeene.nee. V Suéanoch diia: ......cuvueeeeenen.

Za objednavatela : Za zhotovitel’a :
Jan Danko Jozef Kavulek
primator mesta Martin konatel’ spolo¢nosti MARO, s. r. o.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Obnova $portového povrchu pri ZS s MS Hurbanova, Martin JKSO
Nazov objektu ECO
Nazov casti Miesto
ICO DIC
Objednavatel Zakladna skola s materskou $kolou, Hurbanova 5009/27, Martin
Projektant ving s.r.o.
Zhotovitel MARO, s.r. 0.
Rozpocet Cislo Spracoval Dna
Ing. Kmet 15.07.2024
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A | Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |[HSV | Dodavky 153 214,10 | 8 |Praca nadgas 0,00 | 13 Zariadenie staveniska 0,00
Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Mimostav. doprava 0,00
3 |PSV |Dodavky 0,00 | 10 |Kultdrna pamiatka 0,00 |15/Uzemné vplyvy 0,00
Montaz 0,00 |11 0,00 | 16 Prevadzkové vplyvy 0,00
5 "M" | Dodavky 0,00 17 |Ostatné 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
7 \ZRN (r. 1-6) 153 214,10 | 12|DN (r. 8-11) 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 | 21 Kompl. ¢innost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 153 214,10
Datum a podpis Pegiatka 241 20 % 153 214,10 DPH 30 642,82
Objednavatel 25| 20 % 0,00 DPH 0,00
26/Cena s DPH (r. 23-25) 183 856,92
Datum a popis Peciatka E  Pripocty a odpocty
Zhotovitel 27| Dodavky objednavatela 0,00
28 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 29 Zvyhodnenie + - 0,00




Vykaz vymer

Stavba: Obnova $portového povrchu pri ZS s M3 Hurbanova, Martin
Objekt: SO 01 FUTBALOVE IHRISKO

Cast

JKSO:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Datum:

Zakladna skola s materskou skolou. Hurbanova 5009/27. Martin
MARO, s.r. 0.
15.07.2024

P.C. Popis

M

[

Mnozstvo

celkom

Cena
iednotkova

Cena celkom

1 2

5

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

1 Strkodrt 0-4, hribky 30 mm vratane dopravy + 5% rezerva

427

15,30

6533,10

Celoplo$né vyrovnanie nerovnosti-Rozhrnutie vrstvy podla leaserového
zamerania.

m2

7114

1,00

7114,00

3 Zhutnenie vrstvy valcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ so zalievanim

m2

7114

0,50

3557,00

DODAVKA A MONTAZ Umela trava

TS-DURA 50AT, "FIFA Quality +FIFA Quality Pro", Typ viakna: Monofilament]
Diamond shape,Podlozka: Double PP cloth+Mesh+SBR,vyska vlakna min.
50mm:1mm,Detex-min.12000, Hrabka vlakna: 0,28mm +6%,Sirka viakna:

4 1,35mm +5%,rozostup radov 5/8,pocet koncov-min.105840 +5%,vaha
vlakna-min.1160g/m +5%,vaha UT celkom min.2700g/m +5%,po&et
vpichov-min.8820 +5%,min.$irka roli pri pokladke 4m farba: limetkovo
zelena+orerezavky.

m2

7114

8,50

60469,00

TS-DURA 50A1, "FIFA Quality +FIFA Quality Pro", Typ vlakna: Monofilament]
Diamond shape,Podlozka: Double PP cloth+Mesh+SBR,vyska vlakna min.
50mm:1mm,Detex-min.12000, Hrabka vlakna: 0,28mm +6%,Sirka viakna:

5 1,35mm +5%,rozostup radov 5/8,pocet koncov-min.105840 +5%,vaha
vlakna-min.1160g/m +5%,vaha UT celkom min.2700g/m +5%,po&et
vpichov-min.8820 +5%,min.Sirka roli pri pokladke 4m,farba: biela,irka ¢iar-
120mm.

bm

800

1200,00

PU Lepidlo dvoijzloZzkové na zelepenie spojov a Ciar(napr.Tetrapur 100TS)

kg

3150,00

Podlepovacia paska + 5% rezerva-Sirka 300mm na podlepenie spojov

1140,00

Podlepovacia paska + 5% rezerva-Sirka 400mm na podlepenie spojov

bm

480,00

Kremicity piesok vratane dopravy (10kg/m2)

6707,00

o

SBR granulét farba:¢ierna bezzapachovy, vratane dopravy (18kg/m2)

—|-

37465,00

Pokladka umelej travy vratane vsypov,podlepenia,Ciarovania a Roztiahnutie
roli trévnika realizovat strojovo napr. stroj Turf Winch SMG.

= |=2|o|jx|N|o

-

m2

24899,00

Iné naklady

|Dopravné naklady

dielo|

200,00]

200,00|

|Iné naklady

dielo|

300,00]

300,00]

Celkom

153214,10



R,

MAaro

Harmonogram vystavby — vecny a ¢asovy
Dielo: ,,Obnova Sportového povrchu pri ZS a MS Hurbanova,

Zaciatok prac:

Doba vystavby:
Harmonogram vystavby:
1. Zemné¢ prace

3. Dodavka a montaz umela trava
5. Dopravné naklady

Spolu: 60 kalendarnych dni.

Martin*

diiom odovzdania staveniska
do 60 kalendarnych dni od odovzdania staveniska

20 dni
37 dni
3 dni

........................... J O Z ef Kavulek
Konatel MARO, s. .r o.



Priloha €. 3 Zmluvy o dielo

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
na predmet zékazky

Obnova $portového povrchu pri ZS a MS Hurbanova — Martin

% podiel
Nazov a sidlo x . subdodavky
subdodavatel’a 1COo Predmet subdodavky k hodnote
diela
Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
Nazov a sidlo subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia)
POdPIS: e

(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene uchdadzaca)
Datum: ......ccccoceenene

Priloha ¢. 3 k Zmluve o dielo sa predkladd ako povinny udaj, v pripade, Ze uchadzac nema
v umysle zabezpecit zakazku so subdodavatelom/mi, v predloZenej Prilohe ¢. 3, v stlpci %
podiel subdodavky k hodnote celej ZoD uvedie hodnotu 0,00 %.

meno a podpis Statutarneho zastupcu uchadzaca
opravneného konat’ za subdodavatel'a

V case predkladania cenovej ponuky mi nie su znami ziadni subdodavatelia.
Déatum: 15.7.2024

Jozef Kavulek - konatel’




Priloha ¢. 4 k Zmluve o dielo
Zmluva o protikorupénych opatreniach

VEREJNY OBSTARAVATEL:

Mesto Martin, so sidlom Nam. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin, ICO: 00316 792, DIC:
2020475424, konajuce prostrednictvom péana Jana Danka, vo funkcii primatora mesta, bankové
spojenie: Slovenska sporitel'na, a.s., IBAN SK53 0900 0000 0051 0865 8958, BIC koéd banky
GIBASKBX

a

ucastnik verejného obstaravania:

MARO, s. r. o., so sidlom Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany, ICO: 36407 020, DIC:
2020123237, konajuce prostrednictvom pana Jozetfa Kavuleka, vo funkcii konatel’a spolo¢nosti,
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., €. uctu: SK44 1111 000
0011 3907 1000.

na dodavku predmetu obstarivania: Obnova S$portového povrchu pri ZS aMS
Hurbanova -  Martin, vyhlaseného Vyzvou na  predkladanie ponuk,
publikovanou vo Vestniku VO SR, uzatvaraja podl’a § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu:

Cielom tejto zmluvy je zabezpecit’ transparentnost celého procesu verejného obstardvania
a vylucit nekalosutazné konanie v zmysle § 44 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov.

Tento dokument, podpisany uZz Statutdrnym zéastupcom verejného obstardvatela, musi kazdy
uchadza¢ v danom pripade verejného obstardvania podpisat’ a predlozit’ spolu so svojou
ponukou.

Tento dokument predstavuje neoddelitel'nt sti¢ast’ kazdej obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorene;j
verejnym obstaravatelom ako vysledok daného pripadu verejného obstaravania.

Tato zmluva ustanovuje vzdjomny zaviazok verejného obstaravatela a uchadzacov v danom
pripade verejného obstardvania zosuladit’ svoje vlastné spravanie so vSeobecne platnymi
principmi verejného obstardvania, najméd etickymi a moralnymi principmi nediskriminécie,
transparentnosti a korektnosti (zaloZzenymi na zdsadach uvedenych v Etickom kédexe verejného
obstaravania verejného obstaravatela), ako aj vyslovny osobitny protikorupény zavédzok
neponukat’, neprijimat’ alebo nepozadovat’ aktkol'vek c¢iastku penazi alebo akukolvek inu
odmenu, vyhodu alebo prospech, a to uz priamo alebo prostrednictvom sprostredkovatel'ov
s cielom, aby sa dosiahlo uzatvorenie nevyhodnej zmluvy a/alebo naruSilo jej spravne
vykonavanie.

Zmluvny partner musi vzdy konat’ nestranne a ako spolahlivy poradca v sulade s kodexom
o vykone jeho profesie. Musi sa vyhybat poskytovaniu verejnych vyhladseni o projekte
alebo o sluzbach bez predchadzajuceho sthlasu obstaravatela. Nemdze sa zavédzovat
za obstaravatel’a ziadnym sposobom bez jeho predchadzajuceho pisomného stihlasu.



Pocas trvania zmluvy musi zmluvny partner a jeho zamestnanci reSpektovat’ 'udské prava
a neporusovat’ a neurazat’ politické, kultirne a nabozenské mravy krajiny obstaravatel’a.
Zmluvny partner nemodze v suvislosti so zmluvou prijat’ Ziadnu ina platbu, aka bola zmluvne
dohodnuta. Zmluvny partner a jeho zamestnanci nemdzu vykonavat ziadnu cinnost’
alebo ziskat’ nejakt vyhodu nezlucitel'na s ich zavizkami voci obstaravatelovi.

Zmluvny partner a jeho zamestnanci su povinni zachovavat’ profesionalnu ml¢anlivost’ pocas
celého trvania zmluvy a aj po jej ukonceni. VSetky spravy a dokumenty vypracované alebo
obdrzané zmluvnym partnerom su doverné.

Verejny obstaravatel vyhlasuje, Ze sOtazné podklady (najmd Specifikdciu predmetu
obstaravania, podmienky ucasti v sutazi a kritérid na vyhodnotenie najvyhodnejSej ponuky)
vypracoval v snahe vyluacit’ moznu korupciu tak, aby nezakladali moznosti rd6znych vykladov,
a tym moznosti nekorektného ovplyviovania vyberu najvyhodnejSej ponuky. V stvislosti s tym
sa verejny obstaravatel zavdzuje, Zze v rovnakom protikorupénom duchu bude podavat
vysvetlenia k sutaznym podkladom na vSetky otazky uchadzacov tak, aby vysvetlené sut'azné
podklady boli presné, jednozna¢né a transparentné¢ a odovzda ich vsetkym uchédzacom tak,
aby sa vylucila akakol'vek diskrimindcia.

Verejny obstardvatel’ sa zavézuje, Zze Clenovia komisie, ktora zriadi na vyhodnotenie ponuk
tohto pripadu verejného obstardvania, jeho zamestnanci, spolupracovnici, sprostredkovatelia
a konzultanti, ktori sa v tomto pripade zcCastiiuji na procese verejného obstardvania
anaslednej kontroly uzavretych zmlav, su si vedomi tejto Zmluvy o protikorupcnych
opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotoziiuju. Sucasne st si vedomi
aj predpokladanych postihov voc¢i nim v pripade neplnenia zavizkov tejto zmluvy; potvrdzuju,
ze neprijmu v ich prospech, v prospech os6b im blizkych alebo v prospech pravnickej osoby,
ktorej su tieto osoby alebo osoby im blizke Statutdrnym organom, ¢lenom Statutarneho orgéanu,
¢lenom dozorného organu alebo iného organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom pravnickej osoby
priamo alebo sprostredkovane Uplatok, dar, pozornost’, akékol'vek iné plnenie alebo vyhodu,
prislub takéhoto plnenia alebo vyhody. Zmluva o protikorupénych opatreniach vyplyva
z Etického kodexu verejného obstaravania verejného obstardvatela, zverejneného
na internetovej stranke verejného obstaravatela www.martin.sk.

Uchadzac sa zavizuje, ze Clenovi komisie, ktoru zriadi obstardvatel’ na vyhodnotenie ponuk
tohto pripadu verejného obstaravania, zamestnancom obstardvatela ani inym osobam, ktoré
modzu tento pripad verejného obstardvania v akejkol'vek forme z titulu svojho pracovného
zaradenia alebo funkcie u obstaravatel’a ovplyvnit’, neposkytne v ich prospech, v prospech 0sob
im blizkych alebo v prospech pravnickej osoby, ktorej su tieto osoby alebo osoby im blizke
Statutarnym orgénom, ¢lenom Statutdrneho organu, Clenom dozorného organu alebo iného
organu, spolo¢nikom alebo ¢lenom pravnickej osoby, priamo alebo sprostredkovane uplatok,
dar, pozornost’, akékol'vek iné plnenie alebo vyhodu, prisl'ub takéhoto plnenia alebo vyhody.

Uchadzac vyhlasuje, Ze jeho zamestnanci, spolupracovnici, konzultanti a poddodavatelia, ktori
sa v tomto pripade zGc¢astiiuju v mene uchadzaca procesu verejného obstardvania a nasledne;j
realizacie a kontroly uzavretych zmliv, st si vedomi tejto Zmluvy o proti- korupcnych
opatreniach, s ktorej obsahom a duchom sa plne stotoziiuji, na jeho dodrzovanie
sa uchadzacovi osobitne zaviazali a su si vedomi predpokladanych postihov voci uchadzacovi
aj vo¢i nim v pripade neplnenia zavdzkov tejto zmluvy podla internych predpisov
alebo osobitnej zmluvy.



Uchéddza¢ sa zavdzuje oznamit' verejnému obstaravatelovi akykol'vek pokus o naruSenie,
nezrovnalosti alebo poruSenie korektnych postupov procesu daného pripadu verejného
obstaravania podla ustanoveni zdkona o verejnom obstardvani a vydanych sutaznych
podkladov po celu dobu verejného obstardavania a/alebo pocas realizacie obstaravacej zmluvy,
a to zo strany kohokol'vek, kto sa zucastnuje verejného obstaravania v danom pripade, kto ma
zdujem alebo zodpovednost v danom pripade, alebo kohokol'vek, kto mdze ovplyvnit
rozhodnutia tykajice sa daného pripadu verejného obstardvania.

Uchédza¢ vyhlasuje, ze neurobil, neurobi a neprijal ani neprijme Ziadne dojednania alebo iné
formy koordinovaného spravania s ostatnymi ucastnikmi daného pripadu verejného
obstaravania s cielom obmedzit’ hospodarsku sutaz protizakonnymi prostriedkami.

Uchadza¢ sa zavizuje, ze bude na ziadost' verejného obstardvatel'a informovat’ o vsetkych
platbach realizovanych vo vzt'ahu k obstaravacej zmluve uzavretej na zaver procesu verejného
obstaravania v danom pripade, a to vratane tych, ktoré sa realizovali v prospech
sprostredkovatel'ov a konzultantov uchadzaca. Uchéadzac sa zavizuje, Ze odmenu za posledne
menované sluzby stanovi tak, aby nepresahovala ,,primerané Ciastky za legitimne sluzby*.

Uchéadza¢ berie na vedomie a akceptuje, ze v pripade neplnenia protikorupénych zavizkov,
prijatych v tejto Zmluve o protikorupcnych opatreniach, sa mézu uplatnit’ tieto postihy:

- Zamietnutie zmluvy pred jej podpisanim alebo zruSenie uz podpisanej zmluvy.

- Verejny obstaravatel’ si uplatni pokutu vo vyske 8 % zmluvnej hodnoty predmetu
obstaravania bez DPH. Ak verejnému obstaravatel'ovi vznikla neplnenim zmluvnych
zavazkov uchadzaca vyssia skoda, ako je zmluvna pokuta, moze jej nahradu pozadovat’
stidnou cestou.

Tato Zmluva o protikorupénych opatreniach a podla nej prislusné uplatnitelné postihy su
platné odo dia jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami az do doby ukoncenia realizacie
obstaravatel'skej zmluvy, uzatvorenej pre tento pripad verejného obstardvania a az do doby
uplynutia zaru¢nej lehoty prisluSného predmetu obstaravania.

Akékol'vek spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy o protikorupénych opatreniach rieSia prislusné
slovenské sudy. Spory tykajuce sa vykladu, vykonavania alebo nevykonavania tejto Zmluvy
o protikorupénych opatreniach sa moézu urovnavat podla prijatych pravidiel arbitraze
pred organom, poverenym arbitraznym konanim.

Na preskimanie akychkol'vek zistenych pripadov uplatkarstva, korupcie a vydierania
a na poskytovanie nevyhnutnych informécii tykajucich sa tohto Paktu integrity zriad’uje
verejny obstardvatel’ osobitni komisiu, ktorej sekretariat mozno kontaktovat’' na uvedenej
adrese telefonicky, faxom alebo e-mailom.

Datum:

Jan Danko Jozef Kavulek
primator mesta konatel’ spolo¢nosti



