Cislo z Registra zmlQv: ..........cocovvvivereenenne.

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

11

12

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zékon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov organizacie: Stredna odborna Skola drevarska
Sidlo organizacie: Lacna 1055, 093 01 Vranov n. Topl'ou
Statutarny organ: Ing. Igor Sestak, riaditel’ §koly

ICO: 37 942 492

DIC: 2021890629

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK20 8180 0000 0070 0051 5620
IBAN — pre zabezpeku: SK20 8180 0000 0070 0051 5620
Web: https://sosdvv.edupage.org

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Igor Sestak, riaditel
Skoly, +421/057/446 27 55;sekretariat@sosdrev-vt.psk.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Viliam Miklas, + 421
51/7081 306; viliam.miklas@psk.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nézov: ZOYTEC s.r.o.

Sidlo: Okruzna 3032/33, PreSov 080 01

Zapisand v: ORSR oddiel sro, vlozka ¢. 42354/P

1CO: 53789059

DIC: 2121514241

IC DPH: SK2121514241

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.

IBAN, SWIFT: SK44 1100 0000 0029 4612 0475, TATRSKBX
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

vvvvv

MBA, +421 908 999759
b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Maro$§ Zelenak, MBA,
stavbyveduci, + 421 918 626673, zelenakpresov@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzatom vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Debarierizacia SOS
drevarskej, Luc¢na 1055, Vranov nad Toplou - stavebné prace”, zadavanim
prostrednictvom IS EVO, postupom zakazka s nizkou hodnotou, postupom, vyhlasenom vo
Vestniku ¢. 255/2023 zo dna 21. 12. 2023 pod znackou 39515 WNP Tto zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami
sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v
sulade s predlozenou ponukou uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zdvizne vyhlasuji a prejavuju svoju vol'u, ze budi spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzijomne nevyhnutnu stcinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych a inych zdrojov ziskanych na zaklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM”) ak budi v ramci prislusnej vyzvy a
schvélenej ziadosti na dany ucel zabezpecenia financovania predmetu zmluvy schvalené
a poskytnuté.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie Debarierizacia SOS drevarskej, Lu¢na 1055, Vranov nad Toplou — stavebné prace.
Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo dia jej ucinnosti do splnenia vSetkych prav
a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je bliZ8ie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a ¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnt sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo*), v stilade s ktorymi bude realizovany.
Projektovii dokumentaciu spracoval Ing. arch. Robert LajCiak, autorizovany architekt, reg. ¢.
1275 AA, Kudlovska 52, 066 01 Humenné.

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
$pecifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej $pecifikacie uvedenej v Prilohe €. 1;

— podrla technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢. 2;

— podla ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

spracivanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred za¢atim stavebnych

prac;

— priebezna aktualizacia Casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v stlade so skiisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostdvajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zékona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;
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— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluSnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat samostatne v stlade s prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatnovat’ naroky na Gipravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodn.

Zhotovitel’ zarovein vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujiice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostato¢né na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
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87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu sicast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 122 477,31 EUR
Sadzba DPH: 10 %

DPH: 12 247,73 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 134 725,04 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: stotridsat’styritisicsedemstodvadsat’patieurastyricenty

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitefom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnutt cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podrla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodévatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie si zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy ¢. 1 — Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazateI'né naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitelovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob ur¢enia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe ¢&. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podl'a programu CENKROS, jeho aktualnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat v tomto programe zmeny alebo Tpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vSak poskytnat Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel’ je povinny V pripade poziadavky Objednavatela prilozit ku kazdej polozke
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naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavizuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizcie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednavatel’a.
Na ziadost' Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit' ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podl'a popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych Castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odstthlasenie ceny naviac prac Objednéavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavidzuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej prdcam, zmluvnd cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktord bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa moézu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy o PPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha €. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavézny a k jeho zmene mdze dojst’
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfha vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel'a menit’ obsah a rozsah dodéavanych préac, nez ako sti uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
koneénej faktury, vystavenej po ukonéeni celého Diela a jeho odovzdani Objednavatel'ovi podla
Clanok 10. Ak material alebo iné vyrobky su rozpo&tované oddelene v $pecifikacii, mozno ich
zahrnat' do faktiry az po ich zabudovani (montazi). Prilohou faktury buda podrobné supisy
vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitela odsuhlasené
stavebnym dozorom Objednévatel'a a Objednavatelom. Zhotovitel’ zaSle Objednavatel'ovi dva
originaly prislusnej faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
oddvodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktiry.

Kone¢na faktura je splatna do Sest'desiat (60) dni od ich doru¢enia Objednavatelovi. Lehota
splatnosti za¢ina plynit’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktry bola stanovena primerane k pradvam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentidcia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nélezitosti daiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktiry nie je Objednévatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsuhlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, mdze tak urobit’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitela.
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Clanok 6
Vykonova zaruka a garan¢na zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zdbezpeku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku dnu ur¢enému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na uc¢et Objednavatela,
najneskor ku dnu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urCenej podla tohto bodu, s platnostou najneskér ku dnu
uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do uc¢innej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garan¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel’ je povinny predlozit’” Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynaloZenim
nakladov zapriC¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat' v plnej vyske z
vykonovej zaruky na ndklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovu zaruku do pétnast’ (15) dni navysit na povodna vysku. V pripade odstiipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatel'ovi vznikne moze Objednavatel
kompenzovat’ v plnej vyske z garan¢nej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garanéntl zdbezpeku do pétnast’ (15) dni navysit’
na povodnu vysku. O uvolnenie garancnej zdbezpeky moéze Zhotovitel pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucCet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho tcet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohami €. 1, €. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavézuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskdr do 12 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavédzuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na zaklade pisomne;j
vyzvy Objednavatel'a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut’ od nasledujuceho dna
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko po ukonceni administrativnej financ¢nej kontroly
predmetného verejného obstaravania, v ramci ktorej vykonavatel pomoci neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania,
pricom rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze
vykonavatel’ pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na
vysledok verejného obstaravania, rozhodujuci je ditum dorucenia pisomnej akceptacie navrhu
spravy z administrativnej finan¢nej kontroly, so zohladnenim poveternostnych podmienok
vhodnych na plnenie predmetu zakazky v zmysle dohodnutého casového harmonogramu podla
Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1.
Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit' s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou
zeletiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo
k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnu sucast’ Zmluvy ako sucast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z ddévodov na jeho strane,
Vv trvani viac ako sedem (7) dni bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy podla bodu
16.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moze urcit, Ze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a. PreruSenie prac a z vyssie uvedeného dovodu, nedodrzanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe €. 3 je podmienené riadnym a vc€asnym
spoluposobenim Objednavatel’a (poskytnutim st¢innosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z déovodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednévatel’ pravo ziadat' ndhradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak omeSkanie
Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavézkov Objednavatela voci d’alsim zmluvnym partnerom. Ak
by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela, Objednavatel je
opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekdzku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
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Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a stiCasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizcie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné¢ Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstupenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitel’a alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku §kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade preruSenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatel'a sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu preruSenia zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednéavatel'a upozornit’ na vznik hroziace;
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané ku dnu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ moze zaplatit’
Zhotovitelovi aj objektivne preukazatel'ne vzniknuté naklady Zhotovitel'ovi tymto prerusenim,
na ktoré Zhotovitel’ upozornil Objednavatel’a ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

— Stredna odborna skola drevarska, Luc¢na 1055, 093 01 Vranov n. Toplou.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterla.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu Skody.

Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
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dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktaru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vySke urcenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat” Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel’a, ktora podl'a ndzoru Objednavatela zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
sposobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatel'om za neziadlicu z objektivnych a preukdzatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrziavat ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akikol'vek skodu
spdsobent1 na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude sposobena
prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskor jeden (1) deil pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost
poistnej zmluvy moze Zhotovitel' preukazat aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avSak musi z nich byt’ jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodévatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré¢ budil zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelnti kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spifaj predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢né predpoklady a odborna
spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych méze vzniknit' zavazné poSkodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznikd posSkodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitemi platného
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preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukdzat odborna
Sposobilost’ potrebntl na vykon prace prislusnou dokumentéaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré s vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranti lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavézuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania pridc a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylu¢ne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kdd na majetku Objednéavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadend organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ na odsuhlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast’ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatelovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsuhlasenu stavebnym dozorom Objednéavatela kazdi zamenu
pouzitia materialu $pecifikovaného v prilohach Zmluvy za alternativu, aj v pripade ak bude
v Prilohe €. 1 uvedené, ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel je povinny informovat” Objednavatela v dostatocnom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristhpit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo
je nevyhnutna stéinnost’ tretich osob (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré¢ st v zmluvnom vztahu s Objedndvatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpeCit
Objednavatel'. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednéavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Michal Dzugas —
DO-Mi-STAV, Presov.
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Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najméa osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat' kopie uréené pre Objednavatela, organizovat’
planované kontroly, informovat’ Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Maros Zeleniak, MBA osvedc¢enie o odbornej
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho ¢.: 12010*10*

Stavbyvedici alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednt osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednéavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvediici nemodze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat’
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu poveren¢ho stavbyveduceho,
S udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvedticeho. Zhotovitel’ je povinny tato poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych prac a vsetkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel'a, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tito skutocnost’ v zazname uviest' a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverenu osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zaviazku zo Zmluvy, najmé Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickt siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujiuce sa k stavbe Diela, stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zdznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocCislované vSetky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvediicim. Zapisy v stavebnom denniku sa

Strana 12 z 23



10.1

10.2

10.3

104

105
10.6

10.6.1

10.6.2

Cislo z Registra zmlQv: ..........cocovvvivereenenne.

nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast” diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial su prace na Diele ukonéené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ciastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednéavatel'a na obhliadku stavby za uc¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel’, av§ak termin konania obhliadky musi
byt minimalne pitnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel' s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnt. Obhliadky stavby za ucelom zalatia preberacicho konania sa z€astnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatela a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu, a vV ramci tejto obhliadky vykonajti
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postdena jeho kvalita a Gplnost
vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednavatela. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela/Gasti Diela, podla predchadzajiceho bodu, doruéi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel' prevezme Dielo/Cast’ Diela realizovanti v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast Diela len v pripade, Zze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zaviaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému tcelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vSetky doklady osved¢ujtce kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnu kopiu ¢asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,
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— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej ¢asti
dokumentécie;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bodel0.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v¢as
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnu stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budt odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel si mdze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/¢asti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/&asti Diela, podliehajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuélne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celit dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré¢ by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpovedd za to, Zze plnenia predmetu Zmluvy budil poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavdzuje sa na stavebnu cast' zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavateImi poskytnutd dlhSia zarucna doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nit dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:
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— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnti reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pat (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklaméaciu
sa povazuje aj reklamécia, ktora Objednéavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni ozndmenia Objednavatel’a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel nevykona obhliadku, reklamaciu neméze odmietnut’. Zhotovitel je povinny vyjadrit’
sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do pét’ (5) pracovnych dni odo dia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnut’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit’, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’
(5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objedndvatel mu ur¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje poCas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
Vv termine, ktory mu stanovil Objedndvatel, ak sa Zhotovite' nevyjadril k oznameniu
Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel’ nepristipi k odstranovaniu vad do pét’ (5)
pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim
vady ina $pecializovanu firmu; vSetky takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si
zapocitat’ z garancnej zdbezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude uvedené,
ze dané vady spOsobuju havarijny stav, je Zhotovitel' povinny zacat’ s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zacina plynit’ dhom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/¢asti Diela bez vad a nedorobkov podl'a Clanok 10 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doru¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve S jej prilohami a
pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majua vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a stcasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdéznych prac, savisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaru¢na doba na reklamovant ¢ast’ Diela sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dna podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.
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V poslednom mesiaci pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych ndstupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zarucnej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych cCasti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou tdrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudi uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu zndmku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vzniknt na hnutelnom/nehnutel'nom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajtcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek $kodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel’a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na ihradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z ddvodov na jeho strane alebo odstupenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednéavatelovi Skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
finan¢ného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného financného prispevku alebo z neopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za tito Skodu V jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavézkov Zhotovitel'a je Objednévatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanezacatie/neukoncCenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednévatel’'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokonéenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.
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— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach podl'a bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednévatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$né¢ho materialu a pod. viac ako
patnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deii omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je urcend individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednévatel'ovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zédkazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel'a
na odstipenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pod odsekov bodu 16.4, za ktort nie je
ur¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé poruSenie alebo za kazdy deni omesSkania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutoc¢nili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek suidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit zdkonnost’, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatel'ov podl'a zdkona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov®), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vSetkych ¢lenov Skupiny
dodévatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov vo¢i Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
plnenie, ktoré mé poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost'. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
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situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v doésledku ekonomickych zdujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne ozndmeny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zdujmov Zhotovitel
okamZite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby mdze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort1 sdm urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodéavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktord ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®); bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, takéhoto
subdodavatel’a nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatel'ovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim
subdodavatel'a sthlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, ze Objednavatel’ s pouZzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy akikol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vztahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zdkazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a suc¢asne vyhlasuje, Ze Ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodédva plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel’
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neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podla Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost’ o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailovi adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnivania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel'a vymahana v zmysle Zakona o nelegdlnom zamestnédvani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
spdsobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prislusnym orgédnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktord mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo diia dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitelovi od
Objednavatel’a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objedndvatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a v€as plni, a poc¢as trvania tejto Zmluvy sa zavazuje riadne a
v€as plnit’, svoje povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavézuje zabezpecit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podla
§ 13 ods. 2 Zéakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanu opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registrana povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od
tejto Zmluvy odstapit’; tym nie st dotknuté prava Objednavatel’a podl'a § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavidzuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a doméhat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaja definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budia
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajlcich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajucej vety
70 strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zaviazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za tcelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vSetkych zmluv a stavisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednévatel’a vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednévatel’a; v pripade, ak
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Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne G¢inky budu medzi zmluvnymi
stranami zabezpeCované listami doru¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
Vv zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland poStou, povazuje sa za dorucent diom,
V ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti deni odo diia podania zésielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spit’ odosielatel’ovi, i ked sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ doru¢ena osobne povazuje sa za dorucenti diiom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vznikna z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budt rieSené prislusnym stidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metdéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v ase vzniku zévizku tato prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ s obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omesSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvedtceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikacnych tidajov zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
faktary vyplyvajucej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutociiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a t¢innosti Zmluvy o PPM vykonévany na to
urenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit’ tymto osobam vsetku
potrebnu sucinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotéch.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
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Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly
podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podla bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strdn a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podla bodu 16.5. Objednavatel si vyhradzuje
pravo odstiipenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy a odolnosti v pozadovanej vySke vykonavatelom pomoci alebo v pripade
neakceptovania navrhu spravy z administrativnej finan¢nej kontroly predmetného verejného
obstaravania Objednavatel’om.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ¢ase urCenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani, z ddvodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpelenie poistenia podl’a bodu 8.3.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;
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iné podstatné poruSenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 8.3.3, 8.9, 14.4.1,
145.1,14.5.2,145.3,14.5.4, 14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto porusSeni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktoré je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyGétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu Gcelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektovéa dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Zoznam odborne sposobilych osob, kI'i¢ovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné
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ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré ¢o najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

17.7  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

17.8  Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie vsak skor ako po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti medzi prijimatelom a vykonavatel'om pomoci

17.9  Pre nadobudnutie ucinnosti je potrebné, aby boli splnené vsetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie u¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

17.10 O nadobudnuti t¢innosti tejto zmluvy bude Objednévatel’ bezodkladne, najneskor do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel”. Zhotovitel”:
Vo Vranov nad Topl'ou, dia 30.7.2024 V Presove, dna 30. 07. 2024
Ing. Igor Sestak, Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA
riaditel’ Skoly konatel’ ZOYTEC s.r.o.

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda uéinnost’ dna:
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