
Mandátna zmluva č. 1866/2024/ORA
na výkon stavebného dozoru pre stavbu: „Hokejbalové ihrisko a skatepark“

uzatvorená v súlade s ust. $ 566 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Mandant:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Bankové spojenie:

BIC: >

TBAN:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

(ďalej len „Mandant“)

Mandatár :

Sídlo:

Zápis vOR :

Zastúpený:

Osoby oprávnené na rokovanie:

Ing. Dušan Argaláš, p

(ďalej le „zmluva“)

Zmluvné strany

Mesto Banská Bys ica
Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica

Ing. Viera Fircová , e-mail: viera.fircova(%banskabystrica. sk

tel.: 048/ 4330 341

Ing. Martin Hlaváč , e-mail: martin.hlavac(dbanskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 401

Československá obchodná banka, a. s.. pobočka Banská Bystrica
CEKOSKBX

SK50 7500 0000 0040 1714 6282
00313271

2020451587

SK 2020451587

MBB a.s.

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 601/8
redseda predstavenstva

Mgr. Zuzana Detková, člen predstavenstva

vo veciach zmluvných: Ing. Dušan Argaláš

tel..

vo veciach technických: Ing. Matúš Hambáleki

tel.: i

Bankové spojenie: S

IBAN:

BIC :

IČO: 36 039 225

DIČ: 2020093504

IČ DPH: SK2020093504

( ďalej len „ Mandatár“)

„ — Článokl.
Uvodné ustanovenia

1.1 Dňa 11.06.2024 bola medzi Mestom „Banská Bystrica, so sídlom: Československej
armády — 26, Banská Bystrica, — IČO 00313271 v právnom postavení

objednávateľa a spoločnosťou PEMAX PLUS, spol. s.r.o, so sídlom : Medený Hámor 4949/14,

974 01

uzatvorená

Banská Bystrica,

Zmluva

IČO: 31

o dielo

zhotoviteľa,

realizáciu

627 421 v právnom postavení

č.1472/2024/0RA na
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stavby : „Hokejbalové ihrisko a skatepark“ predmet ktorej zmluvy je záväzok zhotoviteľa

zhotoviť pre objednávateľa delo/stavbu „Hokejbalové ihrisko a skatepark“(ďalej len „Zmluva

o dielo“)..

1.2 Za účelom splnenia zmluvnej povinnosti objednávateľa vyplývajúcej z článku VI. bod 6.1 Zmluvy

o dielo, mandant a mandatár sa dohodli na uzatvorení tejto mandátnej zmluvy za účelom

zabezpečenia výkonu stavebného dozoru na realizáciu diela/stavby : „Hokejbalové ihrisko

a skatepark“ za podmienok vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení predmetnej zmluvy.

Článok II.
Podkladová dokumentácia

2.1. Miesto realizácie stavby: — Banská Bystrica

Katastrálne územie: Banská Bystrica

Parcely: 3456/76, 3457/8 a 3456/74, resp. (novovytvorená parcela registra C KN č. 3456/121),

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie zapísaná liste vlastníctva LV č. 5056.

2.2. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Hokejbalové ihrisko

SO 02 Skatepark

SO 03 Oplotenie

SO 04 Vybavenie športovísk a mobiliár

SO 05 Rozvody NN a osvetlenie

SO 06 Elektrická prípojka NN

SO 08 Ochrana VN kábla č. 625

2.3. Investor (stavebník): Mesto Banská Bystrica

2.4. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby/diela bola vypracovaná spoločnosťou : Ving

s.r.o., so sídlom : 9. mája 14, Banská Bystrica, profjektant Ing. Vladimír Kmeť registračné číslo

5564511.

2.5. Stavbu je potrebné zrealizovať v súlade s Ohlásením drobnej stavby Oc.ú 42/2024 (SO 03

Oplotenie, SO 06 Elektrická NN prípojka) vydané obcou Malachov dňa 05.02.2024 a opravou

zo dňa 19.02.2024 a s Ohlásením stavebných úprav Oc. Ú. 43/2024 (SO 01 Hokejbalové ihrisko,
SO 02 Skatepark, SO 04 Vybavenie športovísk a mobiliár, SO 05 Rozvody NN a osvetlenie, SO

08 Ochrana VN kábla č. 625) vydané obcou Malachov dňa 05.02.2024.

2.6. Mandant odovzdá Mandatárovi kompletnú projektovú dokumentáciu stavby spoločne

s Ohlásením drobnej stavby Oc.ú 42/2024 (SO 03 Oplotenie, SO 06 Elektrická NN prípojka)

vydané obcou Malachov dňa 05.02.2024 aopravou zo dňa 19.02.2024 as Ohlásením

stavebných úprav Oc. Ú. 43/2024 (SO 01 Hokejbalové ihrisko, SO 02 Skatepark, SO 04
Vybavenie športovísk a mobiliár, SO 05 Rozvody NN a osvetlenie, SO 08 Ochrana VN kábla

č. 625) vydané obcou Malachov dňa 05.02.2024. ako aj Zmluvu o dielo č. 1472/2024/ORA na

realizáciu stavby : „Hokejbalové ihrisko a skatepark“ (ďalej len „Zmluva o dielo“) (ďalej spoľu

len „Podkladová dokumentácia“), a to v deň podpisu tejto zmluvy na základe odovzdávacieho

— preberacieho protokolu k Podkladovej dokumentácii, ktorý bude podpísaný oprávnenými

zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Článok II.
Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mandatára, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zabezpečiť

pre Mandanta, vjeho mene ana jeho účet, výkon činností stavebného dozoru počas realizácie

stavby/Diela na základe Zmluvy o dielo a záväzok Mandanta za riadny výkon činností stavebného

dozoru uhradiť Mandantovi Odplatu v zmysle článku V. tejto zmluvy.

3.2. Mandatár je povinný byť prítomný na stavbe, t. j. na mieste realizácie stavebných prác na stavbe/Diele,

a to počas celej doby realizácie stavby/Diela: stavebný dozor je v rámci výkonu svojej činnosti podľa

tejto zmluvy povinný najmä, nie však výlučne:

Mandátna zmluva č. 1866/2024/ORA na výkon stavebného dozoru pre stavbu : “Hokejbalové ihrisko a skatepark?
2/11



4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

s.4

3.2.1. vsúvislosti so začatím stavebných prác na stavbe/Diele — zabezpečiť organizačný

a legislatívny proces protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska,

3.2.2. zabezpečiť výkon činností stavebného dozoru v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy,

3.2.3. dohliadať na riadny výkon stavebných prác na stavbe/Diele, v súlade s Podkladovou
dokumentáciou,

3.2.4. v súvislosti s riadnym výkonom stavebných prác sa stavbe/Diele zvolávať kontrolné dni

za účasti zhotoviteľa stavby a Mandanta

3.2.5. odborne posúdiť, schváliť a písomi e odsúhlasiť realizáciu prípadných naviac prác,
ktoré nie sú zahrnuté v Podkladovej dokumentácii,

3.2.6. zabezpečiť organizačný a legislatívny proces vykonania individuálnych skúšok,

ako aj komplexného odskúšania jednotlivých technických súčastí stavby a byť prítomný

na odskúšaní,

3.2.7. vprípade zistenia akýchkoľvek vád pri realizácii stavebných prác, tieto zapísať

do stavebného denníka a zabezpečiť bezodkladný proces ich odstránenia zhotoviteľom

stavby,

3.2.8. zabezpečiť dodržiavanie ariadne| splnenie všetkých legislatívnych povinností

týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas realizácie stavebných prác

na stavbe/Diele,

3.2.9. v.súvislosti s ukončením stavebných prác na stavbe/Diele — zabezpečiť organizačný

a legislatívny proces protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotovenej stavby a byť

prítomný na tomto odovzdaní a prevzatí stavby/Diela,

3.2.10. Pred riadnym odovzdaním Diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude

obsahovať súpis zistených vád a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia,

3.2.11. zabezpečiť všetku dokumentáciu (vrátane záväzných stanovísk dotknutých orgánov)

potrebných k odovzdaniu stavby/Diela

Článok IV.

Doba výkonu činností stavebného dozoru

Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti stavebného dozoru v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto

zmluve vrátane jej Prílohy č. 1, v súlade s ust. $ 46b zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ostatnými všeobecne

záväznými právnymi predpismi a technickými normami.

Začatie výkonu činností stavebného dozoru : da piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej
alebo e-mailovej výzvy Mandanta na začátie výkonu činností stavebného dozoru, odoslanej
Mandatárovi na kontaktné adresy špecifikované v záhlaví tejto zmluvy.
Ukončenie výkonu činností stavebného dozoru: prebratím stavebných prác posledného stavebného

objektu

Článok V.

Odplata za výkon činhosti stavebného dozoru

Odplata za výkon činností stavebného dozoru v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej Prílohy č. 1, bola

stanovená na základe víťaznej ponuky Mandatára a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu vo výške:

4.500,00 EUR bez DPH . (slovom: štyritisícpäť sto eur)

900,00 EUR DPH (slovom: deväťsto eur)
5.400,00 EUR s DPH (slovom: päťtisícštyristo eur)
(ďalej len „Odplata“.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že zmluvnými stranami dohodnutá Odplata zahfňa všetky

náklady Mandatára súvisiace s výkonom činností stavebného dozoru v zmysle ustanovení tejto zmluvy,

jej Prílohy č. 1 a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Mandatár berie na vedomie, že preddavok na [zaplatenie dohodnutej Odplaty Mandant Mandatárovi

neposkytne.

V zmysle dohody zmluvných strán, Odplatu v rozsahu podľa bodu 5.1 si Mandatár uplatní u Mandanta

jednorazovo na základe faktúry, ktorú je Mandatár oprávnený vystaviť Mandantovi v lehote do troch

|
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

7.1

7.2

7.3

(3) pracovných dní od prebratia stavebných prác u všetkých stavebných objektoch.

Mandatárom vystavená faktúra podľa bodu 5.4 bude vystavená v štyroch (4) originálnych

vyhotoveniach. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa 8 10 zákona č. 431/2002 Z. z.

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v prípade, ak je Mandatár platcom DPH aj všetky

náležitosti podľa $8 71 až $ 76 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov. Prílohu faktúry bude tvoriť súpis Mandatárom skutočne vykonaných činností v zmysle tejto

zmluvy ajej Prílohy č. 1, ktorý súpis bude Mandantom riadne odsúhlasený a potvrdený. Faktúra

sa považuje za doručenú dňom jej riadneho doručenia do podateľne v mieste sídla Mandanta.

V prípade, že Mandatárom vystavená faktúra na zaplatenie Odplaty bude obsahovať nesprávne a/alebo

neúplné údaje, Mandant je oprávnený vrátiť túto v lehote splatnosti Mandatárovi na prepracovanie,

s uvedením vytýkaných nedostatkov. Mandatár je povinný Mandantom vrátenú faktúru podľa

charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Mandatárovi neplynie lehota

jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry.

V pochybnostiach sa má za to, že Mandatárom vystavená faktúra bola doručená Mandantovi na tretí

deň po jej odoslaní Mandatárom.

Dohodnutá Odplata bude financovaná z prostriedkov rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

Mandatárom vystavená faktúra na úhradu za plnenie predmetu tejto Zmluvy bude splatná v lehote

štrnásť (14) kalendárnych dní od jej riadneho doručenia Mandantovi.

V prípade, že Mandatár má účet vedený v banke mimo územia SR, všetky poplatky za bezhotovostný

styk spojený s finančným plnením vyplývajúcim z tejto zmluvy bude v celom rozsahu znášať na svoju

ťarchu Mandatár. Mandant bude postupovať v súlade s $ 24 zákona o účtovníctve a pri prevode

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Mandanta zriadeného v eurách na účet Mandatára

zriadeného v cudzej mene Mandant použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu

Mandanta, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Článok VI.

Plnomocenstvo

Mandant podpisom na predmetnej zmluve počnúc dňom začatia výkonu činností stavebného dozoru

v zmysle článku IV. bod 4.2 až do ukončenia výkonu činností stavebného dozoru v zmysle článku IV.

bod. 4.3 tejto zmluvy, splnomocňuje Mandatára na zastupovanie pri rokovaniach s tretími osobami

vo veciach súvisiacich s výkonom činností stavebného dozoru počas realizácie stavby/Diela.

Článok VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Mandatár vyhlasuje, že je oprávnený na výkon činností stavebného dozoru podľa tejto zmluvy,

a to na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným

zameraním stavebný dozor — podkategória 10 — pozemné stavby — pozemné stavby, (ďalej len

„Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“) ktorého platnosť je Mandatár povinný zabezpečiť po celú dobu

platnosti a účinnosti tejto zmluvy, Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa predchádzajúcej vety budú

tvoriť Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

V prípade, ak Mandatár vykonáva činnosti stavebného dozoru prostredníctvom svojho zástupcu, Prílohu

č. 2 bude tvoriť Osvedčenie o odbornej spôsobilosti jeho zástupcu, spolu s dokladom preukazujúcim

existenciu zmluvného prípadne iného právneho vzťahu zástupcu k Mandatárovi. Mandatár je povinný

po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zabezpečiť platnosť Osvedčení o odbornej spôsobilosti

jeho zástupcu ako aj platnosť zmluvného prípadne iného právneho vzťahu zástupcu k Mandatárovi.

Mandatár vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s Podkladovou dokumentáciou, že sú mu známe

všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky pre výkon činností stavebného dozoru,

a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu tejto zmluvy

potrebné a stavebný dozor je na základe uvedeného spôsobilý vykonať pre Mandanta v zmysle zmluvy

riadne a včas.
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TA

7.3

7.6

11

7.8

7.9

7.10

Mandatár sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať najmä, nie však výlučne Podkladovú

dokumentáciu, všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. Mandatár je taktiež povinný

riadiť sa písomnými pokynmi Mandanta (písomným pokynom Mandanta sa rozumie Mandantom

preukázateľne odoslaný pokyn Mandatárovi! v elektronickej forme, t.j. e-mailom, na kontaktnú

e-mailovú adresu Mandatára špecifikovanú v záhlaví tejto zmluvy), zápismi a písomnými dohodami

zmluvných strán, ako aj záväznými rozhodnutiami, stanoviskami a vyjadreniami príslušných orgánov

a inštitúcií.

Mandatár je povinný:

a) vykonávať činnosti stavebného dozoru s potrebnou odbornou starostlivosťou,

b) bezodkladne, najneskôr do troch (3)| pracovných dní po zistení, informovať Mandanta

a zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu stavby/Diela

(alebo jej časti) a/alebo na termín jej| dokončenia a/alebo na termín riadneho odovzdania

stavby/Diela, a to v elektronickej podobe, t.j. e-mailom, na kontaktnú e-mailovú adresu Mandanta

špecifikovanú v záhlaví tejto zmluvy, ako aj na akúkoľvek známu e-mailovú adresu zhotoviteľa,

c) priebežne informovať Mandanta o priebehu realizácie stavby/Diela v súvislosti s výkonom jeho

činností a to prostredníctvom kontaktnej osoby Mandanta vo veciach technických, špecifikovanej

v záhlaví tejto zmluvy,

d) bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní po zistení, informovať Mandanta

a zhotoviteľa o akýchkoľvek nedostatkoch a vadách Podkladovej dokumentácie a/alebo inej

dokumentácie vzťahujúcej sa, resp. majúcej vplyv na realizáciu stavby/Diela

a/alebo o akýchkoľvek nedostatkoch a vadách pri realizácii stavby/Diela, a to v elektronickej

podobe, t.j. e-mailom, na kontaktnú e-mailovú adresu Mandanta špecifikovanú v záhlaví tejto

zmluvy, ako aj na akúkoľvek známu e-máilovú adresu zhotoviteľa,

e) pri rozpore medzi zmluvnými stranami, týkajúcom sa výkonu činností stavebného dozoru,

v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepr jarmo neupravuje táto zmluva, riadiť sa až do prijatia
vzájomnej písomnej dohody: zmluvnýci strán a/alebo do rozhodnutia príslušného orgánu,

písomným stanoviskom Mandanta a M idatár j je povinný toto stanovisko Mandanta rešpektovať
a dodržiavať v ňom uvedené podmienky,

f) vlehote do troch (3) pracovných dní po skončení výkonu činností stavebného dozoru vrátiť

Mandantovi Podkladovú dokumentácii, ako aj všetky ďalšie podklady a dokumenty,
ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s výkonom činností stavebného dozoru podľa tejto zmluvy.

Mandant je povinný na základe riadne doručenej žiadosti Mandatára (v elektronickej forme,

t.j. e-mailom, na kontaktnú e-mailovú adresu Mandanta špecifikovanú v záhlaví tejto zmluvy),
poskytnúť Mandatárovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadny výkon činností stavebného dozoru,

vrátane informácií, podkladov, ako aj dokumentov, ktoré sú na plnenie zmluvných povinností
Mandatára potrebné a ktoré má Mandant k dispozícii.

Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon: kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. |
Mandatár sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Mandatár je povinný zabezpečiť

prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít tejto zmluvy, vytvoriť primerané podmienky

na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny

priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť ev povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona
o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Mandatár je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle

správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu.
Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo| nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním

niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu,

ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody

sa v častiach neupravených touto zmluvou| riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi

predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.

Čiáhok VIII.
Osobitné ustanovenia
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

V prípade, že Mandatár poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v článku III. bod

3.2 ods. 3.2.2 tejto zmluvy, Mandant je oprávnený uplatniť si voči Mandatárovi nárok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 100,00 EUR (slovom: sto eur) za každé jednotlivé porušenie zmluvnej

povinnosti, aj opakovane.

V prípade, že Mandatár poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa za viazal v článku IV.

bod 4.2 tejto zmluvy, Mandant je oprávnený uplatniť si voči Mandatárovi nárok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 500,00 EUR (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania s plnením.

V prípade, že Mandatár poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v článku VII.

bod 7.5 písm. b), d), f) tejto zmluvy, Mandant je oprávnený uplatniť si voči Mandatárovi nárok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR (slovom: dvesto eur) za každý aj začatý deň

omeškania s plnením.

V prípade, že Mandant poruší svoju zmluvnú povinnosť, na plnenie ktorej sa zaviazal v článku V.

bod 5.8 tejto zmluvy, Mandatár je oprávnený uplatniť si voči Mandantovi nárok na zaplatenie úroku

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou Odplaty

alebo jej časti.

Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe

a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu

nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku

škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej

výšku zmluvnej pokuty.

Mandant má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči

Mandatárovi, započítať takéto pohľadávky jednostranným právnym úkonom sakoukoľvek

(aj nesplatnou) pohľadávkou Mandatára voči Mandantovi.

Mandatár nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Mandantovi oproti
pohľadávkam alebo nárokom Mandanta voči Mandatárovi.

Mandatár nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť

na tretiu osobu. Mandatár tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky

vzniknuté voči Mandantovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti

s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy.

Článok IX..
Doba trvania a zánik zmluvy

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. $ 5a

ods.l. zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. $ 47a zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Predmetná zmluva zanikne:

9.2.1 splnením predmetu zmluvy,

9.2.2 dohodou zmluvných strán, ku dňu uvedenému v dohode, zmluvné strany v uzatvorenej

dohode zároveň upravia vysporiadanie všetkých vzájomných nárokov vzniknutých a/alebo

vyplývajúcich z tejto zmluvy ku dňu zániku zmluvy,

9.2.3 odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom o podstatné

porušenie zmluvy pôjde v prípade, ak:

a) Mandatár aj napriek písomnému upozorneniu Mandanta s upozornením na možnosť

odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal

v zmysle článku TV. bod 4.2 tejto zmluvy:

b) Mandatár aj napriek písomnému upozorneniu Mandanta s upozornením na možnosť

odstúpenia od zmluvy, opakovane poruší svoje zmluvné povinnosti na splnenie ktorých

sa zaviazal v zmysle článku III. bod 3.2 ods. 3.2.2, včlánku VII. bod 7.1 veta prvá,

bod 7.2 veta druhá, bod 7.5 písm. b), d), f) a článku XII. bod 12.2 veta tretia tejto zmluvy,

c) Mandant aj napriek písomnému upozorneniu Mandatára s upozornením na možnosť

odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal
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v zmysle článku V. bod 5.8 písm . a) tejto zmluvy:

9.2.4 odstúpením Mandanta od zmluvy v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy

vstúpi Mandatár do likvidácie, alebo bude na majetok Mandatára vyhlásený konkurz

alebo povolená reštrukturalizácia, ale bo ak bude Mandatár preukázateľne spíňať zákonné
alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákonapodmienky na začatie konkurzného

č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetký práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto

zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo

na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou
zmluvných strán alebo z dôvodu ich

platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.3 Vprípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bod

zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle

právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení

l 9.2 odsek 9.2.3 a 9.2.4, Mandatár je povinný najneskôr
do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy protokolárne odovzdať

Mandantovi všetky doklady prevzaté od Mandanta ako aj všetky doklady získané v súvislosti s plnením

predmetu tejto zmluvy týkajúce sa stavby/D

platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.4 — Vprípade zániku zmluvy z dôvodov podľa bod

lela alebo jeho časti, zhotoveného ku dňu skončenia

u 9.2 odsek 9.2.3 a 9.2.4, Mandatár je povinný v lehote "

do desiatich (10) dní od zániku zmluvy, doručiť Mandantovi vyúčtovanie Odplaty v rozsahu nákladov

skutočne vynaložených na výkon činnosti stavebného dozoru ku zániku zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie

Odplaty“). V prípade, že Mandant neodsúhlas

predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia (

zániku zmluvy, Mandant si vyhradzuje právo

Mandatára.

sí vyúčtovanie Odplaty predložené Mandatárom podľa

Ddplaty za výkon činnosti stavebného dozoru ku dňu

zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady

Čláhok X.

Doručovanie

10.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomné oznámenia v zmysle tejto Zmluvy budú

doručované doporučenou zásielkou: a) prostredníctvom pošty (b) kuriérskou službou alebo iným
vhodným spôsobom, alebo do elektronickej st

verejnom registri.

10.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich

chránky, a to na adresu zmluvných strán uvedenú vo

doručením na adresy zmluvných strán uvedených vo
verejnom registri, alebo odmietnutím ich prevzatia. Zásieľka sa pôvažuje za doručenú aj v prípade, ak ju

pošta, resp. iný doručovateľ vráti z akýchkoľvek

«ak bola zásielka doručovaná na adresu uvede

dôvodov nemožnosti jej doručenia odosielajúcej strane,

nú vo verejnom registri, zásielka sa v danom prípade

považuje zá doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vráteniá odosielajúcej strane.

10.3 V prípade elektronického doručovania medzi zmluvnými stranami na aktivované elektronické schránky

pre doručovanie, pravidlá doručovania sa riadia vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou

podmienky a pravidlá doručovania medzi právni

pre doručovanie.

ckými osobami na ich aktivované elektronické schránky

10.4V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v záhlaví

predmetnej Zmluvy a za doručenú sa zásielka považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení

elektronickej pošty. V prípade nevystavenia pot rdenia o doručení elektronickej pošty, zásielka odoslaná
elektronickou poštou sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Clánok XI.

Dôvernosť informácii a záväzok mlčanlivosti

11.1 Zmluvné strany sa zväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením
predmetu tejto zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto zmluvy a v súlade
s platnými právnymi predpismi Slovenskej

obchodné informácie, informácie o metódach

republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo

poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie,

s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, majú dôverný

charakter (ďalej vtexte len „dôverné informácie“) a ich oznámenie tretím osobám,

|
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ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany.

Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky,

ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej

strany.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany,

nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani

neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia

orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú vrozsahu

sprístupnených Informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných

právnych predpisov.

11.3 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 11.1 a 11.2 tohto článku zmluvy trvá aj po ukončení platnosti

a účinnosti tejto zmluvy.

11.4 Záväzok zmluvných strán podľa bodu 11.1 a 11.2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:

a) — je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou

zmluvnou stranou,

b) jeinformácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,

c) — lde opovinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych

predpisov.

11.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými

informáciami (ďalej v texte len „incidenť“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné

strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky

incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky

opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy.

Článok XII.
Poistenie

12.1 Mandatár je povinný uzatvoriť Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú

pri výkone činnosti stavebného dozoru (ďalej len „Zmluva o poistení“) do výšky

min. 530 000,- € na svoju finančnú ochranu, finančnú ochranu Mandanta a tretích osôb.

12.2 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 12.1 a doklad o úhrade poistného je Mandatár povinný predložiť

Mandantovi najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Mandatára podľa

predchádzajúcej vety, Mandant si vyhradzuje právo neuzatvoriť predmetnú zmluvu s Mandatárom.

Mandatár je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť Zmluvy o poistení po celú dobu platnosti

a účinnosti tejto zmluvy.

12.3 Uplatnenie poistného plnenia v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poistení nezbavuje Mandatára

povinnosti náhrady škody v skutočnej výške prevyšujúcej výšku poistného plnenia. Zmluvné

strany sa vzájomne dohodli, že Mandant je oprávnený započítať skutočnú výšku škody

prevyšujúcej výšku poistného plnenia ato jednostranne oproti pohľadávke Mandatára

na zaplatenie Odplaty v prospech Mandatára v zmysle článku V. zmluvy.

Clánok XIII.

Záverečné ustanovenia

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu,

štyri (4) vyhotovenia obdrží Mandant a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Mandatár.

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov,

písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť

nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel,

ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.4 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných

údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná

oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže

by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
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13.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor

nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany

súdu v Slovenskej republike.

13.6 Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane

vznikne.

sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému

13.7 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli,

sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú

a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.8 Na.právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného

. „Zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnyc

13.9 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy tvoria

e Príloha č. 1: Výkon činnosti stavebnéh

e Príloha č.2: Osvedčenie o odbornej

V Banskej Bystrici dňa ..............osononoononoviu

Za Mandants:

Ján Nosko

primátor mesta

stavby

s odborným zameraním p

h predpisov platných v Slovenskej republike.

nasledovné prílohy:

o dozoru v procese realizácie stavby a po realizácii

spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru

odkategória 10 — pozemné stavby — pozemné stavby

V Banskej Bystrici, dňa ...............e.erom.

Za Mandatára:

Mgr. Zuzána Detková

- Člen predstavenstva
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Príloha č. 1 Mandátnej zmluvy č. 1866/2024/ORA na výkon stavebného dozoru pre stavbu :

„Hokejbalové ihrisko a skatepark“

Výkon činnosti stavebného dozoru v procese realizácie stavby a po realizácii stavby:

oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje dokumentácia a realizácia stavby,

najmä s projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,

kontrola dodržiavania kontrolného a skúšobného plánu,

kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov

na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,

účasť na kontrolnom zameraní terénu pred začatím prác,

dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu

realizácie stavby,

sledovanie, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia

na stavenisku a na stavbe

posúdenie vhodnosti použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií,

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných prác a technológií v súlade s PD, STN,

kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác a potvrdzovanie zistených množstiev,

kontrola súladu predložených faktúr so skutočne realizovanými prácami a odporučenie alebo

neodporučenie na ich uhradenie,

kontrola zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác od zhotoviteľa, v ktorých bude

uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu

stavby arozpočtom stavby, overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti

a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov, overovanie súladu požadovanej sumy na faktúre

zhotoviteľa s rozpočtom stavby, porovnanie s údajmi uvedenými v priložených dokladoch,

overovanie matematickej správnosti údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu

k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčtu jednotlivých položiek uvedených

na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade, overenie súladu s právnymi

predpismi SR, to všetko do 3. pracovného dňa od doručenia súpisu vykonaných prác

zhotoviteľom. Vprípade zistenia, že zhotoviteľ fakturoval nerealizované práce,

vráti ju zhotoviteľovi na prepracovanie,

odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu

alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby,

bezodkladné informovanie Mandanta o všetkých závažných okolnostiach,

kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu

realizovaných dodávok a prác s projektom,

spolupráca s projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení

na odstránení prípadných chýb projektu,

sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, zapisovanie záznamov

do nich,

spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie

alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,

kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,

príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní

o odovzdaní a prevzatí,

kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch
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- zabezpeč záväzných stanovísk dotknutých orgánov ku kolaudovanej stavbe

- Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, jrípadne povolenia na predčasné alebo dočasné
prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,

- účasť na kolaudačnom konaní,

- > spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,

- účasť na skúšobnej prevádzke,

- Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom

V Banskej Bystrici dňa ...............o.oonoononnnca V Banskej Bystrici, dňa ..................

Za Mandanta: Za Mandatára:

Ján Nosko > Ing. Dušť-- - - zudŠ

primátor mesta sed. :wnistavenstva

Mgr. Zuzana Detková

člen predstavenstva
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