Zmluva o dielo

uzavreta podfa Obchodného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov

Clanok 1.
Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: OBEC Trstice
Sidlo: Obecny urad, Trstice 667, 925 42 Trstice

V zastiapeni:
Bankové spojenie:

Magr. Eva Kacz — starosta obce

Cislo Gétu: SK- - S SR G-
1€o: 00306258

DIC: 2021197277

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel"

Obchodné meno: 4 Hs.ro.

Sidlo: ul. 29 augusta 9, 811 09 Bratislava
Zastupeny: Frantiek Horvath, konatel
Bankové spojenie: SLSP

IBAN: SK . .~
1o : 35792078

DIC: 2020279426

IC DPH: $K2020279426

Reg. €. z Obch. registra.: 22087/B Zapisany v obchodnom registri Mestského stdu Bratislava il
Tel.: 0905 444 852

email: 4h@4h-sro.sk

(dalejlen ,,zhotovitel”)
resp.
(dalej len ,zmluvné strany”)

Clanok IL.
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvoren na zéklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zakona €.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani ao zmene adoplneni niektorych zakonov, ktoré objednavatel
vykonal v suvislosti s realizaciou zakazky: Rekon3trukcia domu smutku v Trsticiach

Clanok I1l.
Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Gprava zmluvnych podmienok medzi objednévatefom a zhotovitefom pri

realizacii stavebného diela ,Rekonstrukcia domu smutku v Trsticiach” (dalej len , dielo”)

2. Dielom sa rozumeju vietky prace a dodavky zhotovitefa, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objednavatefovi.

3. Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objednévatela uvedené dielo riadne, véas v poZadovanej kvalite a v
stlade s podmienkami tejto zmluvy, pri¢om bude postupovat s patri¢nou odbornou starostlivostou.

4. Sucastou zavazku zhotovitefa je realizicia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidlov podla
stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpoctu diela, ktory tvori Prilohu ¢. 1 a
je neoddelitefnou sticastou tejto zmluvy.



Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitefa, dodavkami sa rozumejli dodavky
stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu finanénych zdrojov urcenych na predmet zmluvy.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu pinenia zmluvy, Ze si mu
zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatolnymi technickymi,
technologickymi a  persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnu a

bezproblémovt realizaciu diela.
Objednavatel sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané
prace a zaplatit zhotovitefovi cenu do vySky vykonanych prac spésobom podfa 1. V. bod 5.

Clanok V.
Cas a miesto plnenia

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér do 3 dni
odo diia dorucenia vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavézuje najneskér do 2 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska zadat
s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednévatefom.

Maximaina doba vykonania stavebnych pric je: 6 mesiacov odo diia protokoldrneho prevzatia staveniska
zhotovitefom.

Miestom realizacie diela je Obec Trstice.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
bréani alebo staZuje realizéciu predmetu diela désledkom ¢oho je predfzenie éasu pInenia podfa bodu 3 tohto
clanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednévatela alebo z dévodu tzv. vy$3ej moci, zmluvné
strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predfzenie lehoty pinenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok V.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovena na zéklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov.

Cena bez DPH 57 397,11€
DPH 20% 11479,42€
Cena celkom s DPH 68 876,53 €

(slovom: Sestdesiatosemtisic osemstosedemdesiatest eur a patdesiattri centov) (dalej ako ,Cena diela”).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou
ai do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoctu st ceny pevné, nezmenitelné,
platné po cell dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuji aj naklady na vybudovanie, prevadzku, ldribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, ndklady na dpravu, rekultiviciu a ostatné préce spojené s uvedenim
pracovnych pléch do pdvodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakotko zmluvna cena
obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy podfa projektovej dokumentacie. Predmet
zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat naprojektované parametre.

Podkiadom pre platenie bude faktira vystavend zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel
bude fakturovat objednévatefovi po odovzdani a prevzati vietkych prac a dodédvok v jednej Ciastke. Faktura
bude vyhotovena na zaklade skuto¢ne vykonanych a objednavatefom odsihlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel a objedndvate! sa dohodli, ze zhotovitel doru¢i objednavatefovi v papierovej verzii a
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v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL stpis vykonanych préc a dodavok v prislusnom obdobi za ktoré
vystavuje fakttru (dalej len Stpis préc). Objednavatel sa zavazuje skontrolovat prace a dodavky podfa
daného Supisu prac najneskor do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovite! sa zavdzuje poskytnit
objednévatelovi potrebnt sicinnost na skontrolovanie vykonanych prac a dodavok podfa Stpisu prac.
Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objednavatel v
Protokole odsthlasi vykonané prace a dodavky podfa Stpisu préc, je zhotovitel opravneny vystavit faktdru
na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané préace a dodavky podfa Stpisu préc
zévady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktiru skér, ako tieto zavady odstrani a objednavatel v
Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a doddvok podfa Supisu prac.
Faktira, ktoru predlo¥i zhotovitel objednévatefovi musi byt predloZend v troch origindlnych rovnopisoch a
musi obsahovaf vietky néleZitosti dafiového dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov
SR, najmi nasledovné udaje:

oznadenie a &islo faktiry, konstantny a variabilny symbol faktdry,

datum vystavenia faktiry, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktury,

obchodné meno a adresu objednévatefa a zhotovitefa, ich ICO, DIC, IC DPH a lidaj o zépise v OR vratane

spisovej znacky,

predmet plnenia podfa potvrdeného Sipisu prc,

fakturovant cenu bez DPH, sadzbu DPH, &iastku DPH a celkovi cenu s DPH,

oznatenia bankového spojenia a &isla G¢tu objedndvatela a zhotovitela

petiatku a podpis opravnenej osoby zhotovitefa.
Neoddelitefnou prilohou faktiry bude objednavatefom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha
¢. 1k fakture.
V pripade, ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova
lehota splatnosti  zaéne plynut doruenim opravenej faktiry objednavatefovi.
Objednévate! je povinny zaplatit fakturovanu Ciastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalendarnych dni.
V pripade, ie je objedndvatel vomeskani so splatenim faktary, je zhotovite! oprévneny uétovat
sankciu v podobe tiroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pét stotin percenta) z akumulovanej dlZznej

tiastky za kazdy kalenddrny dert ome3kania.

Clanok VI.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vietky dolezité skutognosti realizécie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym tdaje o Casovom
postupe realizicie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie,
o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviujicich realizaciu diela. Dalej je povinny
zaznamendvaf vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi, udalosti o vykonani Statneho stavebného dohfadu, {tatneho dozoru a o inych ¢innostiach
ovplyviujicich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urtenej. Stavebny dennik musi
byt nepretriite uloZeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt oéislované. Stavebny
dennik musi obsahovat origindlne listy a dve otislované oddelitefné kdpie kaZdého listu — jeden pre
zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu
zapisanych listov stavebného dennika objednavatefovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvediici a to odo dfia prevzatia staveniska aZ do ukoncenia
realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznatené datumom zdpisu, musia byt Ccitatefné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten def, ked boli realizované prace a doddvky, resp. nastali okolnosti,
ktoré s predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané
volné miesto. Stavbyveduci zabezpeéi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby.
Okrem stavbyveduceho st opravnenymi vykonavat zdznamy do stavebného dennika len Statutdrny
zéstupca objedndvatefa, nim splnomocnena osoba, alebo prisludny orgdn §tatnej spravy.

Ak stavbyveduici nesthlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
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povinny k tomuto zépisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dria, kedy k z4pisu doslo a v ten den to
oznamif objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavbyvedtici v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena
to, ¥e so zapisom bez vyhrad sthlasi.

Objednévatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni
stavbyveduceho o zépise.

Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poSkodenim, zni¢enim alebo
stratou. V opatnom pripade, sa zavizuje zaplatit objednévatelovi vietky Skody, ktoré boli sposobené jeho
poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovite! objednavatelovi spologne so vietkymi dokladmi pri
protokolédrnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok VILI.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednévatelom pocas realizacie
diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladfiovanie stavebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.
Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku dfiu zacatia realizacie diela, teda ku diu Ucinnosti tejto
zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnti na inom termine.
Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, srozmiestnenim verejnej zelene as inymi cudzimi
objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud’ vhodnym spdsobom bez poskodenia prelozit alebo
chranit, aby pocas celej doby realizicie diela nedo3lo k ich poSkodeniu.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze:
bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osdb vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,
zabezpeti stavenisko tak, aby neprisio k ohrozeniu Zivota a zdravia 0sob, oznadi stavenisko s uvedenim
potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na stavenisku,
pritom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizécie diela predloZi objednavatelovi,
bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na
odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude &istit a udriiavat v stave sposobilom na pouiivanie, pricom tento vjazd pred
protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,
zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpe¢né uloZenie stavebnych materialov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,
zabezpeti bezpe&ny pohyb 0s6b vykonavajlicich stavebné prace, bezpeénost a ochranu zdravia 0s6b na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podfa pravnych predpisov SR,
zabezpedi priebeiné upratovanie staveniska, uskladiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri pineni predmetu zmiuvy podfa vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,
poskytne siéinnost a bude riadit svojich subdodavatefov na stavbe z hradiska koordinécie
nadvizujucich prac a ochrany préc na diele pred poskodenim alebo znicenim.
Zhotovitel sa zavizuje, fe na stavenisku bude po cely ¢as realizicie diela projektovd dokumentdcia
overend stavebnym tradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon Statneho stavebného dohladu.
Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeéit na vlastné néklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizéciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom
denniku.
Stavbyveduici bude okrem povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi
SR, vykonavaf aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:
- uréovaf zatatie a skonéenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na realizacii

diela,
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- davat pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych prac, organizacie price a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodédvky stavebnych materialov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamZité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych préc a inych &innosti pri realizécii diela,
- vykézaf cudziu alebo neoprévnent osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia osbb vo vietkych priestoroch
staveniska a zabezpe&i na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa zhotovitef
zavizuje dodriiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich dodriiavanie v3etkymi
pracovnikmi a subdodavatefmi zhotovitefa.
Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokofvek pracovnika zhotovitela, ¢
subdodévatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmiuvy, bezpetnost a ochranu zdravia pri préci,
poZiarnu bezpetnost a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VIIL
Osobitné dojednania

Zhotovite! sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovite! sa zavdzuje pri realizécii diela dodrZiavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne
predpisy platné na uzemi SR a vztahujice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objednavatefovi $koda, zhotovitel je povinny uvedeni 3kodu uhradit, vratane Ghrady nakladov spojenych
so zosuladenim stavu s pristusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zaviizuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodéavate!mi tym,
je budl pougivat nové anepouiité materidly, vyrobky a technolégie, schvélené pre lzemie SR, najmi
vyrobky podiiehajtice na tizemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predloZi a odovzda
objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovite! sa zavizuje, e véetky odborné prace budu vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatefov s odpovedajticou kvalifikdciou v danej oblasti. Na fiadost objednévatela je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
zhotovitel neurobi, je povinny na iadost objednavatela odkryt préce, ktoré boli v dalSom stadiu stavby
zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpetenstvo a néklady. Pokial sa objednavatel v
termine uvedenom vo vyzve, ktord mu bola riadne a v&as dorucena, na kontrolu nedostavi, bude sa mat
za to, e objedndvatel prace odsuhlasil a zhotovitel méie pokracovat v realizacii diela. To viak zhotovitefa
nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia dodatogne. Uvedeny postup sa vztahuje i na
skugku technolégii ktoré budi v dalsom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloit elektronickd verziu podrobného poloikového rozpoétu diela vo formdte
MS EXCEL a zaroven sa zavizuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL aj kaZdid zmenu
podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dbjde poéas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit dielo a ktorikolvek jeho budtcu ¢ast a dodany stavebny
materidl proti strate, kradeZi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celu dobu realizdcie diela aZ do dfia jeho
protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom a odstranenia vietkych zdvad a nedorobkov v
silade s touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, krddeZ, poSkodenie alebo znicenie
diela, ¢i ktorejkolvek jeho budicej ¢asti.

Objednéavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp.
neporu3ovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel mé& povinnost pri vykondvani predmetu diela podfa tejto zmluvy reSpektovat jestvujuce
kongtrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudd predmetom vykondvaného diela a 2 toho
dévodu nesmd byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, e objedndvatel zisti, ie realizicia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpecit napravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskor do terminu protokolarneho

odovzdania diela.
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Zhotovitel a objednavatel sa zavézujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného stihlasu zmluvného partnera. Zarovefi
sa zavazuju, e uvedené informécie pouiiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoutiji ich na iné
ttely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré st dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajlcim spdsobom.
Zhotovitel sa zavizuje, e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zdkazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizicie predmetnej zdkazky (obec, okres, VUC).
Forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t.j. mdZe sa jednat o pracovny pomer na kratdi pracovny &as
(na dobu ur&itt alebo neuréitt ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.
Zhotovitel musi strpief vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykofvek
pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, ktori ma verejny
obstaravatel uzavretl s poskytovatefom nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnt sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené

osoby,
¢) Najvy3si kontrolny drad SR, Urad viddneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f)  Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zdujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR

a pravnymi aktmi EU.

Clinok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi spliiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatefovi najneskér 10 dni vopred termin protokolarneho
odovzdania diela.
Objednavate! je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom
zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.
Opréavnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je ¢tatutdrny zastupca zhotovitefa, ktory
dielo odovzdé za Gcasti stavbyvediceho.
Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatefa je Statutarny zastupca objednavatela za
Gcasti daléej osoby uréenej objednavatefom.
Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predloZit a odovzdat:

dokumentaciu k zapracovanym zmendm podla skutoéného vykonania diela,

platné atesty, platné prehidsenia o zhode, platné certifikity, zdru¢né listy a navody k obsluhe,

stavebny dennik,

doklady o likvidacii odpadu,

zépisy osvedéeni o vykonanych skidskach pouZitych materidlov,

zépisy o prevereni prac a kontrukcii zakrytych v priebehu pric,

iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZadujui a stivisia s vykondvanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to azdo
doby splnenia uvedenej podmienky.
Zhotovite! a objednéavatel sa dohodli, Ze pod zévadou budi rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami
(STN).
O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zaverefny preberac
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny stpis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim
dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaveregny preberaci protokol podpise zhotovitef i objednavatel.
Pokial objednéavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zévereénom preberacom protokole svoje
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10.

11.

12.

13.

doévody.

Dielo bude povazované za ukonéené aZ po ukonceni vietkych prac, ktore st obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zévereZnom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti.

Objednavatel nemd povinnost dielo prevziat ai do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené
zavady alebo nedorobky.

Objednavate! nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je ulofeny na mieste urcenom
objednavatefom.

V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohfadne zistenych zdvad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého autorizovaného
odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predioZenia pisomne vyjadri sthias s jeho
odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetnd zavada bola odstranend. V pripade jeho
nestihlasu, je povinny zabezpecit odborné vyjadrenie dal3ieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
nedbjde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je objednévatel opravneny obratit sa
na rozhodcovsky stid v stlade so zdkonom &. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov

vyfatych z pdsobnosti tohto zdkona.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

V pripade, e zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzdd ho v poiadovanej kvalite a v
stanovenom termine podta bodu 2. Clanku IV. tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednavatefovi zmluvnu
pokutu v &iastke 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z ceny diela podra bodu 1. Clanku V. tejto zmluvy za
kazdy zacaty kalendarny deri omeSkania. Toto ustanovenie sa vzfahuje aj na éiastkové pinenia. Tymto nie
je dotknutd nahrada $kody podfa § 373 anasl. Obchodného zékonnika, ktord vznikne v désledku omeskania
zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, e zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podfa tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnd pokutu v tiastke 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z ceny diela podfa bodu 1.
Clanku V. tejto  zmluvy za kaidy zacaty kalendarny defi omeskania.

V pripade omeskania s odstrariovanim zévad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokolérnom
odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku [X. tejto zmluvy sa zhotovitel zavdzuje zaplatit
objednéavatelovi zmluvnd pokutu v ciastke 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z ceny diela podfa bodu 1.
Clanku V. tejto zmluvy za kaZdy zalaty kalendarny defi omeSkania.

Zmluvné pokuta je splatna diiom uvedenym na faktire, ako deri splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikad povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je
dotknuty narok objednavatefa na ndhradu 3kody v plnej vy3ke. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody
nezapoCitavaju.

Clanok XI.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel rudi, e predmet zmluvy bude mat po cely &as trvania zéruénej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zéroveh sa zavazuje, Ze po cely &as trvania zérucnej doby bude dielo
pine funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 36 mesiacov (slovom tridsatSest mesiacov) odo dia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukoncenia diela podfa bodu 10 Clanku IX. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zruénej doby uvedenej v predchddzajlicom odseku zodpovedd za vietky
zédvady, ktoré sa pri uzivania diela vyskytni alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zévad podra bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podfa vieobecne platnych podmienok vSRa v Eurdpskej unii.

Objednévatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom

uvedie o aku zavadu sa jedna.
Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruéeni reklamacie pisomne dorucit
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

objednavatefovi oznamenie o prijati reklamdcie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.

Reklamaciu je moiné uplatnit najneskor do posledného diia zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukéazatefne odoslana objednavatefom v posledny deri zérucnej doby sa povaZuje za uplatnend v zdruénej
dobe.

V pripade uplatnenia reklamdcie objednavatefom u zhotovitefa sa predliuje zaruéna doba na tu Cast
vykonané- ho diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavizuje prijat reklaméciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitefa na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitef zavdzuje neodkladne oznamit
objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét) pracovnych
dni.

V pripade, ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedorudi objednavatefovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v pinom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanti zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zévadu, ktora bude objednavatelovi bréanit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je zhotovitel
povinny zataf s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatStyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie ozndmi lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovand zévada
diela odstranena a zhotovite! reklamovanu zévadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel pravo dat
reklamovant zavadu odstranif tretej osoby, pricom zhotovitef sa zavézuje zaplatit vietky naklady, ktoré
vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudi uznané zévady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto
nie st dotknuté zévady diela podta ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady na dodanych
jednotlivych ¢&astiach a suciastkach diela.

Clanok XII.
Nadobudanie vlastnictva

Zmiuvné strany vyhlasuji, ze viastnikom diela je od samého zaéiatku realizicie diela objednavatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v silade s touto zmluvou znasa nebezpecenstvo
$kody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najmé stavebného materialu, ktory je povinny
zabezpetit pred krdde?ou alebo pred poskodenim a zostdva ich vlastnikom az do doby, kedy sa
spracovanim stand sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za Skodu
spdsobenti na diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za $kodu na diele
zodpoveda zhotovite! aj v pripade, Ze $kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XIIL.
Zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorend na dobu urditd v zmyslte bodov 1. aZ 3. Clénku Iv.
Pri riefeni vzajomnych vzfahov zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskor3ich predpisov.
Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v stvislosti s pinenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné strany
sna- it riedit predovietkym formou dohody. V pripade, e k dohode ned6jde, spory budu rieSené podla
slovenského pravneho poriadku na prislusnom stide Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze kaida zo zmluvnych stran mdze od tejto zmluvy odstipit v pripade, ze
druhd strana podstatnym spésobom porudi zmluvnd povinnost vyplyvajicu z tejto zmluvy. Pod
podstatnym porudenim sa rozumie predovietkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeinych terminov a konetného terminu ukoncenia diela stanovenych

v tejto zmluve
- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrianie kvalitativnych atechnickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v



tejto zmliuve.
- nenahldsenie zmeny subdodévatefa pocas trvania zmluvy

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri poruseni zmluvnej povinnosti vyplyvajlicej z tejto zmluvy je podkodena
strana opravnena G¢tovat druhej zmluvnej strane zmluvnu pokutu vo vyike 10 % z celkovej ceny uvedenej v
¢l. V. bod 1.

6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezavisle od toho, &i a v akej
vydke vznikne druhej strane skoda porudenim povinnosti, ktoré moZno vymahat samostatne.

7. Obsah tejto zmluvy je moiné menif a dopliiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi platné ak
budd riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
petiatok oboch zmluvnychstran.

8. Zmluva je spisana v $tyroch originalnych rovnopisoch, pricom objednévatel a zhotovitel dostanu po dve
vyhotovenia zmluvy.

9. Zmluvné strany spoloéne potvrdzujl, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznaji jej obsah a Géel. Svojimi viastnoru¢nymi podpismi a odtlagkami peéiatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a véainej vole.

10. Neoddelitefnou sti¢astou tejto zmluvy je:

- Podrobny polozkovy rozpoet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL, ktory
tvori Prilohu &. 1 k tejto zmluve,

11. Zhotovitel sa zaviizuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realiziciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na realizéciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zékazky (obec, okres, VUC).

12. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, t.j. mbZe sa jednat o pracovny pomer na krat3i pracovny cas
(na dobu ur¢itt alebo neuréitd ), o dohodu o préacach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd'.

13.  Zmluvné strany bert na vedomie, e této zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zékona ¢. 211/2000
Z.2. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplineni niektorych zakonov v znenf neskorsich
predpisov.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mgr. Eva Kacz - starosta obce Franti$ek Horvath - Konatel

v Trsticiach dfia 6472027 v Trsticiach dhia 540{%'2—0629
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