CCZ: 145/2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

1. Objednavatel’:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené konat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

¢) technicky dozor investora:

d) kontroly zhotovenia Diela
Vv priebehu realizacie:

e) prevzatia diela:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

1CO:

DIC:

(d’alej len ,,Objednavatel)

2. Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoby opravnené jednat’ vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

¢) stavbyveduci:
bankové spojenie:
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ,,zmluva“)

Clz’mpk l.
ZMLUVNE STRANY

Zazi v Trnave — Mestské kultarne stredisko
Hlavna 1, 917 71 Trnava
Mgr. Peter Cagala, riaditel

Mgr. Peter Cagala
Ing. Cuboslava Hutirova
Miroslav Hornik

Ing. Cuboslava Hutirova, Miroslav Hornik
Ing. Cuboslava Hutirova, Miroslav Hornik
Prima banka Slovensko, a. s.

SK31 5600 0000 0074 5580 2001
53740408

2121478887

FIRSTAVs.r.o.
Ruzindol 73. 919 61 Ruzindol
Ing. Radovan Hecko

Ing. Radovan Hecko

Ing. Radovan Hecko

Ing. Radovan Hecko

Vseobecna uverova banka, a. s.
SK89 0200 0000 0044 0397 5855
53408250

2121358316

SK2121358316

Zapis v Obchodnom registri Okresného siidu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢. 4789/T
(dalej len ,,Zhotovitel* a spolu s ,,Objednavatel'om* d’alej len ,,Zmluvné strany*)

Clanok 1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je realizécia stavebnych prac:

»Kaplnka pri Mestskom amfiteatri — odvlhcenie a oprava povrchov* (dalej len ,,Dielo®)

Rozsah Diela je specifikovany v cenovej ponuke zhotovitel'a — ocenenom vykaze vymer, ktory tvori

Prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit pre Objednavatela Dielo podla ustanoveni a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a s podmienkami
a poziadavkami uvedenymi v Zaviznom stanovisku KPU Trnava &. Z-PUSR-048982/2024 zo diia
12. 06. 2024 ariadne a v¢as zhotovené Dielo odovzdat’ Objednavatelovi.

3. Objednavatel’ sa zavézuje za Dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou zaplatit' dohodnuti cenu
podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Prace v zmysle poziadaviek Objednavatela musia byt realizované v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
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Vv platnom zneni. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia
zéakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni, d’alej je nutné sa riadit’ nariadenim vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov
V platnom zneni a nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko v platnom zneni. Nutné je dodrzat i vyhlasku Ministerstva
zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v platnom zneni, vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych
technickych poziadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkich na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie v platnom zneni a ustanovenia
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v platnom zneni.

5. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze s mu zndme
technické a kvalitativne podmienky na realizaciu diela, a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su na zhotovenie diela s odbornou starostlivostou potrebné.

Clanok I11.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢lanku Il., nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

2. Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od
zaciatku po ukoncenie Diela dokumentami:
a) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov a technologii,
b) kopiami zo stavebného dennika, fotodokumentaciou na CD/USB,
c) dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikatmi pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele,
d) potvrdenim spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,
e) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),
f) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

3. Nesplnenie poziadaviek podla bodu 2. tohto ¢lanku predstavuje vady Diela a povazuje sa za
podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok 1V.
CENA DIELA

1. Cena Diela je stanovena podl'a Zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov vo
vySke 13 839,60 eur vratane DPH, slovom trinast'tisicosemstotridsatdevit’ eur a 60 centov,
nasledovne:

Cena bez DPH DPH Cena spolu
eur eur eur
Cena celkom 11 533,00 2 306,60 13 839,60

Podrobna Specifikacia ceny Diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v
Prilohe €. 1 tejto zmluvy: Cenova ponuka - oceneny vykaz vymer (rozpocet).

2. Cena Diela dohodnuta oboma Zmluvnymi stranami zahiiia vSetky prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skasky a d’alSie stvisiace ¢innosti, ktoré budi potrebné ¢i uz pri realizacii,
alebo potrebné ku prevzatiu stavby a jej odovzdaniu do uzivania.

3. Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ ndroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov poskytnutych Objednavatel'om,

c) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu,

4. Podkladom pre ocenenie Diela, z ktorého vyplyva kvalitativny, kvantitativny, kon$trukény,
materialovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, bol posudok ,,Odvlhcenie a oprava
povrchov kaplnky krizovej cesty pri prirodnom divadle gréckeho typu® vypracovany spolo¢nostou
ARNEM s. r. o., Betliarska 12, Bratislava, 12/2021, ktory rieSi oblasti stavebno-technického
vyskumu intenzity zavlhnutia a zasolenia zvislych murovanych konstrukcii a navrhuje vhodné
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technologické rieSenie odvlhcenia.

. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, vyrobok, postup a pod., 0

ktorom je v dobe jeho zabudovania, ¢i pouzitia Zhotovitelovi zname, Ze je Skodlivy resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky; v opa¢nom pripade Zhotovitel’ zodpoveda za
vSetky Skody spdsobené pouzitim takého materidlu, vyrobku, ¢i postupu a zaroven sa také konanie
povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Clanok V.
CAS PLNENIA

. Lehota plnenia (realizacie prac):

Zaciatok: 12. 08. 2024
Ukoncenie prac vratane vypratania staveniska: do 15. 10. 2024

. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela s dosledkom na predizenia asu plnenia.

. Dodrzanie terminu je podmienené aj riadnym a vcasnym spolupdsobenim Objednavatela

dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze z tohto dévodu doslo k preruseniu vykonavania Diela,
lehota na zhotovenie Diela sa predlZzuje o dobu, o ktorti preruSenie ovplyvnilo dobu jeho
vykonavania. Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatel'a uvedeny v ¢lanku I. zmluvy.

. V pripade, ze Zhotovitel' meska so zhotovenim Diela, ma Objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu skody,

pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur¢i Zhotovitel'ovi primerany dodatocny cas
plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstupi od zmluvy.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

. Objednavatel’ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.
. Zhotovitel mé pravo na zaplatenie ceny Diela po jeho odovzdani v zmysle ¢lanku VIII. odseku 1

tejto zmluvy na zaklade faktiry so splatnostou 14 dni od jej doruc¢enia Objednavatelovi.

. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. V pripade, ze faktira ma vecné a formalne

nedostatky, respektive nespiiia nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitelovi
na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut’ diiom nasledujicom po dni dorucenia opravenej faktary Objednavatel'ovi.

. Objednavatel' si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a technickym dozorom pisomne

odsuhlasené¢ prace a dodavky.

Clanok VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

. Objednavatel’ odovzda protokolarne Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia stavebnych

prac. Tato skutoCnost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a osobitnym
protokolom.

. Najneskor ku dnu odovzdania staveniska ur¢i Objednavatel’ odberné miesta vody a elektrickej

energie.

. Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie tejto

zmluvy. Tieto skuto¢nosti budil zaznamenané do stavebného dennika, ktorého vedenie je povinny
Zhotovitel’ zacat’ diom odovzdania a prevzatia staveniska.

. Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného

dennika a k zapisom v filom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zapisu sthlasi.

. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac v kazdom stupni zhotovovania

Diela, dodavatel'sky systém i dodrziavanie v§eobecnych pravidiel bezpec¢nosti prace. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, méd pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v
primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a,
povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

. Ak Objednavatel zisti neopravnenych dodavatel'ov na stavbe, neuvedenych v zmluve o dielo, bude

toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy zo strany Zhotovitela.

. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik prostrednictvom stavbyveduceho, do ktorého bude
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zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu
ustanovenom v zakone ¢. 50/1976 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela na poziadanie. Zaroven je povinny viest' v stavebnom denniku
podrobny popis vykonov.

8. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatel'om pocas zhotovovania Diela a
tykajuce sa Diela. Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Zhotovitel’ je
povinny mat’ riadne vypisany stavebny dennik v zmysle pokynov na vedenie stavebného dennika, v
opacnom pripade to bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

9. Ak pri zhotovovani Diela dbjde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti, alebo Casti Diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ Objednavatel'a na kontrolu realizované¢ho Diela pisomne v stavebnom
denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a deni kontroly
zakryvanych prac.

10.Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej spdsobilosti.

11.Zhotovitel' ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v stvislosti s prerusenim zhotovovania
Diela pre nevhodnost’ pokynov Objednavatel'a alebo v suvislosti s pouzitim nevhodnych veci
Objednavatel'a az do doby, ked’ takuto nevhodnost’ mohol zistit’.

12.Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnit’ Objednévatel'ovi zmenu realizécie diela.

13.Zhotovitel je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanom Diele do doby pisomného odovzdania Diela Objednavatelovi. Pocas
realizacie Diela Zhotovitel’ zabezpeci ¢istotu okolia staveniska, zaroven zabezpeci v pripade potreby
osvetlenie staveniska pocas vystavby, ¢o je zahrnuté v cene diela. Zhotovitel' v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej zone
staveniska, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska.

14.Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu
zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela, ktori maju prislusna
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace. Zhotovitel je
povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit’ a zaskolit’ z predpisov BOZP a dodrziavania pocas
vystavby.

15.Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sti¢ast’
stavby a ktoré boli definované v cenovej ponuke — ocenenom vykaze vymer.

16.Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vS§eobecné technické poziadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel’
je viazany akceptovat’ zavédznost' i odporucania vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného Diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii
prac musia mat’ certifikat o preukdzani zhody vyrobkov platny pre Europsku uniu, ak sa nedohodne
inak.

17.Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu Diela, v
nalezitom technickom stave, bude udrziavat” vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a
zabezpeci koordinaciu svojich pripadnych poddodavatel'ov.

18.Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskutocnovani Diela nepouzije materily, prvky, stroje, zariadenia
alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osob.

19.Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktora
bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.

20.Zhotovitel’ je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie Diela

az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie Objednavatela
dokladov uvedenych v ¢lanku 111, bodu ¢. 2.
Okrem uvedenych dokladov je povinny dolozit’ potvrdenia spravcu registrovanej skladky formou
vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo
fakturovanom mnozstve. Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia
byt zabezpecené tak, aby neprislo k ohrozeniu tretich osob. Zo staveniska je Zhotovitel’ povinny
vylucit’ nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnost'ou).
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21.Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ fotodokumentaciu priebehu realizacie Diela a tuto odovzdat na CD

nosi¢i (USB kIa¢i) Objednavatel'ovi pred odovzdanim a prevzatim diela.

22.Zhotovitel umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvori

~

podmienky pre vykon dohladu.

Clanok VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

. Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vcas splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na

zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Ak vSeobecne z&vdzné pravne predpisy alebo
technické normy urcuji vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspe$né
vykonanie takychto skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie
je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

. K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného Diela pripravi Zhotovitel' potrebné doklady. V opacnom

pripade ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela Dielo odovzdat vycistené od zvySnych
materialov tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat’ a uzivat. Zaroven je povinny miesto, ktoré
vyuzival ako zariadenie staveniska, uviest’ do pdvodného stavu.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’
odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:

a) 0,5 % z celkovej ceny Diela za kazdy den omeskania s plnenim svojej povinnosti dodat’ Dielo
riadne a vcas,

b) 0,5 % z celkovej ceny Diela za kazdy dent omeSkania S odstranenim vad v lehotach dohodnutych
v tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatel'a s thradou platby alebo vyuctovania ceny za Dielo, ma

Zhotovitel’ narok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim clanku II. a bude mat’

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a zadania,

¢) st vady v dokladoch nutnych na uzivanie,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zdkonnika alebo je dielo zat'azené inymi pravami
tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZzeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’

ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZziti pisomne

trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela, zhotovitel

zodpoveda pocas zaruc¢nej lehoty na dielo.

Zarucna lehota na Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruc¢na lehota zacina plynat

dilom protokolarneho prevzatia Diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatel

nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavézok, ze predmet zmluvy bude pocas zaru¢nej lehoty sposobily na

pouzitie na dohodnuty tGcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti.

Zaru¢na lehota zac¢ina plynat’ diiom odovzdania celého Diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za

pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje reklamécia podand e - mailom alebo listovou zasielkou.
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Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstraniovanim vad Diela do 3 dni od prijatia pisomnej reklamacie a
vady odstranit’ v ¢o najkratSom cCase, ktorého dlzku dohodni Zmluvné strany pisomne. AK nie je
odstranenie vad Diela mozné vykonat’ Zhotovitel'om, moze Objednavatel’ pozadovat’ znizenie ceny.

10.V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto zmluvy zistené také vady Diela, ktoré budu

N

mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny, zniZenie parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 10%. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

.V pripade vzniku §kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej

strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sti€astou maximdalnej ceny Diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostdva vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou
zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

. Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela

znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel’om.

Clanok XII1.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od

zmluvy odstlpit, pokial’ to oznami pisomne druhej Zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,

najneskor v§ak do 5 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo

nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit’, méze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre podstatné

porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy Stanovi na dodatocné plnenie dodatocni

lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako

je uvedeny v bode 1. tohto ¢lanku.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diom dorucenia prejavu vole opravnenej strany, druhej

Zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov

vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’

Diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a.

b) financné prostriedky poskytnuté do odstiipenia od zmluvy vysporiada Zhotovitel' kone¢nou
faktrou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku. VI. tejto zmluvy.

C) Zmluvné strany si vysporiadaju vsSetky zavdzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom
odstihlaseni a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatel'ovi.

) Clépok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Tato zmluva nadobtda platnost dnom podpisania Zmluvnymi stranami a uU¢innost’ dnom

nasledujucim po zverejneni na webovom sidle www.crz.gov.sk.

. Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale iou vyslovne neupravené, sa
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vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajia vplyv na predmet zmluvy, termin a cenu, mézu robit’ Zmluvné

strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode

obidvoch Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Takéto zmeny mozno realizovat’ pocas trvania zmluvy v zmysle ustanoveni § 18 zdkona ¢. 343/2015

Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich zmien a

doplnkov. Zmena zmluvy musi byt oboma Zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

b) Zhotovitel' v lehote do 3 pracovnych dni odo dia doruenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

c) V pripade, ze dojde ku zmene rozsahu prac, tak sa ich cena uréi:

- pri polozkach obsiahnutych v ponuke (cenova ponuka — oceneny vykaz vymer - rozpocet) bude
zachovana ich jednotkova cena,

- pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS, budu pouzité cennikové ceny pozadovanych naviac prac,

- pri polozkéach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS bude ich
cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

. Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objednavatelom, alebo

bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky, alebo Vv dosledku svojvolného

odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj primeranej

lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, ¢i

trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, ze Objednavatel stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato zmena bude oboma Zmluvnymi

stranami pisomne potvrdena formou dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny na zaklade zmeny zmluvy vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v

¢lanku VI. tejto zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi

uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin

realizacie, si Zmluvné strany opravnené pristipit’ k zmene lehoty plnenia predmetu zmluvy.

V pripade, ze zmenu zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji Zmluvné strany analogicky.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a moézu byt realizované len na zaklade zmeny

zmluvy.

Neoddelite'nou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka — oceneny vykaz vymer (rozpocet),

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho 2 su ur¢ené pre Objednavatel'a a 1 pre Zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, porozumeli jej textu a na znak suhlasu s jej

obsahom vlastnoruc¢ne podpisali.

Zmluva bola zverejnena dia

Trnave, dna 02. 08. 2024

za Objednavatel’a za Zhotovitela
Mgr. Peter Cagala Ing. Radovan Hecko
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