ZMLUVA O DIELO &. 498/2024/DZ/UNaL/ZML
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
(dalej len ,,zmluva”)

l.
Zmluvné strany

1. ZHOTOVITEL: TECORA, s.r.o.
Sidlo: Kellerova 900/9, 085 01 Bardejov
Pravna forma: Spoloénost s ruéenim obmedzenym
I€o: 50 629 875
IC DPH: $K2120401360
DIC: 2120401360
Zapisana v: OR Okresného sudu Presov, Oddiel: Sro, VloZka ¢.: 33786/P
ZastGpena: Mgr. Marek Smolen - konatel
IBAN:
Telefan:
E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel”)

d
2. OBJEDNAVATEL: Vychodoslovenska vodarenska spolognost, a.s.
Sidlo: Komenského 50, 042 48 Kosice
Pravna forma: Akciova spolocnost
ICO: 36 570 460
IC DPH: SK2020063518
DIC: 2020063518
Zapisana v: OR Mestského sudu Kogice, Oddiel: Sa, Vlozka €.: 1243/V
Zastupenad: Ing. Stanislav Prciuch - predseda predstavenstva

Ing. Jana Berndtovd - fien predstavenstva
reifon: A

(dalej len ,objednavatel” alebo ,VVS, a.s.”)

(dalej spolu tiez ako ,,zmluvné strany”)

1.
Predmet zmluvy
1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,Oprava VDJ Bardejovské Kupele” (CPV 44115210-
4-Klampiarske materidly, 45262370-5-Zhotovenie betdnovych nanosov/omietok, 45262500-6-
Murovanie a murarske prace, 45442100-8-Maliarske a natieracské prace) (dalej len ako , dielo”
alebo , predmet zmluvy“). Specifikicia a rozsah jednotlivych prac na diele st uvedené v Prilohe
¢. 1 tejto zmluvy - Cenova ponuka pozostdvajica z ,Rekapituldcia stavby” (Stavba: VDI
Bardejovské Kiapele) vratane ,Rekapituldcia objektov stavby”, ,Kryci list rozpoctu” a
,Rozpotet” (dalej spolocne len ,Priloha & 1), ktora je nedielnou stcastou tejto zmluvy. Tato
zmluva sa uzatvara ako vysledok interného obstaravania vyhldseného prostrednictvom Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky s €islom 71/2024 zo diia 24.5.2024. Dielo je zhotovené a odovzdané
podpisom preberacieho protokolu a vykonané az vo chvili podpisu protokolu o odstraneni vad
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a nedorobkov, resp. v pripade, ak pri preberani nie st zname Ziadne vady a nedorobky, tak je
dielo vykonané takymto prehldsenim v preberacom protokole.

2.  Zhotovitelsa zavazuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo dielo
v poiadovanom rozsahu a kvalite, podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a véas
zhotovené dielo odovzdat objedndvatefovi. Pri vykondvani diela bude postupovat zhotovitel
samostatne.

3. Sucastou zdvazku zhotovitela wkonaf dielo je odovzdat najneskdr pri odovzdani diela taktie?
vietky povinné doklady k vyrobkom, certifikaty a prehlasenia zhody materidlov, atesty, zarucné
listy a vyhlasenia o zhode ¢iiné doklady potrebné podla pravnych predpisov a dalsich dokladov
poZadovanych v zavaznych rozhodnutiach, stanoviskach alebo inych opatreniach orgédnov
verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudacii stavby ¢i k uZivaniu diela, najma doklady podla
€lanku IX. bod 1. tejto zmluvy. Okrem vysiie uvedeného zhotovitel odovzdd najneskér pri
odovzdani diela montdiny dennik, preberacie protokoly - zdznamy od spravcov ciest, SVP, ZSR,
potvrdenie sklddok o prijati odpadov (komunélnych a stavebnych) a nepouzZitelného vykopu,
zoznamy strojov a zariadeni, ktoré si sucasfou odovzdavanej stavby alebo cCasti stavby a pre
vietky stroje azariadenia osvedéenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na Gzemi SR
a navody na montaz, udribu a cbsluhu.

4., Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat predmet zmluvy podla podmienok dohodnutych v zmluve na
zaklade:

a) pravoplatného stavebného povolenia, vyjadreniorganov Statnej sprdvy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii,

b) v sulade s Vyzvou,

c) Harmonogramu prdc odsthlaseného uréenym zdstupcom objednavatefa vo veciach
stavebnych,

d) cenovej §pecifikdcie priac a dodavok zhotovitela v zmysle Vyzvy.

5. Vlastnikom objedndvatelom odovzdanych podkladov zhotovitelovi ostava objednavatel.
Zhotovitel je opravneny ich pouiit len za (felom zhotovenia diela aje povinny ich
objednévatelovi vratit najneskor pri odovzdani a prevzati diela alebo po zaniku zavazku dielo
zhotovit, ak zanikne inak ako spinenim.

6. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho cast, ktora musi byt
plne funkénd, bez vad a nedorabkov a zhotovené/vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat
a zaplatit za dielo a/alebo jeho ¢ast dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

7. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi tykajucimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku,
Ze tieto st postadujlce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy.

8 Pre Ulely tejto zmluvy, jej priloh a dodatkov budu mat tieto slova a slovné spojenia nasledovny
vyInam:

,Uréeny zastupca objedndavatela vo veciach stavebnych” je osoba urCena objedndvatefom aby

konala kontrolu pre Gcely tejto Zmluvy o dielo,
,Subdoddvatel” je osoba v zmluvnom vztahu so zhotovitefom, ktora je poverena vykondvanim

a alebo zhotovenim casti diela,

,Termin zafatia“ je termin uvedeny vbode 1. ¢ldnku IV. tejto zmluvy, kedy je podfa
harmonogramu prac zhotovitel povinny zacaf vykonavat dielo,

,Termin ukonéenia” je termin, kedy je podfa harmonogramu prac zhotovitel povinny riadne
zhotovit a odovzdat dielo objednévatelovi najneskor viak termin uvedeny v bode 1. Clanku V.

tejto zmluvy.

1l.
Miesto plnenia
1. Miestom vykonavania diela je VDJ Bardejovské Kipele (kontaktna osobavo veciach stavebnych:
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Zhotovitel prevzatim miesta vykonavania diela (dalej aj ,stavenisko”) potvrdi stavebnu
pripravenost staveniska potrebnu pre zhotovenie diela. Pre Gcely tejto zmluvy, jej priloh
a dodatkov ,Stavenisko“ je priestor, ktory je pofas zhotovovania diela urfeny na vykonavanie
stavebnych prac na diele, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni
potrebnych na uskuto¢iiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestneny na
mieste vykonavania diela a pripadnych dal3ich nevyhnutnych pozemkoch. Stavenisko su vSetky
pozemky, na ktorych bude prebiehat realizacia diela, vratane pozemkov, ktoré zhotovitel pouZije
pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vratane vietkych
hydrologickych, klimatickych a geotechnickych podmienok a ekologickych aspektov staveniska,
oboznamil prostrednictvom dokumentov spristupnenych mu objednavatefom pred podpisom
tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotovitel zarover ziskal vietky informdcie o stavenisku, ktoré
s nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchadzanie vzniku §kéd na stavenisku
adiele, ako aj informacie o pristupovych a prijazdovych cestdch k stavenisku. Zhotovitel
vyhlasuje, e podmienky staveniska st dostacujuce a vhodné na riadne a v€asné zhotovenie
diela a nepozaduje ziadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.

Zhotovitel bude zodpovedat za to, ze nepovolané osoby nebudi mat jeho zavinenim pristup na
stavenisko apovolané osobysa obmedzia na zamestnancov a subdoddvatelov
zhotovitela, persondl objedndvatela a daldie osoby ozndmené a schvalené objedndvatefom
zhotovitelovi.

V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykond dielo v rozsahu podla ¢lénku Il. tejto zmluvy v lehote:
Termin zacatia: do 10 pracovnych dni od u€innosti zmluvy
Termin ukoncenia (lehota vystavby): do 3 mesiacov od ucinnosti ZoD
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 5 dni od Gcinnosti zmluvy.
Zhotovite! sa zavidzuje plnit tuto zmluvu riadne avcas, postupovat pri vykondvani diela
s potrebnou odbornou starostlivostou a v stlade s jemu zndmymi zdujmami objedndvatefa.
Zhotovitel je povinny odovzdat uréenému zastupcovi vo veciach stavebnych podrobny
harmonogram prac s kalendarnym datumom zacatia a kalendarnym datumom ukonéenia kazdej
pracovnej ¢innosti do 15 dni po prevzati staveniska. Zhotovitel je zaroven povinny s podrobnym
harmonogramom prac odovzdat na neho nadvézujtice financné vyjadrenie tychto prac - financny
harmonogram, a to v lehote do 15 dni po prevzati staveniska.
Pokial objednavatefovi vznikni akékolvek 3kody zdévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prac, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto 3kody vratane financného
od$kodnenia objednévatela, nahrady $kody v plnej vy3ke, ihrady dodatoénych nakladov a strat
objedndvatela plynice z nedodrzania Harmonogramu prac.
Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac obsahujuci vietky stavebné objekty
a prevadzkové subory diela uréenému zdstupcovi vo veciach stavebnych vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesthlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami
zhotovitela. Tymto nie je dotknuty bod 1. tohto &lanku.
Uréeny zastupca vo veciach stavebnych vrati Harmonogram préac so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 5 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje tieto pripomienky do 5 dni od ich
obdriania a predloZi upravenu verziu Harmonogramu uréenému zastupcovi vo veciach
stavebnych na odsuhlasenie. Uvedené plati aj pre revidovany harmonogram préc v zmysle bodu
6. tohto ¢lanku.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol
vykondvat dielo z ddvodov na strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na
predizenie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku o tato dobu
pocas ktorej nemohol vykonavat dielo z ddvodov na strane objednavatela.
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10.

11.

12,

Objedndvatel méze udelit pokyn na prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela z tejto zmluvy:
* nazdklade pisomnej Ziadosti zhotovitela, ktora moze byt objedndvatefom podfa jednotlivého
postdenia schvdlena (Ziadost o preru$enie plnenia povinnosti zhotovitefa je uvedena
v Prilohe €. 2),
e dohody zmluvnych stran.
V pripade takto vyvolaného prerudenia je zhotovitel na zdklade pisomného pokynu
objedndvatela povinny plnenie svojich povinnosti obnovit. Lehota na splnenie povinnosti, najma
vykonat dielo (a s tym savisiacich povinnosti) sa v takomto pripade predlZuje o dobu, po ktoru
bolo plnenie povinnosti zhotovitela prerusené. Ak vsSak dévodom pokynu objednavatela
k preru$eniu bolo porusenie povinnosti zhotovitefa, prédvo na predizenie lehoty pinenia
nevznika. Pocas prerusenia bude zhotovitel na svoje naklady chranit, uchovévat a zabezpecovat
dielo pred akymkolvek chéatranim, stratou alebo poskodenim. Zépis o preruseni vykonavania
diela je sti¢astou montaineho dennika.
Zhotovitel je oprdvneny prerudit plnenie svojich povinnosti vyplyvajlcich mu z tejto zmluvy
v pripade vy$sej moci.
Ak prerusi zhotovitel vykonavanie diela bez toho, aby ho k tomu objednavatel vyzval, zavazuje
sa tuto skuto¢nost najneskér do 24 hodin potom oznamit objedndvatefovi spolu so spravou
o jeho pri¢indch. Ak nie st s ochfadom na pri¢inu dojednané i stanovené iné prava a povinnosti
stran, je zhotovitel povinny vynaloZit vietko usilie k tomu, aby boli dévody, ktoré viedli
k preruseniu vykonavania diela odstranené av sprave o preruseni je rovnako povinny uviest
predpokladanti dizku prerudenia akonkrétne poziadavky spolupdsobenia objedndvatela
zabezpecujlce najucelnejsie opatovné vykonavanie diela.
O dobu trvania okolnosti vylucujlcich zodpovednost sa predlZuje ¢as plnenia. Pocas tejto doby
sa odopiera opravnenej zmluvnej strane pravo, ak existovalo, na odstupenie od zmluvy. Zmluvné
strany sa budl bez zbytotného odkladu (najneskér vSak do 5 pracovnych dni od vzniku, zmeny
¢i zaniku okolnosti vylucujlcej zodpovednost) vzajomne informovat o vzniku, predpokladanom
trvani, stvisiacich zmenach ako aj zédniku okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v ¢ase zhotovovania diela budd uskutocriovat pravidelné pracovné
stretnutia (kontrolné dni), ktorych uc¢elom bude postupné pripomienkovanie a akceptdcia uz
spracovanych Casti diela objednadvatelom, z ktorych bude vyhotoveny pisomny zaznam.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objedndvatel méZe toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

V.
Vlastnicke pravo k uzatvorenej veci

Vlastnikom diela je zhotovitel. Nebezpecenstvo za 3kody na zhotovovanom diele znasa
zhotovitel, ato od odovzdania aprevzatia miesta vykonavania diela do protokolarneho
odovzdania diela a vypratania staveniska, podfa toho, ktord z tychto skuto¢nosti nastane neskor.
V pripade, ak objednédvatel poskytne zhotovitelovi akékolvek materidly, vyrobky alebo
zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdanim prechddza na zhotovitela vlastnicke pravo k nim.
Zhotovitel je povinny prevzaty materidl, vyrobok alebo zariadenie od objedndvatela
bezodkladne prezriet a pripadné vady ihned' u objedndvatela reklamovat. Na neskdr ozndmené
vady sa nebude prihliadat. Prevzatim materidlu, vyrobku alebo zariadenia prechadza na
zhotovitela nebezpeéenstvo $kody na fiom. Objednavatel vystavi zhotovitefovi fakturu na
odovzdané materidly, vyrobky azariadenia, na zdklade obojstranne potvrdeného dokladu
o odovzdani a prevzati materialu, vyrobku, zariadenia.
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VI.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnuta podfa § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika ako pevna, na
ktort nema vplyv akykolvek rozpocet (&i uz tplny alebo nedplny, zavazny alebo nezavazny) a je
nemennd pocas trvania tejto zmluvy svynimkou Uprav ceny vykonanej spdsobom vyslovne
uvedenym v tejto zmluve a je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona NR SR €.
18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a Prilohy €. 1 nasledovne:

Cena celkom za dielo bez DPH: 21 117,30 Eur

2. DPH bude uétovana podfa platnych zakonov a predpisov SR. Vylu€uje sa aplikdcia ustanoveni §
547 ods. 2 aZ 6, § 548, 549 Obchodného zakonnika.

3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podra Prilohy €. 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 1 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré
st potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podfa tejto zmluvy. Zmluvné strany
beri na vedomie, ?e cena v bode 1. tohto &ldnku je stanovend na zdklade odhadovaného
mnoistva akonetnd vyska bude zavisiet od skutofne nameranych mnoZstiev pouZitim
dohodnutych cien.

4, V cene su zahrnuté vetky naklady na vykonanie diela, vratane dodania dokumentov v zmysle
¢lanku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré st potrebné na UpIna realizaciu vetkych zmluvnych
povinnosti zhotovitela v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade potreby naviac prac, odsahlasenych zmluvnymi stranami v sulade s touto zmluvou,
zhotovitel povinny poutzit, pokial je to moZné, uZ odsuhlaseny materidl ajednotkové ceny
uvedené v Prilohe €. 1. V pripade, ak to nie je moiné, je potrebné zabezpecit preukdzanie
hospodarnosti jednotkovych cien inym spdsobom, tzn. zhotovitel navrhne nové polozky a
predloi ich uréenému zastupcovi objedndvatela vo veciach stavebnych na predchadzajice
odsuhlasenie spolu s kalkuldciou ceny kazdej novej polozky (tzn. ocenenej najlepSou cenou pre
tuto polozku, ziskan( prostrednictvom prieskumu trhu a ak to nie je moZné a/alebo vhodné,
prostrednictvom porovnania s cenami uvedenymi v rozpoltarskom programe napr.
Cenkros/Cenekon, Odis,...).

6. Zhotovitel je povinny zabezpecit v rdmci ceny za dielo vietky povolenia, suhlasy, a iné potrebné
dokumenty vratane poplatkov, ktoré su potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. suhlas so
vstupom na pozemok, sthlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych tabulf,
aktualizacia projektovej dokumentacie NN pripojok, zabezpecenie pripojenia na elektrickl

energiu).
Vil.
Podmienky platby
1. Za zrealizované prace zhotovitel vystavi fakttru na zdklade vopred odsthlaseného mesaéného
stpisu skutoéne vykonanych aprevzatych prac potvrdeného uréenym zdstupcom
objednavatela.
2. Cenu za zrealizované prace objednavatel uhradi na zéklade faktur/faktary (dalej len ,faktara“),

ktora musi mat néleZitosti danového dokladu podla § 74 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa
dodanie tovaru alebo sluiby uskutoéiiuje &iastkovo alebo opakovane, faktura moZe byt
vystavena najviac za obdobe 12 kalendarnych mesiacov. Doba splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukazatelného doruéenia (postou, osobne) objedndvatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zasielanie faktury elektronickou po3tou je mozZné a pripustné len na zéklade predchddzajiceho
pisomného odsthlasenia takéhoto spdsobu dorucovania faktiry obidvomi zmluvnymi stranami
po splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-
e-faktury stcastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktur.

3. Zhotovitel v ¢ase uzatvarania zmluvy a jej trvania nesmie mat ,dlh“ voéi Finan¢nej sprave,
poistovniam a ostatnym organom S5tatnej sprdavy a ich instituciam. Ak je zrejme z verejne
dostupnych zdrojov, Ze zhotovitel ma dlhy voci vy$sie uvedenym indtitciam je povinny na vyzvu
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10.

11.

objednavatefa predloZit potvrdenie o zaplateni predmetnych dlhov resp. potvrdenie, Ze sa o
uhrade dlhov dohodol s prislusnymi institdciami.

Ak sa zhotovitel bude v rozhodnom obdobi nachadzat v Zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie pre DPH, priebeine aktualizovanom
Finanénou spravou (dalej len ,Zoznam“), objedndvatel nie je povinny zaplatit ¢ast ceny
fakturovanu zhotovitelom ako DPH, a to aZ do okamihu vymazu zo Zoznamu alebo do okamihu
predloZenia potvrdenia vydaného Dafiovym tradom, Ze zhotovitel nie je dafiovym dlZnikom
(dalej len , potvrdenie danového dradu”). Rozhodnym obdobim sa pre ucely tejto zmluvy
rozumie obdobie odo diia preukdzatelného dorucenia faktury objednavatelovi az po uhradenie
ceny diela objednavatefom zhotovitelovi. V takomto pripade sa doba splatnosti faktiry pre ¢ast
zodpovedajlicu DPH prerusuje a nova doba splatnosti 60 dni za¢ina plynut odo diia opravneného
pisomného oznamenia zhotovitela o vymaze zo Zoznamu, alebo odo dfia predloZenia potvrdenia
danového dradu zhotovitefom objednavateflovi.

Kazda faktura musi obsahovat okrem naleZitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty, zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve a Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Z. z.:

a) cislo zmluvy, resp. objednavky,

b) datum splatnosti,

c) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory je potrebné realizovat uhradu.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat ndleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusdi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zacne plynaf doruc¢enim opravenej faktdry
objedndvatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost kazdej faktury.

Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati diela/Casti diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po obdrZani faktiry bezodkladne skontroluje vietky naleZitosti
faktury, aby nedochadzalo k neziaducemu predlZovaniu lehoty splatnosti faktury.

Sucastou faktury bude stpis vykonanych prdc, preberaci protokol alebo ekvivalentny doklad,
kde bude ¢itatelny podpis zodpovedného zamestnanca, ktory za VVS, a.s. prebral uvedené
préce.

Faktura bude zaslana na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., Komenského
50, 042 48 Kosice.

VIIl.

Povinnosti zmluvnych stran

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vieobecne zavazné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude re3pektovat pokyny objednévatela. PInenia
povinnosti vyplyvajicich z pravnych predpisov donucovacej povahy a zo zavdznych rozhodnuti,
stanovisk alebo inych opatreni organov verejnej moci maju v pripade rozporu s povinnostami
zhotovitela vidy prednost. Zhotovitel je povinny o pripadnej kolizii povinnosti informovat
objednavatela bezodkladne.

Zhotovitel vymenuje pri prevzati staveniska k rie3eniu otazok spojenych so zhotovenim diela
a zaisteniu koordinacie prac zodpovedného zamestnanca.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe montazny dennik, ktory sa prehlasuje za pravny dokument
a odsthlasené zaznamy vdenniku su zavdzné. Za riadne vedenie montazneho dennika
zodpoveda uréeny zastupca zhotovitefa vo veciach stavebnych. Do montazneho dennika je
zhotovitel povinny okrem poZiadaviek danych pravnymi predpismi zapisovat v3etky skutocnosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najma Gdaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a spésobe
vykondvania, o stave staveniska a prerokované a odsuhlasené uréenymi osobami zmluvnych
stran na kontrolnych drioch, Gdaje o opatreniach urobenych v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia, udaje o mimoriadnych
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11.

udalostiach, pracovnych drazoch, $kodach. Montazny dennik bude na stavenisku nepretrZite
k dispozicii tak, aby bolo mozné dofiho vykondvat zapisy a aby objednavatel a ureny zastupca
objednavatefa vo veciach stavebnych mohli priebezne kontrolovat uskutocriovanie diela.
Zhotovitel je povinny predkladat montdzny dennik objednavatelovi na vyZiadanie
objednavatela. Pokial si su¢astou zéznamov montdzneho dennika pripomienky, Ziadosti,
stanoviska zhotovitela voli objednavatelovi, zavdzuje sa ich zhotovitel dorucit zaroveni
spdsobom stanovenym v tejto zmluve.

Zhotovitel obmedzi svoju ¢innost na stavenisko a na akékolvek daldie priestory, ktoré moze
zhotovitel ziskat a ktoré uréend osoba objednavatefa vo veciach stavebnych odsuhlasi ako
pracovné priestory. Zhotovitel podnikne vietky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie
zhotovitela, zamestnanci a subdoddvatelia zhotovitefa zostali na stavenisku a v tychto dalsich
priestoroch a aby nezaberali prifahlé pozemky.

Zhotovitel sa zavizuje udrziavat na stavenisku poriadok a po skonceni prac v dany den upratat
stavenisko tak, aby nedochéadzalo k nebezpedenstvu Urazu, a aby sa zabranilo znecistovaniu
okolia stavby.

Zhotovitel nie je oprdvneny Ziadat od objedndvatela zabezpeCenie a nahradu nakladov na
dopravu, ubytovanie astravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich
subdodavatelov.

Objednévatel je opravneny kedykolvek kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze
zhotovitel zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnostami, resp. zhotovitel nerealizuje dielo
v pozadovanej kvalite, je objednévatel opravneny doZadovat sa toho, aby zhotovitel diela ihned
odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim, pripadne nekonanim zhotovitefa a dielo
vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej objednavatefom povaZuje sa to za podstatné porudenie tejto zmluvy s pravom
objedndvatela od zmluvy odstupit. V pripade, ak objednévatel toto pravo na odstupenie od
zmluvy nevyuZije, je objednavatel opravneny vykonat na naklady zhotovitela vietky nevyhnutné
opatrenia smerujlce k zaisteniu v€asného a riadneho zhotovovania diela, najma moze vykonat
potrebné ¢innosti alebo odstranit vzniknuté vady sam alebo tretimi osobami, bez toho aby tym
bola dotknuta zodpovednost zhotovitela za spinenie jeho zévazku podfa tejto zmluvy.
Nezhotovenie diela ako celku je podstatnym porusenim tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje, Zze poéas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebné spolupdsobenie a stginnost. Zhotovitel je povinny poZiadat objedndvatela
o poskytnutie sufinnosti v primeranej lehote.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela zhotovitefom nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac a
dodrziavanie predpisov o bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci v zmysle zdkona C.
124/2006 Z. z. v platnom zneni, za zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach, v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny ¢. 147/2013 Z. z. v
platnom zneni, za ochranu pred poZiarmi, v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. v platnom zneni, za
pinenie ustanoveni vyhladky Ministerstva vnutra €. 121/2002 Z. z. v platnom zneni pri Cinnostiach
s0 zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru, v pripade potreby na viastné naklady za zaistenie
bezpe€nostného dozoru s poZadovanou kvalifikdciou v zmysle vyhlasky Ministerstva prace,
socialnych veci a rodiny €. 508/2009 Z. z. v platnom zneni, za zabezpecenie uzatvorenie dohody
o vytvoreni podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci so svojimi subdodavatelmi,
v zmysle nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpisanymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami (dalej OOPP), za pouZivanie OOPP vietkymi
jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdoddvatelov, ktoré su pre dané pracovisko a
pracovné Cinnosti predpisané, na svoje ndklady za odstranenie nim spdésobenych nedostatkov
na Useku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a za zachovanie
poriadku na pracovisku. Zhotovitel sa zaroveri zavazuje dodrZiavat Nariadenie vlady SR ¢.
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387/2006 Z. z. 0 poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri préci,
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri poutivani pracovnych prostriedkov ako aj vietky pravne predpisy, ktoré stvisia s pravnymi
predpismi uvedenymi v tomto bode.

12. Zhotovitel je povinny manipulovat s materidlom, niaradim a technickym vybavenim tak, aby
nedoglo k poékodeniu prav, objektov, majetku objednavatela a uz zrealizovanych a odovzdanych
prac. Za pripadni 3kodu a/alebo akékolvek naklady spdsobené objednavatelovi alebo tretim
osobam zodpoveda zhatovitel v plnom rozsahu, bez ohfadu na to Ci tieto boli spésobené jeho
zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel je
povinny akékolvek naklady uhradit v plnom rozsahu dotknutej strane a Skodu odstranit na
vlastné naklady. Zhotovitel bude zodpovedny aj za v3etky 3kody na cestach, odvodriovacich
kanéloch, potrubiach, kdbloch a ostatnych inZinierskych sietach spdsobené nim alebo jeho
subdodéavatemi pocas vykonavania diela a takéto Skody musi v ramci zmluvnej ceny odstranit
do doby, ktora bude urcend na ich odstranenie objednavatefom.

13. Zhotovitel je pred zatatim vykopovych préc alebo inych préc, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikaéné a iné kdble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinny na svoje naklady oboznamit sa s
umiestnenim vietkych existujlcich inZinierskych sieti. V pripade, ak porusenim tejto povinnosti
spdsobi 3kodu objednavatelovi alebo tretim osobdm, ktoré si svoje ndroky na nahradu skody
bud( uplatiovat voci objednavatelovi, v celom rozsahu za takto vzniknutu $kodu zodpovedna
objednévatelovi.

14. Zhotovitel zodpoveda za ochranu pred poZiarmi a za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych
0s0b na stavenisku.

15.  Zhotovitel zabezpeéi pinenie zdkona ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri prdci, Zdkona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi (Dohoda - uzavreta
a podpisand medzi zhotovitefom a objednavatefom tvori Prilohu ¢. 4 tejto zmluvy. Osobou
opravnenou podpisat predmetnu dohodu za objednévatela je ,Urfeny zdstupca objedndvatefa
vo veciach stavebnych” uvedeny v ¢ldanku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. 2. 0 minimélnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a urci
menovite koordindtora bezpecnosti. Koordinatora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykondvat
— - preukdzatelne vyskoleny bezpeénostny technik resp.
autorizovany bezpecnostny technik a technik potiarnej ochrany. Objedndvatel je opravneny
okamfZite zastavif prace, ak dojde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho zamestnancov zo strany
zhotovitela. V zmysle prévnych predpisov za $kody takto vzniknuté zodpoveda zhotovitel.
Zamestnanci zhotovitela a zamestnanci jeho subdodéavatelov st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientatnej dychovej skuske, ktord vykonaju uréeni zamestnanci objednavatefa. Odmietnutie
podrobit sa na vyzvanie orientatnej dychovej skiske sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci.

16. Zhotovitel bude na vlastné naklady odstranovat odpady, ktoré su vysledkom cinnosti pri
zhotovovani diela. Do prevzatia staveniska zhotovitel predloZi ur€enému zastupcovi
objedndvatefa fotoképiu potvrdenia o registracii na prislusnom orgdne Statnej spravy
odpadového hospodarstva v mieste sidla alebo mieste podnikania v zmysle ustanoveni § 98
odst. 1 aods. 4 Zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom zneni a/alebo fotokopiu
potvrdenia o registracii kazdého subdodavatefa, ktory bude tuto ¢innost vykonavat.

17.  Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit nakladanie s odpadom, vzniknutym pri zhotovovani diela v
stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch. Planované odovzdanie odpadu je nutné vopred
konzultovat s objedndvatefom. Az po pisomnom odsihlaseni konkrétneho prevadzkovatela
zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneskodriovanie odpadov zo strany VVS, a.s.
méie zhotovitel odovzdat tento odpad do tychto zariadeni. Po odovzdani odpadu zhotovitef
odovzda véetky doklady: vazne listky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrii pri
odovzdani odpadu, vzniknutého pri realizacii prac neodkladne (do 3 pracovnych dni) uréenému
zéstupcovi objedndvatefa uvedenému v Clanku XV, bod 2. tejto zmluvy. Povinnastou
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

zhotovitela stavby je skontrolovat spravnost a uplnost predkladanych dokladov ohladne
odovzdanych odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby. Pri porudeni tejto povinnosti ma
objednévatel pravo uplatnit si voci zhotovitefovi narok na regresnu nahradu $kody, ktord mu
tym vznikla, pricom $kodou sa rozumeju aj akékolvek pokuty alebo iné majetkové sankcie
uloZené orgadnmi verejnej spravy objednévatelovi z dévodu alebo v suvislosti s nedodrzanim
tejto povinnosti zhotovitefom.

V pripade ak zhotovitel zabezpecuje nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom v zmysle
bodu 17. tohto &lanku mda povinnost pisomne oznamit pldnované miesto uloZenia takychto
odpadov objednavatelovi najneskdr v defi prevzatia staveniska. Sucastou pisomného oznamenia
o planovanom mieste uloZenia odpadov budu platné vydané suhlasy pre dané miesta nakladania
s odpadmi - zne$kodnenie, prip. zhodnotenie.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit nakladanie s vzniknutym stavebnym odpadom - vykopova
zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, Ze vyuZije prednostne uloZenie tychto odpadov na
sklddku odpadov na interny odpad v stlade s polozkou €. 1 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu
vlady ¢. 330/2018 Z. z. V pripade, Ze to nebude mozné, vyuZije moZnost uloZit tento odpad
v stlade s polozkou &. 2 uvedenou v Prilohe €. 2 k Nariadeniu viddy ¢. 330/2018 Z. z.
Zhotovitel je povinny najneskdr ku prevzatiu staveniska doloZit objednévatefovi prehlasenie a/
alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budicej zmluve a/alebo iny relevantny
doklad o moznosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebny odpad
vyvazany a uskladneny. V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny
Gétovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 300 Eur bez DPH za kazdy aj zacaty den
omesékania. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

V pripade ak k vyvolaniu diela maju byt pouZité nebezpeéné chemické latky a/alebo zmesi je
zhotovitel povinny pred za¢atim vykonavania diela oznamit objedndvatelovi aké nebezpecné
chemické latky a zmesi bude pouzivat a zaroven je povinny v pripade ich pouiZitia doloZit k nim
karty bezpecnostnych Gdajov. Zhotovitel zabezpeci aby vietky obaly chemickych latok a zmesi,
ktoré pouziva boli ozna¢ené vystraznymi symbolmi a popisnymi Stitkami v slovenskom jazyku.
Zaroven sa zavdzuje, 7e nebezpeéné latky a nebezpetné odpady bude skladovat len
v priestoroch, ktoré su na to urené avsulade s platnou legislativou (napr. protipoZiarna
ochrana, environment, BOZP a pod.).

Zhotovitel vyzve objedndvatefa minimalne 3 dni dopredu k prevereniu vietkych stavebnych
préc, ktoré budd dal$im postupom zakryté. Zo stavebnych prac, materialov, vyrobkov a/alebo
zariadeni, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, zhotovitel vyhotovi pisomny a obrazovy
zaznam, ktory bude stc¢astou preberacieho protokolu a na poZiadanie spristupni na nahliadnutie
doklady preukazujice nakup zabudovaného, resp. zakrytého materialu a/alebo vyrobkov
a/alebo zariadeni. V pripade, ak objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie stavebnych
prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, naklady v takomto pripade bude
znasat zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeclit pre objednavatela na zhotovenie diela materialy, vyrobky
a zariadenia najvy3%ej moinej kvality. Objednavatel si vyhradzuje pravo schvalovat vietky
materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré zhotovitel na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpecil,
a ktoré nie st presne identifikované v Prilohe €. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovanim do diela.
Za tymto ucelom zhotovitel predloZi objednavatelovi certifikaty a prehlasenia zhody tychto
vyrobkov, materidlov a/alebo zariadeni.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpe(lit pre objednavatela na zhotovenie diela stavebné materialy
a technoldgiu v najvy$Sej moinej energetickej vyhodnosti pri sucasnom zachovani
hospoddrnosti a ostatnych poZiadaviek objednavatela v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa ddkladne obozndmil so v3etkymi relevantnymi informaciami
tykajucimi sa vykondvania diela, najma s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta
staveniska oboznamil sa sdostupnymi udajmi a okolnostami realizicie diela, oboznamil sa
s pripadnymi rizikami, pripadnymi mimoriadnymi udalostami, ktoré moéZu ovplyvnit vykon
stavebnych prac, pristupovymi cestami, aje opravneny a odborne spdsobily vykonat dielo
v poZzadovanom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa s ohfadom na predchadzajuce vyhlasenie
uistil aj ohfadom sprdvnosti a uplnosti zmluvnej ceny a cena zahriiuje v3etky jeho zavazky z tejto
zmluvy a véetky veci a personal potrebny na spravne a v€asné vyhotovenia diela a odstranenie
vietkych vad.

Zhotovitel sa zavdzuje podat uréenému zastupcovi objednavatefa spravu bez zbytocného
odkladu, hned ako sa dozvie (najneskor vsak 2 tyidne pred terminom dohodnutym pre
zhotovenie/vykonanie diela vzmysle ¢lanku IV. bod 1. tejto zmluvy), Ze vznikli/vzniknu
akékolvek prekdiky pri vykonavani diela, ktoré brania alebo budu branit v plneni povinnosti
majticich vplyv na cenu, lehotu vystavby a/alebo rozsah diela a o désledkoch takejto skutoénosti.
Bezodkladne po dorueni takejto spravy uréeny zdstupca zhotovitefa v sucinnosti s
objednavatelom vyplni Prilohu €. 3 - Dévodova sprava (dalej len ,Priloha €. 3).

Zhotovitel vykond vietky primerané kroky na ochranu Zivotného prostredia (tak na stavenisku
ako aj mimo neho) a na obmedzenie $kdd a ohrozenia fudi a majetku. Zhotovitel sa vyslovne
zavizuje, Ze pri vykonavani diela a ani po jeho ukonceni nespdsobi ekologicku havariu alebo
$kodu na Zivotnom prostredi.

Zhotovitel je povinny na vyzvu objednévatela odstranit zo staveniska a nahradit akékolvek
technologické zariadenie alebo materialy, ktoré nie st v stilade s touto zmluvou, a ktoré sicasne
nerealizoval na pokyn objednavatela a/alebo odstranit a znovu vykonat akékolvek prace, ktoré
nie st vsulade s touto zmluvou aktoré safasne nerealizoval na pokyn objednavatela.
Ustanovenia ocene tym nie su dotknuté, pripadné ndklady hradi zhotovitel. Aplikuje sa
primerane ustanovenie v ¢l. VIII. odst. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za 3kody na majetku objedndvatela a tretich osob, ktoré preukazatelne
sposobil svojou &innostou pri zhotovovani diela bez zavinenia objednavatefa.

Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela dodrZat technologické postupy stanovené vyrobcom
pouzitych materidlov, vyrobkov, zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny bezodkladne ozndmit objednavatelovi vznik poistnej udalosti a svisiace
informacie.

IX.
Odovzdanie a prevzatie

Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objedndvatela pisomne najmenej 5 pracovnych dni dopredu.
K tejto vyzve je povinny odovzdat najmé podklady v sulade s clankom II. bod 3 tejto zmluvy
Pripadné chybajlce podklady dolozi bezodkladne, najneskor viak ku diu prevzatia a odovzdania
diela.
0 odovzdani diela bude spisany odovzdavaci a preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav
diela vokamihu jeho prevzatia objedndvatefom. Odovzdavaci a preberaci protokol spisu
zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zapis bude obsahovat minimaine:
a) oznacenie stavby a popis diela,
b) oznacenie zmluvnych stran,
c) vyjadrenie objednavatela k prevzatiu diela,
d) prilohy,
e) podpisy.
Zhotovitel je povinny vykonat skisky za pritomnosti uréeného zastupcu objednavatela
a prislu$ného zastupcu zévodu, ktoré sa Zmluva/dielo tyka. Ak vykonané skusky nie su Gspesné,
je objednavatel opravneny nariadit zhotovitefovi opakovanie skasok. Naklady na opakovanie
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skugok znasa zhotovitel. Ak aj opakovana skuska bude nedspesna, objedndvatel je opravneny
od tejto zmluvy odstUpit.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko do 30 dni odo dnia prevzatia a odovzdania diela.
V pripade nesplnenia tejto povinnosti je objednavatel opravneny Gétovat zhotovitefovi zmluvnu
pokutu vo vyike 300 Eur bez DPH za kaZdy zacaty defi omeSkania s vypratanim staveniska. Tymto
nie je dotknuté pravo na ndhradu 3kody a povinnost zhotovitela vypratat stavenisko.
Objednavatel sa zavazuje zabezpetit preberanie diela, kontrolu, rozsah, akost dodavok a prac
v stlade s touto zmluvou, poverenym zodpovednym pracovnikom/zamestnancom.

V pripade, ak ma dielo pri jeho odovzdavani vady a/alebo nedorobky, ktoré staZuju a/alebo
brania riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu diela, objednavatel nema povinnost
ho prevziat a podpisat preberaci a odovzdavaci protokol. Ak objednavatel odmietne prevziat
dielo, uvedie v zapise dévody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotovitel opravneny uviest
svoje stanovisko. Zmluvné strany si nasledne stanovia deri opatovného prevzatia a odovzdania
diela. Clanok IV. bod 1. tejto zmluvy tymto nie je dotknuty.

Objednévatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nestazuju a nebrania riadnemu, bezpecnému a pine funkénému
uzivaniu diela. Zhotovitel je povinny odstranit tieto drobné vady a nedorobky na svoje naklady
riadne a véas, t. j. za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednédvatefom a uvedenych v
preberacom protokole, v opatnom pripade mé objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky
sam alebo ich nechaf odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela. Lehoty musia byt uréené
tak, aby odstranenie drobnych vad a/alebo nedorobkov bolo objektivne technicky
zrealizovatelné.

Zhotovite! nie je opravneny poskytnut akukolvek dokumentdciu a ani iné vysledky svojej
¢innosti, ktora suvisi s vykonavanim diela inym osobam ako objednavatefovi.

Objednavatel moie prevziat dielo ako celok, alebo po castiach, pokial tvoria funkiny
a samostatny celok. Prevzatie prac supisom vykonanych pric sa nepovaiuje za prevzatie diela,
resp. Casti diela.

X.

Zodpovednost za vady, zaruka za zhotovené dielo
Vady existujlce pri preberani diela je objedndvatel povinny vytknut pri prevzati diela, najneskor
véak bez zbyto&ného odkladu po tom, ¢o ich zistil. Tymto nie je dotknuty ¢ldnok IX. bod 7. a 8.
tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Narok objednévatefa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovat § 564 Obchodného zakonnika.
Ak objednavatel v pripade vady diela (vratane spornej vady) zvoli ndrok odstranenia vady
opravou, zhotovitel zodpovedd za bezplatné odstranenie vadd aje povinny nastipit na
odstrafiovanie vad do 5 dni od nahldsenia avytknuté vady odstrénit vtermine uréenom
objedndvatefom.
Ak zhotovitel neodstrani vytknuté vady v zmysle bodu 3. tohto ¢lanku v uréenej dodatocnej
lehote, mbze objednavatel vady odstranit na naklady zhotovitefa sam alebo prostrednictvom
tretej osoby. Odstranenim vady na naklady zhotovitela nezanika jeho zodpovednost za vady Ci
zaruka za akost, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté pravo objednavatefa na
zmluvnl pokutu za omesdkanie s odstranenim vad stanovend v ¢lanku XI. bod 3. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat si svoju
pohladavku voéi zhotovitelovi titulom odstranenia vady v zmysle vy33ie uvedeného.
Zhotovitel nezodpovedd za vady spdsobené neodbornym zdsahom objednavatela do diela po
jeho ukonéeni.
Zhotovitel zodpoveda objedndavatelovi za $kodu (vratane finanénych strat a udlého zisku), ktora
vznikla objednavatelovi v désledku véd na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel poskytne zaruku za UpIné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadeni, materidlov
a vyrobkov, za dosiahnutie kvalitativno-technickych parametrov celého diela podfa tejto zmluvy,
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a to po dobu 5 rokov na strechu a 24 mesiacov na stavbu od podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela ako celku, a Ze toto dielo bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak
obvyklé pre dané dielo pocas zaru¢nej doby. V pripade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo
nedorobkami, zaruéna doba zalina plynut odo dna odstranenia poslednej zvad a/alebo
nedorobkov.

Ak zavdzok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z ¢asti zanikne inak ako splnenim, zodpoveda
zhotovitel za vady prac, ktoré pri zhotovovani diela uZ uskutocnil a objednavatel ich prevzal,
v rozsahu aza podmienok obdobne ako keby zadvdzok zhotovitefa zhotovit dielo zanikol
splnenim. Objednavatel je povinny ozndmit zhotovitelovi vady takychto prac bez zbyto¢ného
odkladu potom ¢o ich zistil, najneskdr vSak do uplynutia zédrucnej doby, ktord zacina plynuat
diiom, kedy zavazok zhotovitela zhotovit dielo celkom alebo z €asti zanikol inak ako splnenim.
Ak by prace na odstranovani niektorej vady alebo poskodenia mohli ovplyvnit vykonnost a/alebo
funkénost diela, mdZe objednavatel vyiadovat opakovanie akychkolvek uZ wvykonanych
suvisiacich sku3ok. Tato poziadavka musi byt objedndvateflom ozndmena zhotovitefovi do 15 dni
od odstranenia vady alebo poskodenia. Vzniknuté naklady hradi zhotovitel.

Xl.

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani zmluvne dohodnutého terminu ukoncenia diela
bez zavinenia objedndvatela, moZe objednavatel zhotovitelovi fakturovat zmluvni pokutu vo
vy3ke 0,025 % z ceny celého diela za kazdy deri omeskania. Tymto nie je dotknuty ndrok na
nahradu Skody.
Zmluvné strany sa dohodli, e v pripade omes$kania objednavatela s uhradou faktury, méze
zhotovitel objednavatefovi fakturovat urok z omeskania vo vyske 0,025 % z fakturovanej sumy
za kaZdy den ome3kania.
Ak je zhotovitel v omeskani s odstranenim vad, objedndvatel mé prdvo poZadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,025% z ceny diela za kaZdy defl prekrofenia nahradného terminu
podfa ¢lanku X. bod 3. tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuty narok na nahradu Skody v plnom
rozsahu a povinnost zhotovitela odstranit vady.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa vykonat dielo v
pofadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo vdojednanej kvalite, ma
objedndvatel pravo uplatnit u zhotovitela zmluvn( pokutu vo vy3ke 1 % z ceny diela. Tymto nie
je dotknuté pravo na nahradu $kody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto
bodu.
Zhotovitel zna$a vietky sankcie a $kody, ktoré boli uplatnené voci objedndvatefovi tretimi
osobami, za porudenie povinnosti zhotovitela v stvislosti s vykonavanim diela.
Lubovolné zdrZanie vzniknuté vinou objednavatela, ktoré ohranicuje moZnost zhotovitela plnit
svoje povinnosti v stanovenom ¢ase, nebude dévodom na vymahanie sankcii.
Ak zhotovitel postupi pohladavku v rozpore s ¢lankom XIX. bod 19. tejto zmluvy, je povinny
uhradit objednévatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktord postupil.
Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti, tymto nie je dotknutd neplatnost takéhoto (konu.
Zaroven tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody v pinom rozsahu.
Objednavatel ma pravo na pausalnu nahradu nakladov spojenych s uplatnenim pohfadavky
vzmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik (dalej len ,Obchodny

zakonnik”).

XL
Zadavanie subdodavok a postupenie zmluvy
Zhotovitel nesmie postupit celt tito zmluvu alebo jej ¢ast alebo akdkolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednavatela.
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2 Zhotovitel je opravneny na plnenie zmluvy vyuZivat kapacity subdodavatelov. Zhotovitel nie je
opravneny poverit splnenim vietkym zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
subdodavatela (t.j. zhotovitel je opravneny za ticelom spinenia zmluvnych povinnosti vyuZivat
kapacity subdodavatelov, ale nemdie delegovat na subdoddvatefa vietky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy).

3 Zhotovitel nie je opravneny prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy previest na tretiu
osobu, bez vopred daného pisomného stihlasu objednavatela (schvalovanie subdodavatefov vid'
Priloha ¢. 5 tejto zmluvy). Zhotovitelovi subdodavatelia nie si opravneni prava a povinnosti
vyplyvajlice zo subdodévatelskej zmluvy so zhotovitefom ako objednavatefom previest na tretiu
stranu, bez vopred daného pisomného sdhlasu objednavatela. To isté plati pre subdoddvatelov
zhotovitefovych subdodavatelov atd. PoZiadavka na schvalenie subdodavatela sa predklada
uréenému zastupcovi objedndvatela. Za vykonanie diela, Casti diela a/alebo akychkolvek prac
subdodavatelom, ma zhotovitel zodpovednost akoby dielo vykondval sam.

4. Objednavatel neudeli sthlas v zmysle bodu 3. tohto &lanku, najma ak nominovany subdodavatel
v ktoromkolvek rade bol uchadza¢om o zakazku, ktorej vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy
a z akéhokolvek dévodu neuspel v danej zékazke a/alebo nespifia povinnosti vyplyvajice mu zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplIneni niektorych
zékonov a/alebo nespifia podmienky osobného postavenia podfa § 32 ZVO alebo existuje
prekazka v plneni zmluvy podla Nariadenia Rady (EU) ¢. 833/2014 z 31.jula 2014 o restriktivnych
opatreniach s ohfadom na konanie Ruska, ktorym destabilizuje situdciu na Ukrajine v zneni
neskoréich nariadeni a/alebo Nariadenia Rady EU €. 2022/578 z 08.aprila 2022.

S. Objednavatel ma pravo kedykolvek a s riadnym od6vodnenim odvolat jeho suhlas podfa bodu
3. tohto ¢ldnku v pripade, Ze prace subdodavatela nie s vykondvané v stlade s touto zmluvou
a/alebo k spokojnosti objednavatela.

6. Ak zhotovitel v sulade s touto zmluvou zada ¢ast diela subdodavatelovi je povinny mu za riadne
a vtas vykonané prace a/alebo sluzbu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdoddvatelskej zmluvy
zaplatit. Zhotovitel nie je oprdvneny viazat platby subdoddvatefovi na zaplatenie faktdry
objednavatefom zhotovitelovi (zdkaz odkladacej podmienky na platby). Zhotovitel je povinny
zabezpecit, Ze zhotovitelovi subdoddvatelia nebudd opravneni viazat platby subdodavatefovi
vdruhom rade na zaplatenie fakttry zhotovitefom subdodavatefovi atd. PorusSenie tychto
povinnosti sa bude povaZovat za podstatné porusenie zmluvy.

7. Ak budd prace na spoloénom pracovisku vykondvat viaceri poddoddvatelia zhotovitela,
koordindciu Gloh a vzajomnu informovanost pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zabezpecuje zhotovitel.

XIll.
Vyssia moc

1.  VysSia moc sa vzdjomne stanovuje podla ustanoveni Obchodného zdkonnika. Vy33ia moc je
najmé akakolvek prekazka, ktora nastala nezavisle od vole povinnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, pokial nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tdto prekazku alebo
jej nasledky odvrdtila alebo prekonala a taktieZ, Ze by v ¢ase vzniku zdvazku tato prekazku
predvidala, napriklad epidémia, prirodna katastrofa, vyhldsenie nidzového stavu, mimoriadnej
situacie a pod. Za vyssiu moc sa viak nikdy nepokladaju spoloéenské zmeny ekonomického,
politického, finanéného alebo menového razu, zmena hospodarskych pomerov niektorej strany
alebo subdoddvatela, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokolvek rozhodnutia, ktoré na
zdklade tejto zmluvy zabezpetuje zhotovitel.
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Xiv.
Zanik zmluvy

Objedndvatel ¢i zhotovitel méze odstupit od tejto zmluvy z dévodov stanovenych v obchodnom

zakonniku najma ak:

e bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlaseny konkurz, bol zamietnuty ndvrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrudeny z dévodu, Ze
majetok upadcu nestaci na ahradu vydavkov a odmenu spravcu konkurznej podstaty, alebo
bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zruseny pre
nedostatok majetku, alebo ak po ukonceni konkurzného konania nezostane spolocnosti
Ziaden majetok, alebo déjde k akémukolvek ¢inu alebo udalosti, ktord by mala (podla
platnych zakonov) podobny efekt ako ktorykolfvek z uvedenych ¢inov alebo udalosti, alebo

e druha zmluvna strana vstapila do likvidacie.

Objednavatel moZe odstupit od tejto zmluvy najma:

e pokial zhotovitel podstatnym sposobom porusi svoje povinnosti v oblasti bezpe¢nosti préace
a ochrany zdravia pri praci, najma ak takymto porusenim ohrozi Zivot alebo zdravie oséb,

e ak zhotovitel opusti dielo, alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani svojich
povinnosti podfa tejto zmluvy, najmd ak bez dévodu uvedeného v tejto zmluve prerusi
vykondvanie diela na viac ako 3 pracovné dni,

e ak zhotovitel zada celé dielo ako subdodavku,

e ak zhotovitel postupi celd tato zmluvu, alebo jej ¢ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podla nej v rozpore s élankom XII.

e ak zdévodu existencie vy$sej moci, ktord ma dosah na dielo, nebude mat zaujem nadalej
zotrvat v tomto zmluvnom vztahu,

e ak bude zhotovitel pravoplatne odsudeny za niektory z trestnych c¢inov korupcie podla
Trestného zakona a/alebo zdkona o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb (dalej len
.korupcia”),

e bez uvedenia dévodu stym, Ze v takomto pripade za zanik tejto zmluvy vidy zodpoveda
vyhradne objednavatel, alebo

e sa ocitne druhd zmluvna strana v omeskani so splnenim svojho zdvazku po dobu dlh3iu neZ
14 dni,

e ak sa zhotovitel stane spolo¢nostou v krize,

e ak zhotovitel predd svoj podnik alebo ¢ast podniku a podla objedndvatela sa tym zhorsi
vymoZitefnost prav a povinnosti zo zmluvy.

Pre Ucely tejto zmluvy sa podstatnym porudenim zmluvy rozumie najma omeskanie zhotovitefla

so zhotovenim/vykonanim diela o viac ako 14 dni, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej

akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v pripade
korupcie alebo ak nastan( okolnosti uvedené v bode 1. tohto clanku.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme

uplatnenia vietkych narokov voti druhej strane. Odstupenie od zmluvy musi byt dorudené

druhej zmluvnej strane. Uginky odstipenia nastant v sdlade s § 349 odsek 1 zakona Cislo

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, diiom dorucenia odstdpenia

od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Rozhodnutim odstupit od tejto zmluvy objednavatefom sa objednavatel nevzdava Ziadnych jeho

ostatnych prav. Ak objedndvatel odstapi od tejto zmluvy, a/alebo ju vypovie nezodpoveda

zhotovitelovi za stratu zisku, stratu inej zakazky alebo za int nepriamu alebo naslednu stratu
alebo kodu, ktord mu moze vzniknUt v stvislosti s odstupenim. Uvedené plati aj pre zanik
zmluvy dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné zrusit aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

V pripade okolnosti vylu€ujucich zodpovednost, ktoré brania riadnemu vykonaniu diela, ak tieto

trvaju dihdie ako 3 mesiace, ktordkofvek zo Zmluvnych strdn je opravnena jednostranne od

zmluvy odstupit.
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LIRSS

XV.

Zdstupcovia zmluvnych stran
Ur&enym zastupcom objednavatela vo veciach zmluvnych je
Urtenym zastupcom objednavatela vo veciach stavebnych je
Uréenym zastupcom zhotovitela vo veciach zmluvnych je
Urtenym zastupcom zhotovitela vo veciach stavebnych je
Urgeni zastupcovia zhotovitela aobjednavatefa vo veciach zmluvnych astavebnych su
oprévneni na odovzdavanie a prijimanie pisomnosti/Ziadosti/vyziev a pod. podla tejto zmluvy
a to v zévislosti od ich povahy (t.j. & sa tykaju zmluvnej alebo stavebnej asti).
Zhotovitel sa zavizuje po dobu zhotovovania diela zaistit trvald pritomnost uréeného zastupcu
zhotovitela na stavenisku.
Ureni zdstupcovia zmluvnych stran pri zhotovovani diela najma jednaju za zmluvneé strany
v technickych veciach suvisiacich so zhotovovanim diela, vykondvaju zapisy v montdinom
denniku a podpisuji protokal o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy/diela. Urceni
zastupcovia objednavatela pri zhotovovani diela tieZz vykondvaju kontrolu objedndvatela pri
zhotovovani diela, vratane stvisiacich opatreni a vyjadrujui za objednavatela stanovisko k sipisu
prac, ktory je podkladom kvystaveniu faktdry. Opravneny na vydanie pokynu a/alebo na
schvélenie Ziadosti o prerueni vykonavania diela vzmysle ¢lanku IV. bod 4 tejto zmluvy je
urceny zastupca objednavatela vo veciach zmluvnych.
Zmena uréenia zastupcov zmluvnych stran nevyZaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvna strana
o ktorého zastupcu ide, je vdak povinna takito zmenu bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit
druhej zmluvnej strane.
Uréenim zdstupcu objednévatela nie je dotknuté pravo objednavatefa kontrolovat vykonavanie
diela tie? dal§imi osobami, najmi v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany
zivotného prostredia a poZiarnej ochrany.

XVL.
Dorucovanie

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné

tikony v stvislosti s touto zmluvou a jej pinenim (dalej len ,,pisomnost”), musia byt urobené v

pisomnej forme a doruéené na adresu druhej zmluvnej strany uvedend v zahlavi tejto zmluvy,

alebo na ind adresu, ktort pisomne ozndmi strana druhej zmluvnej strane. Pisomnost sa
povaiuje za dorucenu za nasledovnych podmienok:

- v pripade osobného doru¢ovania, odovzdanim pisomnosti osobe oprévnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej osoby na doruenke a/alebo kopii
dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takouto oscbou;

- v pripade dorufovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doporuenou zdsielkou,
odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tato zmluvnd stranu a
podpisom takej osoby na doruéenke, a to aj v pripade neprevzatia pisomnosti v odberne;j
lehote alebo v pripade odmietnutia prevzatia pisomnosti, a to najneskor uplynutim troch (3)
dni odo diia uvedeného na podacom listku, bez ohfadu na dspednost doruéenia.

XVIl.
Zmena zmluvy
Zmenif dielo (tj. zmenit formu, kvalitu & rozsah diela, vratane zmien vyvolanych napr.
projektovou dokumentdciou inymi podkladmi predlozenymi pri uzatvarani tejto zmluvy) &iinak
zmenit & zrudit zmluvu moéZu strany vyhradne pisomne formou cislovaného dodatku a
prostrednictvom osdb opravnenych k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurcuje inak.
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2. Zmenit zmluvu je mozné aj formou pisomne schvéleného zapisu v montaznom denniku, av3ak
len v pripade ak absolutna hodnota® vietkych zmien diela predstavuje kumulativne hodnotu do
15 % ceny diela a nedochadza sG¢asne k zmene charakteru zmluvy (dalej aj ,zmena zmluvy de
minimis”). Zmenit zmluvu formou zapisu v montainom denniku méZu zmluvné strany len
prostrednictvom uréenych zastupcov pri zhotovovani diela. Zhotovitel je povinny zmeny
uvedené v montaZznom denniku vykonat bez zbyto€ného odkladu.

3. V pripade, ak pocas realizacie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny de minimis,
zavidzuju sa zmluvné strany, ak je to moiné, vykonat prisludni zmenu formou zapisu
v stavebnom denniku podfa bodu 2. tohto &lanku zmluvy.

4. Pri poziadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedna o zmenu zmluvy podfla bodu 2. tohto
¢lanku, sa dotyény navrhovatel zavdzuje predlozZit druhej strane prislusnu pisomnu zmenovu
poZiadavku. Strana, ktorej bola poziadavka uréena je povinna v lehote 5 pracovnych dni sa k nej
vyjadrit.

5. Do doby uzavretia prislusnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinna
plnit zmluvu v zmenenom rozsahu ani opravnena od druhej strany takéto plnenie vyZzadovat. Ak
strany neuzavri zmenu zmluvy do 5 pracovnych dni od predloZenia ponuky, obe zmluvné strany
pokraéujl v plneni tejto zmluvy v pdvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokial poZadovana zmena
nebrani pineniu tejto zmluvy, je strana navrhujica zmenu povinnd plnit zmluvu priebezne bez
prerudenia. Ak vyZaduje dohodnutd zmena diela povolenie zo strany prislusného organu,
nastdva UGcinnost takejto zmluvy najskér diiom nadobudnutia pravoplatnosti takéhoto
povolenia.

XVIII.
Ochrana informdcii

1. Obchodné tajomstvo na Géely tejto zmluvy tvoria vietky skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo
technickej povahy stvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majd pre fiu skutoénua alebo
aspon potencidlnu materidlnu alebo nematerialnu hodnotu, nie st v prisludnych obchodnych
kruhoch beine dostupné, maju byt podfa véle zmluvnej strany utajené azmluvnd strana
zodpovedajucim spdsobom ich utajenie zabezpecuje. Za obchodné tajomstvo sa povazuju aj
vietky vyrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizacné a iné skutoCnosti, ktoré sa
zmluvna strana dozvie pri plneni tejto zmluvy, a ktoré sa tykaju jednak druhej zmluvnej strany
a jednak jej zdkaznikov, dodévatefov a odberatefov (najmad zoznamy obchodnych partnerov,
obchodné plany, technologické postupy, sposoby vyroby a spracovavania produktov, vedenie a
obsah Gétovnych knih, obchodné / najmé cenové / kalkuldcie, postupy riedenia, informacie o
prijmoch zamestnancov atd.).

2. Zmluvné strany sa zavazuju nakladat s akymikolvek idajmi, informaciami alebo dokumentmi,
ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akymkolvek
spdsobom ziskané v sivislosti s pinenim predmetu objednavky, ako s informaciami doverného
charakteru, ktoré st predmetom obchodného tajomstva.

3. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela uvadzat
objednévatela ako svojho obchodného partnera a/alebo pouZivat obchodné meno alebo logo
objednévatela pri propagacii seba alebo svojej innosti alebo vo vyhlaseniach pre médid, a to
v akejkolvek forme.

4. Zmluvné strany s povinné zaistit utajenie doévernych informdcii spésobom obvyklym pre
utajovanie takychto informdcii, ak nie je vyslovne dojednané inak. Tato povinnost plati bez
ohfadu na ukonéenie G&innosti tejto zmluvy. Zmluvna strana je povinnd upozornit druhu
zmluvnd stranu na skutoénosti ohrozujtice obchodné tajomstvo a jej opravnené zaujmy ihned

ako sa o nich dozvedela.

1 vysledkom absollitnej hodnoty fubovolnéha ¢isla je Cislo nezaporné. Absolutna hodnota Cisla vyjadruje jeho
vzdialenost od nuly na Ciselnej osi.
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Zmluvné strany st povinné zaisti utajenie dovernych informdcii aj u svojich zamestnancov,
zastupcov, ako aj inych spolupracujicich tretich stran, pokial im takéto informacie boli
poskytnuté. V takomto pripade sa poskytnutie dévernych informécii tymto osobam nepovazuje
za porudenie tejto zmluvy, pokial je nevyhnutné pre naplnenie Gcelu tejto zmluvy a doslo k nemu
len v nevyhnutnom rozsahu.

Pravo uzivat, poskytovat a spristupnit déverné informacie maji obe strany len v rozsahu a za
podmienok nevyhnutnych pre riadne plnenie prav a povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zmluvna strana, ktora porusi povinnosti vyplyvajuce z tohto ¢ldnku ohfadne ochrany dévernych
informdcii je povinna nahradit druhej zmluvnej strane vzniknutu Skodu.

véetky informacie, ktoré neboli uZ niektorou zo zmluvnych stran zverejnené, alebo nie su
véeobecne zname, sa povazujl za doverné. Za doverné informdcie sa nepovaZuji informacie,
ktoré sa stali verejne znamymi, pokial sa tak nestalo porusenim povinnosti ich ochrany, dalej
informdcie, ktoré su spristupnené podfa zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam, alebo ktoré je zhotovitel/kupujuci podla tohto zdkona povinny spristupnit.

XIX.
Zaverecné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy:

e dfiom sa rozumie kalendarny den, ak nie je ustanovené inak,

o odkaz na akykolvek pravny predpis znamena odkaz na taky pravny predpis v zneni neskorsich
predpisov, ak nie je stanovené inak,

e odkaz na ¢lanok, odstavec, pismeno alebo prilohu znamena odkaz na ¢lanok, odstavec,
pismeno alebo prilohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,

e nazvy jednotlivych ¢ldnkov a priloh st uvedené len zddvodu lep3ej prehladnosti
a neovplyviuji interpretdciu tejto zmluvy,

e vyrazy v jednotnom cisle moéZu byt podla okolnosti interpretované aj ako vyrazy v mnoznom
Cisle,

e v pripade rozporu ma prednost vyjadrenie slovami pred ¢islami,

e néaklady znamenaji vietky oddvodnené vynaloZzené vydavky (alebo ktoré maji byt
vynaloZené) ¢&i uZ na stavenisku alebo mimo neho, vratane réZie a podobnych poplatkov,
aviak nezahriujuce zisk.

Ak z kontextu textacie tejto zmluvy nevyplyva inak, kazdy odkaz na akykolvek pravny predpis

znamena prisluny pravny predpis v zneni jeho neskorsich zmien (vratane rekodifikacii) a kazdy

odkaz na paragraf prdvneho predpisu predstavuje oznacenie obsahu ustanovenia ku dfiu
podpisu tejto zmluvy a znamena prislusny obsah ustanovenia predmetného paragrafu pravneho
predpisu aj v pripade jeho neskorSich zmien, resp. zmeny &islovania.

V pripade omeskania so splnenim pefiainého zavézku je veritel opravneny fakturovat dlZnikovi

irok z omeskania vo vyske podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym

sa vykondvaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika, ako aj pausalnu nahradu nakladov
spojenych s uplatnenim pohfadavky v zmysle § 369c ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik (dalej len ,,Obchodny zakonnik”).

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netcinné, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré zostdvaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v tomto

pripade zavdzuju dohodou nahradit ustanovenia neplatné alebo neulinné ustanoveniami
platnymi a ucinnymi, ktoré najlepsie zodpovedaju pévodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo netéinného. Do tej doby plati tprava prislusnych pravnych predpisov.

Tuto zmluvu moZno zmenit alebo zrusit len pisomne, ak nevyplyva z jej ustanoveni nieco iné.

Menit, dopliiovat alebo rusit text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré

bud platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

stran. Pokial sa zmena tejto zmluvy tyka ceny diela alebo terminu ukoncenia diela, je zhotovitel
povinny bezodkladne po zisteni rozhodnych okolnosti (najneskér viak 2 tyZdne pred terminom
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dohodnutym pre ukonéenie diela v zmysle €lanku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovat v zmysle
¢lanku VIII. bod 23. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze véetky technické, cenové, odborné informdcie ainé skutocCnosti,
o ktorych sa pocas zhotovovania diela dozvie, si predmetom obchodného tajomstva a nebudu
poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednévatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju na pravnych
nastupcov Zmluvnych stran. Riadne zabezpecenie takéhoto prechodu je povinnostou dotknutej
zmluvnej strany.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas zhotovovania diela nebudl jeho zamestnanci a zamestnanci
subdodavatefov pod vplyvom alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych ldtok a nebudd
prinasat ani pouzivat alkoholické napoje na mieste vykondvania diela. Porusenie tejto povinnosti
je podstatnym porudenim tejto zmluvy, pricom objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.
Zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdoddvatelov, ktori sa spravaju nepristojne alebo
v rozpore s predpismi BOZP, na poziadanie objedndvatela musia opustit miesto vykondvania
diela. Na Gcely tejto zmluvy sa pod pojmom ,nepristojne” rozumie - Spinenie v priestoroch
stavby, pouZivanie alkoholickych ndpojov alebo omamnych latok a pod. Zhotovitel zabezpedi
zamenu takychto zamestnancov na svoje naklady a zhotovitel nema narok takého naklady
vylétovat objednavatefovi. Ak zhotovitel nezabezpeli zdmenu zamestnancov a/alebo
nezabezpeéi konanie zamestnancov podfa predpisov BOZP, ma objedndvatel, resp. nim
povereny zamestnanec pravo zastavit prace na stavbe. Za kaZdy defi zastavenia prac na stavbe
z vysSie uvedenych dévodov ma objedndvatel pravo zhotovitelovi Uctovat zmluvni pokutu
v sume 200,- Eur. Tymto nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat Zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zdkon
o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani). Zhotovitel zdroven vyhlasuje, Ze neporusuje
a polas trvania tejto zmluvy nebude porudovat zakaz nelegalneho zamestnavania v zmysle
zédkona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel sa zavazuje kedykolvek pocas vykonavania diela na Ziadost objednévatela poskytnat
mu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych doddva pracu alebo
poskytuje sluzbu podfa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodrZiavania zakazu
nelegdlnej prace a nelegdlneho zamestnavania.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi kontrolnym organom podia § 7b ods. 7 zdkona
o nelegalnej préci a nelegalnom zamestndvani za porusenie zikazu prijat pracu alebo sluzbu
podla § 7b ods. 5 zdkona o nelegdlne]j praci a nelegdlnom zamestnavani je zhotovitel povinny
pokutu v plnej vy$ke uhradit objednavatefovi, na zéklade vyzvy objedndvatela na jej uhradu,
najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia o uloZeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je
dotknuty narok objedndvatela na nahradu pripadnej 3kody. Objedndvatel' je povinny
bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom kontrolnym orgdnom, ktorého
vysledkom mozZe byt uloZenie pokuty.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednévatel je oprdvneny jednostranne zapotitat si svoju
pohladévku voci zhotovitefovi titulom uhradenia pokuty uloZenej pravoplatnym rozhodnutim
podfa § 7b ods. 7 zékona o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani voci pohladavke
zhotovitela, ktor( je objednavatel povinny vyplatit zhotovitefovi. Toto ustanovenie ma prednost
pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporuju.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat zakon ¢. 663/2007 Z. z. o minimdlnej mzde aozmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zaroveri vyhlasuje, Ze neporusuje a pocas trvania
tejto zmluvy nebude porusovat sadzby minimdlnych mzdovych narokov pre stupne narocnosti
pracovnych miest vypo&itané z minimalnej mzdy prostrednictvom koeficientov minimédlnej mzdy
v zmysle prislusnych prévnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
sa Objednavatel mal staf rucitefom za dan podfa § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zdkona C.

222/2004 Z. z. o DPH.
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16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby zamestnanci zhotovitela a zamestnanci zhotovitefovych
subdodavatelov mali na ofateni viditefné oznacenie svojho zamestnavatela. Pod oznacenim sa
pre Géely tohto ustanovenia rozumie nazov spolo&nosti a/alebo logo spoloCnosti.

Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu dodrZiavat zékon C. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a suvisiace zakony (dalej len »Zakon
o0 RPVS*“). V pripade porusenia povinnosti zhotovitela byt zapisany v registri v sulades§4ods. 1
zékona o RPVS ma objednavatel pravo od tejto zmluvy odstdpit.

V pripade uloZenia pokuty objednavatefovi vzmysle zakona o RPVS za porusenie povinnosti
zavinenim zhotovitela je zhotovitel povinny pokutu v plnej vyske uhradit objednavatefovi, na
zéklade vyzvy objedndvatela na jej Uhradu, najneskér do 5 dni od pravoplatnosti rozhodnutia
o ulozeni pokuty. Uhradenim pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu pripadnej
$kody. Objednévatel je povinny bezodkladne zhotovitela informovat o konani vedenom
kontrolnym organom, ktorého vysledkom méze byt uloZenie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli,
ie objedndvatel je oprdvneny jednostranne zapotitat si svoju pohladavku voci zhotovitelovi
titulom uhradenia pokuty v zmysle vy3sie uvedeného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pohfadévky, ktoré vznikn( na zdklade tejto zmluvy
jednej strane zmluvy /veritefovi/ voci druhej strane zmluvy /dIZnikovi/, nebudu postupovat inym
osobam /zakaz postupenia pohfadavky/ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu dlZnika.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapotitat a ani zaloZit
akukolvek svoju pohladavku voti pohfaddvkam objednavatefa.

Zmluvné strany sa vzajomne zavdzuji dodrZiavat zakon &. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpe¢nosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v pripade, ak mu predmet zakazky
podlieha.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze pre Gcely pripravy a pinenia tejto zmluvy spracivaji osobné udaje

fyzickych oséb v sulade s Nariadenim Eurdpskeho Parlamentu a rady (EU) €.2016/679 o ochrane

fyzickych osdb pri spracovani osobnych udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (Vieobecné nariadenie o ochrane Udajov) a v sulade so zakonom ¢
18/2018 Z. z. oochrane osobnych (dajov aozmene adoplneni niektorych zakonov
a dodrziavaju ho v celom rozsahu.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupénu
politiku objedndvatela, ktora je plne v sulade s internymi predpismi obstardvatela (ktoré si v
stlade s ISO 37001:2016 - Systém manazérstva proti korupcii) a je verejne pristupna na jeho
webovej stranke: (https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika).
Zhotovite! prehlasuje, %e preukazatelnym spdsobom bude informovat/informoval
subdodévatela v ktoromkolvek rade o dokumente protikorupénej politiky (dalej ako ,PKP“)
objednavatela v sulade s internymi predpismi objedndvatefa (ktoré si v sulade s I1SO
37001:2016), ktory je volne dostupny na webovom sidle VVS, as.
(https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika). Spinenie tejto povinnosti
zhotovitel preukazuje pisomnym potvrdenym Prehldsenim o subdodavatefoch, ktoré je
nedielnou sucastou Ziadosti o schvélenie prislusného subdoddvatela (Priloha ¢. 6). Uvedenym
nie je dotknuté pravo objedndvatela informovat (kedykolvek) zhotovitefovho subdodavatefa, v
ktoromkolvek rade o PKP v sulade s ISO 37001:2016. Zhotovitelov subdoddvatel' v ktoromkolvek
rade tuto skutoc¢nost pisomne potvrdi objedndvatefovi podpisom ,Cestného vyhlasenia pre
uéely preukazania splnenia podmienky obozndmenia sa s dokumentom: ,Protikorupcna politika
spoloénosti VVS, a.s.” (Priloha €. 7).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze zmluvné podmienky podfa tejto zmluvy nie su
v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim z tohto zavazkového vztahu pre
zhotovitela, nie su vrozpore so zasadou poctivého obchodného styku atakéto zmluvné
dojednania odévodfiuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivy dévod.

Vietky doklady a dokumenty odovzddvané zhotovitefom objedndvatefovi sa predkladaju v
$tatnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu
s jeho uradnym prekladom do 3tdtneho jazyka; to neplati pre doklady a dokumenty vyhotovené
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v teskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujtici je tradny preklad do Statneho
jazyka.

27. Tato zmluva sa spravuje a vyklada podla zakonov Slovenskej republiky. Akékolvek spory budu
rieSené predovietkym vzajomnou dohodou zmluvnych stran. V pripade, Ze k takejto dohode
neddjde, je ktordkofvek zmluvna strana opravnend podat ndvrh na zacatie konania na prislusny
sud Slovenskej republiky.

28.  Pre vzfahy medzi objedndvatelom a zhotovitefom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na
ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

29. Zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdréi jedno vyhotovenie
a objednavatel dve vyhotovenia.

30. Tato zmluva je vzmysle § 5 a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov povinne zverejfiovanou
zmluvou. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zdstupcov zmluvnych
stran a ucinnost dnom nasledujucim po dni zverejnenia.

31. Zanikom tejto zmluvy nezanika ucinnost tych ustanoveni, ktoré maju sankiny charakter pre
pripad porusasnia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy pre zhotovitela a tych ustanoveni,
ktoré vzhlfadom na svoju povahu maiji trvat aj po ukonéeni tejto zmluvy.

32. Prilohami tejto zmluvy a jej neoddelitefnymi saéastami su:

Prifoha ¢. 1 - Cenovd ponuka,

Priloha ¢. 2 - Ziadost o prerusenie povinnosti zhotovitela,

Priloha ¢. 3 - Dévodovd sprdva,

Priloha ¢. 4 - Dohoda o vytvoreni podmienck bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Priloha ¢. 5 - Ziadost o schvdlenie subdoddvatela v ktoromkolvek rade,

Priloha ¢. 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch,

Priloha ¢. 7 - Cestné vyhldsenie pre ticely preukdzania spinenia podmienky oboznémenia sa
s dokumentom protikorupénd politika subdoddvatela.

V KoSiciachdiia J. . L0 2 4

V mene za zhotovitela:

V mene za objednavatela:
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REKAPITULACIA STAVBY

Kod:
Stavba:

JKSO:
Miasto:
Oblsdnavater:

Zhaolnwitel

Projektant:

Soracovatat

Poznimka

Cena bez DPH

DPH zdhladna
znifena

Cena s DPH

Frojektant

Détum a pedpis

Objednavatal

Ditum a podpis

Sk019/2024

VDJ++Bardejovské+Kuapele

Sadzba dane
2000%
2000%

EUR

Patiatka

Pediatka

Zdklad dare
0,00
21 117,30

KS:
Ddtum:

1CO:

1€ DPH:

ICO:

i DPH:

1ICO;

I& DPH:

ICO:

1& DPH:

Spracovate’

Datum & podpis

Zhotovitel

Dédtum & podpis

Swana vz

Priloha ¢ 1

4 6. 2024
2111730
Vydka dane
0,00
422346
25 140,76
Petiatka

Padiatka

UNL-42-2022
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: Ski10/2024

Stavba: VDJ++Bardejovaké+Kiipale

Miesto: Odtum: 4.6 2024

Cbjegnavanal: Projektant

Zhatovitel: Spracovatel.
rod Popis Cana baz DPH [EUR] Cena s DFH [EUR]

MNiklady z rozpodtov 21 117,30 25 340,76
Vodarne2 21 117,30 25 40,75

023084 Oprava v...

Srana2z2
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KRYCI LIST ROZPOCETU

Stavba:
VDJ++Bardejovské+Kipela
Objekt
Vodarne2023081 - Oprava v...
JKSO: KS:
Miasto: . Détum: 4.6 2024
Otjednavatel: - : ito:
’ IC DPH:
Zhotovitel ICO:
1€ DPH
Projektant ICO:;
I1& DPH:
Spracovatel: Ico:
IC DPH:
Paznamka:
Cena bez DPH 21117,30
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakadna 0.00 20,00% 0,00
znitend 2111730 20,00% 422348
Cena s DPH v EUR 25 340,76
Projektant Spracovatel
Datum a podpis Z Petiatka Datum a podpis: Pedtialka
Objednavatel Zhotaoviter
Déatum a podpis: Patiatka Détum a podpis = Petiatka

Strana 125
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ROZPOCET

Stavba:
VDJ+ +Bardejovské+Kipele
Obiekt
Vodarne2023081 - Oprava v...
Miesto:
Objednavatel:
Znotoviter:
PC Typ Kod Popis
Naklady z rozpoétu
o HSV Price a dodavky HEV
| Zemné prace _
1 K 130201001 mn? jamy @ ryhy v obmedzenom priestore hom. ir.3
2 K 1661011015 Prehodenie neulahnutého vykopku z hominy 1 az4
3 K 1751012028 m:iﬂm:ﬁ:inouz vhodnych hornin 1 at 4 s
4 K 181101101.8 Uprava plane v zrezoch v homine 1-4 tez znutnenia
o [y Zakladanie )
N o s e
& M 693110004500.8 G tlia polypropylénoud netkand 300 o/m2
D & Komunikdcie i
1 g el e e
8 K 56473021151  Makadam s rozpresirelim a zhutnenim rr. 10 mm
o & Upravy povrchov. padiahy. osadenie
9 K 10591111 g:‘:dm’::ﬁ:";cm"’“‘ Skanaych gtvoray,
10 K 6114601125 m:mﬂﬁ;:’;?ﬂﬂr::ﬂ"mmv na betdnove
1 K 8114601245 :;ﬂlak?a‘:m‘m podkladu stropov penetraciou pod
12 K 6114603855 H:::;Th‘:.mshr:\kr: siropov vapennocementova Slukovi .
13 K 611481119.S ;?I:;;-:ﬂ;ﬂ:;ﬁm?;:‘mopm skictextiinou mriedkou s
14 K 6124111215 E:E::wp::::::liemm z bezného Sedého cementu
15 K 6120601218 :;:(ﬁ;;;aq:ndlcm&ho podk adu stier panetraciou
16 K 512460385 m:;?h&:n.ﬁ::r: stien vapenrocementova dtukova
17 K 612481119.€ ::}::mﬁ;ﬂ“::mrﬁn =I!en. :l!tmnulnou mriezkou s
18 K 621960124.5 ;;1;':;; x:‘;‘;’: ""‘""‘."""f podhfadov penetiaciou
19 K 6214610525 :’::;I:j:r'::lo;:li:t;a;:hhdm pastovild silikdnova
20 K 6224601245 ::;p;;\;u;:::;:iuho podhladu atien penetriciou ped
21 K 6220601515 m’:::;::::::*’::";;‘:ﬂ"""“ St Coma My
29 K 6220602475 ::T;:j:d:::n(l}aﬂt stien vipennocementova jadrova |
23 K .522451 0528 :ﬂk;l:;:n omiatka stien pastovitd silikdnova roZterana,
24 K 6224612815 :fnm;:!::aommta slien pastovita dal.torat-hfma
25 K 6262502638 :_’m mh‘a“ L;w;" ystém z bislaho EPS hr. 50
26 K 5252505835 Kontakiny zateplovacl systém soklove] alebo vodou

UNL-42-2022
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MJ

m3
m3
m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2

S

m2

me2

Datum; 4.6. 2024
Frojektant:
Spracovatel:
Mnostvo Jcena [EUR]  Cena cekom [EUR]
21 117,30
13 739,36
11159
1624 56,24 91.33
1.624 548 8,90
1624 1.00 162
32,480 0,30 9.74
38.29
16,236 0.90 1461
16,561 143 23,68
23287
16236 638 103,59
16,236 735 120,08
10 426,33
12,300 228 28,04
48,083 386 177.88
46,083 353 182,67
46.083. 1212 558,53
at;,oa:. 10,13 455,82
126,353 069 B7.18
126,353 252 318.41
126,353 920 1162,45
126,353 920 1162.45
2878 436 11.68
2678 17,54 45,97
2678 312 8,36
84,287 786 562,50
14,193 2555 362,63
84,287 1541 1298.86
15,000 3444 516,60
84,287 3zze 280507
15,000 3336 500,40



Pe T e Popis MJ  Mnoztvo  Jcera

[EUR]  Cena celkom [EUR] |

|Zateplenie stropov 5o skiotextiincu vystusnou vistvou z | J I
| | |
21 K |625254111.51 Iystyrénu hr. 30 mm, skrutkovacie & | m2 2673 3317 88,83
- Ostatné konSiukcie aprace-biranie S S 293048
| Osadenie zahonového alebo parkovéhe obrubnika
28 K |§16561111S betdn., do 162ka z bet. pros. tr, C 12/15 s boéncu | m 28,060 7.40 207.64
25 M 582170001300.5 Obrubnik parkovy, lxdxv 1000x50¢200 mm, priroding ks 26,341 274 77.65
] . "ﬂnnmhﬁnii?ﬂm“d&dhb’iﬁﬁmm" 6ho s podighami | . R z
K JSU2NE ity cio 0,75 m, vitky o 10 m ol B s M
Demonta? lefenia rémovsho systémového s podiahami i
31. K ‘941sdznn1.s Aitky d 0,75 m, vysky do 10 m _ . . m2 B&.sou_ 1,88 166,38
Priplatok za prvj a ka2dy dalsi i zacaty ty2den poulitia
32 K 9419423015 lesenia rdmového systémového 4irky do 0.75 m, wysky | m2 354,000 1,09 385,86
: doidm . N g
Ledenis fahké pracevné pomocné s viskou isdeniovej | ' )
WV K .541933002 5 _podiahy nad 1,20 do 1,9¢m | om2 38.‘0{_ B 5'.“. 217,38
34 K 9520013115 m;mﬁ;‘;:; polnohospodarakych objekiov mz 38,403 491 188.58
' ‘Buranie muriva prieok 2o skianenych vamic, hr. do | ; e ey
35 K 9620811318 100 mm, .0,055001 | m2 1575 557 8,77
36 K 9680711165 g:on;nta.‘. dverl kovovych vehodowvych, 1 bm obvodu - o 14,980 6,33 94,82
Otitenie omletok stropov vniternych vépennych alebo | l
37 K 978011191.8 vapan nlovych v razsahu do 100 %, 0,050 m2 9217 4,99 45,99
Otitenie omietok stien vnitornych vapennych alebo
38 K 9780131918 vépenn entovych v rozsahu do 100 %, -0,046001 m2 25271 3,93 99,32
Otidenie omietok &fachtenych 3 pod., vonksjsich | ‘ I
39 : K 878036191.5 _bizoltovyeh, v rozsahu do 100 %, -0,050001 | m2 _ 86,965 348 302,64
40 K 9790111315 Zvisla doprava sutiny po schecoch ruéne do 3.5 m t 6,599 30,55 201,60
41 K 979081111.5 Odvoz sutiny a vyburanych hméat na sklddku do 1 km t 6,599 16,72 110,24
42 K 9790811215 Qovox uliny a vybranjch hmat na sklddku za kazdy | 98,985 051 50.48
43 K 9790821115 ::l.ilau:ave niskova doprava sutiny a vyoaranyeh hmbt 1 6509 1379 91,00
) ‘Vniltrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot | ! &
44 . K l??ﬁﬂ&?l!i s za kazdych dalsich 5 m t 13,798 155 20,46
45 K 0790890128 :x::t:t:as&lauku - betdn, lenly, diazdice (17 01) t 6,599 87,00 44213
b PSY Préace a doddvky PSV 627794
b 712 lzolacie striech, poviakové kryting 1049,79
48 K 7122800108 Zhotovenie parozibrany pre strechy ploché do 10° m2 6373
Parozabrana hr. €15 mm, §. 2 m, matendl na béze PO -
47 M 283230007300.S iikovany PE m2 3337
Zholovenle poviakove] krytiny siriech plachych do 10*
48 K 712370070 © PVC-P féliou upevnenou priketvenim so evarsnim mz 56,900 6,81 387 49
! Hydroizolacna folia FYC-P hr. 1,5 mm izoldcia
49 M IM&??OOGZDOO.S plochyeh striach ! m2 45,435 . 6'99. 457,39
50 M 311970002200.5 Turbodrob d 8x130 mm ks 173,000 ) 0,46 82,34
; Presun hmot pre izolaciu poviakovej knyliny v objektoch | :
51 K 998712201 S w8ky do 6 m % 10.512_ . 240 2547
o 764 Konstrukcie klampiarske ) 1066,43
. Demontat krytiny hladkej strednsj z tabul 2000 x 1000
§2 K 7643118225 mm, s skionom do 30st,, -0,00732¢ . m2 y 55,900. 175 98,58
§3 K 7843518355 Demontas haka sc skionom 2fabu do 30* -0,00000t ks 8,000 035 - 7.60,
2faby z pozinkovaneho farbeného PZf plechu, |
K TBRETS pogadhapovt ponrunovs 1. 330 mm O .. b =
N Opl nie W z pozinkovandhe farbandho
B5 K 7644104305 PZf glechu, vritane rohov r 8. 200 mm i 2‘100_ 15 20.07
IOpIechow;nln muriva a atlk z pozinkovaného
B K DA et P2 piachn, vielns ko b 00 oo '" 21,540 2583 ssz258
A "Demontat oplechovania mirov & nadmursviek & od : = 5
G i 330 do 500 mm, -0,00230t LU ‘”60 S 1‘?3. : %0
58 K 7644544535 Zvodové niry 2 pozinkavaného farbensho PZf plechu, m 2.500 2755 68,88

_kruhové priemer 100 mm
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PC

59

Typ
K

b

50

61

63

65

1]

67

69

70

Tt
72
73

74

75
76
T

78
79
8o

81
82
83

85

ar

= = x z

K

M

Q

Kod

9987642015

166

.

T66621400.5

283290006100.3

283290006200.5
511410001900.8
2

766621405 S

283290006100.S

283290006200.5
611730000100.8
1
611730000100.5
2

996766201.8

767

7673303065

5535600183005
7676600055
553420000005 5
998767201.8

788
769135078.5

M 4297201984005

UNL-42-2022

99B769201.5

771
TT1415004.5
771575109.5
597740002600.5

998771201.5

783
783824220.5

784
784410100.5

784410500.5

784452271.5

M

21:M
2100108

2100109

VRN

Papis

ra _I1|1ITIO‘I.F_W_._—‘ Fiic Tamph \lr-“.-

Kon$trukcie stolarske

"Monta2 okien plastovych s hydrolzolagnymi ISO
‘paskami (exteriérova a interidrovd)

Tesniaca paropriepusind fdlia polymér-flisovd, §. 200
mm, al. 30 m, pre tesnenie pripdjece] Skéry ekenndho
rému a muriva 2 exterisru |
Tesniace mnmwmmpm-mm £70
mim, dl, 3¢ m, pre tesnenie pripdjacej £kéry okenndho
rdmuy & muriva z interiéry

Pmrmemwpmmw 05 wx: T50x 1030 mm,

dvojskio,
Montal vhsmm}ch dverl H hydroiznlaen?ni IS0
paskami (exteriérova a intariérova)
Tesniaca paropriepusing folia polymér-fisovd, §. 290
mm, dl. 30 m, pre tesnenia pripdjacej skiry okenngio
ramu a muriva 2 éxtendru
Tesniaca pamopmwsw fdlia polymér-filsovd, §. 70
mim, ol 30 m, pre tesnenio pripdjacef Skiry okenrého
rému a munva I interiéru
Dvere plastové jednokridiove sxv §00x2000 mm, 3
komorowy systdm
Dvere plastové jednokridiové &xv 600x1350 mm, 5
komorovy systém

“Prasun hmm pre konétrukcie stolarske v objektoch

wydky do 6 m

Kon&trukcie dopinkove kovave

Monla2 sblej alaho peiche striedky od s'eny nad
vchodové dvere 2 komorového polykarbanatu resp.
akrylalu do 1500 mm

Striedka rovné nerezove s akryldtom fr. 4 mm, Sxhl
1500x950 mm, ferba fransparentng

Monta2 siete proli hmyzu na okng, pevng| uchytkami na

tesnanie
Okennd sief protl hmyzu pevna s vnitomym lamom na

rém okra, farba biela
Presun hmoi pre kovove siavebné dopinkavé
koratrukcie v objektoch vysky do 8 m

Manta2e vzduchotechnickych zariadeni
Monta# krycej m riezky hranate| do prierezu 0.100 m2
Mrie2ka kryan -‘m’nm‘! rormevy Sxv 2000200 mm

Presun hméi pre montaz vzduchotechnickych zanaden|
v stavbe (oblekle) vydky do T m

Podiahy z diazdic

Monta2 soklikov z obkladadiek do Imelu
Mmuz podiah z dlaXdic keramickyceh d3 tmelu
Dfeddice .harfamndcd goddvka

"Presun hmai pre pediahy z dladic v objekiach vysky
doBm

Natery
Nalery syntetické farby biele) emietok stien
dvojnasobné 1x 5 emailovanim

Malby
Panetrovanie jednondsobné jemnczrnnych podkiadov

\wytky do 3,60 m

Prebrusenie a oprasenie jermnozrnych povichov vysky
4o 3.80m L

'Marm, 2 maliarskych zmesi na vodnej baze, rutne

nanddané dvojnisobné ziklacne na peakiad
jemnozmny vyiky do 3.80 m

Prace a dodavky M

Elaktromontaze
Ugrava elektroinétaldcie vnitcrna vrilane revizie
Ugrava bleskozvodu vratane revizie

Investiéné naklady neobsiahnuté v cenach
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ks

m2

m2

ks
ks

2 323

m2

m2

m2

mz

Mnostuo
j8ky do G m 10,489

7,200

7,560

7.560

2,000
9,500

9,576

9.975

1.000
1,000

13473

1,000

1,000
1575
1.575

2617

10,000
10,000
1475

25070
36403
42,546

15.084
36,005

172,436

172,436

172,436

1000

Jeana [EUR]

1,85

16,12

241

091

130,00
16.18

2,41

o9

400,00
30000
0,55

10,36

224.15
622
15,02

030

47
1021
170

410
1996
14.00

358

142

017

1.80

=

Cana celkom [EUﬂI
18,40

129540
11€,08

18.22

6.68

260,00
153,71

2404

9.08

400,00
300,00

741
270,33

10,36

224.15
5.80
23,66
2,36
151,71
47.10
102,10
25

151343
102.79
786,52

595,64

§3.48

324,05
324,05

601.80
244,86

9.3

327,63

900.0C

900,00
500,00
400,00

200,00



iy - : .p_ : a3 . R—— T
'opis M Mnazstvo J.cena [EUR] Cena celcom [EUR]

66 K 0007000715  DOPrvné ndkady - mimostaveniskova doprava ' - e
objektivizicia dopravnych nékladov materidlov eur 1,000 200,00 200,00
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.

ICE @ Komenského 50, 042 48 Kodice
B Call centrum: 055/795 27 77
] = E-mail: zakaznik@vodarne.eu
U ’

& oSt

4 @ www.vodarne.eu

Bankové spajenie:

CSOB. a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: 5K36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

e
_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viozka €:1243/v » I€0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 » 1€ DPH;: SK202 006 3518

Vec

Priloha ¢ 2

Vybavuje/telefon ........ccccvvvevvieennenen.

Ziadost o prerusenie plnenia povinnosti zhotovitela

eJo (074 11014 PR

tymto Ziada Vychodoslovenskd vodarenska spolo¢nost, a.s. o
prerudenie plnenia povinnosti zhotovitela - na vykonanie diela - vyplyvajuce zo Zmluvy o dielo C.

.predmet zdkazky” a to ku diiu ................, Z dovodu:

Obnovenie plnenia povinnosti zhotovitefa na predmetnom diele Ziadame ku diu ......................

S pozdravom

UNL-4-2023
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Vychodoslovenska voddrenska spolocnost, a.s. Bankové spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice ¢S0B, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 D000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX
® Call centrum: 055/795 27 77 VUB, ass. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX
54 E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

& www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mestského sudu Kodice, ocdie! Sa, iotka €.1243/V = 1€0: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 » 1€ DPH: SK202 006 3518

Priloha €. 3

Dovodova sprava

k Zmluve o dielo ¢. 498/2024/DZ/UNaL/ZML

Zakazka *:

Datum **:

Zddvodnenie ***: Je to nepredvidatefna okolnost, ktora vznikla po podpise zmluvy a nezavisle
od véle zmluvnych stran.

Dovodovi spravu vypracoval: ...... S R R R
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotovitela s podpisom)

Doévodovi spravu odsuhlasil: .....ccceniiinnninnnrrnenn, R T oo
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Dovodovi spravu schvalil:  ..oeennninnnenn errrssseerr e eese e
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objedndvatela s podpisom)

Vysvetlivky:

*  (uviest presny nazov zakazky zhodny s nazvom Zmluvy o dielo)

**  (vypracovania Dévodove] spravy)

*** (5 yyjadrenim zmeny zmluvnej ceny - naviac prace/menej prace (rozsah diela), a/alebo zmena terminu
ukonéenia diela. Povinnost uviest, & zhotovitel zacal prace vykonavat vcas a zaroven &i dielo realizoval
priebeine).
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Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s. Bankove spojenie:

@ Komenského 50, 042 48 Kodice CSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

B Call centrum: 055/795 27 77 VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX ‘
= E-mail: zakaznik@vodarne.eu UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKEX

E | m
L r::"e..o -~
SGS @ www.vodarne.eu

Zapisana v Obchodnom registri Mastského stdu Kodice, oddiel Sa, viozka €:1243/v « ICO: 36 570 460 « DIC: 202 006 3518 « IC DPH: 5K202 006 3518

Priloha ¢. 4

DOHODA

o vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na spolo€nom pracovisku
uzavretd v stilade s § 18 zadkona NR SR €.124/2006 Z. z. v platnom zneni pri vykondvani prac
podla zmluvy o dielo &. 498/2024/DZ/UNaL/ZML

Objednavatel a Zhotovitel

sa dohodli na tomto vytvoreni podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
spolo¢nom pracovisku zavodu Bardejov - VDJ Bardejovské Kupele

1. Zhotovitel zabezpedi vo vztahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej ¢innosti podfa zmluvy
plnenie Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. a zodpoveda v plnej miere za zaistenie bezpe&nosti a
ochrany zdravia pri prdci. Pokial je zhotovitel samostatne zarobkovo ¢inna osoba plnenie
ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z. z. sa na neho vztahuje v primeranom rozsahu.

2. Zhotovitel zabezpedi uzatvorenie dohody o vytvoreni podmienok bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci so svojimi subdodavatelmi.

3. Objednavatel je opradvneny okamiite zastavit prace, ak déjde k ohrozeniu Zivota a zdravia jeho
zamestnancov zo strany zhotovitefa. V zmysle pravnych predpisov za Skody takto vzniknuté
zodpoveda zhotovitel.

4, Zamestnanci zhotovitela (prip. jeho subdodavatefov) st povinni podrobit sa na vyzvanie
orientacnej dychovej skuske, ktord vykonaju ur€eni zamestnanci objednavatela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady odstranit v priebehu prac nim spésobené nedostatky na
tseku bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

6. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov predpisanymi OOPP a vsetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodavatelov st povinni pouZivat OOPP, ktoré su pre dané
pracovisko a pracovné innosti predpisané.

7. Zhotovitel je povinny dbat na to, aby sa Unikové cesty, pristupy k nidzovym vychodom,
k priestorom pred elektrickymi rozvodmi, kuzdverom vody aplynu, kprostriedkom
a zariadeniam zabezpecujucim ochranu pred poZiarmi na pracovisku udrZiavali nezaloZené,
volné a Cisté.

8. Pri ¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru zhotovitel zaisti plnenie
ustanoveni vyhl. MV SR ¢.121/2002 Z. z.

9. Ohlasovanie, vy$etrovanie a registracia pracovnych Grazov sa vykondva v zmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z.
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10 Zodpovedny veduci zamestnanec objednavatela z pracoviska, kde sa budu vykondvat prace,

<torym je || oreuk4zatelne oboznami zhotovitefa (resp. jeho zamestnancov) o:
e :3kaze pohybu na pracoviskdch, ktoré nesdvisia s vykonom objednanych prac a o zdkaze

pouZivania inych ako ur€enych komunikécii a pristupovych ciest,
e rizikovych fakteroch a nebezpecenstvach pracoviska,
e ymiestneni prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
» zakaze pouZivania mechanizmaov, zariadeni, strojov, naradia patriacich objednavatefovi

= zakazanych manipuldcidch na pracovisku.

1] Koordinaciu prac z pohladu BOZP ra thotovitelfa bude vykondvat bezpeénostny technik, alebo
autorizovany bezpeénostny technik.

Koordinaciu prac z pohfadu ochrany pred poZiarmi za zhotovitela bude vykonadvatl technik
poziarnej ochrany, alebo Specialista poZiarnej ochrany.

VKosiciach, dia J". £. 202 4

Objednavate’ Zhotovitel
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Priloha €. 5

ZIADOST O SCHVALENIE SUBDODAVATELA V KTOROMKOLVEK RADE

1. Nazov a adresa doddvatela/zhotovitefa/poskytovatela/preddvajlceho (dalej len ,Ziadatel”):

2. Zoznam subdoddvatelov v ktoromkolvek rade (podfa definicie subdodéavatela v zmysle ZvVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
mnoiZstva sluZieb
afalebo prac na
zakazke (uviest v %)

Né&zov subdodavatela
v ktoromkolvek rade

Predmet subdodavky

(*V pripade potreby dopliite riadky)

Miesto @ dadtum: ..o

Meno a priezvisko: ...

Podpis: e

(podpisuje osoba alebo osoby oprévnené konat v mene Ziadatela v sulade s vypisom z obchodného registra alebo
iného tradného registra, v ktorom je Ziadatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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. » . Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
ICE @ Komenského 50, 042 48 Kosice
» ® Call centrum: 055/795 27 77
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==/

Bankové spojenie:

€SOB, a.5. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSKBX

VUB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8351 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

_ Zapisana v Obchodnom registri Mestského sidu Kosice, oddiel Sa, viozka £:1243/V « ICO: 36 570 460 » DIC: 202 006 3518 « IC DPH: SK202 006 3518

Priloha ¢ 6 - Prehldsenie o subdoddvateloch

PREHLASENIE O SUBDODAVATELOCH

1. Nazov a adresa uchddzata/zhotoVItela: ... e e

2: Uvedte vietkych znamych subdodavatelov (podra definicie subdodavatela v zmysle ZVO)

Rozsah subdodavky
z celkového
Ndazov subdodavatela mnozstva sluZieb Predmet subdodavky
a/alebo prac na
zékazke (uviest v %)

(*V pripade potreby dopirite riadky)

Migsto a datlumy oo s

Meno a priezvisko: ......ccccccvveeciiciiiiiiiiinns

Podpis*:

CESTNE VYHLASUJEM

je som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objedndvatela nazvany:

»Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”

Zhotovitel™*:

Subdodavatel*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprdvnené konat v mene uchddzaca/zhotovitela alebo subdoddvatela v silade
s vypisom z obchodného registra alebo iného uradného registra, vktorom je uchddzal/zhotovitel alebo
subdoddvatel zapisany alebo osoba splnomocnend)
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Priloha ¢. 7

CESTNE VYHLASENIE

pre ucely preukazania splnenia podmienky oboznamenia sa s dokumentom:
»Protikorupcna politika spolo¢nosti VVS, a.s.”

Obchodng MENO/ MAZOV: e e v T e v R e s

ST onmrsmnsnsnssmm s o ey 0 3 B e S A A S R PN R

K O U Gl O S LB ] 1 O TN ssionsnrmmems enme s sy 8 5 e e S R 4 S S TR S

testne vyhlasujem

Ze som sa oboznamil vcelom rozsahu aberiem na vedomie dokument objednavatefa nazvany:
Protikorupéna politika spolocnosti VVS, a.s.”.

(miesto a ddtum podpisu) (subdoddvatel)
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